



OBJEDNÁVKA

Odběratel:

Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice, ČR
IČ: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
č.účtu: ██████████

Datum vystavení:

8.8.2022

Vystavil:

Kuchta Marek Ing.arch.

Telefon:

██████████

E-mail:

██

Dodací lhůta:

31.12.2023

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/0353/2022/SP

Dodavatel:

PROJEKTY VODAM s.r.o.
Galašova 158
75301 Hranice
IČ: 26821443

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA

<p>PPO Bečva, čerpací stanice sady Čs. legií, Přísady – autorský dozor</p> <p>Objednáváme u Vás autorský dozor dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) na základě nabídky č. 22018 z 8. března 2022. Autorský dozor bude prováděn v rozsahu projektové dokumentace "Bečva, Hranice - PPO města, čerpací stanice Přísady a Sady Čs. legií", zak. č. 04.253 z roku 2021.</p> <p>Výkon autorského dozoru bude prováděn v průběhu realizace díla za součinnosti odběratele za sjednanou sazbu, která zahrnuje veškeré náklady spojené s touto činností. Prováděny budou zejména následující výkony:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace - soulad dokum. dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště - účast na odevzdání staveniště zhotovitelem - účast na vybraných kontrolních dnech - dohled nad dodržováním projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby - posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů - vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby - průběžné zpracování kontrolního sestavení kontrolního sestavení nákladů - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její částí včetně komplexního vyzkoušení - zpracování zprávy o souladu provedené stavby s projektovou dokumentací - aktivní pomoc při přípravě kolaudace - účast na kolaudačním řízení <p>Odměna za výkon autorského dozoru dle předběžného odhadu (ceny bez DPH): Konzultace na stavbě po dohodě se zhotovitelem (náročná práce), 35 hod., 740 Kč/h, 25.900 Kč Konzultace na stavbě po dohodě se zhotovitelem (méně náročná práce), 30 hod., 600 Kč/h, 18.000 Kč Ostatní činnosti (náročná práce), 40 hod., 740 Kč/h, 29.600 Kč Ostatní činnosti (méně náročná práce), 40 hod., 600 Kč/h, 24.000 Kč Celkem 145 h, 97.500 Kč</p> <p>Objednávka je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako smlouva příkazního typu. Akceptací objednávky se dodavatel (příkazník) zavazuje obstaráním výše pospané záležitosti pro odběratele (příkazce).</p>	<p>117975,00 CZK</p>
Celkem s DPH	117975,00 CZK

Objednávku vystavil: Vítovský Daniel Bc.

Datum: 09.08.2022

Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst.2 ZDPH a vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

Číslo nákupní objednávky musí být uvedeno na všech fakturách a ve veškeré korespondenci.

Faktury v elektronické podobě zasílejte na adresu podatelna@mesto-hranice.cz nebo do datové schránky (id - q8abr3t).

Žádáme o písemnou akceptaci objednávky bezprostředně po jejím obdržení. Písemná akceptace z Vaší strany je považována za uzavření smlouvy.