
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

I. 

SMLUVNÍ STRANY

Dodavatel:     
​​​​​​​​​4 soft, s.r.o. 
                       ​​​​Krkonošská 625,  Tanvald - Šumburk nad Desnou, 46841 Tanvald
                       IČ:   28703324                 DIČ: CZ28703324
                       zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Ústí nad Labem


v oddíle ​​​C , vložce číslo 27601
                       Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Tanvald č. účtu: 43-4960250267/0100
                        Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín – jednatelé 
                       Zastoupený pro věcná jednání: Ing. Radko Prouza – koordinátor staveb 
 Odběratel:
Město Dobruška









nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

                                                             

                        IČ:  00274879                          

                       Bankovní spojení:   1721571/0100 (Komerční banka, a.s.)                                  

                        Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Petr Lžíčař, starosta                                                                                                                                                   

                       Zastoupený pro věcná jednání:  Ivo Hagara, investiční technik odboru rozvoje města
II. 

ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem smlouvy je upravení vzájemných právních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem, a to 

      zejména jejich práva a povinnosti při zhotovování díla, jak je dále v této uvedeno.

III. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Dodavatel provede dílo spočívající v dodání a instalaci herních prvků a hřiště z umělého povrchu na pozemcích parc. č. 1298/2, 1298/6, 1298/7, v k. ú. Dobruška. 
2. Součástí dodávky se rozumí:

· dodávka a montáž herních prvků
· hřiště z umělého povrchu
· stavební práce zahrnující zbudování povrchů tlumících pád
· dodávka a montáž provozních řádů
· zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla

· zajištění všech bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku v místě provádění díla

· zajištění a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu a zkoušek a revizí potřebných k prokázání jakosti díla, včetně pořízení protokolů,

· zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, 

· odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, omítky, apod.),

· koordinační a kompletační činnost celé stavby,

· provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 

· zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, vše dle schváleného projektu a cenové kalkulace, které jsou nedílnou součástí nabídky.
3. Dodavatel se zavazuje k provedení díla a odběratel se zavazuje, že dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. 

TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech a lhůtách:

2. Odběratel se zavazuje předat dodavateli místo pro instalaci (staveniště) v termínu do  1.09.2022.
3. V případě, že ze závažných důvodů na straně odběratele nebude možné předpokládaný termín předání dodržet, je odběratel oprávněn přesunout termín na dobu jinou. 

4. Dodavatel se zavazuje dokončit a předat dílo odběrateli do  30.10.2022.
5. Dodavatel je oprávněn, v případě přesunutí termínu předání místa pro instalaci ze strany odběratele, přesunout termín dokončení díla o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému.

V. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla uvedeného v článku III. této smlouvy činí: 

Cena celkem bez DPH


​​​​​​​​​​​​​​​1 613 506 Kč

DPH 21%

 


338 836,26  Kč

Cena celkem vč. DPH


1 952 342,26  Kč

2. Stanovená cena může být upravena pouze v případě, že na základě dodatečných požadavků odběratele nebo objektivních nepředvídatelných překážek, které vyvstaly při realizaci, dojde k zvýšení, případně snížení nákladů na straně dodavatele (například vícepráce vzniklé se zemními pracemi v případě problémového podloží). Na provedené vícepráce, či méněpráce musí být předem vyhotoven písemný dodatek ke smlouvě odsouhlasený oběma smluvními stranami.

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Odběratel se zavazuje cenu díla uhradit na základě faktury vystavené dodavatelem a splňující náležitosti daňového dokladu, a to po řádném dokončení díla a podpisu předávací protokolu.

2. Splatnost faktury – daňového dokladu je 21 dnů od data zdanitelného plnění, tedy po podpisu předávacího protokolu.

3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 435 občanského zákoníku. Odběratel je oprávněn fakturu vrátit dodavateli ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. Nová 21 denní lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury odběrateli.
4. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet dodavatele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu odběratele. 

VII. 

PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dodavatel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré technické, bezpečnostní, protipožární, hygienické a obdobné předpisy. Dodavatel umožní odběrateli kvalitativní kontrolu provádění částí díla a konstrukcí, které se v dalším postupu stanou nepřístupnými.

2. Dodavatel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním odběrateli včetně předání veškerých dokumentů vztahujících se k provedenému dílu.

3. K převzetí dokončeného díla vyzve dodavatel odběratele písemně alespoň 3 dny před zahájením předávacího řízení, pokud není termín instalace kratší, než je tato lhůta.

4. O předání a převzetí díla vystaví smluvní strany zápis o předání a převzetí díla „předávací protokol“, který bude obsahovat vedle identifikačních údajů, soupis herních prvků a hřiště z umělého povrchu,  soupis předaných dokumentů a soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato a dohodnutý termín jejich odstranění. Odběratel není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky. 

5. Dodavatel je povinen na své náklady veškeré vady a nedodělky zjištěné při předání díla odstranit. 

6. Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škody na díle od dodavatele na odběratele.

7. Po ukončení všech prací a potvrzení převzetí odběratelem bude během 5 dnů veškerý zbývající materiál, vybavení a stroje ze stavby dodavatelem odstraněny, staveniště bude vyklizeno a uklizeno.
VIII. 

ZÁRUČNÍ LHŮTA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dodavatel poskytne záruky na herní prvky a sestavy následující lhůty:

· Konstrukce z akátového/dubového dřeva včetně kotvení 
5 let

· Hřiště z umělého povrchu




2 roky

(polyuretanový povrch SBR + EPDM) 

· Kovové prvky – záruka proti prorezavění 


5 let

· Řetězy a závěsy pro houpačky 



2 roky

· Akrylátové komponenty




2 roky

· Síťové a lanové prvky




2 roky

· Houpací prvek hnízdo




2 roky

· Dopadové tlumící plochy




2 roky
· Ostatní neuvedené





2 roky

2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dokončeného bezvadného díla. Výše uvedené záruky zahrnují bezplatný dovoz a montáž náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu ve výrobě či chybu materiálu. Za závady se nepovažuje přirozené chování materiálu v daném prostředí. U dřevěných částí se jedná především o vznik výsušných trhlin a změna vzhledu povrchu vzniklá spotřebováním povrchové úpravy.

3. Odběratel je povinen zjištěné vady bez zbytečného odkladu uplatnit reklamaci u dodavatele elektronickou formou (email) nebo písemnou formou. Emailová adresa, na kterou lze uplatňovat reklamace je​                       . V reklamaci je zadavatel povinen vady popsat, popřípadě uvést jak se projevují.

4. Dodavatel je zavázán odstranit na své náklady všechny vady, které se vyskytnou během záruční doby. 

5. Výše uvedené garance nezahrnují závady plynoucí z vandalství, nesprávného používání, běžného opotřebení ani závady vzniklé následky živelných pohrom.

6. Výše uvedené záruky jsou platné za předpokladu, že instalace, pravidelné kontroly a údržba byly v plném rozsahu prováděny dle „POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení“ vydaných ​​​​​​​​​​​dodavatelem.
IX. 

PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ – SMLUVNÍ SANKCE

1. Sankce za nesplnění dohodnutých termínů

· Pokud bude dodavatel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy o dílo, je povinen zaplatit odběrateli 500,00 Kč za každý i započaty den prodlení.

2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

· Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí odběrateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

3. Sankce za nevyklizení staveniště

· Pokud dodavatel nevyklidí nebo neuklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu 500,00 Kč za každý i započatý den prodlení.

· Pokud dodavatel nevyklidí nebo neuklidí staveniště ani v termínu do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, může odběratel nechat staveniště vyklidit nebo uklidit na náklady dodavatele.

4. Úrok za prodlení s úhradou

· Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, může dodavatel po odběrateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, aniž by byla poškozena jeho další práva. 

5. Způsob vyúčtování sankcí

· Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) může vyúčtovat oprávněná strana straně povinné. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

· Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto rozumí písemné stanovisko strany povinné.

· Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

· Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce nebo úroku z prodlení zaniká.

6. Lhůta splatnosti sankcí

· Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

· Stejná lhůta se vztahuje i na úrok z prodlení.

X.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K ukončení smlouvy může dojít na základě písemné dohody. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit při podstatném porušení povinnosti druhou smluvní stranou.

2. Pokud odběratel odstoupí od smlouvy z jiného důvodu nebo dojde - li k ukončení smlouvy na základě jeho podstatného porušení povinností, bude povinen dodavateli uhradit náklady, které mu s realizací díla prokazatelně vznikly.

XI. 

DALŠÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Stavební povolení a závěrečná kolaudace není předmětem plnění této smlouvy. Odběratel doloží nejpozději v den předání staveniště dodavateli platný výsledek stavebního řízení, je-li toto řízení místním stavebním úřadem požadováno.

2. V případě, že staveniště nebude při předání připraveno pro zahájení prací, nemusí dodavatel staveniště převzít do doby sjednání nápravy, pokud se s odběratelem nedohodne jinak. V tomto případě je dodavatel oprávněn přesunout termín dokončení díla o adekvátní počet dnů, o které bylo zahájení montážních prací na předmětném díle přesunuto oproti dohodnutému termínu jejich zahájení v této smlouvě uvedenému. Případné vícenáklady vzniklé dodavateli jdou k tíži odběratele.  

3. Na základě výzvy dodavatele se odběratel účastní porad před a v průběhu instalace díla a poskytne maximální součinnost k bezvadnému dokončení díla.

4. Instalaci herních prvků a prací s tím souvisejících dodavatel provede, pokud není dohodnuto jinak, pouze při teplotě vzduchu nad 5 st. C a pokud není země promrzlá a je bez souvislé pokrývky sněhem. 

5. Dodavatel si vymezuje nárok na přerušení montážní činnosti v situacích zaviněných vyšší mocí. Totéž se vztahuje na zásadní nepřízeň počasí (např. déšť trvající po celý den, silně rozbahněný terén, vysoká vrstva sněhu, aj.). Pokud je nepřízeň počasí dlouhodobější může být adekvátně posunut termín dokončení a předání díla. Kromě zásahu z vyšší moci, dodavatel po pominutí nepříznivých okolností dílo dokončí.

6. Dodavatel se zavazuje dodržet při výrobě a montáži díla veškeré příslušné technické normy a právní předpisy platné pro výstavbu dětských herních prvků. 

7. Odběratel se zavazuje od dodavatele bezvadné dílo převzít a řídit se POKYNY pro instalaci, provoz, kontrolu, údržbu a opravy dětského hřiště a jeho zařízení, které od dodavatele obdržel při předání díla. 
8. Provedené dílo (herní prvky) zůstává majetkem dodavatele až do úplného uhrazení fakturované částky. Odběratel souhlasí, že v případě neúplného uhrazení částky mohou být herní prvky dodavatelem demontovány a odvezeny. Náklady spojené s demontáží a odvozem budou odběrateli vyfakturovány.

XII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

2. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, budou řešeny podle ustanovení občanského zákoníku.

3. Zásilka písemností souvisejících s výpůjčkou podle této smlouvy se považuje za doručenou dnem jejího uložení na poště v případě nevyzvednutí doporučené zásilky zaslané na adresu účastníka uvedenou v této smlouvě nebo upřesněnou v průběhu trvání smluvního vztahu.
4. Změny a dodatky mohou být provedeny jen se souhlasem smluvních stran a to písemnou formou

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí a dohodly se, že smlouvu v registru smluv uveřejní odběratel, a to nejpozději do tří pracovních dnů po uzavření této smlouvy.

6. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne  3.8. 2022.

V Dobrušce dne  4.8. 2022                                        V                                  dne ____________ 


       za odběratele:

   
                               za dodavatele:


_______________________
                       
_______________________


Ing. Petr Lžíčař, starosta




Příloha 
č. 1: Nabídka

 SHAPE 
4

