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SMLOUVA 1_____P0ř 951“
na zhotovení projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a koordinátora

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:

IČO:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:

BOZP v přípravě stavby

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

28. října 117, 702 18 Ostrava

Ing: Tomáš Kotyza, MBA

70890692
(VIZ70890692
Ceská spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800
8x6bxsd

Osoby oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen v části Ba D „objednatel“ av části C„příkazce“)

2. ATRIS,s.r.o.
se sídlem:
zastoupena:
ICQ:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava -Slezská Ostrava
Barbora Kyšková, jednatelka
28608909
(228608909
Ceská spořitelna

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C34492

(dále jen v části A, Ba D„zhotovitel“ av části C„příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ato v části Bpodle ustanovení
52586 anásl. občanského zákoníku a včásti C podle ustanovení 52430 anásl.
občanského zákoníku,

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. 1 této smlouvy jsou vsouiadu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
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údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. 1odst. 2této smlouvyje bankovním
účtemzveřejněným vesmyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon oDPH“). Vpřípadě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
aže tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
abezpečný průběh realizace stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město
Albrechtice - řešení střešní konstrukce“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění souladu
provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 52odst. 1písm. c)zákona č. 159/2006Sb., ostřetu zájmů, veznění pozdějších předpisů
(člen vlády nebovedoucíjiného ústředního správního úřadu, vjehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka
vobchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

I I I .
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - řešení střešní
konstrukce“ a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení
(dále jen „dílo“). Projektová dokumentace bude zpracována na základě zadání investora,
které je výsledkem jednání k prověřování střešní konstrukce v 06/2022.

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.
2. Dílo mánásledující části a rozsah:

Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“)
Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat
veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho
souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá
vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů aorganizací pověřených výkonem státní správy
aostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci
stavby dle 5 89 až 5 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
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práce a soupisu stavebních prací, dodáveka služeb svýkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“).
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů aprovozních
souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové
dokumentace.
Dále budeobsahovat soupis stavebních prací, dodávekaslužeb svýkazemvýměr (dálejen
„soupis pracu“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016Sb. Soupis prací bude členěný dle
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů aprovozních souborů včlenění podle DPS
a také tzv. vedlejších aostatních nákladů.
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací
(tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění
dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů aprovozních souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle
některé platné standardizovanécenové soustavyvjejí aktuální cenové úrovni platnévdobě
zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný
ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního
základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle 5 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,
např. ceníky společností RTS, URS, ASPE a jiných.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např.
průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací,
které jsou uvedeny vcenové soustavě. Pokud budejednotková cena vyšší než jednotková
cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené vDPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou vsouladu
s předpisy a normami Ceské republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a
stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána
zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž
v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
a) dokumentace dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude objednateli dodána

v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

b) po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10
pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele předat objednateli další vyhotovení
DPS, ato 3x v listinném vyhotovení a 1x na CD. V případě, že v průběhu výběru
zhotovitele stavby dojde ke změnám v DPS (např. na základě postupu dle čl. VI odst.
1písm. 9) této smlouvy), předá zhotovitel objednateli DPSupravenou oveškeré změny
provedené během výběru zhotovitele stavby.

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti aochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“). Součástí
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projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.

. v případě, že bys ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2tohoto článku smlouvy bude součástí
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného statika,
vněmž statik uvede části stavby, které posuzoval. Vpřípadě, že některé navržené
a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato
skutečnost uvedena azdůvodněna autorizovaným statikem.

. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad anedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) dílo do 30 dnů ode dne
nabytí účinnosti této smlouvy. Zaokamžik předání díla se považuje předání dokumentace
dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na terminy plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající
s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádostí
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu
plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy, a to
o dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého
podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka
bránív plněníjeho závazků ztéto smlouvy, resp. jaký dopad mána splnění termínů plnění
stanovených touto smlouvou.

Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18Ostrava, odbor investiční amajetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínu uvedeném včl. IV odst. 1 této
smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno osobně v sídle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. Kpředání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, speciňkuje je objednatel v předávacím protokolu.

. Objednatel je povinen potvrditv předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli
do 5pracovních dnů od předložení příslušné části díla kpřejímacímu řízení.
Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebojeho nepřevzetím) nenízhotovitel v prodlení s provedením
díla (jeho části).
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5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení 53“2371 anásl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ()právech souvisejících správem
autorským aozměně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „licence“), a to:
. v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
. všemi způsoby užití,
- v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
7. Vlastnické právo kjednotlivým dokumentacím adalším dokumentům ahmotným

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas aza použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele avyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovníden poté, kdypříslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
kdotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se
kdokumentaci zpracované nazákladě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla zjištěnou
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinenobjednateli poskytnoutv písemné podoběnejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se
sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: info©atris.cz. Zhotovitel je povinen
neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není potřeba
uzavírat dodatek ktéto smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od
účastníka zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sámvysvětlení
poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
j) organizovat schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním stavu

rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schůzka“). Informativní schůzka se bude
konat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany (za objednatele osoba oprávněná
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jednat ve věcech technických) v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel
z každé informativní schůzky pořídí zápis, který zašle kodsouhlasení objednateli, a to
do 2 pracovních dnů ode dne uskutečnění informativní schůzky. V případě, že
objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů
zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen
v takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to do 2 pracovních dnů
ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat jej zpět
k odsouhlasení objednateli. Zápis z informativní schůzky bude obsahovat minimálně
tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných či omluvených
účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů informativní
schůzky.

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejíchž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

VI I .
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cásti díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH (v Kč) % (v Kč) DPH (v Kč)

Projektová dokumentace pro
provádění stavby (DPS) 65 000,- 13 650,- 78 650,-
(čl. III odst. 2 smlouvy)

Cena celkem 65 000,- 13 650,- 7 8 650,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné
změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.
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V I I I .
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí
díla.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslosmlouvyobjednatele, IČOobjednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Středisko

hasičské a záchranné služby Město Albrechtice -řešení střešní konstrukce“
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedenéhovčl. I odst. 2této smlouvy, je zhotovitel povinen otéto skutečnosti
v souladu s čl. 11odst. 2 a3této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční amajetkový),
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila vpřípadě listinného

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dnejejich doručení objednateli.
4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail
posta©msk.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Objednatel upřednostňuje
elektronickou formu doručení faktury prostřednictvím datové schránky.

6. Nebude—Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury objednateli.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.

8. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 10% zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednanéjako součást smluvní cenyza předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
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za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Práva : vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě dokumentace dle čl. III odst. 2
této smlouvy mávady, jestliže neodpovídajítéto smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo
pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této
smlouvy. Zavadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového
technického řešení, které je vzhledem kobjektivním skutečnostem, tedy zejména
technickým a ekonomickým poznatkům voblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné
provedení díla atoto opomenutí budemítpři realizaci stavbyza následekdodatečné změny
rozsahu díla proti stavu předpokládanému vdokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy.

2. Objednatel máprávo2vadného plnění z vad, které mádílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2vadného plnění také zvad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadnéjiž při převzetí, neprokáže-li Zhotovitel opak.

3. Vyskytne-Ii se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámízhotoviteli její výskyt,
vadu popíše auvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
máse za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-Ií v oznámeníjinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději doS dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl.I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Nepředá—li zhotovitel objednateli dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla včetně DPH
dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, sjejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý
i započatý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. III odst. 3 písm. b) této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den
prodlení s předáním dalších (příp. v souladu stouto smlouvou upravených) vyhotovení
DPS.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

4. Dojde—li knesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň vdůsledku tohoto nesouladu
dojdev průběhu prováděnístavby kdodatečným pracímveňnančnímobjemu přesahujícím
5% celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této
smlouvy.
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. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč.
V případě porušení povinnosti dle čl. VIodst. 1písm. 9)této smlouvysezhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu vevýši 0,01 %zcenyDPSvčetně DPHdle čl. VII odst.
1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného
požadavku na poskytnutí vysvětlení.

Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele vdůsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené UOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vůči
objednateli.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvnístrany úrokz prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.
Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTc
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po

1.

celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plnění

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem anajeho účetvykonávat:
a) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu

přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora bezpečnosti aochranyzdraví při práci nastaveništi zákonem požadováno.
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby je specifikován vodst. 2tohoto článku smlouvy,

b) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský
dozor“). Autorský dozorje specifikován vodst. 3 tohoto článku smlouvy.

. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu příprau stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci
přehled právních předpisů vztahujících se kestavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby
ajejí realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkají jejich činnosti,
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c) dá podnětyadoporučí technická řešeníneboorganizačníopatření, kterájsou z hlediska
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti
aochrany zdraví při práci aaby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem,
ekonomicky přiměřené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace adoporučení
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou
organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, aaby
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování
plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při
kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím kpodmínkám
určeným vpravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona asouvisejících
předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby; v případě
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník
povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a
technickým dozorem stavebníka,

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
()zeměměřictví ao změně adoplnění některých zákonů souvisejících sjeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

9) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na většímnožství výkonů (víceprací) oproti
DPS a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. 9) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
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k) účast na kontrolních dnech stavby,
|) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

n) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

o) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.
4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za , výkon funkce koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru
sjednanou odměnu.

X I I .
Doba a místo plnění

1. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle čl. XI odst. 2 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle čl. III této smlouvy.

2. výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby.

X I I I .
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 5 OOO,- Kč
DPH 21 % 1 050,- Kč
včetně DPH 6 050,- Kč

b) odměna za výkon autorského dozoru:

bezDPH 30ooo,-Kč
DPH 21 % 6 300,— Kč
včetně DPH 36 300, Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při
plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle 5 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá část plnění vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.
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5. V případě, žedojde kezměnězákonné sazby DPH,je příkazník k odměně bez DPHpovinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno kesmlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která muvsouvislosti s tím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání projektových
dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dní, od
kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby
(tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě
oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené v čl. XIII
odst. 1 písm. b) této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový
doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvypříkazce, IČOpříkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví při

práci na staveništi po dobu přípravy stavby „Středisko hasičské a záchranné služby
Město Albrechtice -řešení střešní konstrukce“ nebo text „výkon autorského dozoru pro
stavbu „Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - řešení střešní
konstrukce“,

c) označení bankya čísla účtu, na kterýmábýt zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od
čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této skutečnosti v
souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční amajetkový),
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného

vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

6. Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybněvyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury příkazníkovi
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury příkazci.

7. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.
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8. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 5 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně
příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn vaplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
ajejí realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace ojednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele azávěrečné kontrolní prohlídky stavby konanéstavebním úřademve smyslu
stavebního zákona správem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištěnípodkladů, doplňujících údajů, upřesněnívyjádřeníastanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá
za škodu takto vzniklou,

b) bezzbytečného odkladu předat příkazci jakékolivvěci získané pro něho při své činnosti,
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a sodbornou

pem,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů aorganizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
h) dbát při poskytování plněnídle této smlouvynaochranu životníhoprostředía dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné vzájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl vsouvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
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osobám.

XVI.
Sankční ujednání

1. Nebude—li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kčza každý zjištěný případ.

2. Nebude-lí příkazník vykonávat autorský dozor vsouladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu vevýši 2.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok zprodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výší vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nároknasmluvní pokutu, pokudvznikl dřívějším porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVI I .
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení & 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce zdůvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD
Společná ustanovení

XV I I I .
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, Že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
navlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1mil. Kč, s maximální
spoluúčastí max. 10 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certiňkát příslušné pojišťovny
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prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
částky, roční limity asublimity plněníavýši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí
být starší jednoho měsíce.

XIX.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) ve sjednané době plnění,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit vtěchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bezohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele kuhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů podoručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 52002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“.

XX.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
části C této smlouvy před řádným dokončením výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského
dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami aúčinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluvao registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. Vtakovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, Že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluvve smyslu zákona
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o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere zhotovitel
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymízaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

VOstravě dne ..l..5....Ú.3.„..ŽHŽŽ V Ostravě dne I.)ÉŽE/Z/
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