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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO; 04084063
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená na základě pověření Janem Žďárským, ředitelem divize Výstavby a údržby sítí

(dále jen „CETIN")

Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
IČO; 00283924
DIČ: CZ00283924 ^
zastoupená ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Stavebník")

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako
„Smluvní strana",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických
komunikacích") tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „Smlouva")

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k. ú. Zlín spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve
vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v
odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

VPIC Zlín,křižovatka Mostní,Březnická



Company INTERNAL

Číslo smlouvy CETIN: VPIC/MS/2021/000165 

Číslo smlouvy Stavebníka;4400220947
SAP S/4 Hana: 8030003245 

Registr smluv: ANO

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existencí SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s“ ze dne 28.5.2021 vydané pod čj. 666318/21, jehož nedílnou 
součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a 
obdržel Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC 
Zlín,křižovatka Mostní,Březnická".

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou;

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky,

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vy vlastnění takového práva,

(vše dále jen „Předpoklady pro realizací Překládky").
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3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky: bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování Projektu,
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) skutečného provedení Překládky; 
Překládky nebude dokumentací 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,

zajistit pro své potřeby dokumentaci 
dokumentace skutečného provedení 
skutečného provedení s náležitostmi 
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky:
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však šest (6) měsíců 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva").

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 
Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 
uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy:
(c) Stavebník splnil povinnost dle bodu (i) odst. 4.2 Smlouvy;
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí -

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).
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4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o 
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření 
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve 
vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a 
souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) 
dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NAKLADY SPOJENE S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
4.976.717,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set sedmdesát šest tisíc sedm set sedmnáct 
korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na 
vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě 
měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o 
elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 
jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN do pěti 
(5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník
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se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí, 
náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,
hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 
zpracované subjekty k tomu určenými,
náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 
náklady na identifikaci parcel,
náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 
v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,
náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,
náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,
náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(I)

(k)

(0

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na 
Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů"). 
Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém 
kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za 
příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy 
učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. platební podmínky

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých faktur (dále jen „Faktura"). Faktury budou společností 
CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 80.662,- Kč (slovy: osmdesát tisíc šest set 
šedesát dva korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) 
dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
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(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů
od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je
dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši
0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy
příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:
funkce:
e-mail;

ve věcech technických:
funkce:
e-mail;

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Michal Čížek
funkce:
e-mail:

ve věcech technických:
funkce: investiční referent
e-mail:
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9. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů 
Překládky stanovených na základě CTN.

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.
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11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v 
souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „Osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fýzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„GDPR") subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či 
plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se 
Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním Údajům 
v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k 
předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze 
Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí 
v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty ůdajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních ůdajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty 
údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních 
práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů 
dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu. Splnění 
povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 
Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZAVEREČNA USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv"). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit 
její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru 
smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění 
Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději 
následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu 
se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se 
Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude 
hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude
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odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení 
výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti 
dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 

specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmenem (b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

§557;
§ 1767 odst. 2;
§ 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a 
§ 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s 
nebezpečí změny okolností.

§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 
1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit 
Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
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12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou 
předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce 
nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný 
platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a 
veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí 
spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný 
právní předpis.
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Stavebník obdrží 2 vyhotovení, CETIN obdrží 1 vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění 

stavby - vzor
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Doložky

Schválení finančních prostředků

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína Vj 11 r i
Datum a číslo jednací: 15 X 'U)ll______ , usnesení č. 11 lo x I /D g

Schválení uzavření smlouvy,

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: , usnesení č.

CETIN:

Ředitel divize Výstavby a údržby sítí člen Rady města Zlína
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1. Souhrnná zpráva
1.1 Základní údaje

Název: VPIC Zlín, křižovatka Mostní, Březnická
Kategorie: AN - Přistupová síť
Podkategorie: VPI - Metal, kab přístupová síť
Typ investice:
Důvod 1:
Číslo interní:
Prvek SPP:
ABC:
HOST:
ATÚ:

Kapacitní údaje
Průměrný náklad na:

100800 Délka HDPE trubek pro OK 0,645 km kmp mk 0 tis. Kč
100200 Délka metalických kabelů 0,188 km kmk mk 0 tis. Kč
100700 Délka nadzemní tratě 0 km km vyk 0 tis. Kč
100100 Délka párů v metalických kabelech 38,400 km km kv 0 tis. Kč
100300 Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 0,848 km kmo kv 0 tis. Kč
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. 0 pár b.j. 0 tis. Kč
100400 Páry zakončené v účast, rozvaděčích 0 pár
100900_Počet bytových domů OBD
101100 Počet bytových jednotek v bytových 
domech

Obj

100500 Počet rodinných domů ORD
lOOóOO Počet bytových jednotek v rodinných 
domech

Obj

Délka HDPE trubek pro OK 0,645 km

Požadavky:
Akce nemá vazbu na polygon v CDM

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Rekapitulace nákladů:
Příprava: 61 tis. Kč
Materiál - přímá dodávka: 0 tis. Kč
Materiál dodavatele: 267 tis. Kč
Montáž: 2461 tis. Kč
Zemní práce: 508tis. Kč
GOZ: 39 tis. Kč
Poplatky: 2 tis. Kč
Ostatní: 0 tis. Kč
VBŘ: 501 tis. Kč
NPV:
OPEX: 0 tis. Kč
Celkové investiční náklady včetně přípravy: 3839 tis.KČ
Příprava: 61 tis. Kč
Celkové realizační náklady:

Termíny:
Platnost ÚR od:
Platnost ÚR do:
Plánované zahájení přípravy:
Plánované ukončení přípravy:
Plánované zahájení realizace:
Plánované ukončení realizace:
Nabídka k přejímce (Plán):
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1.2 Účel stavby:
Účelem stavby je překládka telekomunikačního vedení CETIN,a.s. vyvolanou rekonstrukcí komunikace v ulicích Mostní a 
Březnická ve Zlíně.
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2 Technická zpráva
2.1 Vstupní podklady:

Zpracování CTN na realizaci překládky SEK CETIN z důvodu rekonstrukce komunikace v ulicích Mostní a Březnická ve 
Zlíně.

Zpracování CTN do 16..07.2021

2.2 Navrhované řešení:
Úsek 1:

v ul. Březnická - místo stávající KK37:

V tomto místě dojde k vybudování nového kolektoru. Stávající KK37 bude zdemontována a místo ní bude postaven 
kolektor. V kolektoru budou najedná straně ukončeny prostupy vedoucí z KK36 a na druhé straně prostupy vedoucí z KK38. 
Očištěné kabely budou v kolektoru umístěny po stranách na výložníky. Kolektor bude postaven tak, aby v místě komunikace 
splňoval statické požadavky. Výstup z kolektoru bude v zeleném pásu mezi komunikací a cyklostezkou.

Vybudování nové KK37 řeší samostatná projektová dokumentace.

- křižovatka ul. Březnická. Mostní:
Bude provedena stranová přeložka kabelu PPFLE 150XN0,8.

- od křižovatky ul.Březnická. Mostní:
Od konce stranové překládky vložky TCEPKPFLE 150XN0,8 na začátku ul. Mostní bude provedeno odkopání 

stávající trasy kabelu TCEKE 150XN0,8 a jeho zahloubení v délce cca 62m (kabelová vložka kabelu PPFLE 150XN0,8).

Úsek 2:

- u křižovatky Mostní. U Zimního stadionu:
V tomto místě bude provedeno vymístění stávající trasy a překládka vložkou nového kabelu TCEPKPFLE 150XN0,8 

a TCEPKPFLE 50XN0,8 (náhrada za 30XN0,8). K překládaným metalickým kabelům bude připoložena HDPE trubka 
40mm oranžová s bílým pruhem.

Při křížení ul. Mostní budou stávající kabely a HDPE trubky v dostatečné délce odkopány, zahloubeny a uloženy do 
dělených chrániček SYSPRO 160mm, které budou obetonovány.

Úsek 3:

- ulice Březnická:
Na ulici Březnická podél Velkého kina bude jako náhrada za neprovozovanou stávající trasu PVSEK uložena v celé 

délce HDPE trubka 40mm oranžová s bílým pruhem v souběhu s novými kabely spol. ZlinNet. Stávající sdělovací vedení 
bude v dostatečné délce odkopáno, zahloubeno a uloženo do dělených chrániček SYSPRO 160mm, které budou obetonovány. 
Neprovozované kabely budou zrušeny.

Přepojení provozu nutno požádat o PEW min. 42 dní předem.

2.3 Popis tras
Je nutné zajistit, před zahájením veškerých zemních prací vytýčení všech inženýrských sítí (stávajících i nově navržených) 
přímo na staveništi. V místech výskytu stávajících zemních rozvodů je nutné veškeré výkopové práce provádět výhradně 
ručně a se zvýšenou opatrností!
Při veškerých pracích v ochranném pásmu telekomunikačních sítí je nutné postupovat dle bodů ve vyjádření jednotlivých 
provozovatelů sítí.
Při stavbě je nutné dbát zvýšené opatrnosti a odkryté vedení chránit před poškozením. Zabezpečení lze provést např. 
dřevěným bedněním nebo jiným způsobem po dohodě s provozovatelem kabelové trasy.
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Při odkr5^í kabeluje nezbytné jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. Nad kabelovou trasou je zákaz 
skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu.
V místě křižování stávajících telekomunikačních vedení s nově realizovanými přípojkami inženýrských sítí je nutné kabel 
zabezpečit tak, aby uložení v zemi odpovídalo všem platným ČN a bylo v souladu s provozními podmínkami provozovatelů 
telekomunikačních sítí.
Před započetím prací na překládce má rámcový zhotovitel povinnost oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole 
před záhozem výkopů PC a pracovníka provozu.

VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:
Kabela TCEPKPFLE 
Trubky HDPE 40 
minimarkery 3M Ball

2.5 Použité předpisy:
TPP 2001 - 1 (TP 69a) - výstavba PS Metalické kabely I.
TPP 2001 - 2 (TP 69b) - výstavba PS Metalické kabely II.
TPP 2001 - 3 (TP 69c) - výstavba PS Metalické kabely III.
TPP 2001 - 4 (TP 69d) - výstavba PS Metalické kabely IV.
TA 116 - Uzemnění rozvaděčů.
ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33 4050 - Podzemní sdělovací vedení 
ČSN 34 1100 - Křižovatky a souběhy vedení
Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001 - 4 a TI 14. (měření Kl). Dokumentace skutečného 
provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření.

2.6 Koordinace:
Bc. Karel Herák ,tel: 725 553 307; karel.herak@cetin.cz _ projektový koordinátor 
Správce sítě CETIN, a.s. - Ivan Kula, tel. 602 519 797

2.7 Ostatní:
Geodetické zaměření: ANO
Územní řízení: NE, zajistí investor Magistrát města Zlína
Věcná břemena: ANO
SoSB:ANO
Náhrada za VBř: ANO
SoUZ: NE

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební zákon č.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:
Podmiňující akce - vložené:
Interní číslo SAP Název projektu Stav

Navazující akce - vložené:
Interní číslo SAP Název projektu Stav

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy
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Název přílohy Stupeň

Katastrální mapa.pdf SD

Polohopisný plán.dgn SD

Kabelové schema.dgn SD

Informace o parcele.pdf SD

Kalkulace nákladů - PPD SD
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Informace o pozemku

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Jw..

Parcelní číslo: 

Obec:

Katastrální území: 

Číslo LV:

Výměra [m^J:

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku:

1109/50 g 

Zlín [58506810?

Zlín [6355611

10001

350

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě 

zeleň

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo 

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné Jiné zápisy,

v' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost Je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínsky kraj 

!lata_strální pracoviště Zljri c?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.07.2021 07:00.

Podíl

® 2004 - 2021

1 Z 1

Verze 6.1.0 bil [WWW6]
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Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=vC.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 

Obec:

Katastrální území: 

Číslo LV:

Výměra [m^]:

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku:

1000/11Gf 

Zlín Í5850681CZT 

Zlín 16355611

10001

1265

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě 

ostatní komunikace 

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné Jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj, 

Katastrální pracoviště Zlíníš

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.07.2021 07:00.

2004 - 2021

1 zl

Verze 6.1.0 bil [WWW6]

08.07.2021 8:03



Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ie.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 

Obec:

Katastrální území: 

Číslo LV:

Výměra [m^J:

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku:

1109/210?

Zlín [5850681 g 

Zlín Í6355611

10001

710

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě 

silnice

ostatní plocha

X

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné Jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínsky kraj. 

Katastrální pracoviště Zlínc?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.07.2021 07:00.

® 2004 - 2021 Verze 6.1.0 bil [WWW6]

1 zl 08.07.2021 8:05



Infoímace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=rJ.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 

Obec:

Katastrální území: 

Číslo LV:

Výměra [m^]:

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku:

1109/25 G?

Zlín [58506810 

Zlín [6355611

10001

1348

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě 

silnice

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva 

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Podíl

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj. 

Katastrální pracoviště Zlín eí

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.07.2021 07:00.

© 2004 - 2021

1 Z 1

Verze 6.1.0 bil [WWW6]

08.07.2021 8:05



Informace o pozemku

[nfonnace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=K.

Parcelní číslo: 

Obec:

Katastrální území: 

Číslo LV:

Výměra [m^]:

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku:

n 09/26 

Zlín Í585068]g 

Zlín 16355611

10001

2191

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě 

zeleň

ostatní plocha

Podíl

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo 

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno (podle listiny)

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné Jiné zápisy.

v' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínsky kraj, 

Katastráljní pracoviště Zlín 0

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.07.2021 07:00.
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Informace o pozemku

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https ://nahIizenidokn,cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=R3.

Parcelní číslo: 

Obec:

Katastrální území: 

Číslo LV:

Výměra [m^];

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití; 

Druh pozemku:

3539/9Gf 

Zlin Í5850681g 

Zlín 16355611

10001

424

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě 

ostatní komunikace 

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo 

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12,76001 Zlín

Způsob ochrany nemovitostí

Název

pam, zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPU.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

iř^ Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj 

Katastrální pracoviště ^ncJ

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.07.2021 07:00.
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Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?enciypted=0.

Informace o pozemku

Parcelní číslo: 

Obec;

Katastrální území; 

Číslo LV:

Výměra [m^]:

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití; 

Druh pozemku:

3539/3?g 

Zlín r585068]g 

Zlín [6355611 

10001

706

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě 

neplodná půda 

ostatní plocha

60

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo 

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj. 

Katastrální pracoviště Zlíng?

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.07.2021 07:00.

Podíl

' 2004 - 2021 Verze 6.1,0 bil tWWW6]
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Informace o pozemku

Informace o pozemku [ Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Q.

Parcelní číslo: 

Obec:

Katastrální území: 

Číslo LV:

Výměra [m^]:

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku:

3539/22g 

Zlín Í585068lc^

Zlín Í6355611

20876

4639

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě 

silnice

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje Podíl

Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku 5001, 76001 Zlín

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj. 

Katasírálnt pracovišti Zlínc^

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.07.2021 07:00.
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Informace o pozemku

Infonnace o pozemku ) Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=In.

Parcelní číslo: 

Obec:

Katastrální území: 

Číslo LV:

Výměra [m^]:

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Způsob využití: 

Druh pozemku;

930/17 g 

Zlín r5850681g 

Zlín Í635561]

3

142

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě 

jiná plocha 

ostatní plocha

Podíl

Podíl

Vlastníci Jiní oprávnění

Vlastnické právo 

Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Způsob ochrany nemovitosti

Název

pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ

Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro ZlínskC^ kraj. 

Katastrální pracoviště Z)ín tí’

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.07.2021 07:00.
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Informace o pozemku

Informace o pozemku 1 Nahlížení do katastru nemovitostí https;//nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=fo.

Parcelní číslo: 

Obec:

Katastrální území: 

Číslo LV:

Výměra [m^]:

Typ parcely: 

Mapový list: 

Určení výměry: 

Druh pozemku:

930/1G?

Zlín [58506810?

Zlín Í6355611 

3

15146

Parcela katastru nemovitostí

Graficky nebo v digitalizované mapě 

lesní pozemek

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo 

Česká republika

Právo hospodařit s majetkem státu 

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

Způsob ochrany nemovitostí

Název

pozemek určený k plnění funkcí lesa

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.

ir' Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitostje v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Zlínský kraj 

Katastrální pracoviště Zlín^

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 08.07.2021 07:00.

Podíl

Podíl
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Company INTERNAL

Specifikace nákladů_VPIC Zlín, křižovatka Mostní, Březnická

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: n VP SITEL 2021 - STAND. - 2022.03

Položková databáze: 2022.03

Název stavby: VPIC Zlín, křižovatka Mostní, Březnická

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Zlinprojekt a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 71 034,46 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 3 396 997,95 Kč

MONTÁŽ 614 524,46 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 34 430,78 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 9 627,54 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 540 076,49 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 2 531,52 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 307 494,20 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 4 976 717,40 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 4 385 613,84 Kč

NESTAVEBNÍ ČINNOST 591103,56 Kč

Seznam položek

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 1.00 ks 5 677,78 Kč

955833 Projekt tik liniové sítě speciální 1.00 ks 20 672,04 Kč

aktualizace DPS, zóna 1, 250 m

953634 Projekt tikm liniové metalické sítě 1.00 ks 44 684,64 Kč

zóna 1, 807 m

ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 208.00 m 4 405,44 Kč

955265 S Práce zemní pro podzemní tratě síťové 2610200.00 JV 2 610 200,00 Kč

Kompletní vybudování kolektoru v místě původní KK37

955551 S Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.lOcm 186.00 m 10 602,00 Kč

954960 S Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.ol0cm 124.00 m 25 868,88 Kč

952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 469.00 m 349 451,90 Kč

954951 S Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70 16.00 m 16 309,76 Kč

952361 S Rýha v chodníku mozaika 35/50-70 9.00 m 8 676,99 Kč

952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 58.00 m 43 216,38 Kč

952345 S Rýha v trávě 35/70-100 180.00 m 71 829,00 Kč

955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 137.00 m 245 562,91 Kč

955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 807.00 m 9 579,09 Kč

951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 10.00 ks 1 295,60 Kč

MONTÁŽ

955033 S Demontáž 0,4;0,6 do200; 0,8 dolOO v kab. 60.00 m 3 484,20 Kč

955034 S Demontáž 0,4;0,6 do600; 0,8 dol50 v kab. 70.00 m 5 266,80 Kč

955031 S Demontáž úložných kabelů do 300 XN 94.00 m 3 225,14 Kč

955030 S Demontáž úložných kabelů do 50 XN 94.00 m 2 233,44 Kč

958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 645.00 m 2 644,50 Kč

958318 S Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba 246.00 ks 67 475,34 Kč

952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 3.00 ks 514,83 Kč

952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 277.00 ks 10 969,20 Kč

954996 S Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 dolOOXN v kol. 60.00 m 5 227,20 Kč



Company INTERNAL

954997 S Montáž 0,4;0,6 do600; 0,8 dol50XN v kol. 70.00 m 7 510,30 Kč

954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 560.00 ks 14 784,00 Kč

955255 S Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent 4.00 ks 150,80 Kč

955267 S Montáž nadzemní tratě síťové 5084.00 JV 5 084,00 Kč

Uložení kabelů do dělených chrániček, obnažení a manipulace se stávajícími kabely

955268 S Montáž podzemní tratě síťové metalické 10892.16JV 10 892,16 Kč

Zajištění a manipulace se sděl. kabely během výstavby

955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 3273.60 JV 3 273,60 Kč

Zajištění a manipilace s optickými trubkami během výstavby

955282 S Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek 6.00 ks 11088,78 Kč

952602 S Montáž trubky úložné 645.00 m 10 977,90 Kč

954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 192.00 m 7 743,36 Kč

954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 90.00 m 2 493,90 Kč

957753 S Realizace tratě síťové dohodou 430280.00 JV 430 280,00 Kč

Rozpočtová rezerva

958469 S Uvedení stavby do provozu 4712.00 JV 4 712,00 Kč

náklady na kolaudaci

958556 S Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m 1.00 ks 3 199,31 Kč

955067 S Zrušení spojky smrštitelné nad 50 čtyř 1.00 ks 1 293,70 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 6200.00 JV 6 200,00 Kč

vytýčení lomových bodů tras dle geo souřadnic

956011 S Zajištění dokům.skut.prov. stavba kabelovodech 65.00 m 1 636,70 Kč

956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do Ikm 707.00 m 20 792,87 Kč

956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do Ikm pevná částka 1.00 ks 5 801,21 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 3.00 ks 9 627,54 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 9.00 ks 29 634,93 Kč

954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 493760.00 JV 493 760,00 Kč

náhrada za VBř - odhadovaná

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 3.00 ks 7 331,73 Kč

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 3.00 ks 9 349,83 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena

MATERIÁL VYŘAZENÝ

407578 S Souprava čistící 4413L 4.00 ks 2 531,52 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 732.00 ks 27 574,44 Kč

303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 336.00 m 1 276,80 Kč

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 732.00 m 3 198,84 Kč

303777 S Fólie výstražná 80mm PE červenobílá 1300.00 m 2 938,00 Kč

300132 S Kabel plastový TCEPKPFLE 150x4x0,8 98.00 m 133 423,08 Kč

300130 S Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8 90.00 m 40 755,60 Kč

302788 S Koncovka trubky 40 mm Plasson 4.00 ks 457,40 Kč

302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 30.00 ks 6 579,00 Kč

312425 S Modul konektor. 9700-10P 112.00 ks 2 558,08 Kč

312889 S Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE 2.00 ks 1 411,44 Kč

320301 S Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500 4.00 ks 5 021,60 Kč

319184 S Spona trubkySYSPRO 352.00 ks 10 419,20 Kč

319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 44.00 m 23 738,44 Kč

300032 S Trubka HDPE 40/33 oranžová -bílý pruh 645.00 m 16 950,60 Kč

302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 16.00 ks 8 912,00 Kč

302699 S Trubka PE 160/9,l/6000mm 12.00 ks 22 279,68 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 30.00 ks 0,00 Kč

301685 S Páska pryž. izolační 19mmxl0m Rotunda 30.00 ks 0,00 Kč



DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRAV A POVINNOSTI ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ

CETIN a.s.
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zastoupená na základě pověření Valentýnou Stachovou, specialistou pro výstavbu sítě - 
překládky SEK

(dále jen „Nabyvatel")

M
se sídlem [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zastoupena [•]

(dále jen „Převodce")

Nabyvatel a Převodce dále společně jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní 
strana",

dne, měsíce a roku níže uvedeného, dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník") uzavírají tuto

DOHODA O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ

(dále jen „Dohoda")

1. PŘEDMĚT DOHODY

1.1 Převodce je na základě rozhodnutí o umístění stavby „[•]“, které bylo vydáno dne [•], 
[KÝM] pod čj. [•] a nabylo právní moci dne [•] (dále jen „Rozhodnutí o umístění stavby") 
oprávněn k umístění [•] (dále jen „Stavba"). Rozhodnutí o umístění stavby je Přílohou č. 1 
Dohody.

1.2 Předmětem převodu jsou některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to 
právo k umístění Stavby za podmínek v citovaném rozhodnutím stanovených, a dále s ním 
související práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, 
správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění Stavby, tak jak jsou stanoveny 
v Rozhodnutí o umístění stavby.

2. PŘEVOD PRÁV

2.1 Převodce uzavřením Dohody, s účinností ke dni uzavření Dohody, převádí na Nabyvatele 
některá práva a povinnosti z Rozhodnutí o umístění stavby, a to toliko právo k umístění 
Stavby za podmínek v Rozhodnutí o umístění stavby stanovených, a dále související 
práva a povinnosti, která plynou ze stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců



inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Rozhodnutí o umístění stavby 
stanoveny.

2.2 Převodce se zavazuje postoupení písemně oznámit Správnímu orgánu nejpozději do 
třiceti (30) pracovních dnů ode dne uzavření Dohody.

3. ZAVERECNA USTANOVENI

3.1 Dohoda, a práva a povinnosti Smluvních stran z Dohody vyplývající, se řídí právními 
předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, a případné spory budou 
řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.2 Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani projev učiněný po 
uzavření Dohody, jež není v Dohodě uveden, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek ani jedné ze Smluvních stran.

3.3 Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze písemně; změna jinou formou je 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 
jiných elektronických zpráv.

3.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Dohody byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dohody, 
ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany 
potvrzují, že si nejsou védomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí 
či praxe.

3.5 Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v den jejího uzavření.

3.6 Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

3.7 Následující Přílohy jsou nedílnou součást Dohody:

Příloha č. 1 - Rozhodnutí o umístění stavby

Nabyvatel: Převodce:

V Ostravě dne V dne

CETIN a.s.
Valentýna Stachová
specialista pro výstavbu sítě - překládky 
SEK

[]


