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I. SMLUVNÍ STRANY

objednatel

	Obchodní firma
	Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

	jednající
	Karel Vodička, předseda představenstva
JUDr. Jan Taraba, místopředseda představenstva

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	Ing. Roman Kubiš, vedoucí ROT

	IČ / DIČ
	608 26 801 / CZ60826801

	Bankovní spojení: 
	ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300


a

zhotovitel

	Obchodní firma
	Odštěpný závod GreMi KLIMA, s. r. o.

	se sídlem
	J.A. Komenského 1386, 399 01 Milevsko

	zapsaná v obchodním rejstříku       vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl    A, vložka 11395

	jednající
	xxx

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	xxx

	technických
	xxx

	adresa obchodního styku: 
	K. Světlé 2238/2, 370 04 České Budějovice

	IČ / DIČ
	IČ: 07535694, DIČ: CZ683207701

	Bankovní spojení:
	UNICREDITBANK, 1387472989/2700


uzavírají
tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo a objednatel zaplatit smluvní cenu za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených. 
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

· Cílem díla „Oprava Horkovodní přípojky MŠ Pražská“ je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s tímto dílem formou dodávky „na klíč, a to v souladu se Zadávací dokumentací k výběrovému řízení výše uvedené akce. 
· zhotovitel se zavazuje, v rámci hranic díla, provést všechny práce, služby a zajistit dodávky všech věcí, i které nejsou specificky uvedeny ve smlouvě, ale o kterých lze, z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby a/nebo věci byly ve smlouvě výslovně uvedeny.

· Zhotovitel dodá a objednatel převezme a uhradí montážní a stavební práce na akci. 

III. ČAS PLNĚNÍ

· Harmonogram – termínové milníky:

· Předání staveniště – do 7 dnů po podpisu SoD
· Dokončení montáže potrubí, zprovoznění HV,  provedení povrchů v areálu MŠ do 22. 8. 2022.
· Dokončení montáže potrubí a zprovoznění HV do 14. 10. 2022.
· Ukončení všech prací a předání díla do 4. 11. 2022. 

· Odstávky: 
· MŠ Pražská je v termínu 1.7. -31.8. 2022 odstavena, dále povolené odstávky: 5 dní v mimotopném období, 3 dny v topném období

· BD č.p. 472, kino Portyč – povolené odstávky: 5 dní v mimotopném období, 3 dny v topném období

IV. CENA 

Celková cena bez DPH         4 949 000,- Kč

DPH 21%                                1 039 290,- Kč

Celková cena s DPH              5 988 290,- Kč
· Celková cena je pevná a maximální. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, zkoušky a revize včetně vypracování všech dokladů. U cen těch věcí, prací a služeb a případných užívacích práv, které nejsou přímo uvedeny v těchto cenových specifikacích a jsou předmětem smlouvy, se má za to, že jsou obsaženy u položek, které jsou v cenových specifikacích uvedeny. Všechny daně, cla a další poplatky placené zhotovitelem během realizace díla, s výjimkou DPH splatné v ČR, jsou zahrnuty do smluvní ceny.

· Cena lze změnit pouze v případě změny DPH.
· Rozpočet je uveden v příloze č. 1, který je nedílnou součástí této smlouvy.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
· Veškeré oprávněné platby spojené s dílem budou provedeny v měně Kč.

· Platby v průběhu realizace díla budou provedeny jako dílčí platby na základě postupu díla po odsouhlasení objednatelem. 
· Nároky zhotovitele na platby musí být předkládány objednateli písemně a doloženy dílčími fakturami - daňovými doklady s řádným popisem dodaných věcí, užívacích práv, provedených prací a služeb, jakož i ostatními doklady, požadovanými v souladu se smlouvou a po splnění příslušných povinností zhotovitele předepsaných mu smlouvou.

· faktury-daňové doklady musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu: Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek.
· Dílčí platby budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli následovně:

· 20% z celkové ceny kontraktu bude zaplaceno do 15 dnů po podpisu smlouvy o dílo
· 30% z celkové ceny kontraktu bude zaplaceno v případě dodržení termínu dokončení prací v MŠ do 22. 8. 2022 (viz článek III)
· následující platba bude provedena po předání celého díla do výše 80 % z celkové částky

· zbývajících 20% bude vyúčtováno po odstranění případných vad a nedodělků 
· Výše uvedené platby budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli do třiceti (30) dnů. Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 435 (Údaje povinně uváděné na listinách a internetu) Občanského zákoníku a veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“). 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
· Práce budou provedeny komplexně dle příslušných ČSN a ON platných v době realizace.

· Ke dni předání staveniště bude i předán a odsouhlasen harmonogram prací.
· Zhotovitel organizuje 1x týdně kontrolní den, kde bude probrán postup prací.
· zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá povolení, schválení nebo oprávnění od všech státních nebo samosprávných úřadů a institucí v České republice, která jsou nezbytná pro provádění smlouvy a zajistit všechna ostatní povolení, schválení nebo oprávnění, která jsou nezbytná pro provádění smlouvy a pro provoz díla s výjimkou těch, u nichž smlouva, zákony nebo právní předpisy platné v České republice výslovně požadují, aby je opatřil objednatel svým jménem.
· zhotovitel je odpovědný za to, že dodané dílo bude řádně fungovat v kombinaci se stávajícím zařízením objednatele. Znamená to, že zhotovitel je povinen zařízení dodané v rámci díla přizpůsobit výstupům od stávajícího zařízení objednatele.
· Všechny změny oproti projektu a zadání výběrového řízení budou předem projednány s objednatelem a zapsány ve stavebním deníku. zhotovitel nesmí upravovat nebo měnit objednatelem schválenou nebo odsouhlasenou část díla/dílo bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny objednatelem. Rozhodnutí objednatele s ohledem na adekvátnost a správnost navrhované úpravy nebo změny budou pro zhotovitele konečná a závazná. 
· zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu výstavby respektovat podmínky a stanoviska veřejnoprávních orgánů činných ve stavebním řízení.
· zhotovitel se zavazuje, že v rámci předmětu plnění dle smlouvy zajistí plnění všech úkonů a činností, jejichž realizace vyplývá objednateli na základě ustanovení § 14 a § 15 zák. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. zhotovitel má povinnost respektovat a dodržovat pokyny určeného koordinátora BOZP.
· zhotovitel je povinen oznámit a projednat práce mající vliv na provoz tepelného hospodářství teplárny v týdenním středisku ROT (Ing. Kubiš). Informace bude v písemné podobě s uvedením odpovědné osoby zhotovitele a jeho telefonního čísla, příp. ostatních kontaktů.
· zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, že v průběhu celé realizace díla mohou být  přerušeny dodávky tepelné energie nejvýše na pět dní celkem v mimotopném období a tři dny celkem v topném období pro každé jednotlivé odběrné místo. zhotovitel je povinen s předstihem nejméně čtrnáct (14) dnů projednat termín a dobu trvání této odstávky s objednatelem a  zároveň oznámí/vylepí informaci o odstávkách na každé dotčené odběrné místo 10 dní předem. 
· zhotovitel se zavazuje, že veškeré věci dodané v rámci smlouvy budou originální, nové a nepoužité.

· Zhotovitel bude průběžně dokládat kvalitu svých prací a na závěr předloží zprávu o kvalitě dodávaného díla. Ve zprávě též bude uvedena lhůta pro ukončení likvidace staveniště, která nebude v žádném případě delší než jeden měsíc po vydání této zprávy.  Tato zpráva bude součástí závěrečné faktury. 
· Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má zhotovitel do doby předání a převzetí díla, zároveň po dobu realizace díla je nositelem nebezpečí za škody na zhotovované stavbě. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do okamžiku přechodu na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
· Zhotovitel zodpovídá na převzatém staveništi za požární ochranu, bezpečnost práce a škody na životním prostředí. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávnou činností zhotovitele jdou k jeho tíži. zhotovitel je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na objednateli orgány státní správy v důsledku porušení zákonných povinností. 
· Při realizaci díla se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činností, včetně komunálních odpadů. zhotovitel je povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Splnění těchto povinností je zhotovitel povinen na žádost objednatele prokázat a doložit.

· Nakládání s odpady vzniklými při plnění smlouvy (odstraňování odpadů) zabezpečuje zhotovitel na své náklady.

· Zhotovitel zajistí dle potřeby čištění komunikací dotčených provozem stavby.
· zhotovitel je povinen provést a udržovat na své náklady a nebezpečí veškeré osvětlení, oplocení a ostrahu, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu díla, vlastníků a dočasných držitelů sousedních majetků a veřejnosti po celou dobu výstavby díla. 

 VII. ZÁRUČNÍ DOBA, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
· Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 měsíců. dnem, kdy je dílo předáno zhotovitelem objednateli  začíná běžet záruční doba díla.
· Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

· Vadou se rozumí odchylky v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených PD, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

· Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti zadávací dokumentaci.
· Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

· Smluvní strany se dohodly, že v případě vad díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.
· V případě opravy nebo výměny vadných částí díla v záruční době se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné, řádně a včas reklamované vady v provozu.

· Náklady na odstranění vad ve sporných případech nese zhotovitel až do rozhodnutí soudu.

· Zhotovitel se zavazuje do 24hodin od nahlášení zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění a vady odstranit v nejkratší technicky možné době. Konečný termín odstranění vad bude dohodnut vzájemnou písemnou dohodou.

· Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky, zaniká jeho právo 
z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky dnem skončení záruční doby.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

· Pokud zhotovitel nedodrží termínové milníky dle článku č. III této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.
· Deset tisíc Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vady v záruční době bránící provozování díla/části díla  nebo dva tisíce Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vady v záruční době, která provozování díla/části díla nebrání. Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy odstraněním vady nezaniká.
· Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky (VaN) v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou VaN a den prodlení.
· V případě překročení max. doby přerušení dodávky tepelné energie dle článku III této smlouvy, za které odpovídá zhotovitel, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši jeden (1) tisíc Kč za každé odběrné místo a každou započatou hodinu přerušení dodávky tepelné energie nad maximální dobu přerušení dodávky tepelné energie dle článku III této smlouvy.
· Za porušení povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, ochrany životního prostředí a nakládání s odpady ze strany zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 (pět) tisíc Kč, a to za každé porušení.

· Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele, s výjimkou zaslání písemného oznámení objednatele o uplatnění příslušné smluvní pokuty zhotoviteli, včetně uvedení důvodů a kalkulace smluvní pokuty.

· zhotovitel zaplatí smluvní pokutu přímým bankovním převodem na konto objednatele během třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky na smluvní pokutu vůči zhotoviteli z následující nebo některé další platby,
· Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktur, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení delším než 7 dní, ukončí zhotovitel práce na díle do doby zaplacení faktury.  Povinnost předat dílo se automaticky prodlužuje o počet dní, o které je objednatel v prodlení s proplácením vystavených faktur dodavatele.
· Bude-li zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty nebo jiného peněžitého závazku, činí smluvní úrok z prodlení 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

· smlouva může být měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to ve formě číslovaných písemných dodatků řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí smlouvy.
· Při výskytu víceprací, může být cena upravena dodatkem k této smlouvě. 

· Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

· Smlouva nabývá platnosti dnem podpisem smlouvy smluvními stranami.

· Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy objednatel zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

· Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv.

· Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

· Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv objednatel, a to bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro vstoupení smlouvy v účinnost dle odstavce 45.3 smlouvy.

· Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy dle ZRS bude provádět pouze Teplárna Písek, a.s. Zhotovitel je oprávněn společnost Teplárna Písek, a.s., vyzvat písemně k opravě uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy. Společnost Teplárna Písek, a.s. opravu provede, bude-li výzva zhotovitele oprávněná, nejpozději do 5 dnů poté, kdy výzvu obdrží.

· Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle.

V Písku, dne 27.2.2022


V Milevsku, dne 27.2.2022
Za objednatele:



Za zhotovitele:

…………………………………….


……………………………..

Karel  Vodička




xxx
předseda představenstva


jednatel
Teplárna Písek, a.s.



Odštěpný závod GreMi KLIMA, s. r. o.
.....................................................

 JUDr. Jan Taraba 
 místopředseda představenstva
 Teplárna Písek, a.s.
[image: image1.emf]KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:Oprava Horkovodní přípojky MŠ Pražská

Odběratel:Teplárna písek, a.s.IČO:60826801

U Smrkovické silnice 2263IČ DPH:CZ60826801

397 01 Písek

Zhotovitel:Odštěpný závod GreMi KLIMA, s.r.o.IČO:07535694

J. A. Komenského 1366IČ DPH:CZ683207701

399 01 Milevsko

č.p.NázevMnožstvíMjJ. dodávka [Kč]Celkem dodávka [Kč]J. montáž [Kč]Celkem montáž [Kč]

Předizolované ocelové trubky pro podzemní bezkanálové uložení s monitorovacím vodičem 

(izolační třída 2)

1DN 100/225162,00m1 841,95                298 395,90                        1 695,48              274 667,76                   

2DN 80/180132,00m1 344,53                177 477,96                        1 198,18              158 159,76                   

3DN 50/140144,00m1 100,75                158 508,00                        1 001,24              144 178,56                   

4DN 40/12572,00m980,22                   70 575,84                          859,78                 61 904,16                     

5DN 32/125172,00m820,93                   141 199,96                        719,96                 123 833,12                   

Předizolované ocelové potrubní ohyby (oblouky)90° pro bezkanálové podzemní uložení s 

monitorovacím vodičem (izolační třída 2)

6DN 100/2258,00ks5 053,13                40 425,05                          4 657,22              37 257,76                     

7DN 80/1808,00ks3 898,71                31 189,70                          3 497,46              27 979,68                     

8DN 50/14012,00ks2 898,09                34 777,10                          2 587,39              31 048,68                     

9DN 40/1254,00ks2 739,07                10 956,30                          2 492,09              9 968,36                       

10DN 32/12516,00ks2 547,88                40 766,00                          2 260,25              36 164,00                     

11Paralelní T-odbočka DN80/180 x DN50/140 v izolační třídě č.22,00ks3 938,90                7 877,80                             3 461,15              6 922,30                       

12Vyvýšená T-odbočka DN50/140 x DN40/125 v izolační třídě č.22,00ks4 180,30                8 360,60                             3 782,25              7 564,50                       

13Vyvýšená T-odbočka DN100/225 x DN50/140 v izolační třídě č.22,00ks6 177,80                12 355,60                          5 578,62              11 157,24                     

14Redukce DN50-140 / DN32-1252,00ks5 059,71                10 119,42                          4 656,05              9 312,10                       

15Přivařovací odvzdušňovací ventil (sada pro montáž na předizolovaný rozvod DN40/125) DN 202,00ks9 731,96                19 463,91                          8 590,40              17 180,80                     

16Polštářové desky /dilatační / - příprava stavby (kladečský plán) pro opláštění Ø 125 ÷ 22560,00ks2 441,71                146 502,60                        2 216,22              132 973,20                   

17Spojky - přesný počet - příprava stavby - kladečský plán64,00ks3 978,85                254 646,40                        3 633,61              232 551,04                   

Koncovka potrubí

18Ø 1802,00ks740,35                   1 480,70                             649,81                 1 299,62                       

19Ø 1402,00ks626,11                   1 252,22                             570,46                 1 140,92                       

20Ø 1254,00ks514,76                   2 059,04                             452,80                 1 811,20                       

Těsnící kruh /manžeta/ pro prostup potrubí stěnou

21Ø 1402,00ks272,39                   544,78                                239,14                 478,28                           

22Ø 1254,00ks227,92                   911,68                                209,94                 839,76                           

23Samostatný signalizační metalický kabel /vodič/ TCEKEPFLE v PE chráničce Ø 39350,00m-                          -                                       -                        -                                 

/signalizační vodič spolu s optickým kabelem v chráničce je dodávkou Teplárny Písek a.s./

Horkovodní přivařovaní uzavírací kulový kohout (VEXVE nebo NAVAL) PN 40, 130°C

/vypouštěcí/

24DN504,00ks1 793,50                7 174,00                             1 566,86              6 267,44                       

25DN402,00ks1 547,00                3 094,00                             1 402,68              2 805,36                       

26DN322,00ks1 421,20                2 842,40                             1 260,43              2 520,86                       

Potrubí z ocelových trubek bezešvých závitových mat. 11 353.0

/odvzdušnění, vypouštění a dopojení rozvodů v připojených objektech/

27DN5012,00m517,94                   6 215,27                             455,51                 5 466,12                       

28DN4012,00m372,32                   4 467,80                             330,24                 3 962,88                       

29DN3212,00m322,85                   3 874,16                             289,57                 3 474,84                       

Tepelná izolace potrubí návleky z minerální plsti URSA s hliníkovým potahem na potrubí

30DN50 tl. 50 mm12,00m306,34                   3 676,08                             272,89                 3 274,68                       

31DN40 tl. 40 mm12,00m289,51                   3 474,12                             260,45                 3 125,40                       

32DN32 tl. 30 mm12,00m215,39                   2 584,68                             190,07                 2 280,84                       

33Výkopové práce1,00kpl-                          -                                       783 665,35         783 665,35                   

34Zásypové práce1,00kpl-                          -                                       418 746,90         418 746,90                   

35Povrchy, finální úprava1,00kpl-                          -                                       445 052,50         445 052,50                   

36Inženýring1,00kpl-                          -                                       348 587,50         348 587,50                   

37Vedlejší náklady1,00kpl-                          -                                       84 127,46           84 127,46                     

Celkem1 507 249,07                     3 441 750,93               

Celkem 4 949 000,00               
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