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Návrh smlouvy o dílo 
 

ID: 155658 
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
na akci 

 
„Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - závěrečné práce na objektu CHB“ 

 
 

Článek 1 – Smluvní strany 
 
Objednatel:    Kraj Vysočina 
se sídlem:    Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
zástupce pro věci technické: Martin Kocmánek, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina 
tel./e-mail:    +420 564 602 214, kocmanek.m@kr-vysocina.ct 
IČO:     708 90 749 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:    217820413/0300 
 
Zhotovitel:    Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. 
se sídlem:    Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupený:    Petrem Suchým, předsedou představenstva 
zástupce pro věci smluvní:  Petr Suchý, předseda představenstva 
zástupce pro věci technické:  Ing. Vlastimil Hladík, vedoucí obchodního oddělení 
osoba pověřená vedením stavby: Vladimír Císař 
tel./e-mail:    +420 725 861 288, cisar@chladek-tintera.cz 
IČO:     60932171 
DIČ:     CZ60932171 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu:    3925017/0300 
zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2487 
 
V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které 
změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez 
zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
Prohlášení 
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 až 43,  

prohlašuje, 
že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při 
přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto 
tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a 
zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně 
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zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění 
v tuzemsku. 
 

Článek 2 – Předmět smlouvy 
 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Transformace 
Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - závěrečné práce na objektu CHB“ (dále také jen „dílo“) a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 
 
2.1. Dílo bude provedeno ve sjednaném rozsahu, který je určen soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované zhotovitelem 
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., pod názvem „Závěrečné práce na objektu v Golčově 
Jeníkově č.p. 128“. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem 
způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla. 
 
2.2. Součást díla jsou rovněž i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady 
zhotovitele, a to zejména:  
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod. 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku 

včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.), 

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu 
mokrou cestou, 

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí, 

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.). 

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele. 
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho 
provozování. 
 
2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: 
a) výše uvedeným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,  
c) touto smlouvou, 
d) nabídkou zhotovitele. 
2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy. 
 
2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
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Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel. 
 
2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem 
při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této 
smlouvě o dílo (a budou označeny technickým dozorem stavebníka ve stavebním deníku jako 
„neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení 
díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po 
jejich odsouhlasení technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele pro věci 
technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně 
sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku 
k této smlouvě.  
 
2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo 
služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb 
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v 
Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou 
rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo. 
2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto 
ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající 
nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako 
v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.  
 
2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  
 
2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce 
a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních 
položek položkových rozpočtů.  
 
2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.  
 
2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti přijaté Cenové nabídce zhotovitele. 
Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s 
tím spojené. 
 
2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. 
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Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho 
požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení 
a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3. 
                                      

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště 
 

3.1. Místo plnění: rodinný dům č.p. 128 - parc. č. 73 k.ú. Golčův Jeníkov 
 - sjednán přístup ze sousedního pozemku parc. č. 2757 
 
3.2. Zahájení stavby se předpokládá: 09/2022 
  
3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 30. 11. 2022 
     
3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky. 
 
3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 
 
3.6. Staveniště 
- staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce 

v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí 
k předání staveniště, 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, 

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v 
souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně, 

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, 

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob, 
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele, 
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební 

suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý 
z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl 
likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy, 

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky, 

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy, 

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, 

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 
30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací. 
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Článek 4 – Cena za dílo 
 

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Zhotovitel 
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění 
dle ust. § 1765 občanského zákoníku. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací 
jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena včetně DPH.  
 
4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto: 
 
Cena díla celkem bez DPH činí:       356 657,98 Kč 
DPH 15 %: 53 498,70 Kč 
Cena díla celkem s DPH činí:  410 156,68 Kč 
 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek: 
 
4.3.1. Pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti; 
 
4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), 
které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a 
jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat. 
 
4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 
 
4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
 
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 
 
4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis 
prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše 
cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob 
a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě 
zpracování nabídky na původní závazek. 

 

Článek 5 – Financování 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu. 
 
5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného 
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měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem 
objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem 
objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených 
prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit k přepracování. 
 
5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  
 
5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno: 
5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo 
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí 
díla.  
 
5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.   
 
5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence 
objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na 
účet zhotovitele (uvedený v čl. 1), který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH. 
  
Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 106 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
zhotovitelem. 
 
5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům 
-  fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž 
obsahovat název akce „Transformace Domova Háj III. - Golčův Jeníkov - závěrečné práce 
na objektu CHB“ a reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883. Faktura, která bude 
vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených 
náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této 
smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.  
 
5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude 
sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.  
 
5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných zhotovitelem jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen 
uhradit. 
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Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny 
 

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.  
 
6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel 
rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. 
Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů 
před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně 
poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen 
objednatel. 
 
6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního 
dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce. 

 
Článek 7 – Předání a převzetí díla 

 

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména: 
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření  a další doklady požadované dotčenými orgány, jejich seznam si 
zhotovitel zajistí na příslušných orgánech na svůj náklad, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, 
návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy, 

- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 
v souladu s případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy, 

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů, 
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla. 

Dokladová část díla bude předána v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě. 
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí. 
 
7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí 
kompletně dokončeného předmětu díla.  
 
7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
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7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě 
a parametrech díla stanovených touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), 
technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se 
vztahují k provedenému dílu. 
 
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy. 
 
7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 
Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a 
převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty. 
 
7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad 

a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele, 
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele. 

 
7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční 
doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, 
materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. 
 

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy 
 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.  
 
8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 
 
8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento 
provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí 
domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací. 
 
8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci 
technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se Soupisem prací, smluvními 

podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, upozorňovat zápisem 
na zjištěné vady a nedostatky, 

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost 
prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, 

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad. 

 
8.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy. 
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8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo 
třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. 
 
8.7. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
tři pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru 
stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad. 
 
8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok 
na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části 
rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok. 
 
8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit.  
 
Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad 
o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a 
provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.  
 
8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  
 
8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací. 
 
8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního 
prostředí a protipožárních předpisů. 
 
8.14. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné 
k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 
 
8.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla 
a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel 
zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 
 
8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho 
zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, 
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a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla 
odstranit, a to na základě výzvy objednatele 
 
8.17. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 
 
8.18. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo 
jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních 
opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí 
osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle 
této smlouvy. 
 
8.19. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená 
vedením stavby). 
 
8.20. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy. 
 

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení 
§ 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 
 
9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů 
a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v 
délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
 
9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni oboustranného podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 
Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto 
případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy. 
 
9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez 
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem 
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto 
nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní 
strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do 
doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k 
odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud 
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nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, 
vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování. 
 
9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., 
že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty. 
 
9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je 
objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 
 
9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách. 
 
9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby 
zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze 
strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních. 
 
9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování.  Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. 
 

Článek 10 – Pojištění díla 
 

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
0,5 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. 
 
10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné. 
 
10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla. 
10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel. 
 
10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
 
10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 
 
11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty: 
 
11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 



                                                                                                       

 

 

 

Strana 12 (celkem 15) 

V případě, že jsou stanoveny v odst. 3.3. smlouvy dílčí termíny dokončení předmětu díla, 
zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla 
odpovídající dílčímu plnění. 
 
11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 
 
11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení 
oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.  
  
11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné 
reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. 
 
11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou 
takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. 
 
11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst 2.14. této smlouvy má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy 
 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy lze od této 
smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 
 
12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-li se 
o pozastávku z oprávněného důvodu, 
 
12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě, 
 
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 
 
12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 
 
12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů, 
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12.1.7. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
 
12.1.8. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 20. této smlouvy.  
 
12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnosti 
uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy. 
 
12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od 
smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 
 
12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující: 
 
12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 
 
12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“. 
 
12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 
 
12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli 
veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou 
takových plateb.  
 
12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 
 

Článek 13 – Ostatní ujednání 
 
13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují. 

 
13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
 
13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných 
sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 
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13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% 
ceny poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 

na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce. 
 
13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576. 
 
13.6. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu deseti let od ukončení smluvního plnění 
uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a zároveň poskytnout tuto 
dokumentaci oprávněným pověřeným orgánům státní správy a EU (CRR, MMR ČR, MF ČR, 
Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, Finanční správa, apod.). 
Zhotovitel je zároveň povinen vytvořit těmto orgánům podmínky k provedení kontroly a 
poskytnout při provádění kontroly součinnost. 
 

Článek 14 – Závěrečná ustanovení 
 

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.  
 
14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil sám nebo 
prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům 
nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve 
vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž. 
 
14.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.   
 
14.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.  
 
14. 7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
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14.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. 
 
14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.  
 
14.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).  
 
 
V Havlíčkově Brodě                        V Jihlavě  
 

 

Za zhotovitele      Za objednatele 
 
 
 
 
 
 
.............................................................  ..................................................... 
Petr Suchý,      Mgr. Karel Janoušek 
předseda představenstva    člen rady kraje 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Golčův Jeníkov

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel 60932171

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

22071 08.08.2022

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 110 189,87 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště   0,00

2 Montáž 118 363,92 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce   0,00

3 PSV Dodávky 20 225,06 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy   0,00

4 Montáž 29 619,79 11 0,00 16 Provozní vlivy   0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN   0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 78 259,34

7 ZRN (ř. 1-6) 278 398,64 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 78 259,34

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 356 657,98
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 53 498,70
 základní 21,0 0,00

Cena s DPH 410 156,68

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

60932171

Závěrečné práce na objektu v Golčově Jeníkově č.p. 128

   

Kraj Vysočina   

   

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.   

JKSO

EČO

356 657,98
0,00

Křehlíková Lenka

Místo

IČO

70890749

CZ-CPV

CZ-CPA
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Stavba:   Závěrečné práce na objektu v Golčově Jeníkově č.p. 128
Objekt:   

Objednatel:   Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracoval:   Křehlíková Lenka
Místo:   Golčův Jeníkov Datum:        8. 8. 2022

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem

HSV Práce a dodávky HSV   121 870,94 136 139,85 258 010,79 6,962 2,491

1 Zemní práce   0,00 3 384,69 3 384,69 0,000 0,000

33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce   12 445,97 3 664,20 16 110,17 0,717 0,000

62 Úprava povrchů vnějších   85 914,11 91 328,17 177 242,28 6,232 0,068

94 Lešení a stavební výtahy   19 910,26 24 173,35 44 083,61 0,012 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,00 4 166,50 4 166,50 0,000 2,423

997 Přesun sutě   3 600,60 1 879,68 5 480,28 0,000 0,000

998 Přesun hmot   0,00 7 543,26 7 543,26 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   12 068,14 16 479,05 28 547,19 0,228 0,290

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   4 036,98 2 706,42 6 743,40 0,107 0,000

713 Izolace tepelné   4 599,79 2 097,20 6 696,99 0,079 0,000

762 Konstrukce tesařské   0,00 1 838,98 1 838,98 0,000 0,234

764 Konstrukce klempířské   3 431,37 9 836,45 13 267,82 0,041 0,056

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,00 70 100,00 70 100,00 0,000 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   0,00 9 000,00 9 000,00 0,000 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   0,00 9 800,00 9 800,00 0,000 0,000

VRN6 Územní vlivy   0,00 28 600,00 28 600,00 0,000 0,000

VRN8 Přesun stavebních kapacit   0,00 18 200,00 18 200,00 0,000 0,000

VRN9 Ostatní náklady   0,00 4 500,00 4 500,00 0,000 0,000

Celkem   133 939,08 222 718,90 356 657,98 7,190 2,781

REKAPITULACE ROZPOČTU
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Stavba:   Závěrečné práce na objektu v Golčově Jeníkově č.p. 128
Objekt:   

Objednatel:   Kraj Vysočina
Zhotovitel:   Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. Zpracoval:   Křehlíková Lenka
Místo:   Golčův Jeníkov Datum:        8. 8. 2022

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   258 010,79

1 Zemní práce   3 384,69
1 001 111111104 Odstranění travin a rákosu ručně   m2 74,550 17,60 1 312,08

(0,25+11,7+5,9+2+5)*3   74,550
Součet   74,550

2 001 131312532
Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v nesoudržných 
horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně   m3 0,864 1 730,00 1 494,72
0,6*0,6*0,8*3   0,864
Součet   0,864

3 001 162211321
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m   m3 0,864 254,94 220,27
0,6*0,6*0,8*3   0,864
Součet   0,864

4 001 162211329

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem za 
každých dalších 10 m   m3 0,864 235,09 203,12
0,6*0,6*0,8*3   0,864
Součet   0,864

5 001 181913111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez 
zhutnění ručně   m2 5,000 30,90 154,50
plot a pod plotem   

5*1   5,000
Součet   5,000

33 Sloupy a pilíře, rámové konstrukce   16 110,17

6 231 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 
2,60 m se zabetonováním   kus 3,000 646,00 1 938,00
3   3,000
Součet   3,000

7 553 55342272
vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 
2000mm   kus 1,000 343,00 343,00
1   1,000
Součet   1,000

8 553 55342152
plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 
50x70mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit   kus 2,000 772,00 1 544,00
2   2,000
Součet   2,000

9 553 55342202 objímka pro uchycení vzpěry na sloupek D 40-50mm   kus 1,000 88,30 88,30

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

1   1,000
Součet   1,000

10 231 348171130 Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m   m 5,000 371,01 1 855,05
2*2,5   5,000
Součet   5,000

11 553 55342412

plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru 
drátu 5mm oka 55x200mm s horizontálním prolisem 
povrchová úprava PZ komaxit   kus 2,000 3 455,31 6 910,62
2   2,000
Součet   2,000

12 231 348121221
Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na 
ocelové plotové sloupky   kus 2,000 644,00 1 288,00
2   2,000
Součet   2,000

13 592 59232541 betonová podhrabová deska 2510x300x35mm   kus 2,000 1 071,60 2 143,20
2   2,000

62 Úprava povrchů vnějších   177 242,28
14 014 619996145 Odstranění vložených geotextilií   m2 13,050 71,40 931,77

geotextilie pod štítem   
(0,2+11,7-0,6-0,6)*(0,25+0,25+0,2)   7,490
geotextilie pod oplechováním   

(5,9+0,25+0,8)*(0,25+0,3+0,25)   5,560
Součet   13,050

15 712 712861801
Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z fólií 
položených volně   m2 13,050 71,80 936,99
folie pod štítem   
(0,2+11,7-0,6-0,6)*(0,25+0,25+0,2)   7,490
foie pod oplechováním   

(5,9+0,25+0,8)*(0,25+0,3+0,25)   5,560
Součet   13,050

16 014 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou   m2 104,126 79,09 8 235,33
spodní část - délka dle měření; výška dle cihel -   
(0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25)*(2+15)*0,25   78,838
štítová část   

(0,2+11,7)*(6+11)*0,25/2   25,288
Součet   104,126

17 011 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně   m2 104,126 67,80 7 059,74
spodní část - délka dle měření; výška dle cihel -   
(0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25)*(2+15)*0,25   78,838
štítová část   

(0,2+11,7)*(6+11)*0,25/2   25,288
Součet   104,126

18 014 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou   m2 2,188 688,00 1 505,34
Čela zdí - ukončení do L strana v zahradě   
(2+15)*0,25*0,25   1,063
Čelo - ukončení po odbourání nosu u svodu - uliční část   

(2+15+1)*0,25*0,25   1,125
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Součet   2,188

19 011 622131100
Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně   m2 87,413 114,90 10 043,75
spodní část - délka dle měření; výška dle cihel -   
(0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25)*(15)*0,25   69,563
štítová část   

(0,2+11,7)*(6)*0,25   17,850
Součet   87,413

20 011 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně   m2 87,413 290,95 25 432,81
spodní část - délka dle měření; výška dle cihel -   
(0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25)*(15)*0,25   69,563
štítová část   

(0,2+11,7)*(6)*0,25   17,850
Součet   87,413

21 011 622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně   m2 87,413 222,60 19 458,13
spodní část - délka dle měření; výška dle cihel -   
(0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25)*(15)*0,25   69,563
štítová část   

(0,2+11,7)*(6)*0,25   17,850
Součet   87,413

22 011 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným 
do tenkovrstvé hmoty   m2 104,126 260,70 27 145,65
spodní část - délka dle měření; výška dle cihel -   
(0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25)*(15+2)*0,25   78,838
štítová část   

(0,2+11,7)*(6+11)*0,25/2   25,288
Součet   104,126

23 011 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů vč.profilu   m 18,550 202,40 3 754,52
spodní hrana fasády, nad soklem   

0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25   18,550
Součet   18,550

24 011 622151011
Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých 
omítek stěn   m2 104,126 72,93 7 593,91
spodní část - délka dle měření; výška dle cihel -   
(0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25)*(15+2)*0,25   78,838
štítová část   

(0,2+11,7)*(6+11)*0,25/2   25,288
Součet   104,126

25 011 622531012 Tenkovrstvá zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn   m2 94,851 446,60 42 360,46
spodní část - délka dle měření; výška dle cihel -   
(0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25)*(15)*0,25   69,563
štítová část   

(0,2+11,7)*(6+11)*0,25/2   25,288
Součet   94,851

26 011
622511112.W
BR.001 Tenkovrstvá omítka marmolit střednězrnný vnějších stěn   m2 9,275 768,21 7 125,15
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

spodní část - délka dle měření; výška dle cihel -   

(0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25)*(2)*0,25   9,275
Součet   9,275

27 011 622143004 Montáž omítkových profilů fasádních přechodů   m 10,750 49,20 528,90
Přechod fasád pod štítem   

0,25+11,7-0,6-0,6   10,750
Součet   10,750

28 590 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou   m 11,288 47,76 539,11
10,75 * 1,05   11,288

29 011 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky   m 18,550 150,70 2 795,49
zakládací lišta   

(0,25+11,7+0,2+5,9+0,25+0,25)   18,550
Součet   18,550

30 590 59051628 profil zakládací Al tl 1,0mm pro izolant tl 50mm   m 20,163 57,75 1 164,41
18,55 * 1,08695   20,163

31 011 62226XXXR
Ukončení plochy omítkoviny fasády napojení na stávající 
plochu   m 8,500 732,47 6 226,00

hrana svislá - přechod nové fasády-omítkoviny na starou   
ulice   
17*0,25   4,250
zahradní část   

17*0,25   4,250
Součet   8,500

32 011 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 100-150 mm   m2 7,240 608,40 4 404,82
přisypání štěrku k izolantu, bez obrubníku   

(0,25+11,7+5,9+0,25)*0,4   7,240
Součet   7,240

94 Lešení a stavební výtahy   44 083,61

33 003 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m   m2 134,998 64,17 8 662,82
výška dle cihel -   
(0,25+11,7+5,9+1+1)*(2+15)*0,25*1,1   92,799
štítová část   

(0,25+11,7+1+1)*(6+11+5)*0,25/2*1,1   42,199
Součet   134,998

34 003 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m 
v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití   m2 134,998 100,00 13 499,80
výška dle cihel -   
(0,25+11,7+5,9+1+1)*(2+15)*0,25*1,1   92,799
štítová část   

(0,25+11,7+1+1)*(6+11+5)*0,25/2*1,1   42,199
Součet   134,998

35 003 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m   m2 134,998 40,68 5 491,72
výška dle cihel -   
(0,25+11,7+5,9+1+1)*(2+15)*0,25*1,1   92,799
štítová část   
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

(0,25+11,7+1+1)*(6+11+5)*0,25/2*1,1   42,199
Součet   134,998

36 003 944121121
Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích jednotyčového   m 35,900 12,36 443,72
výška dle cihel -   
(0,25+11,7+5,9+1+1)   19,850
štítová část   

(0,2+11,7-0,6-0,6)*1,5   16,050
Součet   35,900

37 003 944121221
Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu 
jednotyčovému za první a ZKD den použití   m 35,900 16,80 603,12
výška dle cihel -   
(0,25+11,7+5,9+1+1)   19,850
štítová část   

(0,2+11,7-0,6-0,6)*1,5   16,050
Součet   35,900

38 003 944121821
Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na 
lešeňových konstrukcích jednotyčového   m 35,900 7,22 259,20
výška dle cihel -   
(0,25+11,7+5,9+1+1)   19,850
štítová část   

(0,2+11,7-0,6-0,6)*1,5   16,050
Součet   35,900

39 003 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 134,998 20,90 2 821,46
výška dle cihel -   
(0,25+11,7+5,9+1+1)*(2+15)*0,25*1,1   92,799
štítová část   

(0,25+11,7+1+1)*(6+11+5)*0,25/2*1,1   42,199
Součet   134,998

40 003 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití   m2 134,998 19,00 2 564,96
výška dle cihel -   
(0,25+11,7+5,9+1+1)*(2+15)*0,25*1,1   92,799
štítová část   

(0,25+11,7+1+1)*(6+11+5)*0,25/2*1,1   42,199
Součet   134,998

41 003 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken   m2 134,998 14,10 1 903,47
výška dle cihel -   
(0,25+11,7+5,9+1+1)*(2+15)*0,25*1,1   92,799
štítová část   

(0,25+11,7+1+1)*(6+11+5)*0,25/2*1,1   42,199
Součet   134,998

42 003 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2   m2 59,200 132,32 7 833,34
Přípravné práce - nižší část a strana z průjezdu   

(5,9+5,9+1,5+1,5)*4   59,200
Součet   59,200

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   4 166,50
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

43 013 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na 
MC do 1 m3   m3 0,563 2 610,00 1 469,43
ULIČNÍ ČÁST U SVODU-VÝŠKA DLE CIHEL   

(2+12+4)*0,25*0,5*0,25   0,563
Součet   0,563

44 013 967032975
Odsekání plošných fasádních prvků předsazených před 
líc zdiva přes 80 mm   m2 7,363 366,30 2 697,07
ULIČNÍ ČÁST U SVODU-VÝŠKA DLE CIHEL   
(2+12+4)*(0,25+0,1)   6,300
část v zahradě-výstupek do L-dle výšky cihel   

(17*0,25)*0,25   1,063
Součet   7,363

997 Přesun sutě   5 480,28

45 013 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 2,491 314,60 783,67

46 013 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km   t 79,710 13,75 1 096,01

47 013 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02   t 2,423 1 390,00 3 367,97

48 013 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 17 06 04   t 0,068 3 421,00 232,63

998 Přesun hmot   7 543,26

49 011 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m   t 6,962 1 083,49 7 543,26

PSV Práce a dodávky PSV   28 547,19

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   6 743,40

50 711 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním   m2 10,285 13,68 140,70

51 711 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním   m2 5,940 29,88 177,49
Součet   5,940

52 111 11163150 lak penetrační asfaltový   t 0,005 98 760,00 493,80
16,225 * 0,00033   0,005

53 711 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP   m2 10,285 135,60 1 394,65
sokl - svislý - izolace   

(0,2+11,7+0,2+5,9+0,5+0,2)*0,5*1,1   10,285
Součet   10,285

54 711 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP   m2 5,940 156,00 926,64
Součet   5,940

55
BTX.4000001
7 Hydroizolační pás k natavení (role/10m2)   m2 20,000 168,00 3 360,00

2 balíky á 10 m2   

20   20,000
Součet   20,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

56 711 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m   % 64,933 3,85 250,12

713 Izolace tepelné   6 696,99

57 713 713131143

Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, 
pásů, dílců, desek   m2 10,285 343,20 3 529,81
sokl - svislý - izolace   

(0,2+11,7+0,2+5,9+0,5+0,2)*0,5*1,1   10,285
Součet   10,285

58 283 28376417
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 300kPA tl 50mm   m2 11,314 266,40 3 014,05
10,285 * 1,1   11,314

59 713 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m   % 65,439 2,34 153,13

762 Konstrukce tesařské   1 838,98
60 762 762341832 Demontáž bednění střech z desek tvrdých   m2 5,560 176,40 980,78

Desky OSB - pod plech.krytinou   

(5,9+0,25+0,8)*(0,25+0,3+0,25)   5,560
Součet   5,560

61 762 762351811
Demontáž dýmníků, výparníků, světlíků z hraněného 
řeziva průřezové pl do 120 cm2   m 8,750 84,89 742,79
laťování - hranolky pod oplechováním atiky   

7*(0,25+0,4+0,6)   8,750
Součet   8,750

62 762 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m   % 17,236 6,70 115,41

764 Konstrukce klempířské   13 267,82
63 764 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti   m2 6,300 234,00 1 474,20

Atika - plech.krytina   

(0,3+5,9+0,8)*(0,1+0,25+0,3+0,25)   6,300
Součet   6,300

64 764 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních 
nástavců a jiných kusových prvků do suti   kus 1,000 321,00 321,00
kotlík u okapu - uliční část   

1   1,000
Součet   1,000

65 764 764004861 Demontáž svodu do suti   m 4,250 110,25 468,56
Svod v uliční části - dle výšky cihel   

17*0,25   4,250
Součet   4,250

66 764 764212631
Oplechování rozhraní fasády štítu závětrnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 160 mm   m 10,500 320,10 3 361,05
Přechod fasády nové a štítové stávající   

11,7-0,6-0,6   10,500
Součet   10,500

67 764 764214605
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch 
úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm   m 7,000 882,00 6 174,00
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Atika - plech.krytina   

(0,3+5,9+0,8)   7,000
Součet   7,000

68 764 764215645
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz s povrch úprav rš do 400 mm   kus 1,000 301,20 301,20
ROh   

1   1,000
Součet   1,000

69 764 764215646

Příplatek za zvýšenou pracnost napojení  kcí při 
oplechování nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 
400 mm   kus 1,000 924,00 924,00
Napojení na stávající krytinu   

1   1,000
Součet   1,000

70 764 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m   % 130,240 1,87 243,81

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   70 100,00

VRN3 Zařízení staveniště   9 000,00
71 000 030001000 Zařízení staveniště   … 1,000 9 000,00 9 000,00

VRN4 Inženýrská činnost   9 800,00
72 000 045303000 Koordinační činnost   … 1,000 9 800,00 9 800,00

2,5dny...8*2,5*490=9800   

1   1,000
Součet   1,000

VRN6 Územní vlivy   28 600,00
73 000 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů   … 1,000 28 600,00 28 600,00

lešení - (30+25)*2*2*55=12100   
HB-GJ:  5*(30+30)*55=16500   

1   1,000
Součet   1,000

VRN8 Přesun stavebních kapacit   18 200,00
74 000 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště   sb 1,000 18 200,00 18 200,00

auto 1 / 30 dní / 65 km / 7 kč za km....13650   
auto 2 / 10 dní/ 65 km/ 7 kč za km....4550   

1   1,000
Součet   1,000

VRN9 Ostatní náklady   4 500,00
75 000 092002000 Ostatní náklady související s provozem   … 1,000 4 500,00 4 500,00

Fakturace a dokumentace  10*450=4500   

1   1,000
Součet   1,000
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Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem

Celkem   356 657,98
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