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SMLOUVA O DÍLO
C. SOD zhotovitele: 943/2022

co
to uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Město Semily
Husova 82, 513 13 Semily
Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města
00276111
CZ00276111
Česká spořitelna, a.s.
19-1263108309/0800

kontaktní osoba pořizovatele: Jiří Lánský 
dále jen „objednatel41

NAVRHOVATEL: FINAPRA Development a.s.
Sídlo: Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10
Zapsaný: v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 21869
Zastoupený: p. Michalem Zítko, jediným členem správní rady
K podpisu smlouvy pověřen: p.
IČO: 05400376
DIČ: CZ05400376
dále jen „navrhovatel44

ZHOTOVITEL: Institut regionálních informací, s.r.o.
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce č. 35601 
se sídlem: Chládkova 898/2, 616 00 Brno - Žabovřesky
zastoupený ve věcech

Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou 

2558 5991 
CZ 25585991

smluvních:
technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
tel. spojení: 
e-mail:
dále jen „zhotovitel44

(objednatel, navrhovatel a zhotovitel se dále označují společně také jen jako „smluvní strany44 nebo 
jednotlivě jako „smluvní strana44).
Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. Výchozí podklady a údaje
2.1 Navrhovatel je developerská společnost, která na základě uzavřených developerských smluv 

zastupuje vlastníka/y části pozemků dotčených Návrhem změny územního plánu.

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je usnesení Zastupitelstva města Semily č. 
220620/ZM/58 ze dne 20.06.2022 - Obsah Změny č. 4 územního plánu Semily (viz příloha 
č. 1), která bude pořizována zkráceným postupem.



2.3 Výchozí údaje:
Název: „Změna č. 1 územního plánu Semily“ a „Úplné znění Územního plánu Semily po 
změně č. 1“
Projednání změny ě. 4 územního plánu Semily prověří obsah změny územního plánu 
schválený zastupitelstvem města (viz bod 2.2).

2.4 Objednatelem budou pro zpracování díla předány veškeré dostupné podklady, zejména

- Úplné znění Územního plánu Semily po změně č. 1 v elektronické podobě ve formátu *.pdf 
a v otevřeném vektorovém formátu (optimálně *.shp).

- Územně analytické podklady SO ORP Semily v rozsahu správního území města Semily 
s přesahem 200 m.

- Digitální a digitalizované mapy katastrálních území města Semily ve formátu, ve kterém je 
objednateli poskytne příslušný katastrální úřad.

- Obsah Změny č. 4 územního plánu Semily, schválený zastupitelstvem města včetně 
stanoviska pořizovatele a nadřízeného orgánu.

III. Předmět plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 

ve zpracování Změny č. 4 územního plánu Semily - zkráceným postupem (dále také jen 
„změna č. 4 ÚP“) a Úplného znění Územního plánu Semily, a to v souladu s právními 
předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), vyhláškou č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Obsah a rozsah 
změny č. 4 ÚP bude vycházet z obsahu změny č. 4 ÚP schváleného Zastupitelstvem města 
Semily, uvedeného včl. II odst. 2.2. Součástí díla podle této smlouvy je rovněž zajištění či 
provedení veškerých potřebných průzkumů, povolení, činností, prací atp. nezbytných k 
řádnému zpracování změny č. 4 ÚP (tj. provedení díla), vč. jejich vyhodnocení, stejně jako 
případných kontrolních, poradenských, technických, administrativních a dalších prací či 
služeb nezbytných k řádnému dokončení díla, přičemž náklady na provedení nebo zajištění 
veškerých uvedených činností, prací či služeb atp. jsou zahrnuty v ceně podle čl. VI. této 
smlouvy.

3.2 Součástí zakázky není zpracování dokumentace SEA, tj. posouzení vlivů na životní prostředí 
dle přílohy ke stavebnímu zákonu ani vyhodnocení podle § 45h a 45i zákona o ochraně 
přírody a krajiny (Natura 2000), v souladu s vydanými stanovisky KÚ Libereckého kraje, 
odboru ŽP ze dne 11.05.2022 značky KULK 31816/2022.

3.3 Součástí zakázky není převod územního plánu Semily po změně č. 4 nad aktuální katastrální 
mapu, aktualizace zastavěného území obce ani uvedení ÚP do souladu s metodickým 
pokynem MMR „Standard vybraných částí územního plánu‘‘. Pokud budou tyto úpravy 
městem či pořizovatelem v průběhu pořizování změny č. 4 vyžádány, zhotovitel se zavazuje 
tyto úpravy provést, s tím, že tyto činnosti budou považovány za vícepráce, bude upraven 
termín plnění díla a za tyto úpravy bude navýšena cena, formou dodatku k této smlouvě.

3.4 Změna č. 4 ÚP bude zpracována ve dvou etapách (částech):

a) 1. etapa zpracování návrhu změny č. 4 ÚP pro veřejné projednání podle § 55b 
stavebního zákona,
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b) 2. etapa úprava návrhu změny č. 4 ÚP po veřejném projednání pro schválení a vydání
zastupitelstvem města podle § 54 stavebního zákona, 
a vyhotovení Úplného znění Územního plánu Semily po Změně č. 4.

3.5 Návrh změny č. 4 ÚP bude předán objednateli v počtu vyhotovení a formě:
a) 1. etapa 2 paré v tištěné podobě, 2x CD/DVD
c) 2. etapa změna č. 4 ÚP - 4 paré v tištěné podobě, 4x CD/DVD

úplné znění ÚP - 4 paré v tištěné podobě, 4x CD/DVD

3.6 Zhotovitel zajistí, aby každé paré změny územního plánu bylo opatřeno razítkem a podpisem 
autorizovaného architekta, nebo autorizované osoby v oboru územní plánování a po vydání 
záznamem o účinnosti.

3.7. Grafické i textové zpracování návrhu bude vycházet ze současně platného Územního plánu 
Semily. Grafická část změny i úplného znění budou zpracovány a předány v digitální podobě 
ve formátu *.shp. Textová část změny i úplného znění bude zpracována a předána ve formátu 
*.pdf, a *.doc, případně *.xls. Změna ÚP a úplné znění ÚP bude rovněž zpracováno 
v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu.

3.8 Objednatel, zhotovitel a navrhovatel se zavazují uzavřít dodatek této smlouvy na podstatnou 
úpravu nebo přepracování návrhu změny č. 4 ÚP, pokud jeho potřeba vyplyne z řízení 
o změně č. 4 ÚP dle § 53, odst. 2) a 3) stavebního zákona. V případě, že nedojde 
s navrhovatelem k uzavření dodatku, bude změna ÚP ukončena bez možnosti vrácení peněz.

3.9 V případě vyřazení požadované plochy ze změny ě. 4 ÚP Semily v rámci procesu 
projednávání, nemá navrhovatel požadující změnu ÚP vyřazené plochy, nárok na vrácení 
peněz.

IV. Obecné podmínky předmětu plnění
4.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno v rozsahu podle této smlouvy a v souladu 

s právními předpisy, a současně odpovídá za případné vady způsobené porušením jeho 
povinností.

4.2 Navržené řešení změny č. 4 ÚP Semily bude v rozpracovanosti konzultováno s objednatelem, 
o čemž se pořídí oboustranně potvrzený zápis. Zhotovitel s objednatelem prokazatelně dojedná 
konkrétní termín projednání navrženého řešení, a to minimálně 10 pracovních dní před jeho 
uskutečněním.

V. Termíny plnění
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést (dokončit a předat) jednotlivé etapy (části) díla podle čl. III. 

odst. 3.4 v těchto termínech:

a) 1 .etapa do 3 měsíců od účinnosti této smlouvy nebo předání podkladů
b) 2.etapa do 6 týdnů od předání pokynů objednatele k zahájení úpravy

návrhu změny ě. 4 ÚP podle čl. III odst. 3.4 písm, b),

5.2 Každá část (etapa) díla podle čl. III odst. 3.4 se považuje za provedenou jejím dokončením 
a předáním bez vad a nedodělků objednateli, o čemž se pořídí protokol, který podepíše 
oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele. Předmět plnění, definovaný dle obsahu 
a rozsahu této smlouvy, je proveden řádným vypracováním kompletní územně plánovací 
dokumentace změny č. 4 ÚP a úplného znění Územního plánu Semily a jejich předání
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objednateli. Předáním kompletní územně plánovací dokumentace změny č. 4 ÚP a úplného 
znění Územního plánu Semily s protokolem o předání díla podepsaný zhotovitelem jakož 
i části díla (etapy) se rozumí jejich odevzdání zástupci objednatele oprávněnému k jednání ve 
věcech technických, který zkontroluje jejich obsahovou správnost a úplnost a potvrdí protokol 
o předání svým podpisem. Objednatel není povinen převzít dílo či jeho část, bude-li mít vady 
či nedodělky, což nebude mít vliv na termín plnění ze strany zhotovitele. Objednatel se 
zavazuje, že od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme na základě 
předávacího protokolu.

5.3 Kontrolu věcné správnosti a úplnosti dokončeného díla, převzatého objednatelem 
od zhotovitele, provede objednatel do 10 pracovních dní od jejího převzetí. Výsledek této 
kontroly oznámí objednatel zhotoviteli formou e-mailové zprávy, kterou zašle na e-mailovou 
adresu uvedenou v čl. I, a zhotovitel je povinen územně plánovací dokumentaci v souladu 
s obsahem výsledku kontroly opravit.

VI. Cena za dílo

6.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou smluvních 
stran ve smyslu nabídky zhotovitele ze dne 24. 2. 2022. Dohodnutá cena činí celkem 192 000 
Kč bez DPH (slovy: jedno sto devadesát dva tisíc korun českých), k níž bude účtována 21 % 
DPH ve výši 40 320 Kč.

Celková dohodnutá cena včetně DPH činí 232 320 Kč 
(slovy: dvě stě třicet dva tisíc tři sta dvacet korun českých)

Cena sestává z dílčích cen za
1. etapa 114 000 Kč + 23 940 Kč (DPH), celkem 137 940 Kč
2. etapa 78 000 Kč + 16 380 Kč (DPH), celkem 94 380 Kč
Cena díla je pevná, konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
na provedení díla podle této smlouvy, vč. nákladů zhotovitele souvisejících s jeho účastí 
na projednáváních vztahujících se k pořizování změny č. 4 ÚP.

6.2 Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:
a) Cenu za dílo, tj. cenu za 1. a 2. etapu, uhradí zhotoviteli navrhovatel.

b) Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo na základě daňových dokladů, 
vystavených na základě předávacího protokolu o předání příslušné části díla.

c) Navrhovatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 137 940 Kč včetně DPH.
d) Zálohová faktura bude vystavena nejdříve ke dni účinnosti této smlouvy o dílo v dohodnuté 

výši a se splatností 14 dnů.
e) Vyúčtovací faktura bude vystavena ke dni předání 1. etapy díla na dohodnutou cenu 

s odečtením poskytnuté zálohy.
f) Cenu 2. etapy díla podle odstavce 6.1 uhradí navrhovatel po řádném provedení (dokončení 

2. etapy díla a předání objednateli) na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem navrhovateli se splatností 14 kalendářních dnů po obdržení faktury 
navrhovatelem. Za úhradu ceny díla se považuje den odepsání peněžních prostředků z účtu 
navrhovatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.3 Podkladem pro konečnou vyúčtovací fakturaci je doklad o předání celého díla včetně 2. etapy 
díla bez vad a nedodělků potvrzený objednatelem.
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Faktury, vystavené podle předchozího odstavce, jejichž kopii předá zhotovitel navrhovateli, 
musí obsahovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu stanovené příslušnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti řádného daňového dokladu 
nebo bude-li mít jiné závady v obsahu, je navrhovatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti 
zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě 
vrácení faktury zhotoviteli se lhůta splatnosti přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od 
počátku dnem následujícím po dni, kdy byla opravená či doplněná faktura splňující všechny 
náležitosti doručena navrhovateli.

VII. Ostatní ujednání

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že vykoná pro objednatele veškeré činnosti v rozsahu 
a obsahu dle této smlouvy jakož i další činnosti s předmětem smlouvy související.

7.2 Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti dle předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele, podle jeho příkazů 
a podle pokynů, zápisů a dohod oprávněných zástupců smluvních stran jakož i v souladu 
s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a dalších účastníků řízení, jejichž stanoviska 
a požadavky zahrne do kompletní projektové dokumentace.

7.3 Objednatel se za podmínek uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy (zejména čl. V 
odst. 5.2 a 5.3 smlouvy) zavazuje, že změnu č. 4 ÚP a úplné znění ÚP převezme a navrhovatel 
se zavazuje, že zaplatí cenu díla.

7.4 V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů vyvolaných stranou 
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované práce ke dni odstoupení nebo zrušení smlouvy 
fakturovat navrhovateli předem dohodnutou částku v rozsahu provedených prací k tomuto dni 
po oboustranné dohodě, přičemž navrhovatel se vzdává vůči objednateli nároku na náhradu 
škody z tohoto důvodu či jiné kompenzace.

7.5 Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči objednateli žádné finanční závazky 
po lhůtě splatnosti.

7.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prohlášení zhotovitele dle čl. VII., odst. 7.5 bude 
nepravdivé, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové 
ceny díla.

7.7 Dojde-li ze strany navrhovatele k prodlení při úhradě ceny díla, je navrhovatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.

7.8 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat navrhovateli až po odsouhlasení územně 
plánovací dokumentace, a to nejpozději do 15 dnů ode dne jejího odsouhlasení dlečl. VI., 
odst. 6.3. Zhotovitel je povinen bezodkladně po předání konečně faktury navrhovateli sdělit 
informaci o této skutečnosti objednateli.

7.9 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním dokumentace či některých jejích částí.

7.10 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho části (tj. etapy 1. a 2.) v termínu 
podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč 
za každý i započatý den prodlení.
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VIII. Odpovědnost za vady
8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající předmětu této smlouvy, dle platných 

právních předpisů.
8.2 Zhotovitel odpovídá za vady předané dokumentace, za jednoznačnost, efektivnost a reálnost 

navrženého řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy a obecně závaznými předpisy 
a zákony.

8.3 Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit 
bezodkladně poté, co se o ní dozvěděl, a to písemnou formou s uvedením požadovaného 
termínu odstranění vady. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v požadovaném termínu 
odstranit. Pokud tak neučiní, je objednateli povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 Kč 
za každý den prodlení. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody.

8.4 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo podle této smlouvy bude provedeno v obsahu a rozsahu dle 
této smlouvy a že bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě.

8.5 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od objednatele a ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 
případně na ni písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

IX. Změny závazku a odstoupení od smlouvy
9.1 Strany se dohodly, že změny ve výchozích podkladech a dohodnutých podmínkách nebo 

nové požadavky objednatele budou vždy řešeny písemným dodatkem k této smlouvě.

9.2 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:
a) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla či jeho části déle než 60 dnů,
c) zhotovitel soustavně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla,
d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v 

zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh zhotovitele 
bude zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, anebo zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že navrhovatel je v prodlení s úhradou 
ceny díla déle než 60 dní, přičemž následná úhrady vždy toto prodlení navrhovatele zhojí. 
Odstoupení od smlouvy z důvodu pozdní úhrady navrhovatele, nezbavuje navrhovatele 
povinnosti uhradit cenu díla.

9.4 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení poslední 
smluvní straně.

9.5 Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody.

X. Zvláštní ustanovení
10.1 Smluvní strany pověřují pracovním jednáním své zástupce:

Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Miladu Kadlecovou
ve věcech technických: 
Za objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Lenu Mlejnkovou, starostku města
Za navrhovatele:
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ve věcech smluvních: p. Michala Zítka, jediného člena správní rady
k podpisu smlouvy pověřen: 

XI. Všeobecná ustanovení
12.1 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahu smluvních stran právními 

předpisy platnými na území České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel, 
zhotovitel a navrhovatel obdrží po 1 vyhotovení, a může být měněna či doplňována pouze 
formou písemných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami

12.3 Objednatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této smlouvy za podmínek shora uvedených.
12.4 Předáním díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy přechází vlastnictví díla, respektive jeho 

etapy na objednatele, s čímž je navrhovatel srozuměn a podpisem této smlouvy vyjadřuje 
souhlas s tím, že vlastníkem díla, respektive jeho části dle jednotlivých etap se jeho převzetím 
stává objednatel. Navrhovateli nevzniká vůči objednateli jakýkoli nárok na náhradu ceny za 
dílo.

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci tří smluvních stran.
12.6 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. 

Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel a navrhovatel 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství, a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy městem Semily v Registru smluv, a to i 
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna jinou smluvní stranou nebo třetí osobou před 
tímto dnem. Město Semily zašle informaci o zveřejnění smlouvy v Registru smluv zbývajícím 
smluvním stranám neprodleně po zveřejnění smlouvy.

12.8 Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými 
aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší 
informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je 
zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce ,, Ochrana 
osobních údaiů“ neboje město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Semily dne 18.07.2022 usnesením č. 220718/RM/441.

Přílohy: č. 1. Usnesení zastupitelstva - Obsah změny č. 4 Územního plánu Semily 
č. 2. plné moci

V Semilech, dne...f?.^7C.. 2022 V Brně, dne .<<4:.2022

Ing/Milada Kadlecová
jednatelka společnosti Institut regionálních 
informací, s.r.o.

zhotovitel



V Praze, dne.??/.2022
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Develepment a.s.
navrhovatel
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Příloha č. 1 k SOD č. zhotovitele 943/2022

Návrh obsahu Změny č. 4 územního plánu Semily:

- Požadavek na změnu využití ploch územního plánu v rozsahu vyznačeném graficky 
na plochy přestavby smíšenou obytnou (SO):

|__J Rozsah vymezení plochy přestavby SO

- Požadavek na zařazení pozemkové p. č. 1121/1 v celém rozsahu do stabilizované 
plochy smíšené výrobní (SP), tj. změna části pozemku v současné době vymezené 
jako SP s54

- Požadavek na stanovení specifických podmínek využití plochy smíšené obytné 
plochy pro nově vzniklé plochy přestavby SO:

• Výšková hladina zástavby maximálně 6 nadzemních podlaží

• Parkovací místa pro nové obytné stavby v minimálním rozsahu 2 stání na 1 
bytovou jednotku nebo 3 obyvatele



Příloha č. 1 k SOD č. zhotovitele 943/2022

- Požadavek na zmenšení rozsahu územní studie označené ve Výkrese základního 
členění území US 6 o část vyznačenou graficky:

53!
mm/

Územní studie - návrh na vypuštění 

Územní studie - nový rozsah



Rok 2022

USNESENÍ
z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily 

konaného dne 20.06.2022

Zastupitelstvo města Semily po projednání

rozhoduje 220620/ZM/58

o pořízení změny č. 4 Územního plánu Semily zkráceným postupem, jejímž obsahem 
bude:
Požadavek na změnu využití ploch územního plánu v rozsahu vyznačeném graficky (viz 
příloha ě. 1) na plochy přestavby smíšené obytné (SO)
Požadavek na změnu využití ploch územního plánu v rozsahu vyznačeném graficky (viz 
příloha č. 2) na plochy přestavby smíšené obytné (SO)
Požadavek na stanovení specifických podmínek využití plochy smíšené obytné pro nově 
vzniklé plochy přestavby SO:

• Výšková hladina zástavby maximálně 6 nadzemních podlaží
• Parkovací místa pro nové obytné stavby v minimálním rozsahu 2 stání na 1 

bytovou jednotku nebo 3 obyvatele
Požadavek na zmenšení rozsahu územní studie označené ve Výkrese základního členění 
území US 6 o část vyznačenou graficky (viz příloha č. 3)
Požadavek na změnu části pozemkové p. č. 1126 v k. ú. Semily na stabilizovanou plochu 
veřejných prostranství - převaha zpevněných ploch P*

zajistí: Bc. Lena Mlejnková, starostka

Bc. Lena Mlejnková v.r. 
starostka

Ing. Tomáš Sábl v.r. 
místostarosta



PLNÁ MOC

Společnost Industrial Park Stráž nad Nisou s.r.o., IČO 27954960, se sídlem Kateřinská 235, 463 03 
Stráž nad Nisou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl 
C, vložka 34612, zastoupená jednatelem Petrem Holovským,

jako Vlastník nemovitých věcí zapsaných na listu vlastnictví č. 2732, pro k.ú. a obec Semily, zapsaném 
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Semily,

tímto zmocňuje společnost FINAPRA Development a.s., IČO 05400376, se sídlem Průmyslová 566/5, 
Malešice, 108 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 21869, jako Developera na základě Smlouvy o spolupráci za účelem zajištění přípravné 
a realizační fáze developerského záměru, uzavřené mezi Vlastníkem a Developerem dne 23.10. 2018,

aby výše uvedenou společnost Industrial Park Stráž nad Nisou s.r.o. zastupovala jako Vlastníka výše 
uvedených nemovitých věcí v plném rozsahu práv a povinností statutárního orgánu před veškerými 
příslušnými orgány státní správy a územní samosprávy ve věci řízení o územním rozhodnutí - změna 
územního plánu, a dále ve věci řízení o stavebním povolení.

Zástupce je oprávněn při zastupování společnosti vykonávat veškeré právní jednání ze zastupování 
vyplývající, zejména přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, opravné prostředky 
nebo námitky a vzdávat se jich, přebírat usnesení (rozhodnutí) a vzdávat se práva odvolání proti těmto 
usnesením (rozhodnutím), a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné 
moci.

Tuto plnou moc uděluje v plném rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, zákona o 
obchodních korporacích a správního řádu.

Bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce, a pokud jich ustanoví více, 
souhlasí s tím, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze, dne 29. března 2022

Přijímám zmocnění a zmocňuji tímto dále v plném rozsahu výše uvedeného zmocnění pana 

V Praze, dne .....

Industrial Park Stráž nad Nisou s.r.o.

Michal Zítko, jediný člen správní rady, 
FINAPRA Development a.s.



Ověření - legalizace
Ověřuji, že pod pořadovým číslem 1AF75HK tuto listinu 
přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, 
jejíž totožnost byla prokázána:

965-05-05&1AF75HK


