Smlouva o dilo na stavbu: ,Stavebni Upravy v ul. Na Drdzce pred ¢p. 1558-1560, Pardubice”.

uzaviena podle ust. §

Smlouva o dilo
¢. K-=MO 111 04/2022

2586 a nasledujicich ustanoveni zak. ¢. 89/2012 Sbh., Obcéansky zakonik, v platném
znéni (dale jen ,Obcansky zakonik“)

Objednatel:

se sidlem:

IC:

zastoupeny

ve vécech smluvnich:
ve vécech technickych:

Bankovni spojent:
Telefon/ fax:

ID DS

(dale jen “objednatel”)

Zhotovitel
se sidlem:
IC:
DIC:
zastoupenad
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:

bankovni spojeni:
obchodni rejstrik:
telefon/fax:

ID DS:

(dale jen ,,zhotovitel“)

Smluvni strany

Statutarni mésto Pardubice — Méstsky obvod Pardubice Il
Jana Zajice 983, 530 12 Pardubice — Studanka
00274046

Ing. Mgr. Vitézslavem Stépankem, starostou Méstského obvodu Pardubice I,
Ing. Lenkou Vacinovou, vedouci odboru dopravy a Zivotniho prostredi
Ing. Monikou Sim@nkovou, referentem odboru dopravy a zivotniho prostiedi

CSOB a.s., pob. Pardubice, ¢.0. 181 632 639/0300
466 799 131 / 466 799 150
5pmbyi2

BAUSET CZ, a.s.

Nemosicka 1495, 530 02 Pardubice
63217139

CZ63217139

Janem Korejtkem, pfedsedou ptredstavenstva
Ing. Josefem Cimburkem, ¢lenem predstavenstva

Petrem Jansou, vedoucim vyroby

tel. 736 629 102, e-mail: pjansa@bauset.cz
Pavlem Rykrem, hlavnim stavbyvedoucim
tel. 736 629 104, e-mail: prykr@bauset.cz

KB, a.s., pob. Pardubice, ¢.u. 19-2379140217/0100
KS v Hradci Kralové, B 1231

466 971 502

atuvatb

Smluvni strany ddle uvedeny kaZdy zvlast, nebo pod spoleénym ndzvem smluvni strany

oddil I.
Pfedmét smlouvy a doba plnéni, cena DILA

l.
Predmét smlouvy

1. Prfedmétem plnéni podle Smlouvy (ddle jen ,SOD* nebo ,, Smlouva“) je zhotoveni stavebniho dila:

»,Stavebni Gpravy v ul. Na Drazce pred ¢p. ¢p. 1558-1560, Pardubice”
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Smlouva o dilo na stavbu: ,Stavebni Upravy v ul. Na Drdzce pred ¢p. 1558-1560, Pardubice”.

Jedna se o stavebni Upravy stavajicich zpevnénych ploch a chodnik( a o vybudovani nového propojovaciho
chodniku. Odvodnéni stavajicich a navrZenych ploch bude feSeno pomoci vsakovani na volny terén (SO
101 a SO 102). Dale dojde k rekonstrukci stavajiciho verejného osvétleni a doplnéni souboru verejného
osvétleni (SO 401). Stavebni objekt (SO 801) fesi sadové a terénni Upravy, je navrZzena vysadba kefového
patra, zahon( trvalek, travin a 3 ks novych strom( jako nahrada za 1 pokaceny strom (dale jen DiLO).

Clenéni stavby:
SO 101 - Zpevnéné plochy

SO 102 - Zpevnéné plochy
SO 401 - Verejné osvétleni
SO 801 - Sadové a terénni Upravy

Pfedmét plnéni Smlouvy je vymezen projektovou dokumentaci pro spolecné povoleni stavby a
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby ,Stavebni Upravy v ul. Na DraZce pred ¢p. 1558-1560,
Pardubice” (dale jen PD) zpracovanou spoleénosti Prodin a.s., Jirdskova 169, 530 02 Pardubice, IC
25292161, v prosinci 2020, ¢. zakdzky: 3110-20-062 vcéetné soupisu praci, doddvek a sluzeb s vykazem
vymér (viz. pfiloha zadavaci dokumentace €. 1), kterd je zdvaznym podkladem pro provedeni DILA.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s touto projektovou dokumentaci a zavazuje se podle ni postupovat,
nebot nevykazuje vady, pro které by nebylo mozné dilo fadné zhotovit.

Sou¢asti DILA ,Stavebni Gpravy v ul. Na DraZce pred &p. 1558-1560, Pardubice” jsou vedkeré nezbytné
prace a &innosti pro bezvadné a kompletni dokonéeni DILA v celém rozsahu zadani v souladu se zadavaci
dokumentaci, s technickymi poZadavky na vystavbu, p¥islusnymi CSN (pokud neni uvedeno jinak), pfedpisy
BOZP a dal$imi souvisejicimi predpisy.

Jednd se o prdce uvedené v Ciselniku CZ-CPA 41-43, ktery je soucasti Klasifikace produkce zavedené
Ceskym statistickym Gradem platné ke dni podpisu Smlouvy. Platné znéni Klasifikace produkce (CZ-CPA)
je dostupné na strankach Ceského statistického Gradu.

Soucasti DILA dale je:

a) vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotéenych stavbou;

b) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté;

c) projednani a zajisténi dopravné inZenyrskych opatfeni (dale jen DIO);

d) odvoz a skladkovné vytéZzeného materidlu mimo zajmovy prostor stavenisté na fizenou skladku;

e) zajisténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru k fadnému
provedeni DILA, zajiténi bezpeénosti silniéniho provozu véetné osazeni a Udrzby dopravniho znaéeni
v lokalité dotcené stavebnimi pracemi po celou dobu vystavby;

f)  zpracovani dokumentace skuteéného provedeni DILA 3x v listinné podobé a 1x v digitalni podobé (ve
formatu .pdf) na datovém nosici;

g) Ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby;

h) likvidace, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatk( za uskladnéni
v souladu s ustanovenim zékona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni;

i)  zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi;

i) vedkeré ukony souvisejici s ochranou dfevin dle pFisluiné CSN, a to i nad rémec stanoveného vykazu
vymeér;

k) projednani a zajisténi zvlastniho uzivani mistnich komunikaci u vécné a mistné pfislusného silni¢niho
spravniho Uradu a vetrejného prostranstvi (v¢. vefejné pristupnych Uéelovych komunikaci) u zastupce
Méstského obvodu Pardubice Il;

I)  provedeni prejimky stavby;
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m) zajisténi vech nezbytnych zkoudek, monitoringu a revizi, atestdl podle CSN a p¥ipadnych jinych

n)

o)

pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani DILA, kterymi bude
prokazano dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr DILA;

dodani zkusSebnich protokoll, atestli, zarucnich listd a dokladd dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, prohlaseni o shodg, ve
dvou vyhotovenich;

zaméreni dokoncenych objektl, které bude provedeno v digitdlni formé oprdvnénou organizaci a
predano na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi splfiovat podminky Il. tfidy presnosti
dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Ufedné opravnénym zeméméfi¢skym inzenyrem, musi obsahovat
také zaméreni identickych bod( pro kontrolu polohy, graficky vysledek zaméreni bude predan ve
formatu DGN), zhotovitel predd objednateli ,Protokol o ohlaseni a dolozeni zmén obsahu technické
mapy*“).

Zhotovitel je povinen se pfi plnéni pfedmétu Smlouvy fidit nize uvedenymi povolenimi vydanymi dle
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni. Tyto dokumenty
preda objednatel zhotoviteli nejpozdéji v den predani stavenisté.

e Spolecné povoleni vydané odborem dopravy, oddélenim specidlniho stavebniho Ufadu a dopravy
Magistratu mésta Pardubic pod sp. zn.: OD 6.2/11686/21/Mo, D 7/21, ¢.j.: MmP 35934/2021 dne
9. dubna 2021 a nabylo pravni moci dne 12. kvétna 2021;

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO na sv(j naklad a na své nebezpeti v terminech,
rozsahu a za podminek sjednanych ve Smlouvé, ve vécném rozsahu vymezeném vyse uvedenou
projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje fa4dné provedené DILO v souladu s touto smlouvou
prevzit a uhradit cenu ve vysi, zplisobem a za podminek uvedenych ve Smlouvé.

DILO bude provedeno v rozsahu:

e projektové dokumentace pro spole¢né povoleni stavby (DUR + DSP) ,Stavebni Gpravy v ul. Na
DraZce pred €p. 1558-1560, Pardubice” zpracované Janou Forstlovou, autorizovanym technikem
pro dopravni stavby - spoleénost PRODIN a.s., se sidlem Jirdskova 169, Pardubice, IC 25292161
v prosinci 2020 pod €. zakazky 3110-20-062;

e projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) , Stavebni Upravy v ul. Na DraZce pred Cp.
1558-1560, Pardubice” zpracované Janou Forstlovou, autorizovanym technikem pro dopravni
stavby — spole¢nost PRODIN a.s., se sidlem Jiraskova 169, Pardubice, IC 25292161 v prosinci 2020
pod €. zakazky 3110-20-062 vcetné soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér;

e dle zpracovaného rozpoctu zhotovitele ze dne 7. 7. 2022;

e povoleni vydanymi dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu, v platném
znéni, uvedenymi v odst. 1 ¢lanku I. Smlouvy.

DILO bude provedeno a dokladovéano v souladu se véemi pravnimi normami, CSN, predpisy vztahujici
se k provadéni staveb a predpisy o ochrané zdravi a dalSich souvisejicich predpisi a norem uvedenych
v projektové dokumentaci.

Soucasti predmétu DILA je vedkerd ¢&innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu dila a ke
zdarnému a kompletnimu dokonéeni DILA a jeho uvedeni do provozu (napf. dodrieni podminek
vyjadreni dotéenych organl verejné sprdvy a organizaci, projednani a zajiSténi zaboru verejného
prostranstvi, DIO apod.).

Sou¢asti ceny DILA uvedené v oddilu I. €lanku Ill. Smlouvy jsou vedkeré naklady spojené s bezvadnou a
kompletni realizaci pfedmétu DILA zejména naklady na dodavku a montaZ predmétu dila, materidl,
souvisejici montazni pomucky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA predpokladat, staveni$tni a mimostaveni$tni dopravu a pfesuny. V cené za DILO jsou
obsaZeny veskeré naklady spojené s provedenim predepsanych zkousek a revizi, pofizenim atestd,
certifikatl, pofizeni dokumentace skuteéného provedeni stavby, geodetické prace apod.

Soucasti predmétu DILA je provedeni veskerych praci, které jsou nezbytné k fddnému provedeni DILA i
v pfipadé, Ze nejsou uvedeny ve vyctu v oddilu I. ¢lanku I. odst. 1. Smlouvy.
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Smlouva o dilo na stavbu: ,Stavebni Upravy v ul. Na Drdzce pred ¢p. 1558-1560, Pardubice”.

10.

11.

1.

6.

Objednatel na zakladé skutec¢nosti dodatecné zjisténych v pribéhu praci je opravnén upfesnit rozsah a
zplisob provedeni praci. Bude-li zména rozsahu DILA spocivat v jeho roziiteni & ma-li dojit k posunu
terminG dil¢ich &asti DILA, musi byt takovd zména smluvné o3etfena v dodatku smlouvy o dilo.
Zhotoviteli nendlezi financni ¢i jiné odSkodnéni za vynaloZzené naklady vzniklé ¢lenénim nebo zlZenim
rozsahu DILA.

Zadavani pripadnych vicepraci bude realizovano v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakdazek, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Veskeré zmény predmétu DILA musi byt provedeny formou pisemného dodatku ke Smlouvé
opatfeného podpisy obou smluvnich stran. Vécnd nédpln dodatku bude odsouhlasena
zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce objednatele ve vécech smluvnich a zastupce
zhotovitele) pred jejich provedenim.

Il.
Termin a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DILO v terminech:

7 7 wve

Termin zahajeni DILA: po nabyti G€innosti smlouvy o dilo a po predani stavenisté zhotoviteli

dle oddilu Il. €lanku I. Smlouvy.
Stavenisté bude zhotoviteli pfeddno po nabyti Gcinnosti této smlouvy o dilo na zakladé pisemné vyzvy
objednatele. Objednatel doruci zhotoviteli vyzvu k prevzeti stavenisté a k zahajeni praci minimalné 10
kalendarnich dnll pred poZzadovanym terminem prevzeti stavenisté, nebude-li mezi smluvnimi stranami
dohodnuto jinak, pticemz zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném terminu prevzit.

Termin dokonéeni kompletniho DILA jeho Fadného odevzdani dle oddilu II. €lanku V.:
do 12 kalendafnich tydni ode dne predani stavenisté dodavateli stim, Ze
stavba se prerusi po dobu nevhodnych klimatickych podminek a jinych
divodl hodnych zietele.

Misto plnéni pfedmétu Smlouvy: vefejné prostranstvi v ulici Na Draice pied ¢p. 1258-1560 a za
bytovymi domy cp. 1560-1557, Pardubice.

. Stavba bude provedena na pozemcich parc. ¢. 849/1, 811/89, 2981/29 v katastralnim Uzemi Pardubice

a na pozemku parc. ¢. 80/44 v katastralnim Gzemi Studanka (pozemky jsou ve vlastnictvi Statutarniho
mésta Pardubice).

Zhotovitel se zavazuje provadét DILO podle podrobného ¢asového harmonogramu provadéni praci
s mési¢nim financnim plnénim, ktery tvofi pfilohu ¢. 3, ktera je nedilnou soucéasti Smlouvy.

. Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni DILA na nezbytnou dobu, pokud nebudou spinény klimatické

podminky potfebné dle Technickych podminek a CSN pro fadné provedeni DILA. Doba a diivody
preruseni provadéni DILA budou zhotovitelem s odkazem na pfislu$né Technické podminky a CSN
zapsany ve stavebnim deniku dle oddilu Il., ¢lanku lll. odst. 27 v den, kdy dojde k preruseni provadéni
dila zhotovitelem, a bezodkladné a prokazatelné o této skutecnosti bude informovat zastupce
objednatele (ve vécech technickych), ktery se nejpozdéji do nasledujiciho pracovniho dne pisemné
zapisem ve stavebnim deniku k této skutecnosti vyjadii. Termin dokonéeni DILA se pak prodluzuje o
pocet dni, na néz bylo provadéni DILA z tohoto dGvodu opravnéné preruseno. Zhotovitel je povinen
pokracovat v provadéni DILA bezodkladné poté, co tento ddvod preru$eni odpadne. Nepfistoupi-li
zhotovitel k pokradovani v provadéni DILA do dvou pracovnich dnil poté, co tento dévod prerudeni
odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % celkové ceny DILA za
kazdy zapocaty den prodleni a dale objednatel oprdvnén od Smlouvy odstoupit. V ptipadé, Ze se
preruseni ukaze jako neopodstatnéné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni
pokutu ve vysi 50 000 K¢ a dale je objednatel oprdvnén od Smlouvy odstoupit.

Strany smlouvy se déale dohodly, Ze pokud by v prlibéhu realizace predmétu Smlouvy doslo k prodleni s
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plnénim z dlivodu neocekdvanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni nékterého z Ucastnikll ve
smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku, prodluZuje se termin pInéni DILA o stejny
pocet dni trvani téchto okolnosti. Smluvni strana, ktera se o takovych okolnostech dozvi, je povinna
neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. Nesplni-li tuto povinnost, neni opravnéna se
téchto okolnosti dovolavat. Presahne-li doba trvani prodleni na strané zhotovitele z téchto divod( 30
dn(, je objednatel opravnén od Smlouvy odstoupit.

7. Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto smlouvou, neni
druhd smluvni strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je podminéna
splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

8. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pfed sjednanym terminem, pokud to technologicky postup a
koordinace provadénych praci na DILE dovoli. Vtomto piipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkrdceném terminu prevzit, pokud nevykazuje
vady a Zadné nedodélky.

IR
Cena za DILO

1. Cena za kompletni, fadné a véasné provedeni DILA je nejvyse pripustna, platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, doddvky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci a kolaudaci DiLA:

CelkoVva cena za DILO DEZ DPH ......uececeeieeecrcissse e sesssssss s sssesssssssssssssssssssssnns 3 733 970,07 K¢
DPH 21 %0 .ecceiiiiiiiiiiiinenensesensieneinsssssssssnsssssssssssssssssssasssssssssnsasasssssassssssssssssssssnssnssnsanssnss 784 133,71 K¢
Celkova cena za DILO VEELNE DPH ........cueeceeeeceiceesesssesesssessssssssesssssssssssssssssns 4518 103,78 K¢

Slovy: ¢tyrimilionypétsetosmndcttisicstotri korun ceskych, sedmdesdtosm haléri véetné DPH

Podrobny rozpis ceny (ocenény polozkovy vykaz vymér) je uveden v pfiloze ¢. 1 Smlouvy. Zména vyse
ceny je mozna jen pisemnym dodatkem ke smlouvé podepsanym obé&ma smluvnimi stranami v souladu

se Smlouvou a vsouladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze cena za DILO mdze byt zmé&néna pouze z ddvodu:

a) vicepraci a ménépraci na zakladé pozadavku objednatele anebo v pripadé, Ze zhotovitel realizuje
dilo pomoci mensiho mnozZstvi stavebnich dodavek, nez predpokladal ocenény vykaz vymér, ktery je
pfilohou Smlouvy; v takovych pripadech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavfit s
objednatelem dodatek ke Smlouvé

b) skrytych prekazek mista, kde ma byt dilo provedeno ve smyslu ustanoveni § 2627 obcanského
zakoniku. PficemzZ skrytymi prekazkami mista, kde ma byt dilo provedeno se mezi smluvnimi
stranami rozumi zejména takové okolnosti v povaze mista, které nemohly byt zhotoviteli pfredem
znamé ani pri vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno nebo které
vyvstaly aZ nasledné v souvislosti se zhotovenim dila a zhotovitel je nemohl zjistit ¢i predvidat ani pfi
vynaloZeni odborné péce pfi prevzeti mista, kde ma byt dilo provedeno.

3. K cené za provedeni DILA bez DPH bude Zhotovitel G¢tovat DPH (dar z pfidané hodnoty) ve vysi
stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

4. Veskeré moiné zmény ceny v ndvaznosti na mozné zmény nebo doplfiky rozsahu predmétu smlouvy
musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a potvrzeny
formou pisemného dodatku ke smlouvé (oddil I., ¢lanek I., odst. 10., 11., Smlouvy). Veskeré prace,
které by zhotovitel provedl nad ramec predmétu Smlouvy, aniz by byl uzavien tento dodatek, neni
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
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5. Jako podklad pro stanoveni pfipadnych zmén cen pfedmétu DILA bude slouZit cenova urover odvozena

10.

11.
12.

z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti pfisluiné &asti pfedmétu DILA.
V ptipadé, Ze nebudou uvedeny v nabidkovém rozpoctu pfislusné jednotkové ceny poloZzek potfebnych
ke stanoveni, budou poufZity polozky z platnych cenikl stavebnich praci URS ponizené o 10 % platné
k podpisu Smlouvy. Prace, které se nebudou provadét dle predloZzeného jednotkového ocenéni — méné
prace, budou odecteny v nabidkovych cenach.

V.
Platebni podminky a sankce

Danovy doklad musi mit naleZitosti fddného ucetniho a danového dokladu, musi obsahovat nazev
stavby, Cislo a oznaceni Smlouvy, razitko a podpis Zhotovitele.

Pro Uctovani a placeni DILA se smluvni strany dohodly, 7e Uhrada ceny DILA dle oddilu I., ¢lanku IlI.
Smlouvy bude realizovdna mésicné na zakladé faktur (dariovych dokladl) za kaidy ukonceny
kalendaini mésic plnéni DILA, a to tak, Ze souhrn &astek vyfakturovanych jednotlivymi mési¢nimi
fakturami vystavenymi do okamiziku prevzeti a preddni DILA dle oddilu Il. ¢lanku V.Smlouvy
nepfesahne 90 % celkové ceny dila (tj. véetné& DPH). Zbyvajicich 10 % z celkové ceny DILA zhotovitel
vyucétuje v konecné fakture do 15 kalendafnich dnl ode dne protokolarniho predani a prevzeti
dokon&eného predmétu DILA bez vad a nedodé&lki a vyklizen{ stavenisté.

Bude-li Zhotovitel v prodleni s provadénim DILA ¢&i jednotlivych ¢asti DILA dle harmonogramu praci,
delsim nez 15 kalendarnich dnl, je objednatel opravnén uhradu danovych doklad( pozastavit.

Danové doklady budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovany vidy jednou mésicné
na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci odsouhlasenych zastupcem Objednatele ve vécech
technickych, ktery bude nedilnou soucdsti kazdého dariového dokladu vystaveného zhotovitelem. Pfi
absenci tohoto soupisu je ucetni doklad neuplny. Zhotovitel je povinen predloZit zastupci Objednatele
ve vécech technickych soupis skute¢né provedenych praci za ukonéeny kalendaini mésic plnéni ke
kontrole a k odsouhlaseni.

Zhotovitel je povinen dorucit Objednateli dariové doklady nejpozdéji do 10 dnli od data uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Objednatel uhradi fakturovanou castku z kazdého dokladu dle oddilu I., ¢lanku IV., odst. 1 do 30
kalendarnich dni ode dne prokazatelného doruceni Objednateli.

Na zékladé oboustranné potvrzeného zépisu o predani a prevzeti kompletniho DILA dle oddilu II.
¢lanku V. Smlouvy, pripadné zapisu o odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v zapisu o predani a
pfevzeti DILA, vystavi zhotovitel kone¢ny dafiovy doklad. Jeho ptFilohou bude oboustranné
odsouhlaseny a podepsany protokol o pfedani a prevzeti DILA a o vyklizeni stavenitd, pfipadné také
zapis o odstranéni vad a nedodélk.

Dariové doklady budou mit splatnost minimalné 30 dni po doruceni Objednateli. Lhlta splatnosti
bude béZet ode dne doruceni opraveného Ucetniho dokladu Objednateli v souladu s timto ¢lankem
Smiouvy.

Danovy doklad bude doruc¢en do datové schranky Objednatele — ID datové schranky: 5pmbyi2 nebo
elektronicky na podatelnu Méstského obvodu Pardubice lll na adresu: podatelna@umo3.mmp.cz,
pfipadné zaslat poStou nebo prostfednictvim jiné osoby, kterd provadi prepravu zasilek (kuryrni
sluzba), na adresu objednatele ¢i predat osobné na podatelnu v sidle objednatele.

Pfi platbé dané z pfidané hodnoty nebude pouZit rezim pfeneseni dafiové povinnosti ve smyslu § 92a
a § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, Objednatel neni platcem
dané z pfidané hodnoty.

Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zalohy. Platba bude probihat dle tohoto ¢lanku Smlouvy.
Danovy doklad bude vystaven jako konecny po dokonceni dila v rozsahu a podminkach dle Smlouvy.
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13.

14,

15.

16.
17.

18.

19.
20.
21.

Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem Smlouvy stvrzuje, Ze neni nespolehlivym platcem ve smyslu
§ 106a zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a ma zvefejnén Ucet
v registru platcl. V pfipadé, Ze se Zhotovitel stane vokamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni
nespolehlivym platcem ¢i nebude mit zverejnén Gcet v registru platcl, bude Zhotoviteli proplacen
pouze zaklad dané a dan zpfidané hodnoty bude odvedena mistné pfislusnému spravci dané
Zhotovitele. Ujednani tohoto ¢lanku Smlouvy Zhotovitel stvrzuje podpisem Smlouvy.

Bude-li ucetni doklad obsahovat nespravné nebo neulplné Udaje a naleZitosti uvedené vyse, je
Objednatel opravnén ho do data splatnosti vratit Zhotoviteli.

Po opravé ucetniho dokladu doruc¢i Zhotovitel Objednateli novy doklad snovym terminem
jeho splatnosti. Termin splatnosti bude opét minimalné 30 dnl ode dne jeho doruceni Objednateli
v souladu s timto ¢lankem Smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych Smlouvou.

Danovy doklad zhotovitele musi obsahovat vsechny obvyklé naleZitosti platebnich dokladd stanovené
zakonem o DPH a ob¢anskym zakonikem, zejména:

- oznaceni dokladu a ¢islo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- predmét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni dokladu, den uskutecnéni zdanitelného pInéni a Ih(itu splatnosti,

- oznaceni banky a cislo uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢astku a dalsi néleZitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci za pfislusné fakturacni obdobi odsouhlaseny

zastupcem objednatele ve vécech technickych,

Udaje pro danové ucely.

Konecény danovy doklad musi mimo vysSe uvedenych ndlezitosti obsahovat:

- jako ptilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o predani a prevzeti DILA a zapis o odstranéni
vad a nedodélk a o vyklizeni stavenisté.

Dan z pfidané hodnoty bude pfi fakturaci Uctovana ve vysi dle zakona o DPH v platném znéni.
Objednatel prohlasuje, Ze objekt neni pouzivan k ekonomické ¢innosti a ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro vy$e uvedenou dodavku aplikovan rezim prenesené darové
povinnosti podle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu na ucet zhotovitele.

Za okamzik uhrady se povaZzuje okamzik odepsani hrazené ¢astky z Uctu objednatele.

Objednatel provede Uhradu ve splatnosti na bankovni Gcet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu
za predpokladu, Ze tento ucet bude ke dni platby zverejnény spravcem dané. V pripadé, Ze tato
podminka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ¢astku bez DPH, a doplatek bude uhrazen
zhotoviteli az po zverejnéni Cisla uctu. V pripadé, Ze ucet nebude zverejnén po uplynuti Ihity
stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné prislusnému spravci dané zhotovitele.

oddil Il.
Realizace DILA

l.
Odevzdani a prevzeti stavenisté

1. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté po nabyti Ucinnosti Smlouvy a na zakladé pisemné vyzvy

objednatele. Objednatel doruci zhotoviteli vyzvu k prevzeti stavenisté a k zahajeni praci minimalné 10
kalendarnich dnll pred poZzadovanym terminem prevzeti stavenisté, nebude-li mezi smluvnimi stranami
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dohodnuto jinak, pficemz zhotovitel je povinen stavenisté v uvedeném terminu prevzit. Nesplni-li
zhotovitel svou povinnost prevzit stavenisté v této Ihiité, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve wsi 0,1 % ze smluvni ceny DILA bez DPH za kaidy zapocaty den prodleni. Ocitne-li se zhotovitel
v prodleni se splnénim této povinnosti delsim nez 10 dnd, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy. Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které by na strané objednatele v disledku poruseni
této povinnosti vznikly.

2. O predani stavenisté strany sepiSi zdpis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohladuje, 7e se seznamil se stavem staveni$té k provedeni DILA, a tento je mu znadm. Za
okamzik preddni a prevzeti stavenisté se povazuje okamzik podpisu tohoto zapisu smluvnimi stranami.
Odmitne-li zhotovitel prevzit stavenisté, je povinen uvést do zapisu dlivody neprevzeti. Dnem prevzeti
stavenisSté se ma za to, Ze zhotovitel je obezndmen s lokalitou stavenisté.

3. Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatreni
plynouci z pfedanych vyjadreni a stanovisek prislusnych organli vefejné moci a obecné zavaznych
norem a vyhlasek, opatreni k maximalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostredi a
dodrzovani predpisti BOZP pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpeénost svych pracovnikél pfi
provadéni DILA. V pfipadé porudeni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni téchto povinnosti a dale uhradit veskeré sankce,
které by byly v disledku poruseni téchto povinnosti vyméreny prislusnymi organy.

4. Zhotovitel je povinen udrZovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své ndklady. Zhotovitel se zavazuje, Zze bude dodrZovat
zasady ochrany zZivotniho prosttedi podle zdkon( ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, v platném znéni
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. VSechen odpad vznikajici na stavbé cinnosti zhotovitele bude zhotovitel tridit, evidovat a
nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spolecnosti. Dale zajisti ochranu vod a ovzdusi
pfed neptiznivymi a ptirodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havdrie bude neprodlené kontaktovat
zastupce objednatele a ucini veskera neodkladna opatieni nezbytna ke snizeni rozsahu Skod. VSechny
tyto Cinnosti je povinen provadét na své naklady.

5. Zhotovitel je povinen sezndmit se s riziky na stavenisti, upozornit na né své pracovniky a urcit zplisob
ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi.

6. Zhotovitel odpovida za vegkeré gkody, které by objednateli ¢ tfetim osobam v diisledku provadéni DILA
vznikly.

l.
Kvalifikacni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pé&i v rozsahu stanoveném schvalenou
realizaéni dokumentaci, pfitom je povinen dodrZet pfislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému DILU a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi
byt provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouZiti DILA k
uréenému ucelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a pfipadné subdodavky spolecnostmi,
které se mohou prokazat pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen doloZit i v priib&hu provadéni DILA.

3. DILO bude dale provedeno a dokladovdno vsouladu se viemi pravnimi normami, CSN
(ust. § 4 zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakon(, v platném znéni) a prislusnymi provadécimi predpisy (zejména vyhl. ¢. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb). VSechny poufZité
materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

4. Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pfi provadéni DILA dle ustanoveni Smlouvy zjisti z titulu své
odbornosti, 7e pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahu a funk&nosti je nezbytné provést dalsi

¢innosti, které nejsou zahrnuty v pfedmétu plnéni Smlouvy, bude neprodlené informovat objednatele.
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10.

11.

12.

13.

V pfipadé, Ze objednatel neuznd pozadavek zhotovitele na provedeni dalsich ¢innosti divodnym a
nebude uzavien dodatek o roziifeni pfedmétu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DILO tak, jak je
vymezeno touto smlouvou.

. Soucasti zhotoveni DILA je zajisténi a predlozeni viech dokladi — prikazli o ovéfeni vlastnosti

v

pouzitych vyrobkd ve smyslu ustanoveni zakona ¢&. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich novel a
souvisejicich predpist, a dale doklad(l o provedeni pfipadnych zkousek, atest(, revizi a dalSich doklad
nutnych k pfedani DILA dle platnych predpisC, napF. zékona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni.

Zhotovitel podpisem smlouvy prohlasuje, Ze v ramci svych vnitfnich predpisi a postupl bude pfi
realizaci predmétu Smlouvy dodrzovat principy rovnych pracovnich pfileZitosti;

Po celou dobu realizace pfedmétu Smlouvy budou Zhotovitelem zajistény distojné pracovni podminky

pro osoby, jeZz budou jeho jménem vykovavat plnéni predmétu vefejné zakazky. Stimto souvisi i
povinnosti dodrZovat principy bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci po celou dobu plnéni verejné
zakdazky. Jedna se o dodrZovani:

® zejména ustanoveni zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, v platném znéni;

e zikona ¢. 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy;

® nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zpUsobu evidence Uraz(, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu;

® nafizenivlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci;

® nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky;

® nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci;

® nafizeni vlady ¢. 390/2021 Sb., o blizSich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostredkll, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd;

e dalsi predpisy v oblasti pracovniho prava.

Pti realizaci predmétu Smlouvy je Zhotovitel povinen minimalizovat dopad na Zivotni prostiedi a na

slozky pfirody a krajiny.

PFi realizaci predmétu Smlouvy musi Zhotovitel dodrZet veskera ustanoveni a povinnosti vyplyvajici ze

zédkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Pti realizaci predmétu Smlouvy nesmi dojit k poskozeni dfevin rostoucich mimo les v souladu se
zdkonem ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen nakladat se stavebnimi a demoli¢nimi odpady vznikajicimi v rdmci plnéni verejné
zakazky tak, aby byla zajiSténa nejvyssi mozna mira jejich opétovného poufziti a recyklace, a to dle
ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci predmétu Smlouvy vyuzZivat technologie odpovidajici nejnovéjsim
poznatklim v rdmci technologického vyvoje vyuzitych procesi pfi plnéni verejné zakazky.

Podminky uvedené v odstavcich 6. — 12. tohoto ¢lanku Smlouvy je Zhotovitel povinen uplatnit v ramci
uzavirani pfislusnych smluvnich vztahd s poddodavateli, pokud bude tento postup vramci plnéni
verejné zakdzky vyuzivat. Za splnéni podminek poddodavateli bude pIné odpovédny Dodavatel.

1l.
Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen po uzavfeni Smlouvy zabezpeéit nutnou pfipravu pro zhotoveni DILA a
organizovat svoji ¢innost tak, aby bylo DILO spinéno v dohodnutém terminu stanoveném v oddilu 1.,
¢lanku 1l. Smlouvy.

Zhotovitel si zajisti vidy 30 dni pfedem stanoveni dopravniho znaceni jak pro prechodnou Upravu
béhem stavby, tak pro mistni Upravu pro dokoncenou stavbu.
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11.

12.

13.

Pfed zahajenim stavby je zhotovitel povinen si zajistit na své naklady patficnad opatfeni dle platnych
predpisl, aby byla zajisténa dopravni obsluznost (integrovany zachranny systém, zasobovani apod.)
v lokalité dotcené stavbou. Pred zahdjenim stavebnich praci zhotovitel pozdda o zvlastni uzivani
mistnich komunikaci dle zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni u
pfislusného silni¢niho spravniho ufadu a verejného prostranstvi u Méstského obvodu Pardubice lIl.
Zhotovitel pozada pfislusny silniéni spravni arad dle zdkona ¢. 13/1997 Sb.,, o pozemnich
komunikacich, v platném znéji o povoleni uzavirky mistnich komunikaci v dané lokalité.

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni DILA Zetfit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se
zakonem, pricemz je plné odpovédny za veskeré zasahy do prav tretich osob, jichi by se pfi
zhotovovani DILA dopustil.

Zhotovitel je odpovédny za pfipadnou Ujmu na zdravi osob, kterd vznikne v souvislosti s plnénim
predmétu verejné zakazky.

Veskeré hlu¢né prace (bouraci kladiva apod.) mohou byt provadény pouze v dobé od 8:00 — 18:00
hodin (mimo nedéle) nebo po dohodé s objednatelem. V pfipadé poruSeni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni
této povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zajistit na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste,
které bude nezbytné pro provedeni DiLA a jeho provoz. Po celou dobu vystavby bude zamezen p¥istup
verejnosti na stavenisté, pritom vSak musi byt umoznén a zajiStén bezpecny pfistup pésich do kazdé
nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti. Zhotovitel béhem provadéni DILA zajisti na své naklady pfistup do
nemovitosti dotéenych stavbou v¢. Zabezpeceni pfipadnych vykopl prfed padem osob zabradlim a
v noci vystraznym svétlem a véetné nutnych opatfeni pro pohyb osob se snizenou schopnosti pohybu.
V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi
50 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti. Zhotovitel plné zodpovida za veskeré Skody,
které by v disledku nesplnéni této povinnosti objednateli ¢i tfetim osobam vznikly.

Zhotovitel dodrzi podminky vSech dotéenych organl vefejné moci, vlastnika pfislusnych pozemkovych
parcel a organizaci, které uvedli do svych vyjadfeni, stanovisek (viz. Dokladova ¢ast PD) a rozhodnuti
(viz povoleni uvedena v oddilu I., ¢lanku 1., odst. 2). V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdé poruseni a ddle nahradit
veskeré sankce, které by byly v dlisledku poruseni této povinnosti vyméreny pfisluSnymi organy.
Zhotovitel zajisti na své naklady vytyCeni vSech stavajicich inZenyrskych siti (dale jen 1S) v ramci
zajmového Uzemi stavby, vytyceni bude prokazatelné zaznamenano do stavebniho deniku. Zhotovitel
bere na védomi, Ze poloha siti dle technické zpravy a dokladové Casti je pouze orientacni a nemusi byt
zcela presna a uUplné zachycena, proto si pred zahdjenim strojnich vykopovych a bouracich praci
zhotovitel ovéfi jejich skute¢nou polohu ruéné kopanymi sondami. Odkryté IS budou zabezpeceny a
pred zahozem bude provedena dokladova kontrola spravce siti.

Zhotovitel zajisti vytyceni stavby dle vytycovaciho vykresu opravnénou organizaci. Odkryté IS budou
zabezpecleny a pred zdhozem bude provedena dokladova kontrola spravce siti. Vytyceni bude
prokazatelné zaznamenano do stavebniho deniku

Zhotovitel zajisti na své naklady ochranu stromi na stavenisti, zejm. proti mechanickému poskozeni
vozidly a stavebnimi stroji a to plotem, ktery bude obklopovat kofenovou zénu (za ni je povaZovana
plocha pldy pod korunou stromu rozsifena o 1,5 m do stran). Vykopy v blizkosti kofenového systému
stromU se zhotovitel zavazuje provadét ru¢né. Zhotovitel je povinen uhradit za kazdé poruseni této
povinnosti smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢. Timto odstavcem nejsou dotéena ustanoveni zakona C.
114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen si zajistit svym jménem, na své naklady, svou odpovédnost odbérna mista el.
energie, vody a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA véetné méfeni odbérd.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni DILA, a to vsouladu s potfebami zhotovitele, vsouladu s projektovou
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dokumentaci predanou objednatelem a vsouladu s pfipadnymi dalSimi poZadavky objednatele.
Oznaceni a zabezpeceni prostor stavenisté bude v souladu s platnymi predpisy.

Zafizeni staveni$té musi byt umisténo mimo ochrannou zénu stromd stanovenou pfislunou CSN.

Zhotovitel se zavazuje provadét veskeré stavebni prace pouze v dobé mezi 7:00 - 18:00 hodinou,
hlu¢né prace (bouraci kladiva apod.) v dobé od 8:00 - 18:00 hod.

Zhotovitel je povinen na své naklady udrZovat na prevzatém stavenisti a pfijezdovych komunikacich
poradek a Cistotu a denné zajitovat fadny Uklid pracovisté a viech mist dotéenych provadénim DILA.
Prasnost bude omezena kropenim nebo odsdvanim, pribéziny uklid vefejnych komunikaci bude
zajiStén kropenim, zametdnim a vyjezd vozidel ze stavby bude zajistén dopravnim znacenim. V pfipadé
poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za
kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.

Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za $kody zplsobené na zhotovovaném DILE po celou dobu
vystavby tzn. do prevzeti predmétu DiLA objednatelem, stejné tak za $kody zplsobené svou stavebni a
jinou Cinnosti treti osobé. Zhotovitel odpovida za Skody vzniklé v dlsledku provadéni praci na plochach
dotcenych stavbou (tj. véetné pfrilehlych travnatych a zpevnénych ploch). Pokud v disledku provadéni
praci dojde k poskozeni (napf. propadud) pfilehlych komunikaci, je zhotovitel povinen je uvést do
plvodniho stavu.

V ochrannych pasmech nesmi byt zfizovany manipulacni plochy a skladky zeminy. Zemni prace musi
byt provadény ruc¢né a po provedeni sondy na zjisténi umisténi v terénu. V pfipadé poruseni této
povinnosti je Zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.
Zhotovitel se zavazuje zabezpecit stavbu a prejizdéni vozidel pres inZenyrské sité mimo komunikace
tak, aby nedoslo k mechanickému poskozeni siti, a v souladu s podminkami vyjadieni majitel( siti k PD.
Odkryté sité zabezpeclit proti mechanickému poskozeni a pfed zdhozem odkrytych vedeni zajistit
kontrolu jejich stavu provedenou spravci siti. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen uvést
poskozené plochy nejpozdéji ke dni predani DILA do ptivodniho stavu, pdvodni stav pied zahajenim
praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Veskery vybourany a demontovany material a material ziskany kacenim je majetkem objednatele,
zhotovitel se zavazuje provadét jeho likvidaci pouze se souhlasem objednatele, ostatni vybourané
hmoty ukladat na skladku nebo recyklovat. V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen
objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zhotovitel je plivodcem veskerych odpadi vzniklych pfi realizaci predmétu objednavky.

PFi realizaci predmétu Smlouvy musi Zhotovitel dodrZet veskera ustanoveni a povinnosti vyplyvajici ze
zédkona ¢. 541/2020 Sbh., o odpadech, v platném znéni.

Pti realizaci predmétu Smlouvy nesmi dojit k poskozeni drevin rostoucich mimo les v souladu se
zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Zhotovitel je povinen nakladat se stavebnimi a demoli¢nimi odpady vznikajicimi v rdmci plnéni verejné
zakazky tak, aby byla zajiSténa nejvyss$i mozna mira jejich opétovného pouZiti a recyklace, a to dle
ustanoveni zakona €. 541/2020 Sb., v platném znéni.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci predmétu Smlouvy vyuzivat technologie odpovidajici nejnovéjsim
poznatk(lim v rdmci technologického vyvoje vyuzitych procesi pfi plnéni verejné zakazky.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
vrozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
v platném znéni a vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 6 a pfiloha 16, v platném znéni,
do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo, predevsim
tyto Udaje:

- Jména a pFijmeni pracovnikd pracujicich na stavenisti / realizaci DILA;
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- nastupy, provadéni praci a ukonceni ¢innosti poddodavatelll vé. uvedeni jejich identifikacnich
udaju (obchodni firma nebo nazev, sidlo, pravni forma, jde-li o pravnickou osobu, a obchodni
firma nebo jméno nebo jména a pfijmeni, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a mnozstvi provedenych praci a montazi a jejich ¢asovy postup;
- dodavky materidld, vyrobka, strojd, zafizeni a vybaveni pro stavbu / realizaci DiLA;
- nasazeni mechanizaénich prostiedkd / vyuZiti zatizeni a vybaveni pro realizaci DiLA;

V ptipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni
pokutu ve vysi 50 000 KE. Dale je v pripadé poruseni této povinnosti objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavebni denik byl trvale pfistupny na stavbé. Original stavebniho
deniku je majetkem objednatele, zhotovitel je opravnén si poridit ovéfenou kopii. Povinnost vedeni
deniku koné&i podpisem protokolu o predani a prevzeti DILA. V pfipadé, Ze bylo DILO prevzato
s vadami, dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o predani a prevzeti stavby. Je zakdzano
zapisy ve stavebnim deniku prepisovat, Skrtat a vytrhdvat z néj jednotlivé stranky. V ptipadé poruseni
téchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni téchto povinnosti.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci
vZdy v ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Mimo stavbyvedouciho muizZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim
povéreny zastupce, pripadné zpracovatel projektové dokumentace, autorsky dozor nebo prislusné
organy verejné spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pfipadné
zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

V pfipadé&, Ze ma byt dil&i ¢ast zhotoveného DILA zakryta nebo md byt jinak znemoznén pFistup k ni, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvand cast byla provedena radné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole a nepozdda-li o jiny
termin kontroly, m(ize zhotovitel pokracovat v provadéni DILA. Bude-li vtomto pFipadé objednatel
dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Porusi-li zhotovitel svou
povinnost vyzvat objednatele k pfevzeti téchto dilCich ¢asti alespon 3 dny pfedem, je povinen na vyzvu
objednatele zakryté &asti DILA na své ndklady odkryt ¢ na své naklady jinym vhodnym zplisobem
zajistit objednateli pfistup k predmétné ¢asti DILA.

Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole je stanoven v projektové dokumentaci a bude
dohodnut pfi zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen v ramci stavby umoznit vykon technického dozoru stavebnika, vykon autorského
dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupraci s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
(dale jen BOZP), kterého zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen se fidit pokyny osob uvedenych v pfedchdzejicim odstavci.

Objednatel, autorsky dozor projektanta a koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci maji
pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo pfistupu na stavenisté, a to kdykoli.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude
pozvan zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnd budou predem
dohodnuty s technickym dozorem objednatele pfi predani stavenisté. O pribéhu kontrolniho dne a
prijatych opatfenich a dohodach bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje spravcim siti a vlastnikim pfilehlych nemovitosti umoZnit pfipadné provedeni
oprav na svych objektech a zafizenich nachazejicich se na stavenisti (vynucené prelozky hradi spravce
sité). V pripadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou

smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.
Stranka-12-z21



Smlouva o dilo na stavbu: ,Stavebni Upravy v ul. Na Drdzce pred ¢p. 1558-1560, Pardubice”.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té do 5-ti kalendaFnich dn(i po dokonéeni DILA a protokolarné je
predat objednateli. Po uplynuti této lhity mdZe zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje a
zarizeni, pfipadné materidl potfebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélkl. V pfipadé poruseni
této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zmény PD jsou mozné pouze po predchozim odsouhlaseni zmocnénymi zdstupci obou smluvnich stran
po projednani s projektantem. Zhotovitel proved| kontrolu projektové dokumentace a prohlasuje, Ze
PD je Uplna a dostateéna pro kompletni realizaci DILA a zhotovitel je schopen na zékladé této PD DiLO
realizovat dle podminek Smlouvy.

K zdméndm materiall a vyrobk{ oproti poskytnutym podkladim je vidy tfeba predchoziho pisemného
souhlasu objednatele. V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni této povinnosti.
Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy, véetné predpist tykajicich se bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pti Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
bezpecnostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o
blizsSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu
z vy$ky nebo do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na staveniStich. Zhotovitel prfejima v plném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté,
pozarni ochrany a za zachovani poradku na stavenisti. V pfipadé poruseni takové povinnosti je
objednatel opravnén uplatnit vici zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢ za kazdy jednotlivy
zjistény pripad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru provadéni
praci, které se zde nachazeji opravnéné a zabezpedli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami, a bude udrZovat veskera nezbytna socialni a hygienicka zafizeni v souladu se zavaznymi
pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich
predpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych. Za kazdy zjistény pfipad
poruseni povinnosti v oblasti bezpecnosti prace a ochrany zdravi, ochrany Zivotniho prostredi
stanovenych zavaznymi predpisy zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zhotovitel je opravnén najmout si na své vlastni nadklady poddodavatele, pro Ucely provedeni nékteré
Casti predmétu plnéni dle této Smlouvy za predpokladu, Ze nedojde k poruseni zadvaznych predpisd, a
Ze v takovém pripadé bude zhotovitel odpovédny objednateli za jakoukoli takto provadénou cast
svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy, jako kdyby je poskytoval zhotovitel sdm. Zhotovitel je
také odpovédny za koordinaci poddodavateld.

Zhotovitel na své naklady zajisti fadné oznaceni dopravni situace v souladu s CSN a zabezpeéi prostor
staveni$té v souladu s obecné platnymi predpisy. V pfipadé poruseni kazdé ztéchto povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50 000 K¢.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma kdatu podpisu Smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem objednateli ¢i treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho ¢&innosti pfi realizaci DILA v minimalnim rozsahu pojisténi odpovédnosti
4 mil. K¢ a jejiz kopie nebo kopie pojistného certifikatu bude pfilohou této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani Smlouvy a po dobu zaruky bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v predchozi vété.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti veskerym skodam zpulsobenym jeho cinnosti véetné Skod
zplisobenych pracovniky zhotovitele po celou dobu provadéni DILA. Spinéni této povinnosti je
zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych poddodavatelll, pficemZ odpovédnost zhotovitele za
§kodu zplisobenou v disledku porudeni povinnosti pFi provadéni DILA zahrnuje také odpovédnost za
Skodu zpUsobenou v disledku poruseni povinnosti poddodavatele. V pfipadé poruseni téchto
povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.
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Zhotovitel se zavazuje pFi provadéni DILA Setfit prav tfetich osob a postupovat vidy v souladu se
zakonem, pticemz je plné odpovédny za veskeré zdsahy do prav tretich osob, jichz by se pfi
zhotovovani DILA dopustil. V pFipadé, 7e by se tfeti osoba na objednateli G¢inné domohla nahrady
Skody zpUsobené porusenim povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli ¢astku
vyplacenou z tohoto titulu tfeti osobé nahradit.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle
stavebniho zakona a souvisejicich pravnich predpis(i, bez téchto doklad( nelze povaZovat DILO za
dokoncené a schopné predani (napf. prohlaseni o shodé pouZitych materidlll a zarucni listy, o
ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedenych zkouskdch a revizich (napt. o provedeni hutnicich
zkousek (s kladnym vysledkem)), dokumentaci skute¢ného provedeni stavby apod.).

Zhotovitel v rdmci své zaruky za provedené DILO poskytnuté v oddilu Ill. ¢lanku 1. Smlouvy odpovida
za hutnéni podkladnich vrstev po provedenych pracich na inZenyrskych sitich provadénych i pripadné
jinymi zhotoviteli. Ktomu si u jednotlivych zhotoviteld vyzada protokoly o hutnicich zkouskach,
pfipadné si provede vlastni kontrolni zkousky.

V ptipadé, Ze pro zhotoveni DILA budou pisobit zaméstnanci jiné spoleénosti (poddodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skutec¢nost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele
(ve vécech technickych) pro ucel zajisténi koordinatora BOZP. V pripadé poruseni této povinnosti je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 200 000 K¢.

Zhotovitel zajisti na své naklady zpracovani dokumentace skuteéného provedeni DILA 3x v ti§téné
podobé a 1x v digitdlni podobé (ve formatu .pdf) na datovém nosici;

Harmonogram provadéni praci, ktery byl smluvnimi stranami vzajemné odsouhlasen pred zahdajenim
stavebnich praci na predmétu plnéni, bude platny po celou dobu provadéni DILA. Zhotovitel se
zavazuje provadét DILO v souladu stimto harmonogramem. V p¥ipadé porudeni této povinnosti je
zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z celkové ceny DILA vé. DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

Zhotovitel zajisti na své naklady zaméreni dokoncenych objektl v digitdlni formé opravnénou
organizaci a predani na GEOVAP v dohodnutém formatu (tj. zaméreni musi splfiovat podminky Il. tfidy
presnosti dle CSN 013410, musi byt ovéfeno Ufedné opravnénym zeméméri¢skym inzenyrem, musi
obsahovat také zaméreni identickych bod( pro kontrolu polohy, graficky vysledek zaméreni bude
predan ve formatu DGN), zhotovitel pfeda objednateli potvrzeny , Protokol o ohlaseni a doloZzeni zmén
obsahu technické mapy*“).

V.
Soucinnost objednatele

Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O predani a prevzeti stavenisté
sepiSi obé strany protokol.

Vramci preddni a prevzeti stavenisté objednatel zhotoviteli pfeda projektovou dokumentaci ve 3
tisténych pare a povoleni k provedeni DILA uvedena v oddilu I., €lanku I., odst. 2.

Pfeddvana projektova dokumentace je vyhotovena odborné zplsobilou osobou, ktera odpovida za jeji
spravnost. Obsah preddvané projektové dokumentace Zhotovitel stavby potvrdi podpisem protokolu o
predani projektové dokumentace dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku Smlouvy.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele nebo na
nevhodnou povahu pokyni nebo podklad( predanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené
pripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti v takové lhaté, aby nebyl ohrozen plynuly
prabéh praci. Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zplsobem,
které nebyly patrny z predané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnl a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zdstupce je oprdvnén vykondvat technicky dozor nad
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10.

11.

12.

13.

14,

provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o fedeni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisiim pripojovat své stanovisko.

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku ucinénym
zhotovitelem vyjadiovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnl. V pfipadé zaznamu ve stavebnim deniku
vyZadujicim stanovisko objednatele, pfipadné projektanta, mlze zhotovitel pokracovat v ¢innosti
uvedené v zaznamu az po obdrzeni takového vyjadreni. Pokud toto vyjadreni neobdrzi do 3 pracovnich
dni po prokazatelném doruceni predmétného zaznamu zastupci objednatele, je povinen v provadéni
DILA pokracovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadnich pokyn objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor a v jeho priibéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou a podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
predpist, jakoZz i rozhodnuti verejnopravnich organd. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku. Technicky dozor u téZe stavby nesmi provadét
dodavatel ani osoba s nim propojena.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do c¢innosti zhotovitele, je vSak opravnén vydat
pracovnikiim zhotovitele prikaz prerusit prace na dobu nezbytné nutnou, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel provadi DILO vadné ¢&i v rozporu s pozadavky a potfebami
objednatele. Dalsi postup bude upresnén na zakladé jednani smluvnich stran a pokyn( objednatele.
Objednatel je opravnén na zakladé skutecnosti dodateéné zjisténych v priibéhu praci upfesnit obsah a
zpUsob provedeni praci.

Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel,
e zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a DILO provadél fadnym zplisobem. Jestlize
zhotovitel tak neudini ani v pfimérené hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k vadnému provedeni DILA nebo porudeni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy
odstoupit.

Objednatel k prejimacimu fizeni DILA m(Ze pfizvat osobu vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze aplikace ustanoveni § 2591 a § 2595 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpis(, se vylucuje.

V.
Pfedani a prevzeti DILA

DILO se povaiuje za provedené jeho dokonenim bez jakychkoliv vad a nedodélkd v rozsahu
sjednaném touto smlouvou a protokolarnim pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a
kvalité se vSemi doklady, k jejichZ pfeddni se zhotovitel touto smlouvou zavazal, pficemz povrch vsech
pozemk tvoficich stavenisté je vycistén a uveden do fadného stavu.

V pfipad&, e ma DILO vady, a to i vady nebranici uzivani, ¢i nedodélky je objednatel opravnén DILO
nepfevzit a zhotovitel je vtakovém pfipadé v prodleni splnénim pfedmétu DILA. Zhotovitel se
nachézi v prodleni s fadnym provedenim DILA rovné? v pfipadé, kdy objednatel DILO pfevezme s tim,
Ze v preddvacim protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku budou uvedeny vady ¢i nedodélky, s nimiz
objednatel DiLO ptebira.

K zahdjeni pFejimaciho fizeni DILA zhotovitel pisemné vyzve zastupce objednatele pro predani a
prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnl pfed zahajenim prejimaciho Fizeni. Opravnénymi zastupci
pro preddni a prevzeti DILA jsou:

za objednatele: Ing. Lenka Vacinova, vedouci odboru dopravy a Zivotniho prostiedi UMO Pardubice IlI
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za zhotovitele: Petr Jansa, vedouci vyroby, Pavel Rykr, hlavni stavbyvedouci.

3. Objednatel je opravnén k prejimacimu fizeni DILA pfizvat osoby vykondvajici funkci technického
dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta, pracovniky Magistratu meésta Pardubic,
pfipadné zastupce Méstského obvodu Pardubice lIl.

4. Zhotovitel je povinen pfipravit k pfejimacimu fizeni DILA zejména tyto doklady ve 3 vyhotovenich
(pokud neni nize uvedeno jinak):

plvodni projektovou dokumentaci se zakreslenim vsech provedenych Gprav a zmén;

dokumentaci skute¢ného provedeni DILA formou a obsahové odpovidajici dokumentaci pro
provedeni stavby se zakreslenim vSech provedenych uUprav a zmén 3x v listinné podobé a 1x
v datové podobé (ve formatu .pdf a zdrojovych formatech na datovém nosici);

doklady o kvalité a plivodu pouzitych hmot a materidlQ, zarucni listy, certifikaty;

osvédceni o zkouskach pouzitych materialli a technologii;

predavaci protokoly se spravci siti a majiteli stavbou dotéenych pozemku;

kopie dokladl o ekologické likvidaci odpadl opravnénou spolecnosti;

doklady prokazuijici kvalitu a rozsah preddvaného DILA (atesty, prohlaseni o shods,...);

protokoly o provedeni predepsanych zkousek a revizi;

original stavebniho deniku;

protokoly o hutnéni zasypu, protokoly o zatéZzovych zkouskach;

geometricky pldn stavby v 6 vyhotovenich;

potvrzeny predavaci protokol o prevzeti geodetického zaméreni dokoncené stavby;

ostatni doklady potiebné pro radné uzivani DILA, zejména pokud vyplyvaji z pravnich predpisti a
stavebniho povoleni.

5. O predani a prevzeti DILA bude vyhotoven pisemny protokol o pfedani a prevzeti DILA. Protokol
vyhotovi opravnéni zastupci obou smluvnich stran. Protokol o piedani a pfevzeti DILA bude zejména
obsahovat:

popis zhotovovaného DILA;

soupis dokladd, je? zhotovitel pfedava objednateli s dokonéenym DILEM;

seznam pfipadnych vad a nedodélkd, je? vaznou na preddvaném DILE, spolu se stanovenym
terminem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit;

soupis vad a nedodélkd nebranicich fadnému uzivani s popisem, jak se projevuji a s uvedenim
terminu odstranéni;

zhodnoceni jakosti DILA;

seznam plateb za uhrazeni ceny za zhotoveni DILA, véetné téch, jez dosud objednatel zhotoviteli
neprovedl;

6. PodepiSe-li smluvni strana protokol o predani DILA, pficem? se jasnym a zfetelnym zplsobem
nesouhlasné nevyjadri ke konkrétnim zapisiim anebo boddim protokolu o pFeddani DILA, plati, Ze s celym
obsahem protokolu o pfedani DIiLA souhlasi. Podepsani protokolu nezbavuje zhotovitele odpovédnosti
za pripadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu s normovymi
pozadavky platnych norem a predpisa.

7. V pfipadé, Ze na zakladé protokolu dle odst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy bude preddno a prevzato
nedokonéené DILO vykazujici vady a nedodélky, bude o jejich odstranéni vyhotoven protokol
podepsany opravnénymi zdstupci obou stran, v némz bude mj. uveden popis a rozsah vad a zpUsob
jejich odstranéni, datum zahajeni a ukonéeni odstranéni vad DILA.

8. Objednatel neni povinen prevzit nedokoné&ené DILO.

oddil .
Vlastnictvi k DILU, vady a zaruky
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l.
Vlastnictvi k DILU a nebezpeéi $kody

1. Vlastnictvi k ¢astem DILA, jejich? zabudovani je k fddnému provedeni DILA nezbytné, prechazi na
objednatele jejich zabudovanim, k ostatnim ¢astem DILA okamZikem podpisu preddvaciho protokolu
dle oddilu II. €lanku V. Nebezpeéi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel aZ do piedani
DILA a vyklizeného staveni$té objednateli, a to i téch jeho &asti, které se v pribéhu realizace stavaji
majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpedit ochranu zhotovovaného DILA a vekerého
materialu dovezeného na stavenisté pro stavbu proti povétrnostnim vliviim, poskozeni a odcizeni. Toto
plati v dobé plnéni prfedmétu dila ode dne predani stavenisté do dne predani dila bez vad
a nedodélkd.

i.
Zaruéni lhaty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 60 mésicti ode dne predani a prevzeti
DILA ¢&i v ptipadé, 7e bylo DILO pfevzato svadami a nedodélky, ode dne odstranéni téchto vad a
nedodélkd s vyjimkou komponent(, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel stanovi zarucni
dobu odlisnou. Zhotovitel je povinen na odliSnou zaruéni dobu u vSech dotéenych komponent(
objednatele pfi predani DILA dle oddilu Il. €lanku V. odst. 5 upozornit a pfedat objednateli pfislusné
zarucéni listy. V pripadé, Ze tak neudini a tato odlisnd zarucni doba bude kratsi nez 60 mésicl
poskytnutych zhotovitelem, neni opravnén se kratSi doby dovolavat. V pfipadé, Ze tak neucini a tato
odlisna zaruéni doba bude delsi, odpovida objednateli za Skodu, ktera by mu v disledku poruseni této
povinnosti vznikla. Zaru¢ni doba uvedend vySe pocind béZet dnem odstranéni posledni vady ci
nedodé&lku vyplyvajiciho z protokolu o pfedéni a prevzeti DILA nebo podpisem preddvaciho protokolu,
nebude-li v ném uvedena Zadna vada ¢i nedodélek. Pod dobu zaruky odpovida zhotovitel za vady, které
objednatel zjistil a které v€as oznamil.

2. Zaruéni doba nebé?i po dobu, po kterou objednatel nemiiZze DILO uzivat pro vady, za které zhotovitel
odpovida.
3. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani Fadnému uzivani DILA.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pfed uplynutim zaruéni doby. Zhotovitel se
zavazuje této kontroly zlcastnit a pripadné zjisténé zdvady odstranit v objednatelem pfimérené
stanovenych terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni doby zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad, na jejichZ odstranéni objednatel uplatni narok, ve lhité stanovené
objednatelem, a to v pfipadé, Ze objednatel uplatni narok v podobé poZadavku na odstranéni vady.
Nebude-li takova lhita stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lh(té 10 kalendarnich dn(
ode dne uplatnéni reklamace.

1.
Vady DILA

1. Zhotovitel odpovidd za to, e DILO ma v dobé& jeho pfedani objednateli a bude mit po dobu trvani
zarucni Ih(ty vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zavaznymi normami, pfipadné
vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze DILO nemd pravni vady, je kompletni, zplsobilé ke stanovenému
Ucelu, splnujici uréenou funkci a odpovida vsem pozadavkim sjednanym v Smlouvé.

2. Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran a nasledné ustanovenimi ob&anského
zakoniku.
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10.

11.

12.

13.

1.
2.

. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele

nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovidd za vady DILA.

Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou, a to doruc¢enim zhotoviteli do datové schranky nebo
doporucenym dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se projevuji, a sdélit,
jaky z narokd z odpovédnosti za vady uplatiiuje, a stanovit IhGtu pro jejich odstranéni, neuplatnil-li jiny
narok z odpovédnosti za vady.

. V pfipadé, Ze objednatel uplatni v zaruc¢ni Ih(té narok z odpovédnosti za vady v podobé poZadavku na

odstranéni vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lh(té stanovené objednatelem. Nebude-li
takova Ihdta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve Ihité 10 kalendarnich dnli ode dne
uplatnéni reklamace.

. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadreni k reklamaci do 2 pracovnich dnl po jejim

obdrzeni. V pfipadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci bez vyhrad uznava.

. lestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, popripadé v 10 denni lhité neni-li lhita

stanovena, ma objednatel pravo odstranit vady prostfednictvim jiné fyzické nebo pravnické osoby na
naklady zhotovitele.

. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly Zadné vicendklady, v

opacném pripadé tyto hradi zhotovitel.

. O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery

vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupcl obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy o
dilo, datum uplatnéni a c.j. reklamace, popis a rozsah vady a zp(isob jejiho odstranéni, datum zahajeni
a ukonceni odstranéni vady, celkovd doba trvani vady (doba od zjiSténi do odstranéni vady) a vyjadreni,
zda vada brénila uzivani DILA k G&elu, ke kterému bylo uréeno.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé potfeby dodat objednateli neprodlené veskeré nové, pripadné
opravené doklady vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné ¢asti DILA (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k jeho uzZivani, a to vterminu dohodnutém pro odstranéni predmétné vady. V pripadé
poruseni této povinnosti neni objednatel povinen pfedmét odstranéni vady prevzit a zhotovitel je
tak v prodleni s plnénim odstranéni vad a je povinen uhradit smluvni pokutu podle oddilu IV. ¢lanku I.
odst. 3.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhaty, pricemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni lh(ty se povaZuje za vcéas uplatnénou.

Zarucni doba se nevztahuje na vady zplsobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi Cinnosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Reklamovana vada se povaZuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovidd do okamziku, dokud neni
zhotovitelem prokdazan opak.

oddil IV.
l.
Sankce

Smluvni strany jsou povinny uhradit smluvni pokutu v pfipadech stanovenych Smlouvou.

Pro pfipad prodleni Zhotovitele se splnénim jeho povinnosti Fadné dokonit DILO a s jeho Fadnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile I. ¢lanku Il. odst. 1
Smlouvy a v souladu s harmonogramem provadéni praci, ma objednatel vici zhotoviteli narok na
uhrazeni smluvni pokuty ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den
prodleni s tim, Ze tuto smluvni pokutu ma objednatel pravo zapocitat na ¢astku uvedenou v konecné
fakture.

. V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pripadnych vad dle oddilu Il. ¢lanku V. odst. 5 ve

stanoveném terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K¢ za
kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni a kazdou jednotlivou reklamovanou vadu.

Stranka-18-z21



Smlouva o dilo na stavbu: ,Stavebni Upravy v ul. Na Drdzce pred ¢p. 1558-1560, Pardubice”.

4. Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbdm za plnéni zhotovitele a zhotovitel
s timto bez vyhrad souhlasi.

5. Objednatel se zavazuje pro pripad prodleni s placenim danového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z dluzné ¢astky bez DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni po terminu
splatnosti.

6. V pripadé prodleni zhotovitele s odstrafiovanim reklamovanych zavad v terminech dle oddilu Ill. ¢l. II.
odst. 5 a oddilu Ill. €l. 1ll. odst. 5 a odst. 10 Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni.

7. Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na ndhradu zplsobené Skody, a to
v plném rozsahu.

8. Smluvni pokuty uvedené v odstavcich 2 a 3 tohoto ¢lanku Smlouvy nebudou narokovany, pokud je
prodleni zplsobeno Spatnymi klimatickymi podminkami nebo jinymi dlvody hodnych zietele. Sankce
nebudou dle tohoto odstavce narokovany v pripadé dodrzeni nasledujiciho postupu. Zhotovitel bude o
téchto skutecnostech bezodkladné a prokazatelné informovat zastupce objednatele (ve vécech
technickych), ktery se nejpozdéji do ndsledujiciho pracovniho dne pisemné zdpisem ve stavebnim
deniku ktéto skuteCnosti vyjadfi. V pfipadé, Ze dlvody uvedené vtomto clanku budou
neopodstatnéné, narok na uhrazeni je dan.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze pfi stanoveni a posuzovani plnéni termind budou respektovany i dalsi
divody hodné zietele souvisejici s epidemiologickou situaci na Uzemi Ceské republiky, napf. pfi
vyhlaseni nouzového stavu a dalSich opatfeni v ramci predpist tykajicich se verejného zdravi lidu
vydanych statnimi organy i organy Uzemnich samosprav, popr dle dalSich souvisejicich zavaznych
pravnich ¢i jinych predpisa.

1.
Odstoupeni od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od Smlouvy z téchto divodu:

a) podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou smluvni stranou, v pfipadech stanovenych
touto smlouvou. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti se povazuje zejména neplnéni
sjednanych termind a dalsich rozhodujicich zavazku vyplyvajicich ze Smlouvy;

b) objednatel je dale oprdvnén od smlouvy odstoupit v pfipadech stanovenych zakonem a Smlouvou;

c) neprovadi-li zhotovitel DILO Fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodatecné primérené Ihité, kterda mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vsak tato
Ihdta nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dna.

2. Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
U¢inky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Bude provedeno
vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiald.

3. Dojde-li k ucinnému odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to,
o0 co se provadénim DILA obohatil. Nedojde-li k dohodé& na hodnoté tohoto obohaceni, bude ocenéno
znaleckym posudkem na naklady zhotovitele.

4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicendklady vzniklé z titulu pferuseni praci z dvodd na
strané zhotovitele a tim padem nutnosti dokonéeni DILA jinym zhotovitelem a vlivem nedodrieni
terminu dokonéeni DILA.

5. Zanikem smlouvy nejsou dotéeny naroky ucastnik(l na nahradu skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

1.
Zavérecna ustanoveni

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni obcanského
zakoniku.

Smluvni strany si sjednavaji, Ze ustanoveni § 564 zdkona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zékonik, v platném
znéni se nepouZije, tzn. ménit nebo dopliovat text smlouvy je mozné pouze formou pisemnych
dodatk(l podepsanych obéma smluvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento ucel nebude
povaZovat vyména e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. Neplatnost smlouvy pro nedodrZeni
formy Ize namitnout kdykoliv, a to i kdyzZ jiz bylo zapocato s plnénim.

Tuto smlouvu Ize zménit nebo uptesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym , Dodatek ke smlouvé”
a ocislovanym podle poradovych ¢&isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi stranami a
prohlasen za nedilnou soucast Smlouvy. Uzavieni dodatk(l ke smlouvé bude realizovano v souladu se
zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni.

Uzaviené dodatky dle tohoto ¢lanku Smlouvy se stanou nedilnou soucasti Smlouvy po jejich uzavieni a
vyvéseni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za
objednatelem treti osobé.

Zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocitat jakoukoli svou tvrzenou pohledavku za objednatelem
na pohledavku objednatele za zhotovitelem.

Prava a povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy prechazeji i na pripadné pravni nastupce obou smluvnich
stran.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je pIné zpUsobily ke splnéni viech zavazkd, které na sebe podpisem Smlouvy
prevezme.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, znichz kazda strana obdrizi po dvou
vyhotovenich. VSechna vyhotoveni maji platnost originalu.

Pokud ve smlouvé neni uvedeno jinak, fidi se vzajemné vztahy Ucastnikl zakonem ¢&. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,Obcansky zakonik“) a dalSimi pfislusSnymi pravnimi
predpisy souvisejicimi s pInénim pfedmétu smlouvy.

Smluvni strany Smlouvu precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vaziné vile, Ze nebyla
sjednana v tisni za napadné nevyhodnych podminek a na dlikaz souhlasu doplfuji zastupci obou
smluvnich stran své vlastnoru¢ni podpisy.

Odpovéd smluvni strany podle § 1740 odst. 3 Obcanského zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou,
neni pfijetim nabidky na uzavieni Smlouvy, ani kdyZ podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavieni Smlouvy odesle Smlouvu k
fadnému uverejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O uvefejnéni smlouvy
méstsky obvod bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li kontaktni Gdaj této smluvni
strany uveden primo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uverejnéni. Dale se smluvni strany
dohodly, Ze Smlouva bude uverejnéna bez podpisu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze zadnda cast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi (§ 504
Obcansky zakonik).

Pro pripad, kdy je v uzaviené smlouvé uvedeno rodné Cislo, e-mailova adresa, telefonni cislo, Cislo
Uctu fyzické osoby, bydlisté/sidlo fyzické osoby, se mluvni strany se dohodly, Ze smlouva bude
uverejnéna bez téchto udaji. Dale se mluvni strany dohodly, Ze smlouva bude uvefejnéna bez
podpisU.

V souladu se znénim predchoziho odstavce plati, Ze pro pripad, kdy by smlouva obsahovala osobni
Udaje, které nejsou zahrnuty ve vyse uvedeném vyctu, a které zaroven nepodléhaji uverejnéni dle
pfislusnych pravnich predpist, poskytuje zhotovitel svllj souhlas se zpracovanim téchto udajq,
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konkrétné s jejich zvefejnénim v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluy,
v platném znéni, Statutdrnim méstem Pardubice. Souhlas se udéluje na dobu neurcitou a je poskytnut
dobrovolné.

17. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
uginnosti dnem jejiho uvefejnéni v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra CR v souladu se
zakonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni.

18. Smluvni strany berou na védomi, Zze nebude-li Smlouva zverejnéna ani do tfi mésicl od jejiho uzavreni,
je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného bezdivodného obohaceni.

Prilohy:

Pfiloha €. 1: Cenova nabidka (ocenény polozkovy vykaz vymér)
Pfiloha ¢. 2: Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikatu
Pfiloha €. 3: Casovy harmonogram provadéni praci

V Pardubicich, dne V Pardubicich, dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Mgr. Vitézslavem Stépankem Jan Korejtko, predseda predstavenstva
starosta Méstského obvodu Pardubice Il Ing. Josef Cimburek, ¢len predstavenstva
DOLOZKA

Uzavreni Smlouvy bylo schvdleno usnesenim

Rady méstského obvodu Pardubice IlI

¢. R/609/2022 ze dne 18. 7. 2022

V Pardubicich, dne

vedouci ODZP Utadu méstského obvodu Pardubice Il

DOLOZKA ZVEREJNENI V REGISTRU SMLUV
Tato Smlouva byla zvefejnéna v registru smluv MVCR dne .......ccoovveveeeeevenane.
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