

SMLOUVA O DÍLO

Číslo: RES/032/22 R2 (OZS 1/2022)

Uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku ve znění zák. č. 513/91 Sb.

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Městská společnost sportovní a rekreační areály s.r.o.**
Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 28168151
DIČ: CZ28168151
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 43-329170267/0100
Zastoupená: [REDACTED], [REDACTED], jednatelem
2. Zhotovitel: **REMOV Sport, s.r.o.**
Topolová 584, 434 01 Most
IČO: 27304108
DIČ: CZ 27304108
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 274382325/0300
Zastoupený: [REDACTED] – jednatelkou
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23473

II.

Předmět díla

Místo plnění předmětu díla: „Profesionální hokejový mantinel – ZS Mladá Boleslav“

Předmětem plnění díla je: Dodávka a montáž mantinelů EURO FLEX dle cenové nabídky č. RES/032/22 R2 Nabídka je nedílnou součástí této SoD.

III.

Termín plnění

1. Zahájení montáže nejdříve: 4.11.2022
2. Ukončení montáže nejpozději: 22.11.2022
- 3/ Event. další postupové termíny budou dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu provádění prací.
- 4/ Termínem ukončení se rozumí datum zahájení přejímacího řízení. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl splnit svůj závazek z důvodů vzniklých na straně objednatele, velkým rozsahem víceprací, na které je zhotovitel povinen objednavatele dopředu upozornit, nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost zhotovitele. V takovém případě bude termín dokončení posunut po vzájemné dohodě smluvních stran na základě zápisu ve stavebním deníku zhotovitele.

IV.

Cena díla

1/ Cena za dílo je stanovena dohodou obou stran ve výši: **5.861.150,-- Kč bez DPH** (*slovy: pět milionů osm set šedesát jednatísíc jednotopadesát korun českých*). V ceně není zahrnuta DPH, která bude k ceně připočtena ve výši dle platné legislativy.

2/ Tato cena je platná po celou dobu realizace a je neměnná. Zvýšení ceny je možné pouze při změně objemu prací.

V.

Platební podmínky

1/ Záloha ve výši 50% z celkové částky bude uhrazena po uzavření SoD, příp. vystavení objednávky na základě zálohové faktury.

2/ Konečná cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel předloží po úplném dokončení a řádném, písemném předání díla vč. příslušných dokladů. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu a bude zde vyúčtována poskytnutá záloha. Mantinel je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele. Splatnost konečné faktury je 14 dní.

VI.

Záruka a odpovědnost za škody.

1/ Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo po dobu **24** měsíce od data řádného předání a převzetí díla.

2/ Zhotovitel odpovídá za škody jím zaviněné či způsobené na majetku objednatele či konstrukcích a dodávkách ostatních dodavatelů.

3/ Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu způsobené škody a vady i v případě, že je nezpůsobil, ale zjistil při provádění předmětu díla.

VII.

Podmínky provedení díla.

1/ Objednavatel poskytne zhotoviteli bezúplatně el. proud (230V min. 10A). Mechanismus vhodný na složení materiálu a skel z kamiónů na stavbě bezprostředně po příjezdu kamiónů na staveniště.

2/ Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků v místě plnění díla a byl seznámen se specifickými podmínkami BOZP na staveništi i na zařízení staveniště.

3/ Zhotovitel po dobu provádění prací v místě plnění díla odpovídá za úklid a pořádek svého pracoviště a průběžně bude likvidovat odpad a suť ze své činnosti na vlastní náklady. V případě neúnosné situace na pracovišti zhotovitele s pořádkem, provede úklid objednatel a zhotovitel uhradí vzniklé náklady.

4/ Dílo bude splňovat podmínky právních předpisů a příslušných doporučených norem.

5/ Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací. Na případné vady materiálů dodávaných objednatelem je povinen ihned upozornit zástupce objednatele.

6/ Práce a konstrukce, které budou při další realizaci díla zakryty, budou prověřeny zástupcem objednatele na prokazatelnou výzvu zhotovitele nejméně 1 den před zakrytím. Nedostaví-li se objednatel k převjímcce, může zhotovitel provést zakrytí.

7/ Organizační a materiálové zajištění díla je obsahem plnění zhotovitele.

8/ Zhotovitel byl seznámen s projektovou dokumentací a podmínkami na staveništi a prohlašuje, že jsou mu známi veškeré podmínky k provádění díla.

VIII. **Smluvní pokuty**

- 1/ Při nesplnění termínu dokončení díla zhotovitelem je sjednána smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
- 2/ Při nesplnění platebních povinností objednatele je sjednána pokuta ve výši 1.000- Kč za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.
- 3/ Tato pokuta se nevztahuje na případy, kdy placení faktur bylo pozastaveno z důvodů, kdy dílo není prováděné v souladu a kvalitě s projektovou dokumentací nebo doporučených norem až do doby odstranění vad nebo ukončení závadného chování zhotovitele s tím, že na tyto neshody bylo upozorněno ve stavebním deníku, nebo jiným zápisem.

IX. **Závěrečná ustanovení**

- 1/ Podpisem této smlouvy je zároveň předáno a převzato staveniště pro provedení předmětu díla podle odst. II. bod 1/ a 2/.
- 2/ Zhotovitel prohlašuje, že je podnikem odborně způsobilým provést objednané dílo řádně a kvalitně. Jeho zaměstnanci jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání.
- 3/ Smluvní strany se zavazují, že obsah smlouvy o dílo nebude sdělován třetím osobám a bude považován za obchodní tajemství. Nedodržení této úmluvy může být důvodem k uplatnění finanční sankce, případně k odstoupení od smlouvy.
- 4/ Obsah této smlouvy lze měnit výhradně písemnými, smluvními dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.
- 5/ Při vážném porušení závazků vyplývajících z této smlouvy jedné či druhé straně, může být smlouva zrušena s okamžitou platností.
 - Za vážné porušení smlouvy se považuje
 - nedodržení kvality díla ze strany zhotovitele
 - pracovní výkon zhotovitele pod hranicí obecně přijatých výkonových norem
 - prodlení v platbě objednatele 10 dní po době splatnosti
 - nezajištění staveniště vhodného pro provedení díla objednatele
 - neposkytnutí základních hygienických a sociálních podmínek objednatelem
- 6/ Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana jeden výtisk.

V Mladé Boleslavi dne: 8.8.2022

V Mostě dne: 19.7.2022

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
[redacted], jednatel

.....
[redacted], jednatelka

.....
[redacted], jednatel