
Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Provozní budova – zhotovitel stavby 

- OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ 

(ČÍSLO PROJEKTU 562 553 0005) 

 

  SMLOUVA O DÍLO 

 

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/135/R/SoD/2021 

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: 2217 

 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána  

 

mezi  

 

 

Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR 

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 

ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina 

č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) 

se sídlem:   nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

IČO, DIČ:   67981801, CZ67981801 

bankovní spojení:  -  

zastoupen:   Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:  

(dále jen "Objednatelem") na jedné straně  

 

a  

 

název:   Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 10632 

se sídlem:   Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice 

IČO, DIČ:   485 29 303, CZ485 29 303 

bankovní spojení:  

zastoupen:   

    

    vedoucí obchodního oddělení 

V případě sdružení uveďte tyto údaje všech jeho členů. 

(dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé. 

 

 

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo : Rekreační přístav Veselí nad Moravou, část : 

Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Provozní budova – zhotovitel stavby, číslo projektu 

562 553 0005, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, SPROFOND 

562 553 0005 bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu 

nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní 

částku ve výši 7 968 253,00 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

 

 

 



Název stavby Nabídková cena 

/ Přijatá 

smluvní částka 

v Kč bez DPH 

DPH Celková 

nabídková cena / 

Přijatá smluvní 

částka v Kč 

včetně DPH 

  (a) (b) (c) = (a) + (b)  

Rekreační přístav Veselí nad 

Moravou – Provozní budova – 

zhotovitel stavby 

7 968 253,00 Kč 1 673 333,13 Kč 9 641 586,13 Kč 

 

kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle 

oceněného soupisu prací (Výkazu výměr). 

 

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto: 

 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 

dokumentací veřejné zakázky na stavební práce Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Provozní budova – zhotovitel stavby,  ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek F2022-016008 a 

Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních 

podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“). 

 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

 

 

(a) Smlouva o dílo 

(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1 

(c) Příloha a oceněný soupis prací - Výkaz výměr  

(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky2  

(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky3 

(f) Technická specifikace4  

(g) Výkresy5 a 

(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 

- Kontrolní kniha stavby 

- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace) 

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 

2 zadávací dokumentace) 

 

 

 

Základní datum je 05.05.2022 

 

[Pozn. pro účastníka: uveďte datum 28 dní před uplynutím lhůty pro podávání nabídek.] 

 

1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem 

smlouvy. 
2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
3 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
4 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 
5 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči. 



 

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde 

uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a 

odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.  

 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 

Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon 

o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí 

Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy 

v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 

v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 

uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 

informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 

Smlouvy. 

 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 2 obdrží 

dodavatel/zhotovitel. 

 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 

 

 

Datum: ________________________________ Datum: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODEPSÁN ________________________            PODEPSÁN_______________________ 

Jméno:    Ing. Lubomír Fojtů   Jméno:         

Funkce:  ředitel     Funkce:     vedoucí obchodního oddělení 

 

 

za Objednatele      za dodavatele/Zhotovitele  

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  Moravská stavební unie – MSU s.r.o. 



v r

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu - Obecné
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky
(dále jen „ Smluvní podmínky14).

Název díla: Rekreační přístav Veselí nad Moravou, Rekreační přístav Veselí nad Moravou
Provozní budova- zhotovitel stavby

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Číslo
článku

Smluvních
podmínek

Přísluš né údajeNázev článku
Smluvních podmínek

Projektová dokumentace neobsahuje samostatnou část
technické specifikace. Zadavatel VZ odkazuje na
adresář ZD A_pruvodni_zprava_DPS, B souhmá
zpráva_DPS, Technicko kvalitativní podmínky a
Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci
resortu ministerstva dopravy a ministerstva

V

zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních
cest ČR (na základě zelené knihy FIDIC)

Technické zadání 1.1.2

V »

Česká republika-Ředitelství vodních cest CR,
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Název a adresa
Objednatele

1.1.4

Moravská stavební unie-MSU s.r.o.Název a adresa
Zhotovitele

1.1.5
Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o díloDatum zahájení prací 1.1.7
Doba pro dokončení 1.1.9 V tomto případě zadavatel veřejné zakázky využívá

možnost stanovit dobu pro dokončení díla jako celku
pevný a nepřekročitelný termín 13.4.2023

1.1.25Sekce Popis definované Sekce (je-li taková): Odevzdání
RDS pro založení objektu na mikropilotech do 4
týdnů od „ Datumu zahájení prací11.

1.1.27Faktura Faktura musí obsahovat číslo a celý název
ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční
číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové
fakturované částce, označení peněžních ústavů obou
Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti
podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za
vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze



Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění
podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.
Faktury v listinné podobě musí být doručeny na
adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické
podobě musí být doručeny prostřednictvím
informačního systému datových schránek do datové
schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným
uznávaným elektronickým podpisem nebo
elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č.
910/2014 o elektronické identifikaci a
důvěryhodných službách pro elektronické transakce
na vnitřním evropském trhu (elDAS) na adresu
elektronické podatelny Objednatele.

Záruční doba 1.1.30 60 měsíců

Doba pro uvedení do
provozu

1.1.37 V tomto případě zadavatel veřejné zakázky využívá
možnost stanovit dobu pro uvedení do provozu jako
pevný a nepřekročitelný termín 13.4.2023
(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace

Hierarchie smluvních
dokumentů

1.3

(h) Výkaz výměr
právo České republikyPrávo 1.4
ČeštinaKomunikace 1.5
a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední
školy v oboru relevantním k Dílu - NE
b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi
skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru
relevantním k Dílu - ANO
c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu
práce - NE
d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům
ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů - NE,
e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného
požadavku Objednatele - NE

Sociální odpovědnost 1.7



Poskytnutí staveniště 2.1 Po dohodě se zástupci provozovatele přístavu Veselí
V

nad Moravou (OPR RVC) bylo dohodnuto
následující:

Staveniště bude Zhotoviteli možno poskytnout od
1.9.2022, což je v době plavební sezóny přístavu. Za
účelem splnění milníku č.l .

- úspěšné předání a převzetí staveniště

- skrývka omice na plochách potřebných pro realizaci
stavby včetně její uložení na deponii

- oplocení staveniště neprůhledným pevným
oplocením do výšky do výšky 180 cm
s oznamovacími prvky pro veřejnost, nutné zábory
budou určeny správcem stavby, jenž jejich nezbytně
nutný rozsah projedná v předstihu se zástupcem
provozovatele přístavu

- vytýčení relevantních podzemních sítí a tras včetně
jejich budoucích přeložek

- stabilizace geodetických bodů potřebných pro
realizaci stavby

- vytvoření kompletního zázemí ZS včetně vytvoření
potřebných odběrných míst energií

- vytvoření dostupných prvků ochrany pro zajištění
již vytvořeného díla v celém areálu přístavu

- v období od 1.9.2022 do 30.9.2022 budou práce
prováděny tak, aby nedošlo k omezení provozu a
užívání přístavu, včetně umožnění volného pohybu
veřejnosti po přístavním mole v celé délce podél
staveniště, omezení hlučnosti a prašnosti v areálu
přístavu a trvalého provozu rozvodů elektřiny a vody
v přístavu

- po celou dobu výstavby bude zachován volný
přístup posádkám na plavidla v přístavu z veřejné
komunikace a bude omezena prašnost, aby
nedocházelo ke znečišťování plavidel v přístavu.
Případné přerušení funkčnosti stávajících
elektrických rozvodů bude na maximálně 24 hodin

Pověřená osoba 3.1



Jednání ve věci obchodní a smluvní

Jednání ve věci technické:

Zástupce objednatele 3.2

Náležitosti informační tabule k označení stavby
vymezuje dokument Smlouvy (h) Publicita.-pro tuto
část stavby není relevantní

Obecné povinnosti 4.1.4

Bez požadavku4.3Jmenovaní
podzhotovitelé

bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné
podobě nebo v podobě elektronického originálu ve
výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Zajištění splnění
smlouvy

4.4

Zhotovitel musí do 14 dnů po oznámení Data zahájení
prací předložit Objednateli doklad o zavedeném
systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení
týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu
odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a
podřízenosti v týmu Zhotovitele.

Zajištění kvality 4.5

bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné
podobě nebo v podobě elektronického originálu ve
výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Záruka za odstranění 4.6.
vad

Zadavatel veřejné zakázky prostřednictvím správce
stavby do 5 kalendářních dnů od podpisu a zveřejnění
smlouvy písemně předloží k rukám Zhotovitele
veškeré požadavky týkající se požadavků na
zpracování RDS ve vztahu k jednotlivým SO či jejich
částem.

Projektová
dokumentace
Zhotovitele

5.1

Rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na
časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby
pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění
závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou
Q10 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle
nebo na majetku Zhotovitele při povodni
s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem
objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité
péči Zhotovitele předejít.

Rizika objednatele 6.1

Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí
Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který
musí obsahovat informace:
a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a
každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do
provozu Díla a každé jeho Sekce (je-h nějaká) a

7.2Harmonogram



Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5
[Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat
včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební
činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce,
základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými
vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího
možného data zahájení a ukončení každé z činností, s
uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se
znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace
Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s
vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou
splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení
o převzetí,
f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek
specifikovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:
(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí
použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na
staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli
zpoždění na postup prací na Díle.

Postupné závazné
milníky

7.5 Věcný milník č.l: přípravná fáze - staveniš tě

- úspěšné předání a převzetí staveniště

- skrývka omice na plochách potřebných pro realizaci
stavby včetně její uložení na deponii

- oplocení staveniště neprůhledným pevným
oplocením do výšky do výšky 180 cm, nutné zábory
budou určeny správcem stavby, jenž jejich nezbytně
nutný rozsah projedná v předstihu se zástupcem
provozovatele přístavu

- vytýčení relevantních podzemních sítí

- stabilizace geodetických bodů potřebných pro
realizaci stavby

vytvoření kompletního zázemí ZS včetně vytvoření
potřebných odběrných míst energií.



- vytvoření dostupných prvků ochrany pro zajištění
již vytvořeného díla v celém areálu přístavu

- odevzdání RDS pro založení objektu na
mikropilotech

Náplň obsahu plnění věcného milníku ě. 1 bude
v tomto případě dokončena nejpozději do 30.9.2022.

Věcný milník č. 2 realizační fáze
V

Dokončení spodní stavby (ZB konstrukce suterénu a
opěrná stěna) do 31.1.2023

Věcný milník ě. 3 dokončení a předání díla

Doba pro dokončení: 13.4.2023
Doba pro uvedení stavby do provozu: 13.4.2023

Zkušební provoz 7.7 Předpokládaný rozsah Zkušebního provozu: od
10.4.2023 do 13.4.2023 budou probíhat funkční
zkoušky veškerých technologických zařízení
Zhotovitelem za účasti správce stavby, objednatele a
zástupce budoucího provozovatele. Rozsah funkčních
zkoušek navrhne protokolárně správce stavby
k odsouhlasení budoucímu provozovateli zařízení.

Ověření funkčnosti díla
nebo sekce

7.8 Návrh protokolu o funkčnosti díla, nebo její části
navrhne správce stavby a předloží k odsouhlasení
budoucímu provozovateli 14 dní před zahájením
funkčních zkoušek

Postup při Variacích je součástí této PřílohyOprávnění k Variaci 10.1
OTSKPCenová soustava 10.2
Metodu měření vymezuje dokument Smlouvy (h)
Kontrolní kniha stavby. Neměřitelné položky jsou
specifikovány ve Výkazu výměr.

Smluvní cena a
oceňování díla

11.1

Měsíční periodicita
Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v
elektronické podobě ve formátu *.xc4.

V V11.2Měsíční vyúčtování

a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle
Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),

30 % průběžné platby

Průběžné platby 11.3

b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve
stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram
podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram),

30 % průběžné platby

11.3



c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné
smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),

30 % průběžné platby

11.3

koruna česká11.7Měna
Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím
zněním:

„ Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši
maximálně 40 % Přijaté smluvní částky jako
jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací.
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako
bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že
Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v
souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění
smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách
rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být
vydána právnickou osobou z členského státu EU a
musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací
dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a
vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její
částka může být postupně snižována o částku
vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v
Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky
specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová
platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí
doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost
záruky až do vrácení zálohové platby.

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento
Pod-článek se nepoužije.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu
částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby,
která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné
platby, v němž součet všech potvrzených průběžných
plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát
procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez
Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní
Zhotovitel v plné výši ve všech následujících
měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné
platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a
11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba
poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude

Zálohová platba 11.9



vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být
splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o
převzetí Díla.

Jestliže zálohová platba nebyla splacena před
vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před

V

odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-
článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový
zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě
splatným Zhotovitelem Objednateli.

Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové
platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové
platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v
souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy]
a Pod-ělánkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co
se stane později.“
Nepoužije seVýzisky 11.10

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a)
Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou
mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální
odpovědnost):

[0,10%Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý
případ porušení

12.5 b)
Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající
z Pod-ělánku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné
povinnosti):

[0,50%Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý
případ porušení

12.5 c)
Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-
článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):

[0,25% Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý
případ porušení

12.5 d)
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení)
stanovené jemu v rozhodnutí příslušného
veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
[0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000
Kč] Kč za každý případ porušení

12.5 e)
Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3
(Subdodávky)



[0,25% Přijaté smluvní částky] Kč za každý
jednotlivý případ porušení

12.5 f)
Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne
bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení
nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet
zájmů) nebo takovou dohodu neplní:

[0,25 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý jednotlivý
případ porušení

12.5 g)
V

Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku
7 (Doba pro dokončení);

[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý
den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době
pro dokončení

12.5 h)
Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle
Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v
Příloze;

[0,05 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý
den prodlení

Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu
podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);
[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý
den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v
rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do
provozu

12.5 i)

12.5 j)
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data
oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.

[0,01 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý
den prodlení

Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s
ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

[0,1 % Přijaté smluvní částky] Kč za každý započatý
den prodlení

12.5 k)

Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv
pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí
platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu
pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření



takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-
článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):

[0,02% předpokládané hodnoty zakázky] Kč za
každý započatý den prodlení

Maximální celková
výše smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Díla charakteru budování přístavů / jezů / mol /
plavebních komor menšího rozsahu (do 30 mil. Kč):

Obecné požadavky na
pojištění

14.2.

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou
událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika
povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší
než 10% z Přijaté smluvní částky.

Díla charakteru budování přístavů / jezů / mol /
plavebních komor středního rozsahu (30 - 100 mil.
Kč):

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou
událost ve výši 250 000 Kč, vyjma rizika
povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší
než 10% z Přijaté smluvní částky.
Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již
existujících objektů (do 100 mil. Kč):

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou
událost ve výši 50 000 Kč, vyjma rizika
povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší
než 10% z Přijaté smluvní částky.

Díla charakteru bourání / demolice / hloubení říčního
nedochází k budování novédna

nemovitosti/technologie:

Pojištění Díla a vybavení zhotovitele není požadováno

Díla charakteru budování přístavů / jezů / mol /
plavebních komor menšího rozsahu (do 30 mil. Kč):

14.2

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu
min. 24 měsíců
- pojištění okolního majetku



- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně
vázaní na Díle
Díla charakteru budování přístavů / jezů / mol /
plavebních komor středního rozsahu (30 - 100 mil.
Kč):

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu
min. 24 měsíců

- pojištění okolního majetku
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně
vázaní na Díle

Díla charakteru údržby / rekonstrukcí / úprav již
existujících objektů (do 100 mil. Kč):

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu
min. 24 měsíců
- pojištění okolního majetku s limitem plnění do výše
Přijaté smluvní částky
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně
vázaní na Díle

Pojištění odpovědnosti
Minimální limit 10 mil. Kč na jednu pojistnou událost
a všechny pojistné události v úhrnu
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným
soudem

14.2

Způsob rozhodování
sporů 15

Zhotovitel stavby zajistí udržitelnost záruk od
zhotovitele hlavní stavby Rekreační přístav Veselí
nad Moravou realizovanou zhotovitelem
(SPOLEČNOST Rekreační přístav, vedoucí
společník IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s.), jenž pro zadavatele veřejné zakázky
(ŘVC ČR) v předešlé fázi výstavby hlavní stavby
prováděl též dodávku a montáž inženýrských sítí
v místě budoucí Provozní budovy, které budou
dotčeny výstavbou Provozní budovy.

Různé

Zhotovitel stavby předloží správci stavby
s dostatečným předstihem komplexní složku
s doklady potřebnými pro úspěšné kolaudační řízení

Kolaudace



Zhotovitel předloží správci stavby geometrický plán
na úrovni vkladu do katastru nemovitostí a to
nejpozději ke dni předání díla do provozu. Bez tohoto
dokladu není možné zahájit úspěšné předání a
převzetí díla.

Vklad do KN

Datum: 01.06.2022

Moravská stavební unie-MSU s.r.o.
vedoucí obchodního oddělení



PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami
viz vzor přiložený vzor. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace
před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
Pokyn ke změně dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí
účinnosti Změnového listu.

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem)
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku
10.5 Smluvních podmínek.



(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 10.1
až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace)
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúětování (fakturaci) přihlížet a
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy k nabídce)
Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:Název a evidenční číslo Stavby: Pořadové

číslo ZBV: ?.
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte! MJ (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: [doplňte]
Paré

Příjemce
Objednatel
(Správce stavby
jako zástupce
Objednatele) (v
elektronické verzi
Intranet ŘVC

Přílohy Změnového listu: č.

Rozpis ocenění změn položek

ČR)1

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

[doplňte dle potřeby]

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:
Cena

navrhovaných
Změn záporných
a Změn kladných

celkem

Cena navrhovaných
Změn kladnýchCena navrhovaných Změn záporných

0,00
Časový vliv na termín dokončení /

uvedení do provozu

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

A B C D E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební prá ce) od
původní zaká zky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zaká zky



ZMĚNASMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E
(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S-11/2016 o oběhu smluv a o
zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
Při postupu podle boduCa D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při
ode čtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny
realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1 ) bv neumožnila účast jiných
dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění
ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele : (3) nevede k významnému rozšíření
předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech
předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební
pr áce (10 % u ostatních zakázek).
C. Neide o podstatnou změnu závazku, neboťdodatečné stavební pr áce /služby od dodavatele
původní veřejné zakázky isou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50% původní hodnoty
závazku
D. Neide o podstatnou změnu závazku, neboť:
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, kter é zadavatel jednající s náležitou péčí
nemohl předvídat -
b) nemění celkovou povahu zakázky
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí
50% původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek
soupisu stavebních prací za předpokladu, že:
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo
prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve
vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
c) materiál nebo pr áce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k
nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, kter é jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality
Podpis vyjadřuje
souhlas se Změnou:

datum PodpisProjektant (autorský dozor) jméno

Vyjádření:



PodpisdatumjménoGarant smlouvy objednatele

PodpisdatumSupervize jméno

Zástupce Objednatele (Správce írvi<5
stavby) datum Podpisjméno

Vyjádření:

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny
Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list
představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a
povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné
jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

předpoklá daný
výdaj v Kč

Předpoklá daný
termín úhrady

číslo smlouvy :
S/ŘVC/135/R/SOD/2021

týká se bodu : Kč vč. DPH

PodpisdatumObjednatel jméno

vedoucí oddělení garanta .
smlouvy: Podpisdatumjméno

Podpispříkazce operace: jméno datum

vedoucí oddělení vnitřní
správy,správce rozpočtu: datum Podpisjméno

datum PodpisStatutární orgán - ředitel jméno

datum PodpisjménoZhotovitel

Číslo paré:
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ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE  

 
dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění 

(dále jen "ZZVZ") 

Identifikační údaje zadavatele 

Název zadavatele Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

IČO 679 81 801 

Adresa sídla nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

Osoba oprávněná zastupovat 

zadavatele 
Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

 

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky  
Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Provozní 

budova – zhotovitel stavby – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ 

Číslo veřejné zakázky  N006/22/V00005644 

Druh veřejné zakázky 

a zadávacího řízení 

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 

řízení 

Režim veřejné zakázky Podlimitní 

Předpokládaná hodnota 7.000.000 Kč bez DPH 

 

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele 

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.  

IČO: 48529303 

se sídlem Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům 

zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky. 

 

Odůvodnění: 

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, jak plyne z 

připojené zprávy o hodnocení nabídek. 

Vybraný dodavatel zároveň splnil všechny podmínky účasti, jak vyplývá z připojeného 

posouzení splnění podmínek účasti. 



 2 

S ohledem na tyto skutečnosti zadavatel dle ust. § 122 ZZVZ rozhodl o výběru výše uvedeného 

dodavatele. 

 

Poučení: 

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 241 odst. 1 a 2 písm. a) 

ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení 

o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti 

rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána 

podle ust. § 122 ZZVZ. 

 

V Praze  

 

 

___________________________________ 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Ing. Lubomír Fojtů 

ředitel 

 

 

Přílohy:  Zpráva o hodnocení nabídek 

  Posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

 



                                                                                                                                                                                                               
c) Příloha – Oceněný rozpočet 

 

c) Příloha – Oceněný rozpočet 
Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Provozní budova – zhotovitel stavby 
Smlouva č. S/ŘVC/135/R/SoD/2021                                                                         ev .čísl Smlouvy Objednatele 

Smlouva č. 2217                                                                                                             ev. číslo Smlouvy Zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Příloha – Oceněný rozpočet 

                            

                    Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Provozní budova – zhotovitel stavby 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: IČ:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ485 29 303

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,000,0015,00%

7 968 253,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 673 333,1321,00% 7 968 253,00

9 641 586,13CZK

Hydroprojekt-220062a
Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

 soupisu prací, které nemají v sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.
 CÚ 2020/II
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Hydroprojekt-220062a

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01

Sweco Hydroprojekt a.s., 
divize Morava
 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

001 SO 01 Provozní budova

SO 01.1 Architektonicko-stavební část0001

0002 SO 01.2 Zdravotně technické instalace

0003 SO 01.3 Vzduchotechnika a vytápění, chlazení

002 SO 02 Terénní úpravy, zpevněné plochy

003 SO 03 Inženýrské sítě

004 PS 01 Provozní budova - rozvody elektro

005 Ostatní a vedlejší náklady

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01.06.2022

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní 
budova
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ: 12201
Místo:  Datum: 01.06.2022
CZ-CPV: 45213150-9

Zadavatel: IČ:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ485 29 303

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

001 - SO 01 Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

0001 - SO 01.1 Architektonicko-stavební část

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    762 - Konstrukce tesařské

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    765 - Krytina skládaná

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

001 - SO 01 Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

0001 - SO 01.1 Architektonicko-stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 115,1-R
Čerpaní vody na dopravní výšku do 10m, přítok do 
500l/min, vč. čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. 
pomocných zemních prací

hod 480,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
- Čerpaní vody na dopravní výšku do 10m, přítok do 500l/min - 480 

 hod
- čerpací studny ocel. trouba DN 400, vč. pomocných zemních prací - 

 1ks
- Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 

 500 l/min - 60den

VV 60*8 480,000

2 K 121151113R
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně, vč. odvozu na mezideponii

m2 180,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 - sejmutí ornice plochy do 500m2 tl. vstvy do 200mm - 180m2

- odvoz ornice na mezideponii do vzdálenosti 5000m - 27m3
VV zatravnění viz SO 02
VV 180 180,000

3 K 131251105R
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, objemu do 1000 m3 strojně, vč. likvidace přebytečné 
zeminy

m3 285,472 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 50% hor.tř.II. a 50% hor.tř.III.

- hloubení jam v hornině tř.II 50% a v hor.tř.III 50% objemu do 
 1000m3

 - přemístění výkopku na mezideponii do vzdálenosti 5000mm
- odvoz přebytku zeminy z mezideponie na trvalou skládku do 15km s 

 naložením zeminy a s poplatkem za uložení
- přebytek zeminy 98,642m3

VV kubatura dle programu
VV 280 280,000
VV mezi pásy od úrovně 170,18
VV (1,95*3,8*0,15)*2 2,223
VV (1,9*3,8*0,15)*3 3,249
VV Součet 285,472

4 K 132251103R
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně, 
vč. likvidace přebytečné zeminy

m3 14,297 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 50% hor.tř.II. a 50% hor.tř.III.

- hloubení rýh v hornině tř.II 50% a v hor.tř.III 50% objemu do 
 1000m3

 - přemístění výkopku na mezideponii do vzdálenosti 5000mm
- odvoz přebytku zeminy z mezideponie na trvalou skládku do 15km s 

 naložením zeminy a s poplatkem za uložení
- přebytek zeminy 14,297m3

VV pro pásy, od úrovně 170,18
VV "obvodové" 2*(12,3+3,8)*0,45*0,65 9,419
VV "středové" (3,8*0,45*0,45)*4 3,078
VV pro trativod, perforovaná část
VV 2*0,6*1,5 1,800
VV Součet 14,297

5 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných 
a nesoudržných

m2 86,810 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV budova
VV 12,3*4,7 57,810
VV ŽB zeď
VV 2*14,5 29,000
VV Součet 86,810

6 K 174151101R
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 186,830 R-kalkulovaná

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

001 - SO 01 Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

0001 - SO 01.1 Architektonicko-stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- zpětný zásyp výkopkem ( zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s 

 uložením výkopku ve vrstvách   se zhutněním jam) - 186,83m3
- dovoz zeminy z mezideponie do 5000mm s naložením, zemina 

 vhodná na zásyp - 186,83m3

VV výkopy
VV 14,297+326,769 341,066
VV OP provozní budovy spodní stavby
VV -12,3*4,7*2 -115,620
VV "ZB pásy" -10,65 -10,650
VV "prosté pasy" -2,78-3,232 -6,012
VV "podsyp" -7,936 -7,936
VV OP ŽB opěrné stěny
VV -14,018 -14,018
VV Součet 186,830

7 K 174151102R
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,720 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
  - zpětná zásyp strojně se zhutněním - 15,72m3

 - stěrkodrť frakce 8/32mm - 31,44t
VV pro trativod, perforovaná část
VV 2*0,6*1,5 1,800
VV ŽB pro trativod
VV 14,5*3,2*0,3 13,920
VV Součet 15,720

8 K 174151103R
Zpětný zásyp s dodáním kamenina jílová těsnící 
zemina se zhutněním

m3 13,920 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
  - zpětná zásyp strojně se zhutněním - 13,92m3

 - jílová těsnící zemina - 27,84t
VV ŽB stěna
VV 14,5*1,6*0,6 13,920

D 2 Zakládání

9 K 212752101R

Dodávka + montáž trativod z drenážních trubek 
korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože 
otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby, vč. obalení 
geotextílií

m 27,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- Dodávka + montáž trativod z drenážních trubek korugovaných PE-
HD SN 4 perforace 360°   včetně lože otevřený výkop DN 100 - 

 27m
 - zřízení opláštění z žeber nebo trativodů - 27m2

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
VV odvod dešťové vody
VV 2 2,000
VV ŽB zídka
VV 25 25,000
VV Součet 27,000

10 K 212752131R
Dodávka + montáž trativod z drenážních trubek 
korugovaných PE-HD SN 4 neperforovaná včetně lože 
otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby

m 7,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV odvod dešťové vody
VV 7 7,000

11 K 271532213R
Dodávka + provedení podsypu pod základové 
konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva ŠD 
frakce 8 až 32 mm

m3 7,993 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV provozní budova
VV 1,95*3,8*0,2*2 2,964
VV 1,9*3,8*0,2*3 4,332
VV betonový základ VZT
VV 1,6*1*0,4 0,640
VV základy pod zábradlí jezdeckého chodiště
VV 3,14*0,1*0,1*0,3*(3+2+1) 0,057
VV Součet 7,993

12 K 273322611R
Dodávka + provedení základové desky ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 XC4, XF1, 
XA1

m3 11,562 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- Dodávka + provedení základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky 

 na prostředí tř. C 30/37 XC4,   XF1, XA1 - 11,562m3
 - bednění provedení + odstranění - 8,5m2

 - výztuž základových desek - 0,864 t

VV 12,3*4,7*0,2 11,562

13 K 274313511R
Dodávka + provedení základové pásy z betonu tř. C 
12/15

m3 2,780 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV podkladní ŽB stěna
VV 13,9*2*0,1 2,780
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14 K 274313611R
Dodávka + provedení základové pásy z betonu tř. C 
16/20 XC2

m3 3,232 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV středové pásy, lito do výkopu
VV (0,45*0,45*3,8)*4*1,05 3,232

15 K 274321511R
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 
betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 10,650 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 - Dodávka + provedení základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků 

 na prostředí tř. C 25/30 XC2    - 10,65m3
  - výztuž základových pásů - 0,825 t

VV obvodové, lito do výkopu
VV 2*(12,3+3,8)*0,45*0,7*1,05 10,650

16 K 275313611R
Dodávka + provedení základové patky z betonu tř. C 
16/20 XC2

m3 0,537 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- Dodávka + provedení základové patky z betonu tř. C 16/20 XC2 - 

 0,537m3
- bednění provedení + odstranění

VV základ pro VZT 
VV 1,4*0,8*0,4 0,448
VV základy pro zábradlí jezdeckého schodiště
VV 3,14*0,1*0,1*0,47*(3+2+1) 0,089
VV Součet 0,537

17 K 283111120R
Dodávka + provedení trubkových mikropilot svislých 
část manžetová D 80 mm, vč. vrtů, jejich odpažení, 
injektáže, zřízení hlav, a odvozu výlačené zeminy

m 126,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a 

 IV - 126m
 - Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 156 mm - 126m

- Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 80 mm - 
 126m

 - trubka ocelová manžetová 70/12mm - 126m
- Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 80 mm s 

 dodávkou materiálů - 21ks
- Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem 

 tlakem do 0,6 MPa - 10,5hod
 - cementová aktivační směs - 1,484m3

- odvoz přebytku zeminy na trvalou skládku do 15km s naložením 
 zeminy a s poplatkem za uložení

- přebytek zeminy 2,225m3
VV 6*21 126,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

18 K 311113121R
Dodávka + provedení Nosná zeď tl 100 mm z 
hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 
betonu tř. C 12/15 - podezdění kamenného obkladu

m2 20,850 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV pod kamenným obkladem
VV provozní budova
VV "pohled východní+západní, dle autocad" 1+5 6,000
VV pod ŽB stěnou
VV 13,5*1,1 14,850
VV Součet 20,850

19 K 327323128R
Dodávka + provedení opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 
30/37 XC4, XF1, XA1, vč. bednění a výztuže

m3 14,018 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 -  opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF1, XA1 - 14,018 m3

 - bednění provedení + odstranění - 57,405 m2
- výztuž opěrných zdí - 1,155 t

VV 1.Dilat. celek
VV (1,5*0,4+0,25*2,05+0,3*0,3/2)*4,5 5,209
VV 2.dilat. celek
VV (1,5*0,4+0,25*1,63+0,3*0,3/2)*4,5 4,736
VV 3.dilat. celek
VV (1,5*0,4+0,25*1,04+0,3*0,3/2)*4,5 4,073
VV Součet 14,018

20 K 341321610R
Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) 
nosné tř. C 30/37

m3 20,102 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 - stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF1, XA1 - 20,108 m3

 - bednění provedení + odtranění - 192,965 m2
 - drenážní fólie do bednění pro tzv. pohledový beton - 119,925 m2

- výztuž stěn - 2,825 t
VV suterén
VV 12,1*4,5*2,2 119,790
VV -(4*2,2*2,2)*5 -96,800
VV -1,1*2,1*0,25*5 -2,888
VV Součet 20,102

D 4 Vodorovné konstrukce
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21 K 411321616R
Dodávka + provedení stropy deskové ze ŽB tř. C 
30/37 XC4, XF1, XA1, vč. bednění, podpůrné 
kostrukce a vyztužení

m3 10,890 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 - stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XF1, XA1 - 10,89 m3

 - bednění provedení + odtranění - 50,64 m2
 - drenážní fólie do bednění pro tzv. pohledový beton - 44 m2

 - podpůrná konstrukce provedení + odstranění - 44 m2
- výztuž stropů - 1,48 t

VV provozní budova
VV 12,1*4,5*0,2 10,890

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

22 K 632441113R
Dodávka + provedení potěr anhydritový samonivelační 
tl do 40 mm ze suchých směsí

m2 57,810 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV S6
VV 12,3*4,7 57,810

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 K 900,1-R
Dodávka + montáž flexibilní chránička PVC DN110 
ukončena pryžovou průchodnou manžetou, vč. lóže a 
obsypu z písku

m 8,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV "elektro" 8 8,000

24 K 900,4-R
Dodávka + montáž půlená chránička DN100 pro 
stávající vodovodní přípojky

m 10,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 10 10,000

25 K 941211111R
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m, vč. pronájmu na  a 
demontáže lešení po ukončení stavebních prací

m2 319,200 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

 viz TZ př.č. D.1.1.2.1 a v.č. D.1.1.2.2 až 17
délka pronájmu 90 dní

VV 2*(14,3+6,7)*7,6 319,200

26 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

m2 94,190 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV viz vyčištění budov
VV 94,19 94,190

27 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 94,190 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV suterén
VV 8,8*5 44,000
VV 1.NP
VV 23,47+14,2+3,18+1,46+7,88 50,190
VV Součet 94,190

28 K 953312100R

Utěsnění dilatačních spar těsnícím profilem DN 20-
30mm a těsnící trvale pružným silikonovým tmelem 
odolný proti UV záření, barva šedá, vč. dodávky 
materiálu

m 40,974 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV styk nové a stávající kce
VV provozní budova
VV (12,3+4,7) 17,000
VV ŽB zeď
VV 13,5 13,500
VV dilatační celky
VV ŽB zeď
VV (2,159+0,25+1,759+0,3+0,95+0,4) 5,818
VV (1,578+0,25+1,178+0,3+0,95+0,4) 4,656
VV Součet 40,974

29 K 953312101R
Překrytí dilatační spáry natavením modifikvaného 
asfaltového pásu šířky 250mm ve dvou vrstvách, vč. 
penetračního nátěru, vč. dodávky materiálu

m 6,237 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV dilatační celky
VV ŽB zeď
VV 1,759+0,3+0,95+0,4 3,409
VV 1,178+0,3+0,95+0,4 2,828
VV Součet 6,237

30 K 953312103R

Propojení dilatačních celků kotevním nerezovým trnem 
DN20mm délky 400mm, s vyvrtáním otvoru, separační 
vložka na jedné straně jako kluzné uložení, vč. 
dodávky materiálu

m 4,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV dilatační celky
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VV ŽB zeď
VV 2+2 4,000

31 K 953312122R
Dodávka + montáž vložek do svislých dilatačních spár 
z extrudovaných polystyrénových desek tl 20 mm

m2 20,325 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV styk nové a stávající kce
VV provozní budova
VV (12,3+4,7)*0,6 10,200
VV ŽB zeď
VV 13,5*0,6 8,100
VV dilatační celky
VV ŽB zeď
VV 1,5*2,159-0,95*1,759-0,3*1,609 1,085
VV 1,5*1,578-0,95*1,178-0,3*1,028 0,940
VV Součet 20,325

32 K 953334118R
Dodávka + montáž bobtnavý pásek do pracovních 
spar betonových kcí bentonitový 20 x 15 mm

m 51,200 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV provozní budova - stěny, strop
VV 2*(12,1+4,5) 33,200
VV 4,5*4 18,000
VV Součet 51,200

33 K 953334423R

Těsnící plech do pracovních spar betonových 
konstrukcí horizontálních i vertikálních (podlaha - zeď, 
zeď - strop a technologických) délky do 2,5 m s 
nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, 
šířky 160 mm

m 51,200 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
-  s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

VV provozní budova - podlaha, stěny
VV 2*(12,1+4,5) 33,200
VV 4,5*4 18,000
VV Součet 51,200

34 K 977151101R

Provedení postupu pře ŽB konstrukce stěn nebo 
stropů jádrovými vrty diamantovými korunkami do D 
200 mm do stavebních materiálů, vč. odvotu a 
likvidace

m 1,500 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV "elektro stěny DN50" 0,15*4 0,600
VV "voda stěny DN90" 0,25*1 0,250
VV "elektro stěny DN100" 0,25*1 0,250
VV "VZT strop DN90" 0,2*1 0,200
VV "voda strop DN90" 0,2*1 0,200
VV Součet 1,500

35 K 977151100R

Provedení postupu pře ŽB konstrukce stěn nebo 
stropů jádrovými vrty diamantovými korunkami do D 
100 mm do stavebních materiálů, vč. odvotu a 
likvidace

m 1,300 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV "kanalizace, stěny DN150" 0,15*4 0,600
VV "VZT stěny DN180" 0,25*1 0,250
VV "kanalizace stěny DN180" 0,25*1 0,250
VV "kanalizace strop DN200" 0,2*1 0,200
VV Součet 1,300

36 K 980,1-R
Vodotěsně utěsnění prostupu v ŽB stěnách nebo 
stropu DN do 100mm po osazení potrubí 
segemntovým těsněním, vč. dodávky materiálu

m 4,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV "VZT Dn90" 1 1,000
VV "voda DN90" 1+1 2,000
VV "kanalizace DN100" 1 1,000
VV Součet 4,000

37 K 980,2-R
Vodotěsně utěsnění prostupu v ŽB stěnách nebo 
stropu DN do 200mm po osazení potrubí 
segemntovým těsněním, vč. dodávky materiálu

m 3,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV "VZT Dn180" 1 1,000
VV "kanalizace DN180" 2 2,000
VV Součet 3,000

38 K 980,3-R
Utěsnění prostupu v ŽB stěnách nebo stropu DN do 
100mm po osazení potrubí PUR tmelem, vč. dodávky 
materiálu

m 6,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV "VZT Dn100" 1+1 2,000
VV "VZT DN 50" 4 4,000
VV Součet 6,000

39 K 980,4-R
Utěsnění prostupu v ŽB stěnách nebo stropu DN do 
150mm po osazení potrubí PUR tmelem, vč. dodávky 
materiálu

m 4,000 R-kalkulovaná
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P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV "kanalizace DN140"  4 4,000

40 K 980,5-R Dodávka + montáž elektro průchodek do DN100 m 6,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV "DN100" 1+1 2,000
VV "DN50" 4 4,000
VV Součet 6,000

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

41 K 711111001R
Dodávka + montáž izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním a 
natavením modifikovaného asfaltového pásu

m2 57,810 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 - provedení penetračního nátěru - 57,81 m2

 - lak penetrační asfaltový - 0,017 t
 - natavení asfaltovéhé pásu celoplošně - 57,81 m2

- pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze 
skleněné tkaniny a spalitelnou   PE fólií nebo jemnozrnným 

 minerálním posypem na horním povrchu - 66,482 m2

VV S6
VV 12,3*4,7 57,810

42 K 711111053R
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 
tmely za studena  na ploše vodorovné V 
dvojnásobným nátěrem krystalickou hydroizolací

m2 101,810 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x 

 nátěr - 101,81 m2
- stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou 
krystalizací do spodní stavby -     152,715kg

VV provozní budova
VV "podlaha" 12,3*4,7 57,810
VV "strop" 2,2*4*5 44,000
VV Součet 101,810

43 K 711112053R
Dodávka + montáž izolace proti zemní vlhkosti svislé 
za studena 2x nátěr krystalickou hydroizolací

m2 119,925 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr - 

 119,925 m2
- stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou 
krystalizací do spodní stavby -     197,876 kg

VV suterén, vnitřní stěny
VV 2*(4+2,2)*2,2*5 136,400
VV -(1,1*2,1*2)*5 -23,100
VV (1,1+2,1+2,1)*0,25*5 6,625
VV Součet 119,925

44 K 711161112R
Dodávka + montáž zolace proti zemní vlhkosti 
nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 
mm

m2 35,055 6 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV S2
VV 12,3*2,85 35,055

D 713 Izolace tepelné

45 K 71312111R
Dodávka + montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 57,810 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, 

 dílci, deskami 1 vrstva - 57,81 m2
- deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 140mm - 
60,701 m2

VV S6
VV 12,3*4,7 57,810

46 K 713191132R
Dodávka + montáž izolace tepelné podlah, stropů 
vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE

m2 57,810 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí 

 separační fólií z PE - 57,81 m2
- fólie PE (500 kg/m3) separační podlahová oddělující tepelnou 
izolaci tl 0,6mm - 63,591 m2

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

47 K 721242100R
Z/4 - Dodávka + montáž Lapač střešních splavenin z 
PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125

kus 1,000 R-kalkulovaná
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P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 TYPOVÝ PP LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

DN 75-125/100; SPODNÍ SE SUCHOU KLAPKOU, NÁHRADNÍ 
 KRYCÍ MŘÍŽKOU

 A VYJÍMATELNÝM KOŠÍKEM NA NEČISTOTY.
 BARVA ČERNÁ

(ODTOK DO TRATIVODU Z PVC DN110)
VV 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské

48 K 762083100R
Práce společné pro tesařské konstrukce  impregnace 
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)

kpl 1,000 R-kalkulovaná

VV 1 1,000

49 K 762332130R
Dodávka + montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2, s 
dodávkou řeziva, vč. spojovacích prostředku

m 143,420 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva 

 průřezové plochy do 288 cm2
 - hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m - 2,728 m3

 - hranol konstrukční BSH vrstvený lepený pohledový - 0,44 m3
- Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních 
konstrukcí - 2,88m3

VV "pozednice" 29,02 29,020
VV "krokev" 3,2*30 96,000
VV "vazný trám" 4,6*4 18,400
VV Součet 143,420

D 763 Konstrukce suché výstavby

50 K 763,1-R

Dodávka + montáž obvodové dřevěné sendvičové 
 stěny tl.283mm

 Skladba stěny
  - celoplošné bednění z desek OSB 3 P+D tl.25mm

  - vzduchová mezera / dřevěný rošt tl.40mm
 - difuzně otevřená fólie proti povětrnostním vlivům 

 tl.0,5mm
  - sádrovláknitá deska Fermacell tl.12,5mm

 - nosná dřevěná kce z KVH hranolů 60x140mm + 
 minerální vata tl.140mm

 - parobrzda - sádrovláknitá deska Fermacell 
 tl.12,5mm

 - montážní mezera / dřevěný rošt tl.40mm + minerální 
 vata tl.40mm

  - sádrovláknitá deska Fermacell tl.12,5mm 
 - finální celoplošný systémový tmel s přebroušením

m2 80,256 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV S3
VV 2*(12,38+4,48)*3,02 101,834
VV "O1" -5,1*2,4 -12,240
VV "O2" -5,1*2,4 -12,240
VV "O3" -2,64*4,21-4,21*1,8/2 -14,903
VV "O4" -0,8*0,8*2 -1,280
VV "štíty" 4,48*2,13*2 19,085
VV Součet 80,256

51 K 763,2-R

Dodávka + montáž vnitřní dřevěné sendvičové stěny 
 tl.145mm

 Skladba stěny
  - finální celoplošný systémový tmel s přebroušením

  - sádrovláknitá deska Fermacell tl.12,5mm
 - nosná dřevěná kce z KVH hranolů 60x120mm + 

 minerální vata tl.120mm
  - sádrovláknitá deska Fermacell tl.12,5mm 

  - finální celoplošný systémový tmel s přebroušením

m2 26,572 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV S4
VV 4,34*2,95+4,34*1,79/2 16,687
VV -0,8*1,97 -1,576
VV (3,21+1,61)*2,95 14,219
VV -0,8*1,97-0,6*1,97 -2,758
VV Součet 26,572
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52 K 763,3-R

Dodávka + montáž dřevěné střešní sendvičové 
 konstrukce tl.370mm

 Skladba střešní konstrukce:
  - celoplošné bednění z desek OSB 3 P+D tl.25mm

  - vzduchová mezera / dřevěný rošt tl.40mm
 - difuzně otevřená fólie proti povětrnostním vlivům 

 tl.0,5mm
  - sádrovláknitá deska Fermacell tl.12,5mm

  - TI minerální vata tl.180mm
  - TI PIR desky tl40mm

  - parozábrana PE/AL fólie tl.0,3mm
  - montážní mezera / dřevěný rošt tl.40mm
  - sádrovláknitá deska Fermacell tl.12,5mm

 - finální celoplošný systémový tmel s přebroušením

m2 79,488 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
krov je vykázán samostatně

VV S5, krov je vykázán samostatně
VV 12,42*3,2*2 79,488

53 K 763131411

Dodávka + montáž odhled ze sádrokartonových desek  
dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 
profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace REI 45

m2 12,520 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV "č.m.1.03" 3,18 3,180
VV "č.m.1.04" 1,46 1,460
VV "č.m.1.05" 7,88 7,880
VV Součet 12,520

D 764 Konstrukce klempířské

54 K 764121400R

KRYTINA ŠIKMÁ SEDLOVÁ STŘECHA - 
ANTRACITOVĚ ŠEDÁ HLINÍKOVÁ STŘEŠNÍ 

 KRYTINA FALCOVANÁ 
NA STOJATOU DRÁŽKU PO SPÁDNICI(ŠÍŘKY 
SVITKŮ CCA  500 MM), BAREVNÝ LEGOVANÝ 

 HLINÍK 0,7 MM, 
PŘEDNÍ STRANA: DVOUVRSTVÝ VYPALOVANÝ 
LAK, BARVA ANTRACITOVÁ ŠEDÁ, ZADNÍ 

 STRANA: OCHRANNÝ LAK, 

m2 79,488 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV viz dřevěná střešní konstrukce
VV 79,488 79,488

55 K 764121401R

FASÁDA - ANTRACITOVĚ ŠEDÁ HLINÍKOVÁ 
FASÁDA FALCOVANÁ NA STOJATOU VERTIKÁLNÍ 
 

DRÁŽKU (ŠÍŘKY SVITKŮ CCA  500 MM), STOJATÉ 
 DRÁŽKY NAVAZUJÍ NA STOJATÉ DRÁŽKY 

STŘECHY, BAREVNÝ LEGOVANÝ HLINÍK 0,7 MM, 
 

PŘEDNÍ STRANA: DVOUVRSTVÝ VYPALOVANÝ 
 LAK, BARVA RAL 7016 - ANTRACITOVÁ, 

 ZADNÍ STRANA: OCHRANNÝ LAK
Součásti budou veškeré klempířské prvky (parapety, 
ostění, oplechování kastlíků, nadpraží apod.) v 
totožném materiálovém a barevném provedení. 

m2 80,256 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV viz obvodová dřevěná sendvičová  stěna
VV 80,256 80,256

56 K 764521414R
K/2 - Žlab podokapní hranatý z Al plechu tl.0,7mm rš 
330 mm, barva antracit

m 5,300 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 PODOKAPNÍ ČTVERCOVÝ ŽLAB, R.Š. = 330 mm, 100x100 mm

 VČETNĚ ČEL, HÁKŮ  PRO NAPOJENÍ SVODŮ 100x100 mm
PLECH Z HLINÍKOVÉ SLITINY tl. 0,7 mm S POVRCHOVOU 

 ÚPRAVOU 
LAKOVÁNÍM METODOU "COIL COATING"; BARVA ANTRACITOVÁ 

 (RAL 7016)
 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ KOTEVNÍ A KOTVÍCÍ 
MATERIÁL.

VV 5,3 5,300

57 K 764521464R
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Al plechu 
tl.0,7mm 330/100 mm, barva antracit

kus 2,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 2 2,000

58 K 764528402R
K/3 - Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z 
Al plechu o straně 100 mm

m 5,000 R-kalkulovaná
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P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
 STŘEŠNÍ SVOD, 100x100 mm

 VČETNĚ KOLEN A MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU
PLECH Z HLINÍKOVÉ SLITINY tl. 0,7 mm S POVRCHOVOU 

 ÚPRAVOU 
LAKOVÁNÍM METODOU "COIL COATING"; BARVA ANTRACITOVÁ 

 (RAL 7016)
 SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ KOTEVNÍ A KOTVÍCÍ 
MATERIÁL.

VV 2,5*2 5,000

D 765 Krytina skládaná

59 K 765191001R
Dodávka + montáž pojistné hydroizolační nebo 
parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na 
bednění nebo izolaci

m2 159,744 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve 

 sklonu do 20° lepením na bednění    nebo izolaci - 159,744 m2
- kontaktní separační difúzní PP membrána s nakaširovanou PP 
mřížkou - 175,718m2

VV viz obvodová dřevěná sendvičová  stěna
VV 80,256 80,256
VV viz dřevěná střešní konstrukce
VV 79,488 79,488
VV Součet 159,744

D 766 Konstrukce truhlářské

60 K 766,1-R

O/1 - Dodávka + montáž OKNO S FIXNÍM 
ZASKLENÍM A VSTUPNÍMI DVEŘMI, HLINÍKOVÝ 

 RÁM V BARVĚ ANTRACIT (RAL 7016)
IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO (U/g=1,2 

 W/m2/K) S PVC RÁMEČKEM
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 

 (DOPORUČENÝ) - U/w= 1,0 W/m2/K
VENKOVNÍ ZATEPLENÉ HLINÍKOVÉ DVEŘE, 
PRAVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BARVA ČERVENÁ (RAL 

 3028)
 SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ SE ZÁVĚSY

KOVÁNÍ KOVOVÉ V PROVEDENÍ KLIKA/KLIKA, 
 BARVA ČERNÁ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 PRÁH NÍZKÝ SYSTÉMOVÝ
SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 900 x 2300 mm; 
CELKOVÝ ROZMĚR STAV. OTVORU: 5100 x 2400 

 mm

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 1 1,000

61 K 766,2-R

O/2 - Dodávka + montáž  OKNO S FIXNÍM 
ZASKLENÍM A POSTRANNÍMI DVEŘMI, HLINÍKOVÝ 

 RÁM V BARVĚ ANTRACIT (RAL 7016)
IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO (U/g=1,2 

 W/m2/K) S PVC RÁMEČKEM
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 

 (DOPORUČENÝ) - U/w= 1,0 W/m2/K
CELOPROSKLENÉ DVEŘNÍ KŘÍDLA V HLINÍKOVÉM 

 RÁMU, PRAVÉ/LEVÉ
SPOLEČNÝ RÁM BUDE VYBAVEN 
CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM S NÍZKÝM 

 SYSTÉMOVÝM PRAHEM
KOVÁNÍ DVEŘÍ KOVOVÉ V PROVEDENÍ 
KLIKA/MĚLKÉ MADLO, BARVA ČERNÁ, 

 BALKÓNOVÉ PROVEDENÍ
SVĚTLÝ ROZMĚR DVEŘÍ: 800 x 2300 mm; 
CELKOVÝ ROZMĚR STAV. OTVORU: 5100 x 2400 

 mm

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 1 1,000
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62 K 766,3-R

O/3 - Dodávka + montáž ŠTÍTOVÉ OKNO S FIXNÍM 
 ZASKLENÍM A FRANCOUZSKÝM OKNEM

SPOLEČNÝ HLINÍKOVÝ RÁM V BARVĚ ANTRACIT 
 (RAL 7016)

IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO (U/g=1,2 
 W/m2/K) S PVC RÁMEČKEM

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 
 (DOPORUČENÝ) - U/w= 1,0 W/m2/K

CELOPROSKLENÉ OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ 
 OKENNÍ KŘÍDLO V HLINÍKOVÉM RÁMU, LEVÉ

SPOLEČNÝ RÁM BUDE VYBAVEN 
CELOOBVODOVÝM KOVÁNÍM V BALKÓNOVÉM 

 PROVEDENÍ
ŠÍŘKA FRANCOUZSKÉHO OKNA: 800 mm; 
CELKOVÝ ROZMĚR STAV. OTVORU: 4210 x 4440 

 mm
 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ: 

VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO, ČIRÉ; h=1,1 
 m

 PŘEDSAZENÍ MAX. 50 mm
 (VČETNĚ NEREZOVÝCH KOTEVNÍCH PRVKŮ

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 1 1,000

63 K 766,4-R

O/4 - Dodávka + montáž OKNO HLINÍKOVÉ, KŘÍDLO 
 OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ

IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVOJSKLO (U/g=1,2 
 W/m2/K) S PVC RÁMEČKEM

FOLIOVANÝ RÁM + KŘÍDLO, BARVA FOLIE RAL 
 7016; TYPOVÉ KOVÁNÍ S MIKROVENTILACÍ 

VNITŘNÍ PARAPET: DTD BEZ NOSU, POVRCH 
LAMINÁT 0,4 mm, HPL, BARVA ANTRACIT (RAL 

 7016)
(SOUČÁSTÍ PARAPETŮ BUDE VEŠKERÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ, MONTÁŽ DLE DOPORUČENÍ 

 VÝROBCE)
VNĚJŠÍ PARAPET: SOUČÁST PLECHOVÉ FASÁDY 

 VČETNĚ ŠPALET A NADPRAŽÍ 
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OKNA 

 (DOPORUČENÝ) - U/w= 1,0 W/m2/K
ROZMĚR: 800 x 800 mm 

ks 2,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 2 2,000

64 K 766,5-R

D/1 - Dodávka + montáž VENKOVNÍ HLINÍKOVÉ 
DVEŘE, LEVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, BARVA ČERVENÁ 

 (RAL 3028)
 SYSTÉMOVÁ HLINÍKOVÁ ZÁRUBEŇ SE ZÁVĚSY 

KOVÁNÍ KOVOVÉ V PROVEDENÍ KLIKA/KLIKA, 
 BARVA ČERNÁ, CYLINDRICKÁ VLOŽKA

 PRÁH NÍZKÝ SYSTÉMOVÝ
2x KOVOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA S PEVNÝMI 

 LAMELAMI (450 x 100 mm)
 

SVĚTLÝ ROZMĚR (MINIMÁLNÍ): 900 x 1970 mm 
 (UPRAVIT DLE VÝROBCE)

 STAVEBNÍ OTVOR: 1100 x 2100 mm

ks 5,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 5 5,000

65 K 766,6-R

D/2 - Dodávka + montáž VNITŘNÍ DVEŘE 
LAMINÁTOVÉ - HPL LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, 

 INTERIÉROVÉ VODĚODOLNÉ
POLODRÁŽKOVÉ, PRAVÉ, BARVA ŠEDÁ (RAL 

 7042).
KONSTRUKCE KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD 

 DESKA
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE ZÁVĚSY STEJNÉHO 

 MATERIÁLOVÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. 
SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE KOMPLETNÍ KOVÁNÍ 

 VČETNĚ ZÁMKU A VLOŽKY.
 BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ.

 

 SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR: PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ 

 O 40-50 mm VĚTŠÍ (900 x 2020 mm)

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 1 1,000
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66 K 766,7-R

D/3 - Dodávka + montáž VNITŘNÍ DVEŘE 
LAMINÁTOVÉ - HPL LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, 

 INTERIÉROVÉ VODĚODOLNÉ
POLODRÁŽKOVÉ, LEVÉ, BARVA ŠEDÁ (RAL 

 7042).
KONSTRUKCE KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD 

 DESKA
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE ZÁVĚSY STEJNÉHO 

 MATERIÁLOVÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. 
SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE KOMPLETNÍ KOVÁNÍ 

 VČETNĚ ZÁMKU A VLOŽKY.
 BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ.

 

 SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR: PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ 

 O 40-50 mm VĚTŠÍ (900 x 2020 mm)

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 1 1,000

67 K 766,8-R

D/4 - Dodávka + montáž VNITŘNÍ DVEŘE 
LAMINÁTOVÉ - HPL LAMINÁT, PLNÉ, HLADKÉ, 

 INTERIÉROVÉ VODĚODOLNÉ
POLODRÁŽKOVÉ, PRAVÉ, BARVA ŠEDÁ (RAL 

 7042).
KONSTRUKCE KŘÍDLA: ODLEHČENÁ DTD 

 DESKA
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ SE ZÁVĚSY STEJNÉHO 

 MATERIÁLOVÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ. 
SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE KOMPLETNÍ KOVÁNÍ 

 VČETNĚ ZÁMKU A VLOŽKY.
 BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ.

 

 SVĚTLÝ ROZMĚR: 800 x 1970 mm
STAVEBNÍ OTVOR: PO STRANÁCH A V NADPRAŽÍ 

 O 40-50 mm VĚTŠÍ (900 x 2020 mm)

ks 1,000 15 000,00 15 000,00 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické

68 K 767,1-R

Z/1 - Dodávka + montáž TYPOVÁ EXTERIÉROVÁ 
 ŽALUZIE Z HLINÍKOVÉHO PROFILU TYPU "Z 90"

S BOČNÍM VEDENÍM V ZÁPUSTNÝCH 
 HLINÍKOVÝCH LIŠTÁCH (POUZDRECH).

 MOTOREM OVLÁDANÝ POSUN.
 BARVA ŠEDÁ ANTRACITOVÁ (RAL 7016).

ŽEBŘÍČEK A TEXTILNÍ PÁSEK V ČERNÉM 
 BAREVNÉM PROVEDENÍ.

VEŠKERÝ POMOCNÝ MATERIÁL V PROVEDENÍ 
 HLINÍK POPŘ. NEREZ.

 ROZMĚR DLE OKNA 2/O - 5100 x 2400 mm
SOUČÁSTÍ ŽALUZIE BUDE VEŠKERÝ KOTEVNÍ A 

 KOTVÍCÍ MATERIÁL
URČENÝ PRO PŘEDOKENNÍ MONTÁŽ VČETNĚ 

 PLECHOVÉHO POUZDRA.

m2 12,240 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 5,1*2,4 12,240

69 K 767,2-R

Z/2 - Dodávka + montáž TYPOVÉ EXTERIÉROVÉ 
 STÍNÍCÍ SCREENY.

SPODNÍ SCREEN OBDÉLNÍKOVÝ STAHOVANÝ 
 SHORA DOLŮ,

HORNÍ TROJÚHELNÍKOVÝ "TRIANGLE" SCREEN 
 VYTAHOVANÝ ZDOLA NAHORU.

OBA SCREENY S MOTOREM OVLÁDANÝMI 
 POSUNY.

POUZDRO BARVA ŠEDÁ ANTRACITOVÁ (RAL 
 7016).

 SCREENY BARVA ČERVENÁ (RAL 3028).
VEŠKERÝ POMOCNÝ MATERIÁL V PROVEDENÍ 

 HLINÍK POPŘ. NEREZ.
 ROZMĚR DLE OKNA 3/O.

SOUČÁSTÍ SCREENŮ BUDE VEŠKERÝ KOTEVNÍ A 
 KOTVÍCÍ MATERIÁL

URČENÝ PRO PŘEDOKENNÍ MONTÁŽ VČETNĚ 
 PLECHOVÉHO POUZDRA.

 

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 1 1,000
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70 K 767,3-R

Z/3 - Dodávka + montáž TYPOVÁ ZAVĚŠENÁ 
HORIZONTÁLNĚ POSUVNÁ PROSKLENÁ 

 PŘÍČKA.
BEZPEČNOSTNÍ VRSTVENÉ LEPENÉ SKLO, 

 ČIRÉ.
 NOSNÉ RÁMY V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ.

KOLEJNICE/POJÍZDNÉ POUZDRO UMÍSTĚNÉ POD 
 VAZNÝ TRÁM.

MANUÁLNĚ OVLÁDANÉ PANELY S MOŽNOSTI 
 ARETACE.

 CELKOVÁ DÉLKA PŘÍČKY - 4210 mm
 CELKOVÁ VÝŠKA PŘÍČKY - 2400 mm

SOUČÁSTI DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ KOTEVNÍ A 
 KOTVÍCÍ MATERIÁL.

PŘÍSLUŠENSTVÍ BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ 
 INVESTOREM DLE MOŽNOSTÍ

 KONKRÉTNÍHO VÝROBCE. 
 

 

m2 10,104 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 4,21*2,4 10,104

71 K 767,4-R

Z/6 - Dodávka + montáž DŘEVĚNÉ ZÁBRADELNÍ 
 MADLO

MATERIÁL: MADLO - TLAKOVĚ IMPREGNOVANÝ 
 DUB, BARVA PŘÍRODNÍ DUB

OCEL S235 + PRÁŠKOVÝ VYPALOVANÝ LAK, 
 BARVA ANTRACIT (RAL 7016)

KOTEVNÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL: NEREZOVÉ 
 VRUTY; POZINK ŠROUBY PRO
 CHEMICKÉ KOTVENÍ - 11,38kg

 

m 4,800 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 4,8 4,800

72 K 767,5-R

Z/5 - Dodávka + montáž OCELOVÉ OCHRANNÉ 
 ZÁBRADLÍ, h=1,05m; OCEL S235

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK + 
ANTIKOROZNÍ ZINKOEPOXIDOVÝ NÁTĚR (TL. min. 

 100 µm), BARVA ANTRACIT (RAL 7016)
MADLO - TLAKOVĚ IMPREGNOVANÝ DUB, BARVA 

 PŘÍRODNÍ DUB
KOTEVNÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL: VRUTY PRO 
MADLO - NEREZOVÁ OCEL TŘ. 17; ŠROUBY 

 ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ
(SOUČÁSTÍ KOTEVNÍCH PLECHŮ BUDOU 
NAVAŘENÉ ZÁVITOVÉ TYČE M12 PRO MOŽNOST 
KOTVENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ KE KONSTRUKCI 

 BALKÓNU).  
 

 1 - SLOUPEK - PL8 50x1190 mm
 2 - SLOUPEK - PL5 80-160x1190 mm

 3 - KOTEVNÍ PLECH - PL10; 190x7100 mm
4 - HORIZONTÁLNÍ KOTEVNÍ PLECH (PRO MADLO) 

 - PL5; 40x7100 mm
5 - DŘEVĚNÉ DUBOVÉ ZÁBRADELNÍ MADLO; dl. 

 7300 mm
(PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST JEDNOTLIVÝCH 
DÍLŮ: č.1 ~138,2 kg; č.2 ~153,0 kg; č.3 ~52,1 kg; č.4 

 ~57,1 kg;)
(VEŠKERÉ SVARY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BUDOU 

 PROVEDENÉ JAKO NOSNÉ).
 

DESIGN ZÁBRADLÍ JE VOLNĚ INSPIROVÁN 
PRAPOREM MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU - 

 STŘÍDÁNÍ ÚZKÝCH A ŠIROKÝCH PRUHŮ.
JEDNÁ SE O TYPOVÉ ZÁBRADLÍ POUŽITÉ NA 
DALŠÍCH OBJEKTECH V PŘÍSTAVU. ZÁBRADLÍ JE 

kg 400,400 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 400,4 400,400
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73 K 767,6-R

Z/7 - Dodávka + montáž OCELOVÉ OCHRANNÉ 
 ZÁBRADLÍ, h=1,05m; OCEL S235

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK + 
ANTIKOROZNÍ ZINKOEPOXIDOVÝ NÁTĚR (TL. min. 

 100 µm), BARVA ANTRACIT (RAL 7016)
MADLO - TLAKOVĚ IMPREGNOVANÝ DUB, BARVA 

 PŘÍRODNÍ DUB
KOTEVNÍ A KOTVÍCÍ MATERIÁL: VRUTY PRO 
MADLO - NEREZOVÁ OCEL TŘ. 17; ŠROUB 

 CHEMICKÉ KOTVY - POZINK
(SOUČÁSTÍ ZÁBRADLÍ BUDOU ŠESTIHRANNÉ 
ŠROUBY M14 S TĚLEM PEVNOSTI 8.8 ŽÁROVĚ 
ZINKOVANÉ PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE VČ. 

 PODLOŽEK
A BEZPEČNOSTNÍCH MATIC. ŠROUBY SE PO 
DOTAŽENÍ PŘELAKUJÍ ANTRACITOVÝM LAKEM 

 VE SPREJI S VYSOKÝM OBSAHEM ZINKU.)  
 1 - SLOUPEK - PL8 50x800 mm

 2 - SLOUPEK - PL5 80-160x820 mm
 3 - KOTEVNÍ PLECH - PL10; 150x8120 mm

4 - HORIZONTÁLNÍ KOTEVNÍ PLECH (PRO MADLO) 
 - PL5; 40x8120 mm

5 - DŘEVĚNÉ DUBOVÉ ZÁBRADELNÍ MADLO; dl. 
 8300 mm

(PŘEDPOKLÁDANÁ HMOTNOST JEDNOTLIVÝCH 
DÍLŮ: č.1 ~112,6 kg; č.2 ~120,7 kg; č.3 ~62,9 kg; č.4 

 ~36,8 kg;)
(VEŠKERÉ SVARY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ BUDOU 

 PROVEDENÉ JAKO NOSNÉ).
DESIGN ZÁBRADLÍ JE VOLNĚ INSPIROVÁN 
PRAPOREM MĚSTA VESELÍ NAD MORAVOU - 

 STŘÍDÁNÍ ÚZKÝCH A ŠIROKÝCH PRUHŮ.
JEDNÁ SE O TYPOVÉ ZÁBRADLÍ POUŽITÉ NA 

kg 351,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 333+18 351,000

74 K 767,7-R

Z/8 - Dodávka + montáž KONSTRUKCE BALKÓNU - 
MATERIÁL: OCEL S235; DŘEVO GARAPA; DŘEVO 

 DUB 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELI: ŽÁROVÝ POZINK + 
ANTIKOROZNÍ ZINKOEPOXIDOVÝ NÁTĚR (TL. min. 

 100 µm), BARVA ANTRACIT (RAL 7016)
POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVA: TLAKOVÁ 

 IMPERGNACE BEZBARVÁ
KOTEVNÍ MATERIÁL: OCEL/BETON - ŠROUBY Z 
POZINKOVANÉ OCELI + CHEM. KOTVA; DŘEVO - 

 NEREZOVÁ OCEL 
o1 - OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ HEA120; OCEL 

 S235JR; dl. 0,4 m; 7,96 kg/ks; CELKEM 6 ks
o2 - OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ HEA120; OCEL 

 S235JR; dl. 1,0 m; 19,9 kg/ks; CELKEM 6 ks
o3 - OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ L70/7; OCEL 

 S235JR; dl. 0,945 m; 6,97 kg/ks; CELKEM 10 ks
o4 - OCELOVÁ VÁLCOVANÁ TYČ L70/7; OCEL 

 S235JR; dl. 0,15 m; 1,11 kg/ks; CELKEM 4 ks
o5 - KOTEVNÍ PLECH - PL16 180x190 mm; 4,35 

 kg/ks; CELKEM 12 ks
o6 - KOTEVNÍ PLECH (PRO ZÁBRADLÍ) - PL12 
š.=190 mm; CELKOVÁ DÉLKA 7,1 m; 128,69 kg/ks; 

 CELKEM 1 ks
k1 - CHEMICKÁ KOTVA + POZINKOVANÝ ŠROUB 

 M12 dl. 150 mm; CELKEM 24 ks (6 x 4ks) 
k2 - STATICKÉ PŘERUŠENÍ TEPELNÉHO MOSTU - 
ISOKORB T TYP S; HORNÍ T TYP S-N, SPODNÍ T 

 TYP S-V; CELKEM 6ks (VIZ. ČÁST D.1.2)
k3 - NEREZOVÝ ŠROUB S ŠESTIHRANNOU 
HLAVOU A TĚLEM; M8x70; ČERNÝ LAK (VČ. 
PODLOŽEK A BEZPEČNOSTNÍ MATICE); CELKEM 

 18 ks

kg 435,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 435 435,000
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75 K 767,8-R

Z/9 - Dodávka + montáž TYPOVÝ UZAMYKATELNÝ 
PLECHOVÝ KRYT S PULTOVOU STŘECHOU PRO 

 KLIMA JEDNOTKU.
BOČNÍ STĚNY PLNÉ, ČELNÍ A ZADNÍ STĚNA 
VYBAVENA PEVNÝMI PROTIDEŠŤOVÝMI 

 ŽALUZIEMI
VČETNĚ OCELOVÉ SÍTĚ PROTI PTÁKŮM Z 

 VNITŘNÍ STRANY. PROVEDENÍ KRYTU BUDE
ZAMEZOVAT NEPOVOLENÝ PŘÍSTUP KE KLIMA 

 JEDNOTCE A JEJÍ BEZPEČNÝ PROVOZ.
POVRCH BUDE OPATŘEN PRÁŠKOVÝM LAKEM V 

 BAREVNÉM PROVEDENÍ ANTRACIT (RAL 7016).
(DODÁVKA VČ. PODPŮRNÉ OCELOVÉ STOLICE 

 PRO KLIMA JEDNOTKU, KOTVENÍ A MONTÁŽE.
KRYT A OCELOVÁ STOLICE BUDOU KOTVENÉ K 
BETONOVÉMU ZÁKLADU

kpl 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 1 1,000

76 K 767,9-R

Z/10 - Dodávka + montáž D PROSVĚTLENÝ NÁPIS 
UMÍSTĚNÝ NAD VSTUPEM (STŘED OKENNÍHO 

 OTVORU).
KONSTRUKCE PÍSMEN JE HLINÍKOVÁ, POVRCH 

 BOXU JE ELOXOVÁN DO BAREVNÉHO
ODSTÍNU RAL 9007 (STŘÍBRNÁ - ŠEDÁ 

 HLINÍKOVÁ). 3D PÍSMO MÁ PROSVĚTLENOU
ČELNÍ STRANU, KTEROU TVOŘÍ DESKY 

 PRŮSVITNÉHO PLEXISKLA (MATERIÁL PMMA)
V BAREVNÉM PROVEDENÍ RAL 9016 (DOPRAVNÍ 

 BÍLÁ). 
ČELNÍ STRANA JE PODSVĚTLENÁ MATRICÍ LED 

 DIOD. BARVA SVĚTLA 3000 K.
VÝŠKA PÍSMEN JE 300 MM, FONT TREBUCHET 

 MS.
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ NÁPISU BUDE Z 
INTERIÉRU Z PROSTORU ZA PULTEM 

 OBSLUHY.
(DODÁVKA VČ. PODPŮRNÉ KONSTRUKCE, 

kpl 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic

77 K 771574110R

Dodávka + montáž podlah keramických 
mrazuvzdorných hladkých lepených cementovým 
lepidlem do 19 ks/m2, vč. penetrace, spárování, a 
kerma. soklíků

m2 44,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- montáž podlah keramických mrazuvzdorných hladkých lepených 

 cementovým lepidlem do   19ks/m2 - 44 m2
- keramická slinutá mrazuvzdorná dlažba v barevném provedení 

 (RAL 7042), 300x300mm -   55,22m2
 - penetrace povrchu - 44m2

 - spárování tmelem - 44m2
- keramický soklík v=100mm - 62m

VV suterén
VV 8,8*5 44,000

78 K 771574111R
Dodávka + montáž podlah keramických hladkých 
lepených cementovým lepidlem do 19 ks/m2, vč. 
penetrace, spárování, a kerma. soklíků

m2 50,190 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- montáž podlah keramickýc hladkých lepených cementovým 

 lepidlem do19ks/m2 - 50,19 m2
- keramická dlažba (Marazzi TreverkHome) - imitace dřeva, 
keramická slinutá, matná, protiskluz R9, rozměry dlaždic 15x120cm, 
10x120cm, 30x120cm, tloušťka 10,5 mm, prostřídaná pokládka, 
barevnost: Castagno, antracitově šedá spárovací hmota -   

 55,22m2
 - penetrace povrchu - 50,19 m2

 - spárování tmelem - 50,19 m2
VV 1.NP
VV 23,47+14,2+3,18+1,46+7,88 50,190

D 781 Dokončovací práce - obklady

79 K 781474111R
Dodávka + montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem, vč. 
penetrace, spárování, ukončení obkladů silikonem

m2 20,253 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
-  montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 

 lepených flexibilním lepidlem -       20,253m2
- keramický obklad o rozměrech 300x600 mm, rektifikované hrany, 
spáry 2-4 mm, barva šedá, cca    RAL 7042 (dopravní šedá matná), 

 spárovací hmota v barvě obkladu  - 22,278 m2
 - penetrace podkladu - 20,253 m2

 - spárování obkladu plošné - 20,253 m2
- ukončení obkladu silikonem akrylátovým - 12,57m

VV "č.m.1,04" 2*(1+1,61)*2,05-0,6*1,97 9,519
VV "č.m.1,03" 2*(2,065+1,61)*2,05-0,6*1,97-0,8*1,97*2 10,734
VV Součet 20,253
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D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene

80 K 782131210R

Dodávka + montáž  obkladu stěn z pravoúhlých 
vzorovaných desek z tvrdého kamene do 
mrazuvzdorného cementového lepidla tl do 100 mm, 
vč. očištění podkladu, spárování a prokotvení obkladu 
k podkladu

m2 52,595 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 

 v.č. D.1.2b-01 až 06
- montáž  obkladu stěn z pravoúhlých vzorovaných desek z tvrdého 
kamene do mrazuvzdorného cementového lepidla tl do 100 mm - 

 52,595m2
 - žulové komaney obkladové 300x300x100mm - 57,855 m2

 - základní čištění, impegnační nátěr - 52,595 m2
 - Spárování kamenného obkladu cementovou maltou - 52,595m2

 - Penetrační nátěr - 52, 595 m2
 - Provedení prokotvení kamenného obkladu trny R10 délky=150mm 

 s vyvrtáním otvoru a    dodávkou materiálů 212ks

VV provozní budova
VV "pohled severní" 12,3*2,4-1,1*2,1*5 17,970
VV "pohled východní+západní, dle autocad" 10,5+6,4 16,900
VV ŽB zeď
VV "dle autocad" 13 13,000
VV "horní hrana" 13,5*0,35 4,725
VV Součet 52,595

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

81 K 784181121R
Dvojnásobná bílá barva interiérová se směsi za such 
dobře otěruvzdorným s hloubkovou penetrací v 
místnostech výšky do 3,80 m, barva šedá RAL 7042

m2 116,981 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1 a v.č. D.1.1.b-01.1 až 9, statický výpočet D.1.2a a 
v.č. D.1.2b-01 až 06

VV "č.m.1,01 a 1,02" 2*(8,455+4,1)*2,725 68,425
VV "štíty" 4,21*1,718/2*2 7,233
VV "šikmina" 8,455*2,72*2 45,995
VV -5,1*2,4-5,1*2,4-4,21*2,64-4,21*1,8/2 -39,383
VV "č.m.1,03" 2*(1,61+2,065)*2,65-0,8*1,97*2-0,6*1,97 15,144
VV "č.m.1,04" 2*(1+1,61)*2,65-0,6*1,97-0,8*0,8 12,011
VV "č.m.1,05" 2*(3,21+2,455)*2,65-0,8*1,97-0,8*0,8 27,809
VV keram. obklad 
VV -20,253 -20,253
VV Součet 116,981

D OST Ostatní
82 K OST01,1-R Vybavení provozní budovy kpl 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 1 1,000

83 K OST01,2-R

Dodávka + montáž stůl s pultem pro obsluhu, Pult 
délky 300 cm, výška pultu 110 cm, délka stolu 3800 
mm, výška stolu 76 cm, Horní část pultu a stolová 
deska z umělého kamene (Corian, Hi Macs, 
Polystone), bílý matný, v čele logo ŘVC ČR a logo 
Baťova kanálu – vložené nerezové logo o rozměrech 
2x cca 300x600 mm, spodní část – konstrukce LTD, 
tloušťka 18 mm, dekor DUB, mělký regál otevřený k 
zákazníkovi, připravený pro vložení pořadačů na 
drobné zboží, uprostřed pod stolem

kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 1 1,000

84 K OST01,3-R

Dodávka + montáž 2x box se zásuvkami, pod stolem 
systém pro organizaci kabeláže, Prostor pro 1x PC v 
prostoru přístěnného regálu a pro 1x PC konzola pod 
stolem, stůl s pultem je uložen na ocelových nožkách, 
černá matná barva

kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 1 1,000

85 K OST01,4-R Dodávka Židle kancelářská typ 504-SY ks 2,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 2 2,000

86 K OST01,5-R
Dodávka nízká sedačka bez opěradla. Sedadlo ve 
tvaru kruhu drží čtyři rovné bukové nohy. Povrchová 
úprava bílá, například Ton Punton.

ks 2,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 2 2,000

87 K OST01,6-R
Dodávka odpadkový koš, nášlapný, lakovaný černý, 
objem 20l, výška 450 mm, průměr 300 mm 

ks 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 1 1,000

88 K OST01,7-R
Dodávka + montáž Jednací stůl o rozměrech 900 x 
2000 mm, výška 760 mm, masivní dřevo – DUB, 
lakovaný matným lakem

kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 1 1,000
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89 K OST01,8-R

Dodávka Židle (například Ton Merano) -  propojuje 
spodní konstrukci z masivního dřeva (DUB) s 
harmonickými tvary ohýbané překližky v sedáku a 
opěrce

ks 6,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 6 6,000

90 K OST01,9-R

Dodávka + montáž kuchyňský pult s dřezem, lednicí a 
kávovarem, délka 1500 mm – spodní skříňka, 
konstrukce LTD, tloušťka 18 mm, hrany ABS, kování 
systémové interiérové (Blum),  pracovní deska – 
umělý kámen, u stěny se soklem 200 mm, s vloženým 
dřezem z umělého kamene, pohledová hrana vysoká 
40 mm, vše umělý kámen bílý matný (Corian, Hi Macs, 
Polystone), vodovodní baterie dřezová, sifon včetně 
příslušenství, vestavěná lednice nízká pod pracovní 
desku, skřínka uvnitř členěna na zásuvky uzpůsobené 
na konferenční nádobí, pod dřezem vestavěná malá 
myčka na konferenční nádobí, dvířka a čela šuplíků 
LTD dekor DUB + úchytky, automatický kávovar

kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 1 1,000

91 K OST01,10-R
Dodávka + montáž šatní skříň hloubky 600 mm, šířky 
1000 mm, konstrukce LTD tloušťka 18 mm, dekor 
DUB, otevíravé dvoukřídlé dveře

kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 1 1,000

92 K OST01,11-R

Dodávka + montáž Kovový přístěnný regál, výška 
1900 mm, délka 2000 mm, hloubka polic 600 mm, 
počet polic 6 (včetně spodní), povrchová úprava – 

 vícevrstvý vypalovací lak – barva bílá
nábytek bude zkoordinován s další technologií 
(například elektrorozvaděč), aby nebyl prostorový 
konflikt.

kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 1 1,000

93 K OST01,12-R

Dodávka + montáž Kovový přístěnný regál, výška 
1900 mm, délka 1800 mm, hloubka polic 600 mm, 
počet polic 6 (včetně spodní), povrchová úprava – 

 vícevrstvý vypalovací lak – barva bílá
ks 20,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 20 20,000

94 K OST01,13-R
Dodávka + zapojení tiskárna např. HP Color Laser Jet 
pro MFP M282nw

ks 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ. př.č. D.1.1
VV 1 1,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
1 K 721,1-R Dodávka + montáž čistící kus PP DN 125 ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 1 1,000

2 K 721,2-R
Systémové řešení závěsů, objímek, upevňovacích 
materiálů.Pro DN15 až DN32 po vzdálenosti 700 - 
1000 mm, vč. dodávky materiálů

m 41,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 5+6+3+22+5 41,000

3 K 721,3-R
Napojení kanalizačního potrubí DN125 na potrubí 
kanalizační přípojky DN150 , vč. dodávky materiálu

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 1 1,000

4 K 721,4-R
Dodávka + montáž zápachová uzávěrka HL138 od 
klimatizační jednotky

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 1 1,000

5 K 721174006
Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 
125

m 5,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 5 5,000

6 K 721174042
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 32

m 6,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 6 6,000

7 K 721174043
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 50

m 3,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 3 3,000

8 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 22,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 22 22,000

9 K 721174045
Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací 
DN 110

m 5,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 5 5,000

10 K 721274123
Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 
100

kus 1,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 1 1,000

11 K 721290111
Zkouška kanalizace skládající se z technické prohlídky 
kanalizace a zkoušky těsnosti kanalizace, vč. 
proplachu vodou

m 41,000 CS ÚRS 2020 02

VV 5+6+3+22+5 41,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

12 K 722,1-R
Systémové řešení závěsů, objímek, upevňovacích 
materiálů.Pro DN15 až DN32 po vzdálenosti 700 - 
1000 mm, vč. dodávky materiálů

m 30,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 10+20 30,000

13 K 722,2-R
Napojení vodovodního potrubí DN32 na vodovodní 
přípojku, vč. dodávky materiálu

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 1 1,000

14 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) 
svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5, 
vč. tvarovek

m 20,000 CS ÚRS 2020 02

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

001 - SO 01 Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

0002 - SO 01.2 Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 20 20,000

15 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

m 10,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 10 10,000

16 K 722181242,1

Ochrana potrubí  termoizolačními trubicemi 
z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a 
podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, 
vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 30,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 10+20 30,000

17 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 1"

kus 1,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 1 1,000

18 K 722290226
Tlakové zkoušky vodovodního potrubí dle ČSN 73 
6660, vč. certifikátů  do DN 50

m 30,000 CS ÚRS 2020 02

19 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 
pře uvedením do provozu

m 30,000 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

20 K 725,1-R
Dodávka + montáž zrcadlo nástěnné, čiré, bez fazet, 
vlepené do roviny obkladu

ks 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 1 1,000

21 K 725,2-R
Dodávka + montáž háček nástěnný - trojháček kovový 
včetně kotvení

ks 2,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 1+1 2,000

22 K 725112000R

Klozet – závěsný klozet, uzavřený oplachový okruh, 
hluboké splachování, délka 540 mm, šířka 355 mm, 
výška 360 mm, osazení do výšky 430 mm (h.h. 
prkénka), například Jika CUBITO PURE H820423, 
včetně duroplastového prkénka s poklopem, nerezové 
úchyty, například Jika CUBITO PURE H893421, vč. 
instalační předstěny

soubor 1,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04

- Závěsný klozet JIKA CUBITO PURE s hlubokým splachováním vč. 
inst. sady + sedátko duroplastové JIKA CUBITO PURE s poklopem s 
rychloupínacími nerezovými úchyty + čistící WC souprava (kartáč 

 NIMCO UNIX), vč. instalační předstěny
- Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm 
závěsný 

VV 1 1,000

23 K 725211600R

umyvadlo, délka 600 mm, šířka 450 mm, výška 165 
mm, například Jika Cubito Pure H810423 + sifon 
umyvadlový, chrom + příslušenství + páková 
umyvadlová baterie s odtokovou soupravou s táhlem, 
například: Hansgrohe Focus 

soubor 1,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04

 - Umývadlo JIKA CUBITO PURE + systémový sifon (chrom-mosaz)
- Baterie stojánková páková HANSGROHE FOCUS s odtokovou 
soupravou s táhlem, vč. 2x rohového ventilu 3/8"- 1/2", 2x pancéřové 
připojovací hadice

VV 1 1,000

24 K 725291511R

Doplňky zařízení koupelen a záchodů mýdelník - 
dávkovač tekutého mýdla min. 1 l, mechanický, 
nástěnný, nerez matný, robustní, antivandal, Vencl, 
Medigel 111CS

soubor 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 1 1,000

25 K 725291600R

Doplňky zařízení koupelen a záchodů zásobník na 
ručníky – zásobník na papírové ručníky, plochý, 
nástěnný kovový nerezový matný, robusní antivandal, 
Vencl, MEDIBOX CS

soubor 1,000 R-kalkulovaná

VV 1 1,000

26 K 725291621R

Zásobník toaletního papíru nástěnný - matný nerez 
(AISI 304), rozměry 125 x průměr 250 mm, celokovové 
provedení, víko i tělo zásobníku jsou vyrobeny z 
jednoho kusu materiálu, zámek, průzor pro kontrolu 
stavu papíru, malé nároky na prostor, pro toaletní papír 
Jumbo (role toaletního papíru Jumbo průměr max 23 
cm), například Vencl Prim, MEDIJUMBO 25 CS

soubor 1,000 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

27 K 725291643R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů Odpadkový koš, 
nástěnný, matný nerez, robustní provedení, objem 
min. 20 l, například Vencl Wagner PP 1226

soubor 1,000 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

28 K 725291644R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC souprava 
závěsná čistící štětka, nerez matný, průměr 106 x 407 
mm, například VENCL WC SET ECO CS

soubor 1,000
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P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 1 1,000

29 K 725311100R
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 
s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou, vč. 
dřezové baterie

soubor 1,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04

- Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací 
 plochou 560x480 mm a miskou

- Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a 
délkou ramínka 220 mm RAF

VV 1 1,000

30 K 725531102
Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové 
přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)

soubor 2,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.4.1.a a v.č. D.1.4.1.b-01 až 04
VV 2 2,000

D OST Ostatní

31 K OST01,3
Stavební práce a přípomoce, uložení potrubí do 
podlahy, stěn , apod.

hod 16,000 R-kalkulovaná

VV
jádrové vrty přes ŽB stěny nebo stropy viz architektonicko 
stávabní část

VV 16 16,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ: 2420
Místo:  Datum: 01.06.2022
CZ-CPV: 45330000-9

Zadavatel: IČ:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ485 29 303

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

001 - SO 01 Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

0003 - SO 01.3 Vzduchotechnika a vytápění, chlazení

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

001 - SO 01 Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

0003 - SO 01.3 Vzduchotechnika a vytápění, chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 751 Vzduchotechnika

1 K 751122091R

Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého  potrubního 
základního do kruhového potrubí, průměru do 100 

 mm
1.1 Radiální ventilátor do kruhového potrubí velikost 
d100   Qv jmen.=295m3/h při Pst=0Pa, 230V-61W-
0.40A, 2810ot/min., snížením otáček nastavit na Qv 
skut.=80m3/h při skutečné tlakové ztrátě. EC motor s 
tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. 
Ložiska kuličková. Třída izolace B, krytí IP 44. 
Pracovní teplota -20 °C až +40 °C.. Dodávají se se 
zapojeným potenciometrem (0 - 10 V), který umožňuje 
jednoduše najít zvolený pracovní bod. Pracovnímu 
bodu odpovídá nastavení na cca 5-6V  Skříň je 
vylisována z velmi kvalitního ocelového pozinkového 
plechu, v dodávce je montážní konzole.. Včetně  2ks 
rychloupínací spony na potrubí

kus 1,000

2 K 751322011R

Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz  talířového 
 ventilu, průměru do 100 mm

Kruhový odvodní ventil s nastavitelným středovým 
kuželem s možností fixace polohy pomocí 
kontramatice,  je vyroben z pozinkovaného ocelového 
plechu s práškovou barvou RAL 9010

kus 2,000

3 K 751398041R

Montáž ostatních zařízení  protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 

 mm
Žaluziová klapka samotížná pro otvor d100mm, rám a 
lamely z plastu, barva bílá, s okapničkou

kus 1,000

4 K 751510041R

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu  
kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru 

 do 100 mm
Kovová stahovací páska se sponou QIP110 pro 
průměry do 110mm - 6ks

m 2,000

5 K 751537111R

Montáž kruhového potrubí ohebného  izolovaného 
 minerální vatou z Al laminátu, průměru do 100 mm

Trouba ohebná hlukově tlumící průměr102mm-
izolované ohebné flexibilní potrubí z lehkého laminátu. 
Flexibilní potrubí se skládá z perforované vnitřní 
hadice, izolace ze skelných vláken tloušťky 25 mm a 
vnějšího obalu. Izolované flexibilní potrubí  splňuje 

m 3,000

6 K 751572101
Závěs kruhového potrubí pomocí objímky, kotvené do 
betonu průměru potrubí do 100 mm

kus 3,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Cena je srovnatelná i pro kotvení do jiných 
materiálů

7 K 751711112
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 
výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 
35 do 50 m3)

kus 1,000

8 K 751721111
Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové 
napájení do 2 vnitřních jednotek

kus 1,000

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

001 - SO 01 Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

0003 - SO 01.3 Vzduchotechnika a vytápění, chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M R-4294163

2.1 Klimatizační systém  Inverter, SPLIT (1+1) s funkcí 
chlazení/vytápění  Qchladící=5,00kW(0,98-6,00kW) - 
EER 3,55 (3,50-3,08)  Qtopný= 5,80kW (0,98 - 8,00) – 
COP 4,03 (2,88 - 3,16)   SESTAVA:              - 
venkovní kondenzační jednotka, Inverter,  chlazení -
10 až +43°C, topení  -15 až +24°C  230V/1-fáze/50 
Hz, N = 1,44 (0,28 – 2,53) kW,  Lp(1m) = 47dB(A),  
m=42kg, chladivo R32, napájení je součástí kabeláže 
systému od vnitřní jednotky  (POZOR! může se lišit 
dle výrobce)    - Klimatizační jednotka vnitřní nástěnná 
(stříbrná), Lp(1m) = 44/37/30dB(A), m=12kg,   Profese 
elektro zajistí jištěný přívod -16A/C, 230 V/1-fáze/50 
Hz, (POZOR! může se lišit dle výrobce). Včetně 
dálkového Infra ovladače.

kpl 1,000

10 K R-7514181
Montáž rozvodů chladiva - včetně dodávky CU potrubí 
včetně izolace a komunikační kabeláže- dimenze určí 
montážní firma dle použitého typu

bm 14,000

11 M R-429419 Chladivo R32 pro doplnění systému kg 0,110

12 M R-4294185 Pomocný materiál pro montáž systému kpl 1,000

13 M R-4294187

Podstavné nohy velikosti 100x100 pod vzduchem 
chlazené kondenzační jednotky (vnější díl 
klimatizačních zařízení). Délka 450mm. Nohy jsou 
dodávany včetně šroubů a mechových pásek. Včetně 
2ks čelního krytu. Materiál PVC

pár 1,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Konstrukce pro uložení jednotky je dodávkou 
stavby

14 M R-4294195

Atestovaný plastový program pro montáže klimatizací  -
krycí lišty (žlaby pro rozvody chladiva-různé velikosti- 
pouze na viditelně vedená potrubí¨, materiál tvrdé 
PVC bez olova (dle směrnic RoHs),  barva bílá, 
odolný vůči UV, tvarově stálý, samozhášlivý (tř.1). 
Cena je zprůměrována pro běžné rozměry rozvodů 
chladiva u systémů SPLIT, MultiSPLIT a VRV a 
zahrnuje montáž včetně materiálu

bm 6,000

15 M R-4294197

Instalační box pro přípravu potrubního vedení a 
kabeláže k budoucí instalaci vnitřních nástěnných 
klimatizačních jednotek. Do boxu je možné přivést 
chladivové ptorubí, odvod kondenzátu a kabely.

kus 1,000

16 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 4,000

17 K HZS3212
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických 
zařízení  na stavebních objektech montér 
vzduchotechniky a chlazení odborný

hod 5,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Uvedení do provozu, doplnění chladiva, 
začkolení obsluhy atd.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ: 2151
Místo:  Datum: 01.06.2022
CZ-CPV: 45112720-8

Zadavatel: IČ:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ485 29 303

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

002 - SO 02 Terénní úpravy, zpevněné plochy

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

002 - SO 02 Terénní úpravy, zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 122151104R
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, objem do 500 m3 strojně, vč. likvidace 
přebytečné zeminy

m3 45,300 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1.b-03-1a a v.č. D.1.1.b-03.1 až 3

 50% hor.tř.II. a 50% hor.tř.III
- odkopávky v hornině tř.II 50% a v hor.tř.III 50% objemu do 

 1000m3
 - přemístění výkopku na mezideponii do vzdálenosti 500mm

- odvoz přebytku zeminy z mezideponie na trvalou skládku do 15km s 
 naložením zeminy a s poplatkem za uložení

VV mlátový chodník
VV 33*0,3 9,900
VV mozaika, vč. jezdeckého schoiště
VV 118*0,3 35,400
VV Součet 45,300

2 K 171152501
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných 
a nesoudržných

m2 12,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV terééní schodiště
VV 6*2 12,000

3 K 174151101R Zásyp jam výkopkem strojně se zhutněním m3 2,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1.b-03-1a a v.č. D.1.1.b-03.1 až 3

- zpětný zásyp výkopkem strojně se zhutněním ( zásyp sypaninou z 
jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam) 

 - 2m3
- dovoz zeminy z mezideponie do 5000mm s naložením, zemina 
vhodná na zásyp - 2m3

VV drobné dosypy
VV 2 2,000

4 K 181,2-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou a 
dodávky materiálů, zapravení semene do půdy, 
uválcování, zavlažení; 1. seč

m2 400,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV dle TZ
VV 400 400,000

5 K 181111121

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 300,000 CS ÚRS 2020 02

6 K 181111122

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním 
povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na 
svahu přes 1:5 do 1:2

m2 100,000 CS ÚRS 2020 02

7 K 181351103R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně s dodávkou 
materiálu

m2 427,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
 - rozprostření ornice s urovnáním - 427m2
 - dodávka nová ornice, doplnění - 53,232t

- náložení a dovoz ornice z mezideponii do 500m - 30,78m3
VV dle TZ
VV 400 400,000
VV keře
VV 10+17 27,000
VV Součet 427,000

8 K 182211121
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 
násypů v jakékoliv hornině

m2 100,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

9 K 183403161 Obdělání půdy  válením v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 300,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV rozvojová péče
VV 300 300,000

002 - SO 02 Terénní úpravy, zpevněné plochy

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 183403261 Obdělání půdy  válením na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 100,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV rozvojová péče
VV 100 100,000

11 K 184102210R

Výsadba keře Hydrangea paniculata (hortenzie 
latnatá)  bez balu do předem připravených jamek s 
50% výměny půdy, se zálivky vodou a dodávky 
materiálu

ks 16,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

 - provedení jamek objemu do 0,005m3 s výměnou půdo 50% - 16ks
 - substrát pro trávníky 0,0025 m2/ks
 - výsadba keře se zalitím vody - 16ks

- keř Hydrangea paniculata (hortenzie latnatá) - 16ks
VV 16 16,000

12 K 184102211R
Výsadba keře Viburnum ' Eskimo' (kalina – cv)  bez 
balu do předem připravených jamek s 50% výměny 
půdy, se zálivky vodou a dodávky materiálu

ks 16,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

 - provedení jamek objemu do 0,005m3 s výměnou půdo 50% - 16ks
 - substrát pro trávníky 0,0025 m2/ks
 - výsadba keře se zalitím vody - 16ks

- keř Viburnum ' Eskimo' (kalina – cv) - 16ks
VV 16 16,000

13 K 184102212R

Výsadba keře Hypericum hookerianum ' Hidcote' 
(třezalka Hookerova - cv.)bez balu do předem 
připravených jamek s 50% výměny půdy, se zálivky 
vodou a dodávky materiálu

ks 17,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

 - provedení jamek objemu do 0,005m3 s výměnou půdo 50% - 17ks
 - substrát pro trávníky 0,0025 m2/ks
 - výsadba keře se zalitím vody - 17ks

- keř Hypericum hookerianum ' Hidcote' (třezalka Hookerova - cv.)- 
17ks

VV 17 17,000

14 K 184102213R

Výsadba keře Carex morowii ‘Irish Green'(ostřice 
Morova - cv.)bez balu do předem připravených jamek 
s 50% výměny půdy, se zálivky vodou a dodávky 
materiálu

ks 30,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

 - provedení jamek objemu do 0,005m3 s výměnou půdo 50% - 30ks
 - substrát pro trávníky 0,0025 m2/ks
 - výsadba keře se zalitím vody - 30ks

- keř Carex morowii ‘Irish Green'(ostřice Morova - cv.)- 30ks
VV 30 30,000

15 K 184102214R

Výsadba keře Carex muskingumensis (ostřice 
muskingumenská) bez balu do předem připravených 
jamek s 50% výměny půdy, se zálivky vodou a 
dodávky materiálu

ks 30,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

 - provedení jamek objemu do 0,005m3 s výměnou půdo 50% - 30ks
 - substrát pro trávníky 0,0025 m2/ks
 - výsadba keře se zalitím vody - 30ks

- keř Carex muskingumensis (ostřice muskingumenská)- 30ks
VV 30 30,000

16 K 184102215R

Výsadba keře Molinia cearuela Dauerstrahl 
(bezkolenec modrý) bez balu do předem připravených 
jamek s 50% výměny půdy, se zálivky vodou a 
dodávky materiálu

ks 59,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

 - provedení jamek objemu do 0,005m3 s výměnou půdo 50% - 59ks
 - substrát pro trávníky 0,0025 m2/ks
 - výsadba keře se zalitím vody - 59ks

- keř Molinia cearuela Dauerstrahl (bezkolenec modrý)- 59ks
VV 59 59,000

17 K 184802613
Chemické odplevelení po založení kultury  v rovině 
nebo na svahu do 1:5 postřikem hnízdově

m2 327,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV rozvojová péče
VV "trávník" 300 300,000
VV "Souvislé keře výšky minimálně 500mm" 10 10,000
VV "Vysoké okrasné trávy" 17 17,000
VV Součet 327,000

18 K 184802623
Chemické odplevelení po založení kultury  na svahu 
přes 1:5 do 1:2 postřikem hnízdově

m2 100,000 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV rozvojová péče
VV "trávník" 100 100,000

19 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu 
do 1:5, vč. dodávky materiálu

m2 27,000 CS ÚRS 2020 02

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

 - mulčování rostlin kůrou - 27m2
- mulčovací kůra - 2,781m3

VV Souvislé keře výšky minimálně 500mm 
VV 10 10,000
VV Vysoké okrasné trávy 
VV 17 17,000
VV Součet 27,000
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20 K 185802114R
Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým 
rostlinám v rovině a svahu do 1:5, vč. dodávky 
materiálu

t 0,002 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV Souvislé keře výšky minimálně 500mm 
VV 10*5*0,00001 0,001
VV Vysoké okrasné trávy 
VV 17*7*0,00001 0,001
VV Součet 0,002

D 2 Zakládání

21 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 
urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 
mm

m3 1,800 CS ÚRS 2020 02

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV terénní schodiště
VV 6*2*0,15 1,800

D 4 Vodorovné konstrukce

22 K 434191440R
Dodávka + montáž  schodišťových stupňů 
1800x350x150mm betonových do betonového lóže 
C12/15

ks 17,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

- Dodávka + montáž  schodišťových stupňů 1800x350x150mm - 
 17ks

 - Lože z betonu prostého tř. C 12/15 - 2,7m3
VV terénní schodiště
VV 17 17,000

D 5 Komunikace pozemní

23 K 564710010R
Hutněná lomová prosívka tl.40mm fr 0-4mm, barva 
šedá

m2 24,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1.b-03-1a a v.č. D.1.1.b-03.1 až 3

 - Hutněná lomová prosívka tl.40mm fr 0-4mm, barva šedá - 24m2
- Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-16 mm tl 60 mm - 

 24m2
 - Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr 16-32mm - 33m2

- Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost 
VV dle autocad, mlátový chodník
VV 24 24,000

24 K 591411111R
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací 
pro pěší lože z kameniva, vč. dodávky materiálu

m2 118,000 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

- Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z 
 kameniva - 118m2

 - kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá - 123,9m2
- Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr 0-32mm - 118m2

VV chodník z mozaiky, vč. jezdeckého schodiště
VV "dle autocad" 118 118,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
25 K 900,1-R Dodávka + montáž lavička k odpočinku ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV 1 1,000

26 K 900,2-R Dodávka + montáž odpadkový koš ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV 1 1,000

27 K 900,3-R Dodávka + montáž informační tabule ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV 1 1,000

28 K 900,4-R
Náklady na přemístění pískoviště (demontáž, 
manipulace a zpětná montáž)

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV 1 1,000

29 K 900,5-R
Náklady na přemístění dětské houpačky (demontáž, 
manipulace a zpětná montáž)

ks 1,000 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV 1 1,000

30 K 916111122R
Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého vč. dodávky materiálu

m 64,600 R-kalkulovaná

P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

- Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z 
 betonu prostého

- kostka dlažební žula drobná 8/10 - 6,783m2
VV mlátový chodníček
VV 17,8*2+14,5*2 64,600

31 K 91613100R
Lemování chodníku z pásového plechu 100/6mm do 
zavlhlé betonové směsi S12/15, vč. dodávky materiálu

m 58,900 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV kamenná mozaika, vč. jezdeckého schodiště
VV 43+1,6+14,3 58,900

32 K 916241112R
Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční 
opěry do lože z betonu prostého, vč. dodávky 
materiálu

m 12,160 R-kalkulovaná
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P

 Poznámka k položce:
 viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4

- Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z 
 betonu prostého

- obrubník kamenný žulový přímý 180x200mm
VV jezdecké schody
VV 2*5+2,16 12,160

33 K 953312100R
Utěsnění spar těsnícím trvale pružným silikonovým 
tmelem odolný proti UV záření, barva šedá, vč. 
dodávky materiálu

m 1,800 R-kalkulovaná

P
 Poznámka k položce:

viz TZ př.č. D.1.1a a v.č. D.1.1.b-02.1 až 4
VV terénní schodiště
VV 1,8 1,800
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
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Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 965,1-R
Provedení kanalizační přípojky PVC DN150, vč. 
zemních prací, vč. dodávky materiálu

m 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz situace př.č. C.2.
VV 1 1,000

2 K 965,2-R
Provedení vodovodní přípojky PE 32x3,0mm, vč. 
zemních prací, vč. dodávky materiálu

m 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz situace př.č. C.2.
VV 1 1,000

3 K 965,3-R
Provedení přeložky kabelu NN CYKY 4x10mm, vč. 
zemních prací, vč. dodávky materiálu

m 18,000

P
 Poznámka k položce:

viz situace př.č. C.2.
VV 18 18,000

4 K 965,4-R
Provedení přeložky optického kabelu, vč. zemních 
prací, vč. dodávky materiálu

m 18,000

P
 Poznámka k položce:

viz situace př.č. C.2.
VV 18 18,000

5 K 965,5-R
Provedení přeložky elektro chrániček DN do 125, vč. 
zemních prací, vč. dodávky materiálu (pozn. jedna 
stavební rýha délky 18m)

m 144,000

P
 Poznámka k položce:

viz situace př.č. C.2.
VV "DN125" 18 18,000
VV "DN 40-60" 18*4 72,000
VV "DN 25-40" 18*3 54,000
VV Součet 144,000

6 K 965,6-R Dodávka + montáž kabelové šachta ks 3,000

P
 Poznámka k položce:

viz situace př.č. C.2.
VV 3 3,000

7 K 980,1-R
Demontáž 2ks osvětlovacích těles, vč. 18m kabelážě 
NN CYKY 4x10mm a 1ks kabelové šachty, vč. 
pomocných zemních prací, vč. odvozu a likvidace

kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

viz situace př.č. C.2.
VV 1 1,000

8 K 980,2-R
Demontáž elektro chrániček DN do 125mm, vč. 
pomocných zemních prací, vč. odvozu a likvidace

m 144,000

P
 Poznámka k položce:

viz situace př.č. C.2.
VV "DN125" 18 18,000
VV "DN 40-60" 18*4 72,000
VV "DN 25-40" 18*3 54,000
VV Součet 144,000

003 - SO 03 Inženýrské sítě

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova
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Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

004 - PS 01 Provozní budova - rozvody elektro

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

M - Práce a dodávky M

    21-M - Elektromontáže

      D1 - Rozváděč RH
      D3 - Dodávky stavební elektroinstalace
      D4 - Montážní materiál
      D6 - Zemní kabely (přívod, napájení světelných sloupků)
      D8 - Výkopové práce
      D11 - Počítačová síť
      D12 - Zebezpečení objektu
      D13 - Služby

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

004 - PS 01 Provozní budova - rozvody elektro
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

D D1 Rozváděč RH

1 K Pol1
Domovní rozvaděč 36 cestný (modulový) 125A IP65 
ABB 1SL1206A00 600x430x155mm (v*š*h)

ks 1,000

2 K Pol2 HLSA12,5-275/3+15 přepěťová ochrana HAKEL ks 1,000

3 K Pol3 LTN-25B-3 Jistič ks 1,000

4 K Pol4 LTN-16B-3 Jistič ks 1,000

5 K Pol5 LFE 25/4/030 25A chránič ks 1,000

6 K Pol6 LTN-16B-1 Jistič ks 12,000

7 K Pol7 LTN-10B-1 Jistič ks 4,000

D D3 Dodávky stavební elektroinstalace
8 K Pol10 zásuvka ABB Levit bílá/šedá 230V/ 16A ks 6,000

9 K Pol11 zásuvka ABB Levit bílá/šedá 230V/ 16A ks 3,000

10 K Pol12 zásuvka ABB Levit bílá/šedá 230V/ 16A ks 1,000

11 K Pol13 zásuvka ABB Levit bílá/šedá 230V/ 16A ks 8,000

12 K Pol14
zásuvka ABB Levit bílá/šedá komunikační s přímý 
vývodem UTP dvojitá

ks 1,000

13 K Pol14
zásuvka ABB Levit bílá/šedá komunikační s přímý 
vývodem UTP dvojitá

ks 1,000

14 K Pol14
zásuvka ABB Levit bílá/šedá komunikační s přímý 
vývodem UTP dvojitá

ks 1,000

15 K Pol15 spínač č. 1 ABB Levit bílá/šedá ks 1,000

16 K Pol15 spínač č. 1 ABB Levit bílá/šedá ks 1,000

17 K Pol15 spínač č. 1 ABB Levit bílá/šedá ks 1,000

18 K Pol16 spínač č. 1 ABB Levit bílá/šedá ks 4,000

19 K Pol17 rámeček šedý jednoduchý ks 3,000

20 K Pol18 rámeček šedý dvojitý ks 2,000

21 K Pol19 rámeček šedý trojitý ks 2,000

22 K Pol20 rámeček šedý čtyřnásobný ks 3,000

23 K Pol21
osvětlení N/CLR4/90W/RC/AS-LC81S kulaté s 
ovladačem

ks 1,000

24 K Pol22 napaječ 100W POLAMP-10012-8,4 ks 1,000

25 K Pol23 LED pásek 9,6W/m 3000k CRI 8 ks 100,000

26 K Pol24 lišta POLAMP-024010-95M 2m profil ks 3,000

27 K Pol25 stmívač LED s ovladačem MOBI-3204006609 ks 1,000

28 K Pol26
osvětlení N/CLR4/150W/RC/AS-LC814S kulaté s 
ovladačem

ks 1,000

29 K Pol27 osvětlení LED PALNAS 61003542 16W 3000K ks 1,000

30 K Pol27 osvětlení LED PALNAS 61003542 16W 3000K ks 1,000

31 K Pol28 osvětlení LED PALNAS 61003580 30W 3000K ks 1,000

32 K Pol29 přímotop Ecoflex TAC 20 2000W ks 1,000

33 K Pol29 přímotop Ecoflex TAC 20 2000W ks 1,000

34 K Pol30 topný žebřík Fenix KD-E600/960 400W ks 1,000

35 K Pol31 přímotop Ecoflex TAC 05 500W ks 1,000

36 K Pol32 přímotop Ecoflex TAC 10 1000W ks 1,000

37 K Pol33
indukční varná deska Elecktrolux 700 FLEX Bridge 
EIV634

ks 1,000

38 K Pol34 spínač nástěnný č. 1 ABB šedý ks 5,000

39 K Pol35 zásuvka nástěnná ABB šedá ks 5,000

40 K Pol36 osvětlení LED Ecolite 40W/ 3600 lm/ 4100k/ IP65 ks 5,000

41 K Pol37

venkovní svítidlo iGuzzini boleard podél chodníku 
40x110, h600 WALKY EI35+X442- barva šedá LED 
3,2W/530lm/ 3000K včetně montážní příruby a 
připojovacího konektoru

ks 7,000

004 - PS 01 Provozní budova - rozvody elektro

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K Pol38
MEANWELL zdroj 72W- 230/ 24V DIN pro 10 svítidel 
WALKY EI35

ks 2,000

43 K Pol39
venkovní svítidlo nástěnné iGuzzini WALKY EI35, 
barva šedá LED 3,2W/ 530lm/ 3000K, montážní klíč 
L=90

ks 20,000

44 K Pol8 spínač trojpólový ABB Levit bílá/šedá (varná deska) ks 1,000

45 K Pol9 zásuvka 3x400V/ 16A BALS 13693 ks 1,000

D D4 Montážní materiál
46 K Pol40 CYKY-J 5x25 mm2 , pevně m 20,000

47 K Pol41 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 400,000

48 K Pol42 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 200,000

49 K Pol43 CYKY-J 5x2.5 mm2 , pevně m 20,000

50 K Pol44 CYKY-O 2x1.5 mm2 , pevně m 50,000

51 K Pol45 UNITRONIC LAN FTP200 MHz CAT.5e 4x2x... m 60,000

52 K Pol46 instalační krabice SEZ 6400-201 ks 30,000

53 K Pol47 instalační krabice ACIDUR 6455-27P ks 10,000

54 K Pol48 kabelová spona šedá zaklapávací průměr 6- 16mm ks 200,000

55 K Pol49 zatloukací hmoždinka průměr 6mm ks 200,000

56 K Pol50 zatloukací hmoždinka průměr 8mm ks 100,000

57 K Pol51 KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40 m 50,000

58 K Pol52 zemnící pásek Z250 FeZn 30x4 kg 50,000

59 K Pol53 Drát AlMgSi 8mm m 40,000

60 K Pol54 Svorka SS ks 20,000

61 K Pol55 Svorka SZb ks 2,000

62 K Pol56 Svorka SOc ks 2,000

63 K Pol57 krabice 200x200x80 ks 4,000

64 K Pol58 Konzola PV23 ks 22,000

65 K Pol59 Konzola DUDa ks 4,000

66 K Pol60 Konzola PV17 ks 8,000

67 K Pol61 Nespecifikovaný ostatní materiál kpl 1,000

68 K Pol62 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 165,000

D D6 Zemní kabely (přívod, napájení světelných sloupků)
69 K Pol40 CYKY-J 5x25 mm2 , pevně m 20,000

70 K Pol63 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 60,000

71 K Pol64
TRUBKA TUHÁ PVC 1200N délka 2 m barva tmavě 
šedá

ks 3,000

72 K Pol65
KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ 
OHEBNÁ prům. 50mm

m 80,000

73 K Pol66 Výstražná folie 250/33 blesk m 20,000

74 K Pol67 Zkušební svorka ks 6,000

75 K Pol68 Ukončení vodičů  do 4 mm2 ks 4,000

76 K Pol69 Ukončení vodičů 16 mm2 ks 18,000

D D8 Výkopové práce
77 K Pol70 Hloubení kabelové rýhy h=800mm, š=300mm m 50,000

78 K Pol71 základ pro osazení sloupkového svítidla beton ks 7,000

79 K Pol72 Pískové lože h=200mm, š=300mm bm 50,000

80 K Pol73
Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=600mm, 
š=300mm

bm 50,000

81 K Pol74 Úprava povrchu bm 50,000

D D11 Počítačová síť
82 K Pol100 Pískové lože h=200mm, š=300mm m 100,000

83 K Pol101
Zpětný zához kabelové rýhy + zhutnění h=600mm, 
š=300mm

m 100,000

84 K Pol102 Úprava povrchu m 100,000

85 K Pol103 UTP kabel CAT 5E m 100,000

86 K Pol104 UTP kabel CAT 5E kpl 1,000

87 K Pol90
Rack rozvaděč  nástěnný 19" 15U, 600mm, rua-15-
as6-cax-a1

ks 1,000

88 K Pol91 Ntron switch manažovatelný, 708FX2-ST ks 2,000

89 K Pol92 switch 19",TP-LINK TL-SG1016DE ks 1,000

90 K Pol93 WIFI router TP LINK ks 1,000

91 K Pol94 UPS 600VA/ 360W USID60 1f ks 1,000

92 K Pol95 zásuvka UTP dvojzdířka ABB LEVIT ks 8,000

93 K Pol96
Optický kabe-l Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 
8x50/125m OM2,LS0H-3

m 100,000

94 K Pol97 Chránička KF 09040 Kopoflex m 100,000

95 K Pol98 Výstražná folie 250/33 blesk m 100,000

96 K Pol99 Hloubení kabelové rýhy h=800mm, š=300mm m 100,000

D D12 Zebezpečení objektu
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97 K Pol76
Zabezpečení objektu- ústředna, kabeláž, PEER čidla, 
klávesnice, protipožární čidlo, siréna

kpl 1,000

D D13 Služby
98 K Pol77 Oživení a komplexní zkoušky hod 64,000

99 K Pol78 Inženýrská činnost hod 36,000

100 K Pol79 Revize hod 16,000

101 K Pol81 Podružný materiál kpl 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: IČ:
Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR DIČ:

Uchazeč: IČ: 485 29 303
DIČ: CZ485 29 303

Projektant: IČ:
Sweco Hydroprojekt a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

005 - Ostatní a vedlejší náklady

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1.1 - Zařízení staveniště

      1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele
      1.1.3 - Vytýčení stávajících inž.sítí
      1.1.4 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce
      1.1.7 - Zajištění čištění komunikací 
      1.1.10 - Zajištění hydrogeologa
      1.1.11 - Zajištění geotechnika

    1.2 - Doprovodné objekty - Propagace

      1.2.1 - Informační tabule

    1.3 - Související činnosti

      1.3.1 - Povodňový plán stavby
      1.3.2 - Havarijní  plán stavby
      1.3.3 - Projektová dokumentace zajišťovaná dodavatelem
      1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby
      1.3.5 - Dokumentace skutečného provedení stavby
      1.3.7 - Zkoušky a testování.
      1.3.9 - Kompletační činnost

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

005 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 01.06.2022

Zadavatel: Česká Republika - Ředitelství vodních cest ČR Projektant:
Sweco Hydroprojekt 
a.s., divize Morava

Uchazeč: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1.1 Zařízení staveniště

D 1.1.1 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele

1 K 1.1.1.1

Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro 
stavbyvedoucího a mistra, kryté plechové uzamyk. 
sklady, volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké 
materiály, apod. Oplocení, osvětlení, uvedení plochy 
do původního stavu apod., vč. Poplatky majiteli 
veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch pro 
zařízení staveniště                                                              
 

Pozn.: v případě dočasného pronájmu pozemků v 
majetku Města Ostravy se předpokládají náklady za 

 pronájem  0,0  Kč. 
Položka zahrnuje napojení staveniště na energie a 
jednotlivá media a případné nutné poplatky

kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.1.3 Vytýčení stávajících inž.sítí

2 K 1.1.3.1

Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na 
staveništi u jednotlivých správců a majitelů,  před 
zahájením stavebních prací , vč. aktualizací vyjádření 
správců sítí před zahájením stavby

kpl 1,000 R-kalkulovaná

3 K 1.1.3.2
Zhotovitel  zajistí geodetické zaměření oprávněným 
geodetem navrhnuté trasy vodovodu

kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.1.4 Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce

4 K 1.1.4.1
Zřízení, instalace a ukotvení  provizorních ohrazení 
výkopu  včetně následné likvidace

kpl 1,000 R-kalkulovaná

5 K 1.1.4.2
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi dle plánu 
BOZP

kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.1.7 Zajištění čištění komunikací 

6 K 1.1.7.1
Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace 
stavby

kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.1.10 Zajištění hydrogeologa

7 K 1.1.10.1

Zhotovitel zajistí odpovědného hydrogeologa po dobu 
realizace stavby. Hydrogeolog navrhuje a vyhodnocuje 
průběh snižování hladiny podzemní vody, rovněž 
zpracovává návrhy, v případě potřeby, na konkrétní 
operativní opatření. Účast na staveništi činí min.1 hod 
týdně po celou dobu realizace stavby

kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.1.11 Zajištění geotechnika

8 K 1.1.11.1

Zhotovitel zajistí odpovědného geotechnika po dobu 
realizace stavby. Geotechnik  vyhodnocuje vytěžené 
zeminy, rovněž zpracovává návrhy, v případě potřeby, 
na konkrétní operativní opatření. Účast na staveništi 
činí min.1 hod týdně po celou dobu realizace stavby

kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.2 Doprovodné objekty - Propagace

D 1.2.1 Informační tabule

9 K 1.2.1.1
1 ks informační tabule, odolné proti povětrnostním 
vlivům. O celkové polše menší než 0,6m2, umístěna 
mimo ochranná pásma pozemních komunikací

kpl 1,000 -kalkulovaná

D 1.3 Související činnosti

D 1.3.1 Povodňový plán stavby

10 K 1.3.1.1

Náklady na zpracování, projednání a schválení 
povodňového plánu stavby. Povodňový plán bude 
vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na 
CD

Kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.3.2 Havarijní  plán stavby

11 K 1.3.2.2

Náklady na zpracování, projednání a schválení 
havarijního plánu pro používání mechanismů na 
stavbě. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné 
verzi a 2x v digitální verzi na CD

kpl 1,000 R-kalkulovaná

005 - Ostatní a vedlejší náklady

Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova

01 - Rekreační přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1.3.3 Projektová dokumentace zajišťovaná dodavatelem

12 K 1.3.3.1

Vypracování realizační a dílenské dokumentace 
stavby jednotlivých dílčích staveb celého komplexu. 
Realizační dokumentace bude vypracována 4x v 
tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD., vč. schválení 
TDS a AD

kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.3.4 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby

13 K 1.3.4.1

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
včetně zákresu tras a objektů - předmětem je 
zaměření veškerých nadzemních i podzemních 
objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých 
elektro rozvodů. Dokumentace geometrického 
zaměření skutečného stavu bude ověřena 
odpovědným geodetem. Dokumentace bude 
vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na 
CD. Bude provedeno na podkladu katastrální mapy.

kpl 1,000 R-kalkulovaná

14 K 1.3.4.2

Vypracování zákresu skutečného provedení kompletní 
stavby do katastrální mapy. Zákres skutečného 
provedení stavby do katastrální mapy bude 
vypracován 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na 
CD. Zákres skutečného provedení stavby bude ověřen 
odpovědným geodetem.

kpl 1,000 R-kalkulovaná

15 K 1.3.4.3

Vypracování geometrického plánu skutečného 
provedení pro pozemnky, které nepatří městu do 
katastrální mapy s vyznačením věcných břemen dle 
požadavků a zásad platné státní legislativy a dle 
požadavků Katastrálního úřadu. Počet vyhotovení 
geometrických plánů bude upřesněn na základě počtu 
vlastníků pozemků se kterými se budou uzavírat 
smlouvy. Dokumentace bude ověřená odpovědným 

 geodetem a Katastrálním úřadem.
Geometrický plán bude vyhotoven 1x pro každého 
vlastníka pozemku a 3x ke každému pozemku

kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.3.5 Dokumentace skutečného provedení stavby

16 K 1.3.5.2

Vypracování dokumentace skutečného provedení  
jednotlivých dílčích staveb celého komplexu včetně 
zakreslení skutečného provedení stavby do originálu 
ověřené dokumentace na MMO OVP. Dokumentace 
skutečného provedení bude vypracována 4x v tištěné 
verzi a 2x v digitální verzi na CD. Z toho 2x bude 
dokumentace oražena OOŽP

kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.3.7 Zkoušky a testování.

17 K 1.3.7.3

Související zkoušky a atesty - zajištění zkoušek a 
atestů o nezávadnosti či o vhodnosti použití u všech 
výrobků a u všech materiálů použitých v rámci 
předmětného komplexu staveb

kpl 1,000 R-kalkulovaná

D 1.3.9 Kompletační činnost

18 K 1.3.9.1

Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k 
zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a k ukončení 
stavby včetně přípravy a shromáždění dokladů ke 
kolaudaci stavby a k předání stavby zadavateli.

kpl 1,000 R-kalkulovaná
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d) Příloha – smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky 

 

d) Příloha – smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky 
Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Provozní budova – zhotovitel stavby 
Smlouva č. S/ŘVC/135/R/SoD/2021                                                                               ev .čísl Smlouvy Objednatele 

Smlouva č. 2217                                                                                                                  ev. číslo Smlouvy Zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) Příloha - smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky 

 

             Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

             Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Provozní budova  – zhotovitel stavby 
                                                                                                                                                                                                

    

          - Celá část d) Příloha - Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky jsou uloženy    
                v části h) Formuláře a ostatní dokumenty na přiloženém datovém nosiči 

 

 



                                                                                                                                                                                                               
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Provozní budova – zhotovitel stavby 
Smlouva č. S/ŘVC/135/R/SoD/2021                                                                              ev .čísl Smlouvy Objednatele 

Smlouva č. 2217                                                                                                                  ev. číslo Smlouvy Zhotovitele 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Příloha - smluvní podmínky pro  stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky 

 

             Rekreační přístav Veselí nad Moravou 

             Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Provozní budova  – zhotovitel stavby 
                                                                                                                                                                                                

    

          - Celá část e) Příloha - Smluvní pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky jsou uloženy    
                     v části h) Formuláře a ostatní dokumenty na přiloženém datovém nosiči 



Ř e d i t e l s t v í v o d n í c h c e s t ČR

FORMULÁŘ 2.3.1.

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITN ÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost Moravská stavební unie-MSU s.r.o.,

se sídlem: Jižní náměstí7/7, 619 00 Brno-Dolní Heršpice,

IČO: 485 29 303,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632,

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekreační
přístav Veselí nad Moravou - Provozní budova - zhotovitel stavby - OPAKOVAN É
ŘÍZEN Í", ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek F2022 - 016008 (dále jen „účastník"), tímto
závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech,
ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných
zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní
ochrany jako patenty či užitné vzory:

Právní titul
účastníka
k nakládání
s právy patentu
či užitnému

vzory v rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

N ázev a
identifikace (zejm.
číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného

rejstříku) patentu
či užitného vzoru

Termín
exspirace

právní ochrany
patentu či

užitného vzoru
V

na území České
republiky

Popis zařízení či
technologického
procesu, který je
předmětem ochrany

vc.

1. Netýká se.

Účastník
zadávacího řízení
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nepředpokládá
využití vynálezů,
které jsou chráněny

patentem.

2.

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších
předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních

V

řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České
republiky požívají obdobné právní ochrany:

Právní titul
účastníka
k nakládání
s právy

k průmyslovému
vzoru v rozsahu
stanoveném v
příslušných
ustanoveních
Smlouvy

N ázev a
identifikace (zejm.
číslo, datum
udělení, resp.
registrace do
příslušného
rejstříku)

průmyslového
vzoru

Termín
exspirace

právní ochrany
průmyslového
vzoru na území
V

České republiky

Popis věci, výrobku
či zařízení, které je
předmětem ochrany

vc.

Netýká se.
Účastník

zadávacího řízení
nepředpokládá
využití věcí,

výrobků či zařízení,
které jsou chráněny

průmyslovým
vzorem.

1.

2.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům,
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany
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v

dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní
ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence)
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu nezbytném
k dosažení účelu Smlouvy.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Brně dne 01.06 .2022

:

Moravská stavební unie -MSU s.r.o.

Vedoucí obchodního oddělení
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FORMULÁŘ 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JIN ÝCH OSOB

Společnost Moravská stavební unie-MSU, s.r.o.,
se sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno-Dolní Heršpice,
IČO: 485 29 303,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10632,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Rekreační přístav Veselí nad
Moravou - Provozní budova - zhotovitel stavby - OPAKOVAN É ŘÍZEN Í“, ev. č. dle
Věstníku veřejných zakázek F2022-016008 (dále jen ,,dodavatel“),

I)

v souladu s požadavky ust. § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže předkládá seznam
poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý
z poddodavatelů plnit

Část veřejné zakázky,
kterou bude poddodavatel

plnit

Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení

poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo poddodavatele

Vzhledem, k tomu, že v době podání nabídky nejsou
účastníkovi konkrétní poddodavatelé známi, předkládá účastník

v souladu s § 105 zákona o veřejných zakázkách pouze
specifikaci části díla, u které předpokládá plnění

prostřednictvím poddodavatelů.

Vzduchotechnika a
vytápění, chlazení

Vzhledem, k tomu, že v době podání nabídky nejsou
účastníkovi konkrétní poddodavatelé známi, předkládá účastník

v souladu s § 105 zákona o veřejných zakázkách pouze
specifikaci části díla, u které předpokládá plnění

prostřednictvím poddodavatelů.

Inženýrské sítě, rozvody
elektro
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Vzhledem, k tomu, že v době podání nabídky nejsou
účastníkovi konkrétní poddodavatelé známi, předkládá účastník

v souladu s § 105 zákona o veřejných zakázkách pouze
specifikaci části díla, u které předpokládá plnění

prostřednictvím poddodavatelů.

Zdravotně technické
instalace

Vzhledem, k tomu, že v době podání nabídky nejsou
účastníkovi konkrétní poddodavatelé známi, předkládá účastník

v souladu s § 105 zákona o veřejných zakázkách pouze
specifikaci části díla, u které předpokládá plnění

prostřednictvím poddodavatelů.

Konstrukce truhlářské

Vzhledem, k tomu, že v době podání nabídky nejsou
účastníkovi konkrétní poddodavatelé známi, předkládá účastník

v souladu s § 105 zákona o veřejných zakázkách pouze
specifikaci části díla, u které předpokládá plnění

prostřednictvím poddodavatelů.

Konstrukce zámečnické

II)

v souladu s požadavky ust. § 83 odst. 1 ZZVZ níže předkládá seznam jiných osob, jejichž
prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž
bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,
v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími
kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Dodavatel je povinen
poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující
plnění na jeho straně.
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Obchodní firma nebo název
nebo jméno a příjmení jiné
osoby

IČO (pokud bylo přiděleno) a
sídlo jiné osoby

Kvalifikace, která je jinou
osobou prokazována

Netýká se. Účastník zadávacího řízení neprokazuje kvalifikaci prostřednictvím jiných osob.

V Brně dne 01.06 .2022

Moravská stavební unie-MSU s.r.o.,

Vedoucí obchodního oddělení
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