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24714/O/2022-HSPH  
Čj.: UZSVM/O/14353/2022-HSPH 

 

S M L O U V A  O  D Í L O   

č .  2 8 9 / 2 0 2 2  
 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“), a analogicky podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku s názvem: 

 

 

„Oprava vestibulu správní budovy ÚP Ostrava“ 

 

 

Smluvní strany 

 
Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, Územní pracoviště Ostrava 
se sídlem:    Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 
za kterou právně jedná: Ing. Karel Tošenovský, ředitel Územního pracoviště Ostrava,  

na základě vnitřního předpisu Příkazu č. 6/2019, v platném znění 
IČO:     697 97 111 
DIČ:    CZ69797111 – není plátcem DPH 
bankovní spojení:   Česká národní banka, číslo účtu: 9127761/0710 
 
(dále jen jako „ÚZSVM“ nebo „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Brosker s.r.o. 
se sídlem:    Zengrova 711/34, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
zastoupený:    Ing. Jiří Haška 
IČO:     066 25 754 
DIČ:     CZ 066 25 754 
zapsaný:    Krajský soud v Ostravě 
vložka    72652 
oddíl     C 
bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s., „ČSOB“  
číslo účtu:    281976527/0300 
 
Kontaktní osoba:   Ing. Jiří Haška 
E-mail:    xxxxxxxxxxxxx 
Telefon:   xxxxxxxxxxxxx 
 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

 

 

objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, 

měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

mailto:haska.jiri@gmail.com
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Článek I. 

Preambule 

 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 

Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění, 

s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto organizačních složek státu, které 

jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, podle zákona č. 219/2000 Sb., 

o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v platném znění, 

a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě 

stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

 

1.3 Smluvní strany prohlašují, že pokud tato smlouva nestanoví jinak, bude postupováno 

v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a v souladu s příslušnými 

právními předpisy, které se vztahují k předmětu smlouvy.  

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

2.1 Předmětem této smlouvy o dílo je úplatná oprava vestibulu a sociálního zařízení správní 

budovy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územního pracoviště 

Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava – Radvanice. Provoz administrativní budovy 

bude zachován. Zhotovitel je povinen zajistit taková technická a organizační opatření, aby 

byl při provádění prací zajištěn nepřerušený provoz v objektu. 

 

2.2 Opava vestibulu správní budovy zahrnuje: 

 

Výměnu copilitové stěny 

Vybourání stávající copilitové příčky včetně soklu pod ní (výška 3,3 m). A následné 

nahrazení této příčky, příčkou zděnou. Řezání přesahu stupnic schodiště tak, aby se 

zrušilo schodišťové zrcadlo novou vyzděnou příčkou. Bude proveden soklový obklad 

podél nově vystavěné příčky a kolem stupnic schodiště. Při výstavbě bude nutné 

demontovat část současného podhledu z kazet, a následně znovu napojit tento podhled 

na nově vybudovanou příčku. 

 

Stavební opravy sociálního zařízení 

Přizpůsobení současné místnosti WC na sprchový kout zahrnuje: demontáž současného 

WC, odstranění obkladu, demontáž současného osvětlení, demontáž dveří, přesunutí 

překladu nad dveřmi, montáž nových sprchových dveří, vyspárování sprchového koutu 

včetně montáže potřebného TZB a odtokového žlabu. Kompletně nová hydroizolace 

sprchového koutu, nový sádrokartonový podhled, přeložení elektroinstalace včetně 

dodávky osvětlení a instalačního materiálu, dodání a montáž sprchové soupravy včetně 

přívodu a napojení užitkové vody z vedlejší místnosti. Nový obklad sprchového koutu, 

naložení a likvidace suti. 
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Oprava hlavního vstupu 

 Demontáž dlažby, čistící zóny a PVC nástupnic, montáž nové dlažby, zpětná montáž 

čistící zóny a PVC nástupnic, demontáž zábradlí a rampy, obložení keramických obkladů, 

přizdívky a zpětná montáž zábradlí a rampy. 

 

2.3 Zhotovitel se zavazuje k: 

 

a) předání všech dokladů, nutných revizí, tlakových zkoušek, certifikátů případně dalších 

dokladů, 

b) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

c) zajištění a dodání potřebných dočasných, či dílčích konstrukcí pro zajištění bezpečné 

práce a dopravy materiálu na stavbě (např. dočasné zakrytí stavby, lešení, plošiny, 

ochranné sítě, osobní úvazy a jištění, dočasné pomocné konstrukce, stojky atd.), 

náklady na tyto konstrukce a prvky jsou započteny v celkové ceně díla. 

 

2.4 Předmětem díla je také zpracování harmonogramu stavby zhotovitelem před zahájením 

prací a závazek zhotovitele tento harmonogram dodržovat. V případě prodlení při 

provádění prací o více než 5 dnů je zhotovitel povinen tento harmonogram neprodleně 

aktualizovat. 

 

2.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy dodržovat ustanovení 

smlouvy, všechny příslušné právní předpisy, normy, technologické postupy stanovené 

platnými technickými normami a závaznými ČSN vztahujícími se k předmětu plnění dle 

této smlouvy.  

 

2.6 Zhotovitel je odpovědný ode dne zahájení díla až do jeho řádného dokončení a předání 

objednateli za dodržení předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany.  

 

Článek III. 

Místo a lhůta plnění 

 

3.1 Místem plnění smlouvy je sídlo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, 

Územní pracoviště Ostrava, Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava – Radvanice. 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že po nabytí účinnosti této smlouvy bude zhotovitel 

objednatelem vyzván k zahájení plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje protokolárně 

převzít místo plnění. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, včetně odstranění všech 

zjištěných vad a nedodělků a protokolárně předat objednateli nejpozději do 15.12.2022. 

 

3.3 Smlouva je uzavřena na dobu určitou do ukončení všech prací, zajištění souvisejících 

dodávek a služeb a do splnění všech závazků ze smlouvy.  

 
3.4 Pro vybudování zařízení staveniště je možné využít nezastavěnou plochu na par. 

č. 2167/86, k.ú. Radvanice, (před budovou) v majetku Úřadu pro zastupování státu ve 

věcech majetkových, Územního pracoviště Ostrava.  
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3.5 Vyklizené staveniště zhotovitel předá objednateli nejpozději do dne předání a převzetí 

celého díla. O tomto bude sepsán předávací protokol. Součástí úklidu a likvidace je 

i uvedení pozemků do stavu v jakém byly při předání staveniště objednatelem zhotoviteli 

před zahájení realizace díla.  

 

3.6 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou (např. 

prostřednictvím e-mailu). 

 

Článek IV. 
Kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy 

 

4.1 Územní pracoviště Ostrava 

ředitel odboru Hospodářsko správního – Ing. Jaroslav Keller, telefon: xxxxxxxxxx, 

mobil: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

referent oddělení Hospodářské správy – stavař – Bc. David Solák, tel. číslo: 

xxxxxxxxx, mobil: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

referent oddělení Hospodářské správy – stavař – Lukáš Kubisa, tel. číslo: xxxxxxxxx, 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

referent oddělení Hospodářské správy – Martin Moldrzyk, tel. číslo: xxxxxxxxx, e-mail: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Článek V. 

Cena díla a platební podmínky 

 

5.1 Celková cena za komplexní realizaci díla se sjednává ve výši 411 173,02 Kč bez DPH, tj. 

497 519,35 Kč s DPH při 21% sazbě DPH. 

 

V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů platných v době 

fakturace. 

 

5.2 Smluvní cena je podložena nabídkovou cenou zhotovitele uvedenou v krycím listu 

nabídky ze dne 21.07.2022 a tvoří Přílohu č. 1 smlouvy. 

 

5.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. Ve smluvní ceně jsou započítány 

veškeré náklady, výdaje, práce a služby, doprava, poplatky, pojištění a jiné aktivity nebo 

činnosti zhotovitele související s komplexním zajištěním celého díla dle této smlouvy.  

 

5.4 Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednatelem ve 

sjednaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn „doúčtovat“ 

objednateli jakékoliv dodatečné práce, služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné 

splnění předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně odhadl dílčí 

cenu anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné 

poskytnout další plnění pro řádné splnění předmětu této smlouvy. 

 

mailto:jaroslav.keller@uzsvm.cz
mailto:david.solak@uzsvm.cz
mailto:lukas.kubisa@uzsvm.cz
mailto:martin.moldrzyk@uzsvm.cz
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5.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném provedení díla dle čl. II, odst. 2.1, 2.2 

a 2.3 této smlouvy a jeho protokolárním předání bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí 

faktury musí být „Protokol o předání a převzetí díla“ odsouhlasený a podepsaný 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

 

5.6 Faktura musí být předána osobně nebo doručena objednateli na adresu: 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Územní pracoviště Ostrava 

Lihovarská 1335/9 

716 10 Ostrava – Radvanice 

 

a to do 10 pracovních dnů po podpisu protokolu o převzetí díla. 

 

5.7 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle aktuální legislativy. Objednatel si 

vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě (doplnění), pokud nebude faktura takové 

náležitosti obsahovat či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen 

běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem doručení opravené 

(doplněné) faktury objednateli. 

 

5.8 Faktura musí být vystavena se splatností 21 kalendářních dnů od převzetí faktury 

objednatele, popř. ode dne prokazatelného převzetí objednatelem opravené (doplněné) 

faktury ze strany zhotovitele. 

 
5.9 Zhotovitel bere na vědomí, že spotřebovaná média (voda, elektrická případně tepelná 

energie) budou na základě odečtu příslušných měřidel přefakturována zhotoviteli po 

dokončení kompletního díla v plné výši. Objednatelem stanovený paušál pro spotřebu 

vody činí 1.000,- Kč a za spotřebovanou elektrickou energií činí 2.000,- Kč. 

 
5.10 V rozpočtu uvedená položka HZS – nezměřitelné práce jinde neuvedené, zapsané ve 

stavebním deníku, podléhá schválení objednatelem. Bez schválení objednatele není 

možné tyto položky nárokovat. 

 
5.11 Zálohy zhotovitel neposkytuje. 

 
 

Článek VI. 
Povinnosti zhotovitele 

 
6.1 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu této smlouvy dodržovat ustanovení 

smlouvy, všechny příslušné právní předpisy, normy, technologické postupy stanovené 

platnými technickými normami a závaznými ČSN vztahující se k předmětu plnění dle této 

smlouvy. Zhotovitel je odpovědný ode dne zahájení díla až do jeho řádného dokončení a 

předání objednateli za dodržení předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví při práci a požární ochrany, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, ve znění pozdějších předpisů), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
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minimálních požadavcích na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

v platném znění. 

 

6.2 Převzetím staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do 

doby jeho dokončení a předání objednateli. V souvislosti s tím, nese zhotovitel také 

odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám na jejich zdraví a majetku. 

 
6.3 Zhotovitel je povinen neprodleně písemně (např. prostřednictvím e-mailu) informovat 

objednatele o všech okolnostech majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla 

a na splnění všech závazků zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při 

provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen na to 

bezodkladně písemně upozornit objednatele a navrhnout další postup. 

 
6.4 Zhotovitel je povinen písmeně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 

budou v dalším postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním 

deníku a prostřednictvím e-mailu objednateli minimálně 3 pracovní dny před jejich 

zakrytím či znepřístupněním, nebude-li dohodnuto jinak. Neučiní-li tak, je povinen na 

žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své 

náklady. 

 
6.5 Zhotovitel je povinen účastnit se v průběhu kontrolních dnů svolaných objednatelem. 

Jejich frekvence bude upřesněna objednatelem s tím, že datum a místo jejich konání 

budou zhotoviteli oznamována s předstihem zápisem ve stavebním deníku a e-mailem 

objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
6.6 Zhotovitel je povinen provést na vlastní náklady v místě plnění veškerá opatření nutná 

k zajištění ochrany životního prostředí, k minimalizaci škod na majetku objednatele, 

majetku a zdraví třetích osob a zodpovídá za splnění těchto požadavků svými 

poddodavateli. Bude-li v důsledku nesplnění těchto povinností narušeno provádění díla je 

zhotovitel povinen nahradit objednateli újmu, která mu vznikne. S touto povinností 

zhotovitel seznámí prokazatelně všechny své zaměstnance. 

 
6.7 Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace díla 

udržovat čistotu a pořádek v místě plnění předmětu díla a provést závěrečný úklid. 

 
6.8 Zhotovitel se zavazuje před podpisem protokolu o předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků oběma smluvními stranami na své náklady odstranit, naložit, odvést a zajistit 

likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění díla jeho činností vzniknou. 

Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého opadu 

vzniklého v souvislosti s realizací díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je 

povinen doložit objednateli doklad o likvidaci odpadu nebo čestné prohlášení. 

 
6.9 Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, a to s limitem pojistného plnění minimálně 

ve výši 1 mil. Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této smluvní 

povinnosti, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v souladu s čl. XII 

této smlouvy. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

v plné výši. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit kopii platné pojistné 

smlouvy. 
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Článek VII. 
Práva a povinnosti objednatele 

 
7.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo v souladu se smlouvou. V případě, že 

zhotovitel neuposlechne a nadále provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze 

smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit. 

 

7.2 Objednatel je povinen řádně provedené a hotové dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu 

za jeho provedení. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků. 

Článek VIII. 
Stavební deník 

 
8.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník vedený v souladu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, do kterého je povinen řádně zapisovat údaje o časovém postupu 

prací, jejich jakosti či jiné údaje ovlivňující průběh díla. Objednatel v úvodní části 

stavebního deníku označí osobu pověřenou ke komunikaci, včetně kontaktu. Zhotovitel 

označí v úvodní části stavebního deníku osobu stavbyvedoucího, včetně kontaktů. 

Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků 

smluvními stranami. 

 

8.2 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány vzestupnou číselnou řadou. 

 
8.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 

kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 

jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího jsou 

oprávněny provádět záznamy do stavebního deníku kontaktní osoby objednatele nebo jím 

pověřené osoby, nebo příslušné orgány státní správy. 

 
8.4 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá 

stanoviska. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. 

 
8.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 

vypracování dodatků a změn smlouvy. 

 

Článek IX. 
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody na díle 

 

9.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude při přebírání díla zjištěna vada nebo 

nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do protokolu o předání a převzetí a předávací 

řízení bude přerušeno, tj. dílo nebude předáno. Opětovně bude předávací řízení zahájeno 

až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků zhotovitelem. 

 

9.2 Objednatel je povinen předávací protokol podepsat nejpozději následující pracovní den po 

dni, ve kterém se přesvědčil o řádném odstranění všech vad a nedodělků. 
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9.3 Při podpisu předávacího protokolu je zhotovitel povinen předat objednateli originál 

stavebního deníku a veškeré doklady související se stavbou, zejména veškerá stavebně 

technická osvědčení zabudovaných materiálů, výrobků a technických zařízení, technické 

listy, záruční listy, osvědčení o jakosti, návody k údržbě, protokoly o provedených 

zkouškách, aj., a to 3x v listinné formě a 2x na datovém nosiči v pdf. 

 
9.4 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem zabudování daného prvku do 

stavby, nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem podpisu předávacího 

protokolu o převzetí kompletního díla. 

 

Článek X. 
Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 

10.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, 

jakož i za vady, které se vyskytnou v záruční době dle Čl. XI odst. 11.1 této smlouvy. 

 

10.2 Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně, prostřednictvím e-mailu, 

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel 

odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, 

neuvede-li se v oznámení jinak. 

 
10.3 Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem buď 

poštou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo e-mailem na adresu 

xxxxxxxxxxxxxxxx - nejpozději v poslední den v této smlouvě sjednané záruční doby. E-

mail s písemnou reklamací se má za doručený okamžikem jeho odeslání zhotoviteli. 

 
10.4 Nejpozději 5. pracovní den po doručení písemné reklamace objednatele je zhotovitel 

povinen dostavit se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Tento 

protokol musí obsahovat termín bezplatného odstranění reklamované vady díla 

dohodnutý s objednatelem. 

 
10.5 Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, za kterou odpovídá 

zhotovitel, je zhotovitel povinen zahájit nejpozději 5. pracovní den po ohledání 

a posouzení reklamované vady díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

 
10.6 Provedenou opravu díla zhotovitel předá objednateli písemným protokolem. 

 

Článek XI. 
Záruka za jakost 

 
11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré stavební práce v délce 60 měsíců ode 

dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, na technická zařízení a nátěry 

konstrukcí poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce 24 měsíců ode dne podpisu 

protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. 

 

11.2 Záruka poskytnuta zhotovitelem za podmínek této smlouvy zajišťuje také plnou funkčnost 

díla po celou záruční dobu vč. zachování technických a garančních parametrů, které má 

splňovat a soulad provedení s platnými technickými a bezpečnostními normami. 

 

mailto:haska.jiri@gmail.com
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11.3 Po dobu reklamačního řízení záruční doba neběží. Reklamační řízení běží ode dne 

uplatnění vady objednatelem u zhotovitele do dne jejího odstranění zhotovitelem. 

 

Článek XII. 
Sankce 

 
12.1 V případě neprovedení díla a jeho předání objednateli, včetně řádného odstranění všech 

zjištěných vad a nedodělků, ve lhůtě stanovené v čl. III bod 3.2 je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení až do 

řádného splnění závazku.  

 

12.2 V případě, že dojde k porušení smluvní povinnosti mít sjednáno pojištění dle Čl. VI. odst. 

6.9 smlouvy, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, 

a to do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl ze strany objednatele vyzván.  

 

12.3 V případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení Čl. X. odst. 10. 4 a 10.5 

smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové 

ceny díla uvedené v článku V. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každý den prodlení. 

 

12.4 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli na základě výzvy z neoprávněně neuhrazené 

faktury zhotovitele nebo její části, úrok z prodlení a nákladů spojených s uplatněním 

pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické 

osoby jmenovaného soudem a upraví některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, za každý den prodlení vůči dnu 

splatnosti faktury. 

 
12.5 Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši. 

Ustanovení dle § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

se neuplatní. 

 

12.6 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetí osobě 

v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy a je povinen jakoukoliv škodu objednateli 

a třetí osobě uhradit v plné výši. 

 
 

Článek XIII. 
Ukončení smlouvy 

 
13.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (dle § 2001 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku): 

 

• jestliže zhotovitel bude v prodlení s komplexním dokončením a protokolárním 

předáním díla dle této smlouvy objednateli, včetně řádného odstranění všech 

zjištěných vad či nedodělků, delším než 15 pracovních dnů, 

• jestliže objednateli bude zhotovitelem v souvislosti s realizací díla opakovaně 

(tj. minimálně 2x) způsobena škoda převyšující 10.000.- Kč, 

• jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku zhotovitele, 

v němž tento soud konstatuje, že je zhotovitel v úpadku. 
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13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech (dle § 2001 zákona 

č. 89/2012 Sb., o občanském zákoníku): 

 

• Jestliže se objednatel dostane do neoprávněného prodlení s úhradou faktury delší než 

60 kalendářních dní. 

 

13.3 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od 

smlouvy druhé smluvní straně. 

 

13.4 Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy. 

 
 

Článek XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
14.1 Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího popisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

14.2 V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit 

průběh plnění předmětu této smlouvy nebo tuto smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv 

sankce či náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem doručení 

zhotoviteli. 

 
14.3 Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to 

s výpovědní lhůtou 30 dní s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. 

 
14.4 V případě, že zhotovitel použije, byť i jen plnění určitě části předmětu smlouvy 

poddodavatele, odpovídá objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by 

toto plnění poskytoval zhotovitel sám. 

 
14.5 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 

smlouvu (včetně případných dodatků) na profilu zadavatele. 

 
14.6 Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákon č. 340/2015 

Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
14.7 Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Následně objednatel zašle 

zhotoviteli doklad o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona 

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jako potvrzení skutečnosti, že smlouva nabyla 

účinnosti. 

 
14.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 

zveřejněna v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového 

přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení 

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
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14.9 Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných 

a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to 

s výjimkou změn kontaktních osob v záhlaví smlouvy a v Čl. IV., které se považují za 

změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně, 

tedy změna se neprovádí formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 

14.10 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech splatností originálu, z nichž tři obdrží objednatel 

a jedno zhotovitel. 

 
14.11 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení 

nebo omylu, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 
14.12 Nedílnou přílohou této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele. 

 

 

 

 

 

 

 

   

V Ostravě, dne 17.08.2022     V Ostravě, dne 09.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Karel Tošenovský            Ing. Jiří Haška 

ředitel Územního pracoviště Ostrava    jednatel společnosti 

 


