



PROJEKTOVÝ ATELIER

tř. T. Bati 1555, Otrokovice PSČ 765 02, Tel. [REDACTED]

email: [REDACTED]

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Laboratoře Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UPOL

Investor: Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Stupeň: PD pro provádění stavby (DPPS)

Odhad IN: 5.000 tis. Kč

NABÍDKA CENY PROJEKČNÍCH PRACÍ (PČ)

Podklady pro projekt:

- Informace investora
- Projektové podklady budovy
- Vlastní podklady z prohlídky stavby

A) PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- shromáždění podkladů – vlastní doměření, prohlídka, příprava podkladové výkresové dokumentace.

B) PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY dle vyhl. 499/2006 Sb v platném znění

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:

D.1

D 1.1 – Arch-stavební řešení

stavební úpravy prostorů, stavební úpravy za účelem zřízení laboratoře čistého prostoru, stavební úpravy dalších prostorů na podlaží dle zadání – technické místnosti, laboratoře, šatna, komunikační prostory, včetně řešení bouracích prací.

D 1.4 – Technika prostředí staveb

- VZT, čisté prostory, včetně M+R
- elektroinstalace NN včetně návrhu osvětlení ve všech řešených prostorách
- úpravy ZT, ÚT

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

- technologické rozvody plynu, případně zařízení

Rozpočet včetně výkazu výměr

Součástí nabídky nejsou:

- Inženýrská činnost
- PBŘ (nevyžaduje se)

Výstup:

Dokumentace 6 paré tištěných + formát PDF

Rozpočet 1 x tištěná verze, XLS

Výkaz výměr – XLS

NÁVRH CENY za DPPS (prováděcí):
CENÍKOVÉ ROZPĚTÍ za výše uvedené činnosti dle Sazebníku Unika:
 $C_{\min}$ 255.000 – $C_{\max}$ 299.000,-Kč + DPH
 $C_{\text{prům}}$ 277.000,- Kč + DPH

NÁVRH CENY za DPPS:

PČ: 145.000,-Kč + DPH

V návrhu snížené ceny jsou zohledněny tyto aspekty:

- poskytnuté podklady výkresové dokumentace v editovatelném formátu
- charakter stavebních úprav nevyžaduje zpracování části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
- investor nežadá s ohledem na charakter stavebních úprav řešení PBR
- investor předá podklady technologického vybavení laboratoří s jejich energetickými a jinými nároky (dopady) na stavební řešení, předá další případné požadavky
- dle dohody není součástí řešení SLP LAN

Ceny bez DPH.

Termíny:

zahájení prací – 07/2022

ukončení prací – 01/2023

V Otrokovicích 22.7. 2022


Ing. J. Dohnal, autorizace ČKAIT 1300897
IČ 18153364
DIČ 