
smlouva o dílo
(dále také jako ,,smlouvď')

uzavřená dle ustanov€ní § 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb, občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany
obec chotiněves
Chotiněves č.p, 6,411 45 Úštěk
IC:555223
Osoby oprávněné jednar:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Borecký, starosta
(dále j en,,obj ednatel")

a

SMOLA §TAVBY s.r.o.
Bíezov á 652,41 20 1 Litoměřice
Ič 28731492
DIČ CZ28731492
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtul 43-7 56072022'7 10]t00

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Barbora Hampejsová Smolová
ve věcech technických: p,Jan Smola
(dále jen,,dodavatel")

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

1. Základní údaje o předmětu smloury
1.1. Název stavby: "Rekonstrukce Rybníku v Jištěrpech"
1 .2. Místo stavby: katastrální území Jištěrpy (okes Litoměřice), p. p. ě. 4211.

2. Předmět smlouvy (dílo)
2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavební úprary.
2.2. Rozsah díla je určen Položkovým rozpočtem s názvem: Rekonstrukce Rybníku v JiŠtěrpech" ,

aje nedílnou součástí této smlouly (dále také ,,dílo").

3, Terminy plněni díla
3.1. Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

- zahájeni praci: 1 ,10.2022
- ukončení ptaci: 31.7 ,2023

3.2, pokud takto sjednaný termín zahájení stavby nebude reálný z objektivních dŮvodŮ

(např. klimatické podmínky, existence potřebných povolení), bude po vzájemné dohodě

objódnatele a dodavatele stanoven nový termin zahájeni stavby. Termín dokonČení stavbY se

puk por*. odpovídajícím způsobem. V případě nepodepsání smlouvy o Přidělení dotace,

imlouva se ruší v celém svém tozsahu. Dále i když je tato smlouva podepsaná je jí možno

zrušit i v případě než bude podepsaná smlouva o přidělení dotace bez udání dŮvodu.

3.3. plnění předmětu smlouvy (díla) je zahájeno předárrím staveniště dodavateli, vč. pořízení zápisu

a ukončeno bude zápisem o předání a převzetí díla.
3.4. objednatel se zavazuje pŤedat dodavateli staveniště, včetně všech dokladŮ pro provedení díla

nejpozději 5 dnů před termínem zahájení stavby.
3.5. Jesiliže dodavatel provede dílo před termínem ukončení dle bodu 3.1. této smlouly, zavazuje

se objedlratel toto dílo převzit i v dřívěj ším termínu,
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3.6.

4.1

Dodržení doby plnění ze strany dodavatele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení
objednatele dohodnutém v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím
spolupůsobení není dodavatel v prodlení se splněním závazku.

4. Cena za dílo
Cena za áotoveni díla v rozsahu čl. 2. této smlou\y je stanovená dohodou smluvních stran
a činí:
Cena bez DPH (Kč): 1.191.087,46 slovy:

jedenmi liónjednostodevadesátjedentisícosmdesá
tsedmkorunčeskÝch

DPH 21% (Kč): 250.128,37
Cena včetně DPH (Kě): 1.44L215,83 slovy:

jedenmiliónčtyřistačtyřicetjedentisicdvěstěpatná
ctkorunčekých

Oceněný položko\aý rozpočet stavby tvoií nedílnou součtist této smlouly.
Sjednaná cena díla může být mlěněna za následujících předpokladů:
- dojde-li k zastavení nebo prodloužení stavby z důvodů ležících na straně objednatele
- dojdeJi k rozšíření rozsahu díla na zákJadé požadavku objednatele, tzn. lyžáÁané vícepráce,
kdy dodavatel pťovede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahmuty v díle dle předmětu
smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a dodavatel se s objednatelem dohodl na jejich
provedení. O těchto vícepracích provede dodavatel ápis do stavebního deníku.
- při realizaci díla se vyskytnou skuteěnosti, které nebyly v době sjednání smlouly
známy a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv
na cenu díla - r,rynucené vícepráce. O těchto vynucených vícepracích provede dodavatel zápis
do stavebniho deníku.
Pokud dojde k realizaci případů z bodu 4.3. této smlouly, bude uěiněna dohoda formou
písemného dodatku k této smlouvě, v němž bude určen předmět a rozsah prací, čas plnění
a cena.
Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtovárra a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění
ve smyslu platného zíů,ona.

5. Platební podmínky
Objednatel se zavazuje poskl,tnout dodavateli zálohovou platbu ve výši 500 000,- s DPH a dále
budou probíhat zálohové platby dle možnosti obce. Záloha bude na základě odsouhlasení prací,
které budou potvrzeny stavebním (techniclcým) dozorem. Zálohová platba bude provedena na
účet dodavatele do 15 kalendářních dnů ode dne přidělení dotace. K zálohové platbě bude
dodavatelem vystavena zálohová faktura.
Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli zbývajicí cenu za provedení díla do 15 kalendáfuích
dnů ode dne předriní a převzetí dila. K zálohové platbě bude dodavatelem lystavena celková
faktura.
Pokud se na díle lyskytnou vícepráce, jejichž provedení objednatel odsouhlasí, bude jejich
cena fakturoviina samostatně. Samostatná faktura na vícepráce bude vystavena na zá,kladě
písemného dodatku k této smlouvě, ktery bude obsahovat rozsah praci, včetně jejich ocenění
dle ceníku ÚRS @iz čl. 4. bod 4.4. této smlouly). V případě zněny cenových rcler,ii za materiál
prokázaných nákupních cen (faktury) muže dojit k naqfšení ceny.
Objednatel se zavazuje, že v}še dohodnuté platební podmínky dodrží a ve sjednaných
termínech poukážc platby na účet dodavatele.

6. Způsob provádění dila
Způsob provádění díla se řídí platnými právními předpisy České republiky a souvisejícími
technickými normami.
Dodavatel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník,
do něhož bude zaznamenávat postup píací včetně denního stavu placovníků, klimatických
podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny
skutečnosti roáodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude kdykoli k dispozici
technickému zástupci objednatele na stavbě, kteqý je oprávněn činit do deníku zápisy, Zástupci

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

5.1 ,

§,

5.3.

5,4.

6.1.

6,)
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6.3

6.4

6.5.

7.1.

smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního

deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 3 kalendářních dnů.

Dodavatel se zavazuje, že k rcalizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou

certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu.
sjednané termín} se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, kter.ý potvrdí

objednatel.
Dódavatel se prokáže platnými dokumenty o nakládání s vytěženým sedimentem (skládka),

7. §taveniště
objednatel se zavazlje předat dodavateli staveniště, prosté práv třetích osob, nejpozději 5 dnů

před termínem zahájení díla dle čl. 3. této smloulry.
b předání staveniště bude sepsán zápis, který potwdí zástupci smluvních stran. Do zápisu

buáou uvedeny jména zástupců smluvních stían, kteqím bude umožněn vstup na staveniště.

Při jednání o předárrí staveniště objednatel bezplatně předá současně dodavateli:
- nápojovací místa pío zabezpečeni stavby v nezbytném rozsahu (tj. přivod elektrické energie,

vody, kanalizace)
- plochy pro zřízení staveniště v rozsahu potřebném k provedení díla
- podminky příjezdu ke staveništi
Smluvními stranami bylo výslovně dohodnuto, že veškeré náklady související s provozem

staveniště (např. voda, elektrická energie, kanalizace) budou uhrazeny objednatelem a nejsou

součástí ceny díla.
Dodavatel Žlikuid.r;e v|astri zaílzení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli

do 5 pracovních dnů po předání díla. po uplynutí této lhůty může dodavatel ponechat na

staveništi jen zŇízeni a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných
při přejímácím řízení. Po jejich odstranění je povinen staveniště protokolámě předat objednateli

ve stavu píostém jakýchkoliv překážek.
Objednatel zodpovídá za to , že íádný pruběh prací nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích

osob.
Na staveniště mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele,
Dodavatel zodpovldá zabezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

8. Předání a převzetí díla
K předaní a převzetí díla lyzve písemně dodavatel objednatele 2 kalendářní dny před termínem

zaÍájení přejímacího řízení. Dodavatel a objednatel se zavazují písemně potvrdit předání

a převzeti díla, a to formou ápisu.
pókud budou v době předání a píevzeti bude mít dílo viditelné vady a nedodělky, které samy

o sobě nebo ve spojení s jinými brání uvedení do provozu, k předání a pievzeti díla dojde až

po jejich úplném odstranění.-objednateí 
prevezme dílo i v případě, že má drobné vady a nedodělky, které samy o sobě arri

ve spojení i ;iny^i nebrání uvedení díla do provozu . Zéroveň se smluvní strany dohodnou

na opatření a lhůtách k jejich odstranění.
objédnatel je povinen umofuit dodavateli přístup na převzatou stavbu z dŮvodŮ odstťanění

případných dróbných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení sjinými nebrání

uvedení díla do provozu,

9. Záruční doba - zodpovědnost za vady
Odpovědnost za vady díla se řídí platnými právními předpisy České republiky,

Na^áotovené dílo dódavatel poskytuje záruku zajakost na dobu 24 měsícŮ. Toto se nevztahuje

na výrobky a zaíizeni se záruční lhůtou, uvedenou jejich výrobcem. zá'nňni doba počiná běžet

dnem předání a píevzet| dila aodstranění veškerych vad a nedodělků.

Dodavatel neneie zá,ruky za vady materiálů a zaíizení dodaných objednatelem, neodpovídá

za vady vzniklé nedodržením pokynů pro provoz a idržbu zŇlz,eni.
objednatel se zavazťle, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjiŠtěni

písemnou formou do rukou oprávněného zástupce dodavatele.

7.4.

1)

7.,l.
7.8.

9,1.
9.2.

9,3.

7.5.

8.1 .

8.2.

8.3.

8,4.

9.4.
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10,1.

10.2.

Objednatel:

D-odavatel se zavaztlje reklamované vady odstranit na vlastní náklady, a to ve lhůtěl5 pracovních dnů ode dne doručení omámení o reklamaci.
vady zje,né uplatní objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději při předání a převzetí díla.

objednatel předloží dodavateli vesk# Jiffiii"$.1liující dodavatele k provedení díla (např.stavební PovolenÍ,,nebo vyjádření mistnc priiluiného stavebního úř"d.; ;."hÚ;;-urlrtnit,inemovitosti ...apod,), a to nejpozději vden podpisu této smlouvy. obj"il;;-"i'rlovŘ ruoia přejimá odpovědnost za legálnost dila.
Jestliže z důvodů, které neleží na straně dodavatele, bude dodavateli zabráněno v plnění jehosmluvních PovinnostÍ, má dodavatel možnost přiměřeně prodloužit sjednanou aouu iu ."ai"u.idíla.

10.3. K'aždá ze smluvních slran ovlivněná lyšší mocí musí bez zpoždéni a ne později než 5 dnůod_vlskYtu vYšší moci oznámit druhé straně působení 
".rráruti"*tŘu-r,iřŮ moci. resttlzez dŮvodu lYŠŠÍ moci bude 

,dodavatel zpožděn v plnění svých závazků aie toio smtouly, uuaemít právo na takové prodloužení termínu, tteie Uy *ito Ulit * ,r."ř'"t"r"ostí čestnéapřiměřené pokud by působení lyšší moci trvalo ne více než 30 dnů, nebudou dodavateli aniobjednateli laazeny žÁdné,dodatečné nriklady. v opačném případě budou tyto vlivy promitnutydodatkem do smluvních ujednání.
10,4, JestliŽe bude dodavateli u důsl"dku vyšší moci definitivně zabráněno plnit tuto smlouw nebojejí 

.část,. 
budou objednatel a dodavatel oprávněni p.orř;;i;;;i; iai"-rŽrr" písemnéhooznárnení ukonČit smlouw nebo tu její část, v jejiž reálizaci je dodavatelii koneenou platnostízabréněno, VPříPadě ukončeni výsé uvedeným způsobem ;".i "rj.il;.l ,áiiatit aoaarratetiplnou kompenzaci za všechny piá"e u.u ui".t"ry položky, skutečně provedené před datemukončení. za předpokladu jejich provozuschopnosti.

l0,5, Smlouva nabývá platnosti jen v případě párua tuae obci přidělena dotace z Ministerstvazemědělství ČR na realizace akce ŘyUnit< liitěrpý.

1 l. l ; Pokud není stanoveno ji 
"^k, 

řft|:;Z;::í:;m*";;X zákonem ě. 89/2012sb., občans\ýzri,koník, v platném znění.
l1.2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými

po řádném potwzení a podepsání ástupců obou smluvních stran,
1 1.3. S.m.louv9 je r.ypracována vé čtyřech siejnopisecřr s platností originálu,

obdrží dvě podepsaná \,yhotovení.
1,1.4. Nedílnou souěástí této smlouvy je:

- Položkový rozpočet ke stavbě:

l2.1. obě strany prohlašují,,^že 
:r--::li:",.] i"Ů!"ť;,.ii"l na 

-zil<ladésvobodné l.ůle, přečetly
a sjejím obsahem souhlasí. Na důkaz tohoto pripojují své podpi.y.''

*iíiigg","'
V Chotiněvsi dne: ,/4, /. 2a2)

Ing.Vlastimil Borec§y' starosta
Jméno

V Litoměřicích dne, /8 8. n_orr

Ing. Barbora Hampejsová Smolová- jednatel
Jméno

dodatky ke smlouvě

z nichž každá ze stían

sMo!-A;ffiú:
Dodavatel:
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Kód:

Stavba:

\-,

cc-cz:
DatUm;

lč:
Dlč:

22.07.2022

28731492
cz?873149z

42474248

87710251

lč:
Dlč:

DlČ:

DlČ:

Rekonstrukce rybnlku Jištěrpy p,p.č. 4211

JK5o:
Místo: k. ú, Jjštěrpy

objednatel:
obec chotiněves

ZhotoVjte{:

SMOLA STAVBY s.r.o.

P1-ojektant:

lNDORS Litoměňce - lng. Michat Jeřábek

ZpracoV.]te[:

lng. Petr Jarkovský

PoZnámka:

Náklady z rozpočtů
M.rt.l iál
Mont:rž

ostatní náktady ze souhrnného listu

cena bez DPH

1 191 087 ,46
491 799,7o
699 2B7 ,16

1 191 o87,46
DPH záktadní

snížená

Datum a podpis: Razítko

1 191 oa7,46 25012a,37

Datum a podpis: Razítko

21,o0%

15,00ts

sMGfi-A
smola stavby s rí)

BřEoMi 652, 4l2 0 i L|toměřic€
lc 2a7 3,1 492, Dt( cj)al 31 4g2
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Kód:

stavba:

Mi§to:

objednateL:

zhotovitel:

r}atum: 22.07.2022

projektant:

Zpracovatel:

REKAP|TULACE OBJEKTŮ STAVBY

k.tl, Jlštěípy

obec chotiněves

sMoLA STAVBY s.r.o.

í) Náktady z rozpočtŮ

oo527 RekonstrukcerybníkuJištěrpyP.p.č,4211

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 19,1 087,46 1 441 215,83

1 191 087,46 1 441 215,83
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KRYCÍL|ST ROZPOČTU

Stavba: RekonstrukcerybníkuJištěrpyp.p.ě.4211

.]Kso:

Místo: k.ú. Jištěrpy

objednateL:

obec chotiněves

Zhotovite[:

SMOLA STAVBY s.r.o.

Plojektant;

lNDORS Litoměřice - |ng. Michal Jeřábek

Zpracovatet:

lng. Petí Jarkovský

Požnimka:

CC-CZ:
Datum: 22.07.2022

lč:
DlČ:

lč:
DlČ:

lč;
Dlč:

lč:
Dlč:

z8731492
cz28731492

42474248

87710251

Náktady z rozpočtu
Materiát
Montáž

ostatní náklady

cena bez DPH

,l 191 087 ,46
491 799,7a
699 2B7 ,76

1 191 o87 ,46

DPH žák(adni

snížená
1 191 087 ,46 z50128,37

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

].)ačc

/t.,í, 2o2L lu .'/4 
f:!"1#

Datum a podpis: Razítko DatUm a

sMoLA
smola sta\r[ry s.ro.

8ře2ová 652.412 o] UtDměi,..,
lč287 31 4g2,Dte cŽ287 31492

, l8.8.l"'ar *o.i,*o
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Stavba:

Mí5to:

objednatoL:

zhotovitel;

Rekonstrukce rybn

k.ú. Jištěrpy

obec chotiněves

sMoLA STAVBY s.í,o.

Datum;

Píojektant:

Zpracovatel:

í) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

í - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - svisté a kompletní konstrukce

4 - vodorovné konstrukce

ó - Úpravy povrchů, podlahy a osazovi

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

7óó - konstrukce truhtářské

2) Ostatní náklady

491 799,7o

479 599,70
160 896,01

1z1 623,76

149 672,86

34 819,67

12 587 ,40

12200,00
12z0o,@

699 287,76

697 717,76
406 731 ,30

26 458,06

101 894,28

5 028,10

19 476,45

138 129,57

1 570,00
í 570,00

1 191 o87,46

1 177 317,46
567 627 ,31

148 081,82

z51 567 ,14

39 847 ,77

32 063,85

138 1z9,57

13 770,00

13 770,00
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RozPočET

Rekonstrukce rybníku Jištěrpy p,p.č. 42l1

k,ú. Jjštěrpy

obec chotiněves

SMOLA STAVBY s,r,o.

Stavba:

Mi5to:

objednateL:

ZhotoviteL:

Datum:

Proiektant:

Zpracovatel:

22.07,2022

lNDoRs Litoměřice - lng.
Michat Jeřábek
lng. Petr Jarkovský

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

"Úsek č.t"

1,172,16,500

"l]sek č. 2"

1,172,11

součet

1 191 087,46

1 177 317,46

í 9,338

12,892

32,z§

'1 - Zemní 567 627 ,31

1 K 1111o,1104 odstranění rákosu ha 0,091 38 550,00 3 508,05

2 K 11zz01105 odstranění pařežů D přes 900 mm kus 1,000 224,00 987,00 1 211,00

3 K 115001103 Převedení vody potrubim DN do 250 m 40,000 3z7,00 185,00 20 480,00

K 1 15101201
Čerpání vody na dopravní \^ýšku do 10 m
průměrný přítok do 500 t/min hod í 00,000 óó,00 ó 600,00

5 K 115101301
Pohotovost čeípací soupravy pío dopravní Výšku
do 10 m přítok do 500 t/min den ó0,000 98,00 5 880,00

6 K 115201502 Montáž odpadního potíubí DN 200 m 40,000 238,00 127,00 14 600,00

7 K 120901,113
Bourání zdiva kamenného v odkopáVkách nebo
prokopávkách na mattu cementovou ručně

m3 32, 1385,00 44 638,55

8 K 1123011o7
odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině
tř. 4 objém do 1000 m3

m3 174,671 384,00 67 073,66

"proíit"

0,8,0,8-65,300-1,1

"ptocha"

5,z,0,3-75.1,1

součet

45,971

128,700

174,671

9 K 122703601
odstraněni nánosů pň únosnosti dna přes 0,15
do 40 kPa m3 138,150 198,00 27 353,70

9z,|.0,15

součet

138,í50

l38,,l50

10 l( 151721111
zňzení paženi do oce(o,,lich zápor ht výkopu do
4 m s ieho ná§iedným odstraněním

mz 48,9ó0 425,00 189,00 30 061 ,44

40,8,1 ,z 48,960
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11 K ,l6,|101602 Vytažení výkopku těženého z píostoru pod

záktady ž ht do 4 m v hornině tř. 1až4 m3 312,821 296,00 92 595,02

174,671+138,150

součet

312,8z1

31z,a21

12 K 1ó2301501 Vodoíovné přeínistění křovin do 5 km m2 921,000 38,00 34 998,00

13 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m
\^ýkopku/5ypanlny z horniny tř. l až 4

m3 311,821 z49,00 n 892,43

eČ ryp Kód . J. materiálMJ Mnozstv] 
tczKl

J. montáž cena celkem

[czK] |czKl
Popi5



zásyp jam, šachet ďh nebo kotem objektú
sypanjnou se zhutněním - iítovt' koberec

"proíit"

0,8,0,8"65,300-1,1

"ptocha"

5,z,0,3,75-1,1

5úLrčet

45,971

1z8,700

174,671

15 K 18100ó112
Rozprostření zemjnt l vrstvy do 0,15 m
schopných zúíodnění V rovině a sktonu do 1:5

m2 27,500 15,00 412,50

(11+16,5)'1

součet

27,500

27,500

181 101 131
Úprava pozemku s rozpojenim, přehrnutim

uíovnáním a přehrnutím do zo m zeminy ty'l

(1t+l ó,5)"1-0,1

součet

z,750

2,no

3,1ó8

2,11z

5,280

"Úsek č. 1"

1ó,5-0,8-0,24

ůÚsek č. 2"

11,0,8,0,24

součet

17 K 181411121
zatožení tučního tráVníku Výsevem ptochy do
1000 m2 v rovjně a ve svahu do 1:5

m2 27,500 8,00 220,00

18 005724700 osivo směs tr1Ýni univeaál kg 0,413 t26,00 52,86

19 K 184201111
výsadba stromu bež balu do jamky \^ýška kmene

do 1,8 m v rovjně a svahu do í:5 kus 3,000 25,00 385,00 1230,00

20 02ó503 dřevina dle ýrjběíu inÝestolo kus 3,0ú 12ú,N 3 ó00,00

zdjvo základové z Lomového kamene výplňové
na mattu Mc 25

zdivo záktadové z lomového karnene rubové bez
spár na ma(tu Mc 25

"Úsek č. í"

1ó,5,0,8,0,7

ůÚsek č. 2"

11-0,8-0,7

součet

9,240

6,160

15,4m

23 K 274315412
Záktadové pa§y z betonu vodostavebného V4 B
z0

m3 19,584 2 985,00 32ó,00 64 uz,67

40,8,0,4,,l,z

součet

19,5u

19,5u

68,300

ó8,300

11+40,8+1ó,5

součet

3 - svjsté a kompletní konstrukce 251 567 ,14

24 K 317
demontáž a zpětná montáž ňmsových tvárnic na

opěíných zdech s doptněnim materiátu
m 68,300 128,00 698,00 5ó 415,80

strana 4 z 5

xód Popis MJ Množstvi J, matefiát J, montáŽ Cena cetkh
tcZK] [cZK] [cZK]

17 4 ,671+138,150

so!čet

31z,821

2 - Zaktádání



/

PL lyp Kód Popis - J, materiát J, montáž cena cetkemMJ Mnozstv' rcz,( ICZK| IcZKl
5838tt ldeska čedičová m2 9,9@ 3 985,u 39 451,50

0,6'0,ó'(11i16,5)

součet

9,900

9,9o0

staveb rubové se zatřením na ínattu Mc

"Úsek č, 1"

1 ó,5'((1,1 5+1,25)/2)-0,25

"Ú§ek č. 2"

1 1'((í,25+1,55)/2)'0,25

součet

4,950

3,850

8,800

zdjvo nadzáktadové z tomového kamene

§taveb obkladní s vyspárováním

"Úsek č. 1"

1ó,5'((1,í5+1,25)/2)-0,35

"Úsek č. 2"

1 1'((1,25+1,55)/2)"0,35

součet

ó,930

5,390

17,320

0,001"6-40,8

žetezobetonových konstrukci vodních
z ocetj 11 373 D do í2 mm

29 K 321368211
v}htuž žeLéžobetonových konstrukci Vodních

staveb ze svařovaných sítí t 0,454 38 740,00 11 ó98,00 22 898,85

461991111
ochranného opevnění dna a svahů z

fótje nebo sit'oviny

0,454

0,454

179,575

179,575

|21 +4,5+32,8+7 )- z,5' 1,1

součet

3í M ó934101r0
geomembrány hydroizolačnt hladké PK-LINER
HD t@ ltl, í mml

m2 183,l ó7 145,00 26 559,zz

spár zdjva z tomového kamene maltou
na ht do 70 mm s vyspárováním

40,5-1,05

50učet

998 " Přesun hmot 138 1z9,57

K 9983210j1
Přesun hmot pro hráze přehradní žemní a
kamenlté

t 477,957 289,00 138 129 ,57

PSV - Práce a dodávky PSV
7óó - konstrukce truhlářské

13 770,00
,l3 770,00

34 K 766121 Montáž dtuží a uzamykatetného poklopu kpt 1,000 12 200,00 1570,00 13770,@
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7

a osazovan]

42,525

42,525


