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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 
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č. VPI/MJ/2022/00171

mezi

CETIN a.s.

a

Statutární město Brno, ÚMČ Brno-lvanovice

L
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Company IN'\

SAP S/4 Hana: 8030003501 

Registr smluv: ANO
Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171 

Číslo smlouvy Stavebníka:

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 

IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená na základě pověření Ludmilou Uhrovou, specialistou pro výstavbu sítě - 

překládky SEK
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000 
datová schránka : qa7425t

(dále jen ,,CETIN“)

a

Statutární město Brno, Městská část Brno-lvanovice
se sídlem Mácova 37/3, 621 00 Brno 
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785 ......................
zastoupené Ing. Janou Bohuňoskou, starostkou Městské části Brno-lvanovice
datová schránka: e4gbwnv

(dále jen „Stavebník")

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako
„Smluvní strana",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích )

tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva")

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 

uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je 

Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Ivanovice; Jinačovice spočívající ve změně trasy komunikačního 
vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 

Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171 
Číslo smlouvy Stavebníka:

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace;

SAP S/4 Hana: 8030003501 
Registr smluv: ANO

Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 13.3.2022 vydané pod čj. 577461/22, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění" je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC Brno - MŠ 
Hatě, přístavba “.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, 
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené 
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla 
Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí 
o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky ').

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171 

Číslo smlouvy Stavebníka:
SAP S/4 Hana: 8030003501 
Registr smluv: ANO

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování CTN;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva1).

Stavebník se zavazuje, nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci územního 
rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky uzavřít se společností CETIN 
Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí, jejíž vzor je 
uveden v Příloze č. 2 Smlouvy a převést na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky. Ve lhůtě dle 
předchozího odstavce je Stavebník povinen předat společnosti CETIN územní 
rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy 
bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 bodu (i) Smlouvy;
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí - 

rozhodnutí o umístění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím
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Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171 
Číslo smlouvy Stavebníka:

řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník 
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad 
služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN 
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

SAP S/4 Hana: 8030003501 
Registr smluv: ANO

Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost.

4.5

Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka.

4.6

Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

4.7

NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU5.

Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.1

Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
76.124,- Kč (slovy: sedmdesát šest tisíc jedno sto dvacet čtyři korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.

5.2

Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty.

5.3

V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

5.4

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,
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(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 

pro realizaci Překládky,
(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 

plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 

včetně odborného výpočtu a návrhu,
(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením 
společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále 
jen „Oznámení o změně výše nákladů"). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o 
změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, 
vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna 
za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura"). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za CTN Překládky ve výši 6.172,- Kč (slovy: šest tisíc jedno sto sedmdesát 
dva korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od 
uzavření této Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od 
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.

6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 

jinak.
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6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.1

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN8.

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová
funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK
e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz ,tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Ing. Pavel Vašák 
funkce: specialista pro výstavbu sítě 
e-mail: pavel.vasak@cetin.cz, tel.: 606 894 181

Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jana Bohuňovská 
funkce: starostka Městské části Brno-lvanovice 
e-mail: starosta@ivanovice.brno.cz, tel.: 541226695

8.2

ve věcech technických: Ing. Pavel Sedlák 
funkce: místostarosta Městské části Brno-lvanovice 
e-mail: info@ivanovice.brno.cz, tel.: 541226695

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY9.

Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.

9.1

Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.

9.2

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.
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9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou.
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o is io  smiouvy uc i iim : v mi/mj /z u z z /u u  i / i 
Číslo smlouvy Stavebníka:

s a m s/4 Miana: ausuuuáoui 
Registr smluv: ANO

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasadv-ochrany-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv11). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně11 se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem 
(b) a (c).

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
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Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 

obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku:

* § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
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Company INTERNAL

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00171 
Číslo smlouvy Stavebníka:

situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo.

SAP S/4 Hana: 8030003501 
Registr smluv: ANO

12.13Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Dohoda o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění 

stavby - vzor

Doložka
Smlouva byla schválena Zastupitelstvem Městské části Brno-lvanovice na XXV. mimořádném 
zasedání dne 4. 7.2022.

CETIN: Stavebník:
1 4 -07- 2022

/ - UH-2-
V Brně dne V Brně dne

__ Statutánúfiesto Brno
/ÍJSstská GfeťBrno-lyiriovice 
jy MérJš3,621 OC/Brno

Městská část Brno-lvanovice 
Ing. Jana Bohuňovská 

starostka

CETIN a.s.
Ludmila Uhrová

specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň 
190 00 Praha 9 
DIČ: CZ04084063

[212
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1. Souhrnná zpráva 

1.1 Základní údaje 
Identifikační údaje

VPIC Brno - MS Hatě, přístavbaNázev: 
Kategorie: 
Podkategorie: 
Typ investice: 
Důvod 1: 
Číslo interní: 
Prvek SPP: 
ABC:
HOST:
ATÚ:

Vynucená překládka s inženýringem CAPEX
Bez určení
69356/22/0016

B

VÚJ 2 - Brno(Řečkovice)-RSU903

Kapacitní úda je
Průměrný náklad na:
kmp mk
kmk mk
km vyk
km kv
kmo kv

0 km 722.222 tis. Kč 
4333.333 tis. Kč 
6500 tis. Kč 
0 tis. Kč 
0 tis. Kč 
0 tis. Kč

100800_Délka HDPE trubek pro OK 
100200_Délka metalických kabelů 
100700_Délka nadzemní tratě 
lOOlOO Délka párů v metalických kabelech 
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř.
100400_Páry zakončené v účast, rozvaděčích
100900_Počet bytových domů
1011 OO Počet bytových jednotek v bytových
domech
100500_Počet rodinných domů 
100600_Počet bytových jednotek v rodinných 
domech
nástavba skříně SIS 2, 3 pro rDSLAM Micos
Skříň SIS 900-A s nást. rDSLAM HD 180
Skříň SIS 900 BHD180
Skříň SIS 900 C HD180
Skříň SIS 900DHD180
Sloupek nn měření pro DSLAM 350 vč. zákl.
Nástavba Micos rDSLAM pod omítku
Skříň mDSLAM 450 HD180 s ventilátorem
Nástavba Micos rDSLAM «
Skříň SIS 1350 D HD 180 
Délka HDPE trubek pro OK 
Sloupek rozdělovači ODF rDSLAM hl.240 
Sloupek rozdělovači ODF rDSLAM hl.350 
Sloupek nn měř.DSLAM350 s rozvad.vč.zák. 
Sestava 900D + měření vč. základny 
Sestava mDSLAM 450 + měření vč. základny 
Sloupek nn měř.DSLAM240 s rozvad.vč.zák.

0.015 km
0 km
0.090 km 
0.010 km
0 pár bj.
0 pár
0BD
Obj

ORD
Obj

0 ks
0 ks
0 ks
0 ks
0 ks
0 ks
0 ks
0 ks
0 ks
0 ks
0 km
0 ks
0 ks
0 ks
0 ks
0 ks
0 ks

Termíny:
Platnost ÚR od:
Platnost ÚR do:
Plánované zahájení přípravy: 
Plánované ukončení přípravy: 
Plánované zahájení realizace: 
Plánované ukončení realizace: 
Nabídka k přejímce (Plán):

09.06.2022
15.07.2022
15.03.2023
15.06.2023
15.05.2023

1.2 Účel stavby:
Požadavek IPMS int.č. 69356/22/0016 na zpracování CTN: VPIC Brno - MS Hatě, přístavba

69356/22/0016311.07.2022



2 Technická zpráva 

2.1 Vstupní podklady:
Požadavek IPMS int.č. 69356/22/0016 na zpracování CTN: VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba

2.2 Navrhované řešení:
Z důvodu přístavby nové logopedické třídy v MŠ Hatě v Brně, m. č. Ivanovice, dojde k přeložení stávající SEK spol. CETIN. 
Jedná se o podzemní kabel typu PFLE 3XN0,6 a rozvaděč BORE3851 BOX- A6.

Na začátku překládky bude kabel přerušen. Pomocí spojky XAGA500 43/8-300 se naspojkuje na nový prvek SEK stejného 
typu i kapacity. Kabel bude novou trasou přiveden k nově umístěnému rozvaděči BORE3851. Bude použito nové skříně typu 
MRK20LSA. Skříň bude umístěna v nice na fasádě objektu MŠ. Niku nachystá investor.
Vnitřní vedení k nově umístěnému rozvaděči nachystá rovněž investor stavby.

Stávající zrušená SEK se překládat nemusí. V případě potřeby bude na vhodném místě ukončena kabelovou koncovkou SKH. 

Kabelová spojka bude umístěna v nepojízdných plochách a bude opatřena detekčním markérem miniBall.

Měření:
MK = před realizací překládky bude na metalickém kabelu provedeno kontrolní stejnosměrné měření. Po realizaci překládky 
bude provedeno standardní měření.

2.3 Popis tras
viz. přiložené podklady 
VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:
Kabel typu TCEPKPFLE 0,6 
XAGA500 
Mini Markér Balí 
MRK 20 LSA

2.5 Použité předpisy:
TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)
TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)
TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.) 
Výstavba nadzemních sítí 

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení 
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

TA 10 (I.-III.)

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

11.07.2022 4 69356/22/0016



2.6 Koordinace:
Stavebník: Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Ivanovice; Mácova 37/3, 621 00 Brno. V zastoupení - Bc. Kateřina 
Zemanová; tajemnice ÚMČ, tel..541226695, mobil: 778726073, e-mail: tajemnice@ivanovice.brno.cz 
Žadatelka o překládku: Hana Kocourková; PROJECT building s.r.o.; Erbenova 375/8, 602 00 Brno; tel.: 739203688; e-mail: 
kocourkova.hanka@centrum. cz

1

Michal Novotný, MT: 725 743 505 _ zpracovatel CTN

2.7 Ostatní:
PD: NE
ÚR: stavební titul zajistí stavebník
VBŘ: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GP: ANO (zakresleno v KM) _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GEO zaměření: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom
GEO vytyčení hranic pozemků, vč. nové trasy SEK: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom 
SoUZ: NE '
PEW: ANO _ zajistí zhotovitel překládky spol. Vegacom 
Staniční vedení: nachystá investor.

Před vlastním zahájením prací je nutno zajistit PEW (přerušení metalického kabelu) - min. 40 dnů předem.

RZ je povinný oznámit PC a pracovníkovi provozní složky spol. CET1N časové období realizace stavby, termíny provedení 
záhozů a termín závěrečných měření.

Technické řešení navržené v CTN zohledňuje pouze podklady dodané k vytvoření CTN.
Případné další podmínky správců sítí, majitelů pozemků a jiné, které nebyly předány ke zpracování CTN, nejsou zohledněny.

3. Podmiňující, související a navazující stavby: 
Podmiňující akce - vložené:________________________

Název projektu StavInterní číslo SAP

Navazující akce - vložené:
StavInterní číslo Název projektuSAP

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy
StupeňNázev přílohy

Podklady od stavebníka.zip SD
Zadávací podklady.xlsx SD
Vyjádření o existenci SEK včetně DP POS.zip SD

69356/22/0016511.07.2022
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Informace o pozemku

Parcelní číslo:

Obec;

Katastrální území:

Číslo LV:

Výměra [m2]:

Typ parcely 
Mapový list 
Určení výměry.

Druh pozemku:

Z£36"

Ivanovice Í655S561

1C.Q0:

$062 /
Parcela katastru nemovitosti

om t? 841

2e souřadnic v S-JTSK : 0 20 40

zahrada

Sousední parcely

Vlastníci, jíní oprávnění

PodílVlastnické právo

Statutami město Brno, Dominikánské náměstí 196/1. Brno-město, 60200 Brno

Informace o pozemku 
Parcelní číslo:

Obec:

Katastrální území:

Číslo LV;

Výměra (m2]:

Typ parcely:

Mapový list:
Určení výměry:

Druh pozemku:

S3S- £ JI zřiBrno f5827861 r;
A!k

100C1

57?
i.

Parcela katastru nemovitostí

om A 1 450 rlti/sjí/r* TrŘ
Ze souřadnic v S-JTSK o 10

zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba 
Budova s číslem popisným: 
Stavba stcyi na pozemku: 
Stavební objekt:

1 Uhce:

Ivanovice I55S59' * : č. p. 81: stavba občanského vybaveni 
P-Č.5Í5

Haté 81/19''Adresní místa;

Sousední parcely

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Brno. Dominikánské náměstí 196/1. Bmo~město, 60200 Brno

69356/22/0016 VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba
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Company INTERNAL

Specifikace nákladů dle CTN VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba

PPD - Propočet projektové dokumentace 

Ceník:
Položková (2022.06 

Název stavby:

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

KPO:

HOST:

H VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2022.06

69356/22/0016 VPIC Brno - MŠ Hatě, přístavba

Vegacom a.s., Michal Novotný 

JMO
Brno - Kr. Pole 

IvanoviceVUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 

ZEMNÍ PRÁCE 

MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

PROVOZNÍ PRÁCE

MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

POPLATKY

6 171,50 Kč 
16 657,69 Kč 
22 391,73 Kč 

0,00 Kč 
12 080,39 Kč 

3 332,61 Kč 
11 936,12 Kč 

0,00 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč 

3 554,16 Kč 
0,00 Kč 
0,00 Kč

76 124,20 KčCelkové náklady:

58 633,73 Kč 

17 490,47 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST 

NESTAVEBNÍ ČINNOST

Seznam položek
Množství Celková cenaNázev položkyČíslo SAP Stavební činnost 

PŘÍPRAVA
6 171,50 Kč1.00 ksNávrh cenový a technický bez projednání958210 

ZEMNÍ PRÁCE 

958554 S 

955265 S

5 647,08 Kč 

1 922,00 Kč
1.00 ks
1922.00 JV

Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 

Práce zemní pro podzemní tratě síťové 

Kontrola průtočnosti vpustí
Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.ol0cm 

Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70 

Vytyčení trasy v zastavěném terénu 
Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky

1 270,86 Kč 
7 562,60 Kč 

120,70 Kč 

134,45 Kč

6.00 m
10.00 m

10.00 m
1.00 ks

954959 S 
952362 S 

955053 S 

951349 S 

MONTÁŽ 

952649 S 

952650 S 

952644 S 

952643 S 

952647 S

355,92 Kč 
123,21 Kč 

54,76 Kč 
95,82 Kč 

177,96 Kč

2.00 ksMěření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 
Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 3.00 ks 

Měření střídavé během stavby - další čtyřka 2.00 ks

1.00 ks 
1.00 ks

Měření střídavé během stavby - první čtyřka 

Měření útlumu během stavby- první čtyřka



Company INTERNAL

82,14 Kč 

109,50 KČ 

1 240,00 KČ

Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 

Montáž koncovky SKH 

Montáž nadzemní tratě síťové

3.00 ks

2.00 ks

1240.00 JV

954999 S 

955288 S 
955267 S

montáž kabelového krytu

Montáž podzemní tratě síťové metalické 8 680,00 Kč8680.00 JV955268 S

rozpočtová rezerva

Montáž skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 

Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 

Montáž úložných kabelů do 15 XN 

Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 

Ukončení kabelu v rozvaděči

1.00 ks

1.00 ks

15.00 m

3.00 ks

1.00 ks 

1.00 ks 

5262.56 JV 

1.00 ks

1.00 ks

3.00 ks

1.00 ks 

1.00 ks

221,83 Kč 

1 300,53 Kč 

349,95 Kč 

82,14 Kč 

397,00 Kč 

297,12 Kč 

5 262,56 Kč 

3 105,50 Kč 

136,90 Kč 

57,39 Kč 

164,27 Kč 

97,23 Kč

955310 S 

955281 S 

954990 S 

955298 S 

955259 S 

955987 S 

958469 S 

958555 S 

955312 S 

955081 S 

955083 S 

955988 S 

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděči 

Uvedení stavby do provozu 

Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 

Zrušení skříň.rozv.na omítku do 10 čtyř. 

Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 

Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 

Zrušení ukončení kabelu vnitř, v rozvad.

Provedení geodetického měření pro tratě síťové 

Vytyčení nové trasy SEK, EZA

Zaměření trasy pro stavbu do lOOm

5 970,60 Kč5970.60 JV955278 S

6 109,79 Kč1.00 ks956284 S 

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

Uzavření smi. o SB o VBŘ 3 332,61 Kč1.00 ks955313 

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 

Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 

náhrada za VBř odhadovaná

3 949,76 Kč 

2 000,00 Kč
1.00 ks

2000.00 JV

958747 S 

954830

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, 

bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi 

vlastníky dotčených nemovitostí.

Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 

Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 

Limitka materiálu

2 592,03 Kč

3 394,33 Kč

1.00 ks955315

958085

Číslo SAP Stavební činnost 

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 

303918 S 

303813 S 

300116 S 

316547 S 

307675 S 
302550 S 

312425 S 

325644 S 

312863 S 

309290 S 

303222 S 

306188 S

Množství Celková cenaNázev položky

498,60 Kč 

57,84 Kč 

433,05 Kč 

330,72 Kč 

122,20 Kč 

221,31 Kč 

24,65 Kč 
733,18 Kč 

568,36 Kč 

245,70 Kč 

85,02 Kč 

233,53 Kč

Deska krycí plast. 300x1000 mm 

Fólie výstražná 330mm PE oranžová 

Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,6 

Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm 

Kryt plechový 1500 mm kabelový 

Mini Markér 1401 3M Balí

12.00 ks

12.00 m

15.00 m

2.00 ks

1.00 ks 

1.00 ks 

1.00 ks 

1.00 ks

1.00 ks

2.00 ks 
í.oo ks
1.00 ks

Modul konektor. 9700-10P 

Skříň rozváděče MRK20-QT10-20p-na o. LSA 

Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ 

Svorkovnice LSA zář. rozp. 2/10 60891121-02 

Vodič prop. SMelip-autok. Cl 10114-C1L35 
Zámek skříně 1370 L2 Morava-42113

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 

304267 S 0,00 KčPáska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 2.00 ks



CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
IČO: 04084063 
zastoupená [•]
(„CETIN1)

a

[*]
(„Partner11)

(CETIN a Partner dále společně označováni jako „Smluvní strany11 a jednotlivě jako 
„Smluvní strana11).

uzavírají dne, měsíce a roku níže uvedeného dle příslušných ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník11) tuto

DOHODU O PŘEVODU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SPRÁVNÍHO
ROZHODNUTÍ
(„Dohoda11)

ČI. I
PŘEDMĚT DOHODY

Partner má dle správního rozhodnutí vydaného [KÝM] („Správní orgán11) dne [•], 
pod čj. [•], které nabylo právní moci dne [•] („Správní rozhodnutí11) povoleno umístit 
stavbu [•] („Stavba11); Stavba zahrnuje rovněž stavbu vedení a zařízení sítě 
elektronických komunikací („Stavba telekomunikačního vedení a zařízení11). 
Správní rozhodnutí je Přílohou č. 1 Dohody.

1.

2. Předmětem Dohody je převod některých práv a povinností ze Správního rozhodnutí 
Partnerem na společnost CETIN, a to (i) převod práva umístit Stavbu 
telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek určených Správním 
rozhodnutím, (ii) převod těch práv a povinností, která jsou určena stanovisky 
dotčených orgánů státní správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků 
řízení pro umístění Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a 
zařízení.

ČI. II
PŘEVOD PRÁV

1. Partner s účinností ke dni uzavření Dohody, na společnost CETIN převádí:

a) právo umístit Stavbu telekomunikačního vedení a zařízení za podmínek 
určených Správním rozhodnutím,

b) práva a povinnosti, která jsou určena stanovisky dotčených orgánů státní 
správy, vlastníků či správců inženýrských sítí a účastníků řízení pro umístění 
Stavby, vztahují-li se ke Stavbě telekomunikačního vedení a zařízení.

2. Partner se zavazuje převod práv a povinností dle čl. II odst. 1 Dohody písemně 
oznámit Správnímu orgánu nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne



uzavření Dohody.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Dohoda může být změněna pouze dohodou Smluvních stran, formou písemného 
dodatku podepsaného oběma Smluvními stranami; změna jinou formou je 
vyloučena. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e
mailových či jiných elektronických zpráv, byť opatřených zaručeným elektronickým 
podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatky k Dohodě musí být 
písemně číslovány a vstupují v platnost a nabývají účinnosti dle čl. III odst. 1 
Dohody.

2.

3. Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Dohody rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů: 

v listinné podobě;

e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů.

a)

b)

4. Partner bere na vědomí a souhlasí, že nad rámec ustanovení Dohody nebudou 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené 
mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím 
se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Dohodě výslovně sjednáno jinak.

Vztahy z Dohody vyplývající i vztahy Dohodou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména Občanským zákoníkem. Smluvní strany se zavazují 
vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě 
Dohody nebo v souvislosti s Dohodou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím 
jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se 
Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních 
stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu Dohody a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro 
závaznost Dohody. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Dohodě ani 
projev učiněný po uzavření Dohody nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. V 
případě rozporu mezi ustanoveními Dohody a jejími přílohami, převáží text Dohody.

Dohoda je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
každá Smluvní strana obdrží po jednom (1).

Nedílnou součástí Dohody jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Správní rozhodnutí

5.

6.

7.

8.



CETIN: Partner:

V Praze dne 20M V dne 20M

za CETIN a.s.
Jméno: [•] 
Funkce: [•]

za [•]
Jméno: [•] 
Funkce: [•]


