

# Smlouva o dílo č. 88 / 2021

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

**TR ANTOŠ s.r.o.**

se sídlem Nad Perchtou 1631, Turnov, PSČ 511 01

IČO : 48152587

DIČ : CZ48152587

zastoupena ve věcech smluvních : panem Jiřím Antošem, jednatelem firmy

zastoupena ve věcech technických : panem Janem Zahradníčkem, ředitelem firmy

Tel. : 481 549 368, e-mail : tr@trantos.cz

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., č.ú. 14300-581/0100

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3490

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Obec Záhoří**

se sídlem Smrčí 32, Semily, PSČ 513 01

IČO : 00276308

DIČ :

zastoupené : paní Miloslavou Kouckou, starostkou obce

Tel.: 481 688 153, 724 219 518, e-mail : ou@obeczahori.cz

(dále jen „objednatel“)

I.

## Předmět díla

Objednatel touto smlouvou zadává a zhotovitel přijímá zajištění výroby a montáže herních prvků z akátového dřeva dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy a dle Objednávky dětského hřiště ze dne 6.9.2021 ze strany objednatele, dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018 na akci

„Herní prvky pro DH Dlouhý – obec Záhoří“.

II.

## Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na celkovou částku :

- Kč 653.246,- = částka bez DPH

- Kč 137.182,- = DPH

---

- Kč 790.428,- = celková částka

Po řádném předání díla bude vystavena faktura se splatností 30 dní.

Předmět díla bude realizován pouze za předpokladu získání dotace z MMR – dotační titul 117d8210H.

Cena montáže je kalkulována na běžný (rostlý) terén, neztížený (skála, navážka, nadměrný kořen,...) s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto, UNC,...). V opačném případě budou účtovány vícepráce.

Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osetí travou) a odvoz a uložení vykopané zeminy z děr.

III.

## Doba plnění

Předpokládaný termín realizace je od

1.5.2022

Předmět díla bude předán nejpozději do 31.8.2022

V případě nepříznivých klimatických podmínek nebo zhoršení situace spojené s onemocněním covid-19 bude termín montáže změněn, upřesněn a vzájemně odsouhlasen oběma smluvními stranami (dodavatelem i objednatel).  
sto

#### IV.

##### Práva a povinnosti smluvních stran

1. O předání a převzetí prostor a díla sepiší oba účastníci zápis.
2. Zhotovitelem dodané hrací sestavy a jejich instalace bude odpovídat platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018.
3. Zhotovitel předá veškerou dokumentaci dle ČSN EN 1176-1 ed.2: 2018, která obsahuje veškeré certifikáty, formulář o úrazu, kontroly a údržbu, návštěvní řád, provozní řád, povinnosti provozovatelů dětských hřišť, provozní kontrolu a návod k údržbě.
4. V případě, že zhotovitel nesplní konečný termín dodávky je objednatel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.  
V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost k platbám, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
5. Do úplného zaplacení faktury zůstává předmět díla majetkem zhotovitele.
6. Objednatel garantuje, že v době realizace hřiště, bude zhotovitel písemně informován o existenci inženýrských sítí na pozemku budoucího hřiště, které v případě existence budou vytyčeny objednatel.
7. Objednatel má právo kontroly provádění díla.

#### V.

##### Záruky

Záruční doba na předmět díla je 24 měsíců od předání díla (nevtahuje se na nátěr), garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatným používáním, opotřebením (barva) způsobené běžným používáním (mechanické části, lana, skluzavky...) a vandalismem.

Zhotovitel se zavazuje, že provede zdarma kontrolu prvků a dotažení šroubů (cca jeden měsíc po uvedení do provozu), zaškolí odpovědného pracovníka, který bude provádět běžné vizuální a provozní kontroly.

#### VI.

##### Ostatní ujednání

Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.

Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.

V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky v platném znění a v souladu s obchodními zvyklostmi, které mají přednost před ustanovením zákona.

Smlouva se vyhotovuje ve třech prvpisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

V Turnově dne : 17.3.2022

V Záhoří dne : 10.3.2022

Jirí Antoš, jednatel společnosti

**TR** ANTOŠ s.r.o.  
Nad Perchtou 1631  
511 01 TURNOV  
IČO 481 52 587, DIČ: CZ48152587

Miloslava Koucká, starostka obce

OBEC ZÁHOŘÍ  
SMRČÍ 32  
513 01 SEMILY  
IČ: 00276308