

# SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele SD/00641/2022

č. zhotovitele 2212./2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Objednatel:

### MĚSTO TÁBOR

zastoupené  
se sídlem

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem  
Žižkovo nám. čp. 2, 390 01 Tábor

zástupce pro věci smluvní  
zástupce pro věci technické

Ing. Štěpán Pavlík  
Ing. Eliška Pospíšilová, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Ing. Jana Kratochvílová,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dozor investora a koordinátor BOZP bude určen při převzetí staveniště a zapsán do  
stavebního deníku

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

XXXXX XXXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX

číslo účtu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx, xxx. xxx xxx xxx xxxxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

### 1.2 Zhotovitel:

### Spilka a Říha s.r.o.

se sídlem

Petra Bezruč 489/II, 392 01 Soběslav

zástupce pro věci smluvní

XXXXXXXX XXXXXX, jednatel

zástupce pro věci technické

XXXXXX XXXX, technik

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: xxx. xxxxx xxxxxxxx

- obor autorizace: XXXXXXX XXXXXXX

- číslo autorizace: XXXXX

IČ: 450 21 309

DIČ: CZ 45021309

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd.C, vložka xxxx

bankovní spojení

XX X.X.

číslo účtu

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.xx

(dále jen "zhotovitel")

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

- 2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „**Prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny v Táboře**“ a to podle:
- projektové dokumentace stavby "Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor", jejímž zpracovatelem je Atelier Architektury Šimeček s.r.o., Klokotská 104, 390 01 Tábor, IČO: 06240917,
  - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též "soupis prací"),
  - zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
  - nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a
  - podle této smlouvy (dále jen "dílo").
- 2.2 Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
- a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
  - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
  - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
  - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
  - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
  - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.
- 2.3 Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
1. smlouva o dílo,
  2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
  3. projektová dokumentace,
  4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

## III. URČENÍ DÍLA

- 3.1 **Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla**, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.

### 3.2 **Rozsah díla** je určen takto:

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „**Prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny**“ spočívající ve zřízení archivu spisové dokumentace města a skladu městské knihovny se sociálním zázemím pro zaměstnance a technickými prostory v objektu bývalé tržnice a krytu CO.

Projektová dokumentace (dále též „PD“) řeší zejména:

- vybourání stávajících příček a vyříznutí částí železobetonových stěn,
- osazení ocelových průvlaků do nových otvorů,
- odstranění stávajících dlažeb a kazetových podhledů,
- zřízení nových příček, obkladů, omítek, podlah a podhledů,
- osazení nových oken a dveří,
- zřízení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky, vytápění a elektroinstalace,
- osazení dřevěných regálů a regálů pojižděných po kolejnicích.

Součástí díla nejsou tyto části projektu:

- Měření a regulace,
- Domovní předávací stanice (součást Vytápění).

Tyto objekty proto nejsou obsaženy v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a součástí projektové dokumentace jsou pouze informativně.

Součástí předmětu plnění je rovněž:

- detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa plnění před zahájením prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných projektantem a po ukončení prací,
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, ochranných zábradlí a bariér apod.,
- potřebná zaměření v místě plnění díla a vytyčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací,
- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení díla a dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve 4 vyhotoveních včetně dokladové části).

Stavba bude probíhat na podzemním objektu č.p. 3157, Budějovická ulice, na pozemku parc.č. 2462/2 v katastrálním území Tábor. Objekt je v majetku investora Město Tábor, v zastavěném území města.

- 3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací.

## **IV. DOBA PLNĚNÍ**

### 4.1 **Doba plnění:**

**Závazné lhůty plnění:**

- předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy v termínu dle dohody objednatele a zhotovitele,
  - zahájení stavebních prací zápisem do stavebního deníku do 7 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště,
  - realizace předmětu plnění veřejné zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele,
  - dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí díla **do maximálně 365 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací.**
- 4.2 Dílo bude realizováno na základě **harmonogramu výstavby** (dále „harmonogram“), který byl součástí nabídky a musí respektovat vzorový harmonogram výstavby a pracovní postup daný projektovou dokumentací. Harmonogram musí být vypracovaný min. **v týdnech** a bude v něm zachycen časový postup provádění dílčích prací, dodávek a služeb stanovených předmětem díla. **Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem harmonogram výstavby aktualizovat dle průběhu realizace díla.**
- 4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen **protokol - zápis o předání a převzetí díla** (viz dále čl. VIII. této smlouvy).

## V. CENA

- 5.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

**10.830.000,15 Kč celkem bez DPH**

2.274.300,03 Kč DPH, tj. 21 %

**13.104.300,18 Kč celkem vč. DPH**

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. Zhotovitel se zavazuje tento **položkový rozpočet tj. přílohu č. 1 smlouvy přiložit ke smlouvě ve formátu PDF (.pdf) a dále se zavazuje poskytnout jej objednateli i ve formátu EXCEL (.xls).**

**Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele** nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, tj. cena obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na:

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- náklady na sjednaná pojištění,
- zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
- koordinační a kompletační činnost,
- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.

**V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty** (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, **objednatel prohlašuje**, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

- 5.2 Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
- 5.3 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o VZ") při splnění některé z těchto podmínek:
- dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla,
  - v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ.
  - změna ceny díla na základě inflační doložky dle čl. XI smlouvy tj. uplatněním vyhrazené změny závazku ve smyslu § 222 odst. 1 zákona o VZ.
- Jakákoli změna ceny díla musí být doložena příslušnými doklady dle smlouvy, odsouhlasena oprávněnými zástupci smluvních stran a musí o ní být pořízen dodatek ke smlouvě o dílo.
- 5.4 Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy a rovněž v ceně vzniklých méněprací zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací a dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, zpracovat **změnový list**, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací a pro dodatek ke smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
- 5.6 Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem:
- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu,
  - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní,
  - pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- 5.7 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem.

## VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.
- 6.2 Cena za dílo bude hrazena **měsíční fakturací** na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, do výše 100 % ceny díla. Objednatel na konci stavby pozastaví 10% z ceny díla a tuto pozastávku uvolní po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího řízení.
- 6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně (samostatnou fakturou) na základě skutečností dle článku 5.3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních soupis prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je faktura neúplná. Tento soupis provedených prací, dodávek a služeb musí být přiložen ke každé faktuře rovněž v **elektronické verzi ve formátu EXCEL (.xls)**. Za správnost požadovaných formátů odpovídá zhotovitel.
- 6.5 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.4 doručí zhotovitel **na podatelnu Města Tábor** vždy do **osmého dne** následujícího měsíce po ukončení plnění. Faktury mohou být na podatelnu doručeny osobně, prostřednictvím pošty či jiného doručovatele na uvedenou adresu (Město Tábor, Žižkovo náměstí č.p. 2, 390 01 Tábor), případně do datové schránky (ID datové schránky: 5zrb8iz) či na emailovou adresu podatelny ([posta@mutabor.cz](mailto:posta@mutabor.cz)).
- 6.6 **Splatnost faktur** se sjednává na **30 kalendářních dní** ode dne doručení faktury. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele."
- 6.7 Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

## VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 7.1 **Vlastníkem zhotovovaného díla** (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) **je od počátku objednatel.**
- 7.2 **Vlastníkem zařízení staveniště**, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště.
- 7.3 **Zhotovitel** zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli **nese odpovědnost za škody** na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.

- 7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.5 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.
- 7.6 **Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 10,0 mil. Kč.** Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí.
- 7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

## VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA

- 8.1 Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.
- 8.2 Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.
- 8.3 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné doklady předloží.
- 8.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.
- 8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště s tím, že zhotovitel před započítím předmětných prací zajistí vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.
- 8.7 O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (**zápis o předání a převzetí staveniště**). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá **při předání staveniště** zhotoviteli:
- projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě,
  - pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,

- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,
  - výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby,
  - doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla.
- 8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.
- 8.9 Zhotovitel předá ihned po jejím zpracování dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby technickému dozoru investora.
- 8.10 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají **kontrolní dny**, svolávané objednatelem podle potřeby, **min. však 1x za 14 dní**. Kontrolní dny se konají **za účasti** zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. **Obsahem kontrolního dne** je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. **Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání**, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá všem zúčastněným. **Zhotovitel je povinen zapsat** termín konání kontrolního dne a jeho závěry **do stavebního deníku**.
- 8.11 Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla.
- 8.12 Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- 8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen "stavební zákon"), **stavební deník** s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.
- Stavební deník obsahovat především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;
  - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
  - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;
  - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.



- 8.14 Zhotovitel se zavazuje **k součinnosti s koordinátorem BOZP** povinně určeným objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.
- 8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP v souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená.
- 8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora **ke všem zkouškám kvality**, které se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do **3 pracovních dnů** od doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.
- 8.19 **Přejímací řízení** zhotoveného díla je povinen zorganizovat objednatel na základě písemné zprávy o připravenosti díla k předání, kterou obdrží od zhotovitele. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru a případně také autorského dozoru projektanta. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.
- 8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný **protokol - zápis o předání a převzetí díla**, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve

spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.

8.21 Zhotovitel je povinen doložit **u předávacího a převjímacího řízení** všechny doklady odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.).

8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena.

8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

**Veškerý materiál z demolic stávajících objektů, který nebude v souladu s projektovou dokumentací využit k dalším úpravám ploch, bude odvezen a uložen v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na skládku vybranou dodavatelem. Jako příklad nejbližších skládek jsou uvedeny skládky Želeč (19 km) a Klenovice (25 km).**

**K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky nebo firmy oprávněné nakládat s odpady ze stavební činnosti s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena.**

Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejně

prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.

- 8.24 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 8.25 Zhotovitel je povinen **v průběhu plnění díla informovat objednatele** a na vyžádání objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití.
- 8.26 Zhotovitel se zavazuje **vyklidit staveniště do 5 pracovních dnů od termínu předání a převzetí díla**, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje **vyklidit místo provádění díla do 5 pracovních dnů**. Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.
- 8.27 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště.
- 8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele), za jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám.
- 8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou **změnu poddodavatele** a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odírat. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
- 8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.

## IX. ZÁRUKA

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za **vady**, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (**skryté vady**), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

- 9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku **60 měsíců**. Záruční lhůta na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
- 9.3 **Záruční doba počíná běžet** dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
- 9.4 **Záruční doba neběží**, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamacie. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.
- 9.5 Případné **vady díla** zjištěné v **záruční době** objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do **24 hodin** od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než **5 (pět) pracovních dnů** od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednatelem se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem.
- 9.6 Pokud je **zpoždění** zhotovitele s **odstraněním záruční vady** delší než **5 (pět) pracovních dnů** od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.
- 9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že **zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce**. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.

## **X. SMLUVNÍ POKUTY**

- 10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty nezabavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokoutou sankcionované.

#### 10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut:

- při nesplnění lhůty pro dokončení díla dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce ve výši **0,1 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla,
- při nesplnění dílčích termínů realizace díla v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a technickým dozorem objednatele, a **výslovně označeným jako závazný dílčí termín**, se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,05 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 % z ceny díla vč. DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení,
- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15.000,- Kč** za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení,
- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele ve výši **5.000,- Kč** za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi,
- smluvní pokuta za porušení pravidel v oblasti BOZP ve výši **5.000,- Kč** za každé zjištěné a po upozornění neodstraněné porušení pravidel v oblasti BOZP,
- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši **0,01 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení.

10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu.

10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.

10.5 **Splatnost smluvních pokut** se stanovuje ve lhůtě **30 kalendářních dnů** po obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

## XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY

11.1 Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.

11.3 Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených.

11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.

- 11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
- 11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v těchto případech:
- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,
  - příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu,
  - zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy,
  - zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele,
  - zhotovitel je v prodlení s dokončením díla delším než 60 kalendářních dnů.
- 11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.
- 11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu škody.

## XII. INFLAČNÍ DOLOŽKA

- 12.1 Cena díla bude na základě samostatného vyúčtování zhotovitele upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálních, personálních či jiných vstupů potřebných pro provedení díla (dále jen „**změna nákladů**“) tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným níže. Tato úprava ceny díla se použije na všechny položky a práce provedené zhotovitelem na díle.

- 12.2 Zhotovitel musí předložit samostatné vyúčtování změny nákladů jako přílohu faktury objednateli vždy nejpozději v měsíci březnu za jednotlivá čtvrtletí předchozího kalendářního roku, za která je úprava ceny díla prováděna nebo do 2 měsíců od ukončení kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla vystavena poslední faktura za práce provedené na díle. Toto vyúčtování bude vyčíslovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změny nákladů. Faktura s vyúčtováním změny nákladů za příslušné období bude uhrazena ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. V případě, že je vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním, proč neodpovídá valorizační doložce, ve lhůtě 14 dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování.
- 12.3 Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do vyúčtování podle předchozího odstavce je fakturace příslušné položky nebo práce v příslušném kalendářním čtvrtletí spadajícím do období, za které se vyúčtování vystavuje.
- 12.4 Položková cena položek nebo prací, zvýšená nebo snižená postupem podle této valorizační doložky se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného Českým statistickým úřadem pro kalendářní čtvrtletí, v kterém byla cena dotčených položek nebo prací fakturována.
- 12.5 Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:
- index pro kód „CC-CZ“ = „2 – Inženýrská díla“ (označení řádku)  
*Pozn.: alternativně pro zakázky z ostatních oborů bude uvedeno např.:*
    - index pro kód „CC-CZ“ = „1 – Budovy“ (označení řádku)
    - index pro kód „CC-CZ“ = 1211 – Hotely“ (označení řádku)
    - nebo jiné, přesněji popisující předmět plnění
  - index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ (označení sloupce)  
(dále jen „Cenový index“).

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se vypočte podle vzorce:

$$UC_n = F_{nz} * (P_{nz} - 1)$$

s tím, že výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí bude proveden podle vzorce:

$$P_{nz} = \prod_{o=0}^n (L_i / 100)$$

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava ceny díla,

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky,

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“,

„Fnz“ je součet v příslušném kalendářním čtvrtletí „n“ zhotovitelem vyfakturovaných částek za všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle této valorizační doložky,

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za které je vypočítávána úprava částek (od „o“ do „n“),

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá datum podání nabídky na realizaci díla.

- 12.6 Žádná úprava nebude použita pro položky nebo práce vyúčtované v kalendářním čtvrtletí, v němž bude násobitel úpravy (Pnz) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením na 4 desetinná místa).

### **XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 13.1. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.
- 13.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
- 13.3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 13.4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.
- 13.5. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města (<http://taborc.cz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246>) nebo v písemné podobě na podatelkách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938).
- 13.6. Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.
- 13.7. Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.
- 13.8. Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 13.9. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.



13.10. **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.**

13.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
**Příloha č. 1 - položkový rozpočet.**

13.12. Smlouva byla schválena Radou města Tábora usnesením č. 3740/72/2022 ze dne 1.8.2022.

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy:

V Táboře 19.8.2022

V Soběslavi 18.8.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Štěpán Pavlík  
starosta

.....  
XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **016\_1** **Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R**

Zadavatel **Město Tábor** IČO: **00253014**  
**Žižkovo nám. 2/2** DIČ: **CZ00253014**  
**39001 Tábor-Tábor**

Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.** IČO: **450 21 309**  
**Petra Bezručů 489/II** DIČ: **CZ 45021309**  
**392 01 Soběslav**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	6 149 603,45
PSV	3 423 793,91
MON	845 602,79
Vedlejší náklady	316 000,00
Ostatní náklady	95 000,00
<b>Celkem</b>	<b>10 830 000,15</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>10 830 000,15</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>2 274 300,03</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH** **13 104 300,18 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za zhotovitele Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>411 000,00</b>	<b>86 310,00</b>	<b>497 310,00</b>	<b>4</b>
002	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	411 000,00	86 310,00	497 310,00	4
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>001</b>	<b>Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské</b>	<b>0,00</b>	<b>10 419 000,15</b>	<b>2 187 990,03</b>	<b>12 606 990,18</b>	<b>96</b>
001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské	0,00	10 419 000,15	2 187 990,03	12 606 990,18	96
Celkem za stavbu		0,00	10 830 000,15	2 274 300,03	13 104 300,18	100

Popis stavby: 016\_1 - Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M  
Rozpočet je zpracovaný v souladu se zákonem 89/2012 Sb. § 2622 odst. 1 s výhradou

Cenová hladina 2022/I RTS

Projektová dokumentace - DPS

Mimo oddílu M+R a předávací stanice ÚT

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť.

#### Cenová soustava

##### Použitá cenová soustava

Souписы stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

##### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

##### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

##### Závaznost a změna soupisu

###### Závaznost soupisu

Poskytnuté souписы jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

###### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

###### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

###### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

###### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

###### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

### 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

#### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 001 - Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+f

Popis rozpočtu: 001 - Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M-

Popis objektu: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 002 - Vedlejší a ostatní náklady

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			153 753,35	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			14 983,54	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 879 645,97	17
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 686,28	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 027 565,80	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			177 302,30	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			866 826,74	8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			28 990,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			89 271,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			40 466,40	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			714 225,30	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			153 217,83	1
711	Izolace proti vodě	PSV			59 050,54	1
713	Izolace tepelné	PSV			67 506,90	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			57 363,00	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			113 620,32	1
725	Zařizovací předměty	PSV			41 847,30	0
726	Předstěnové systémy	PSV			10 560,00	0
728	Vzduchotechnika	PSV			874 065,58	8

733	Rozvod potrubí	PSV			392 991,98	4
735	Otopná tělesa	PSV			295 290,86	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			563 904,13	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			21 386,50	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			403 169,41	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			82 979,65	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			43 055,80	0
776	Podlahy povlakové	PSV			86 453,28	1
781	Obklady keramické	PSV			69 362,83	1
783	Nátěry	PSV			97 643,80	1
784	Malby	PSV			143 542,03	1
M21	Elektromontáže	MON			818 865,58	8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			26 737,21	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			984 668,94	9
VN	Vedlejší náklady	VN			316 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			95 000,00	1
Cena celkem					10 830 000,15	100



### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	002	Vedlejší a ostatní náklady
R:	002	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>316 000,00</b>		<b>382 360,00</b>
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	220 000,00	220 000,00	21,00	266 200,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00	21,00	25 410,00
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	21,00	48 400,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>95 000,00</b>		<b>114 950,00</b>
5	00511 2T	Dílenská a prováděcí dokumentace	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	21,00	24 200,00
7	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	21,00	18 150,00
<b>Celkem</b>						<b>411 000,00</b>		

Ceník	Cen. soustava / platnost
	RTS 22/ I
	RTS 22/ I
	RTS 22/ I
	RTS 22/ I
	Vlastní
	RTS 22/ I
	RTS 22/ I
	RTS 22/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						<b>153 753,35</b>		<b>186 041,55</b>
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek ZTI : 0,6*1,1*(2+71+10) pro výdech VZT : 2,5*1,5*1,2	m3	59,28000	1 080,00	64 022,40	21,00	77 467,10
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, dle pol.č. 13971-1101 RT3 : 54,78 pro výdech VZT : 2,5*1,5*1,2	m3	59,28000	137,50	8 151,00	21,00	9 862,71
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 59,28-29,514	m3	29,76600	189,00	5 625,77	21,00	6 807,18
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. dalších 10 km : 29,766*10	m3	297,66000	22,60	6 727,12	21,00	8 139,82
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, ZTI dle pol.č. 16270-1105 : 29,766	m3	29,76600	266,50	7 932,64	21,00	9 598,49
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, ZTI dle pol.č. 16270-1105 : 29,766	m3	29,76600	235,50	7 009,89	21,00	8 481,97
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 ZTI dle pol.č. 16270-1105 : 29,766	m3	29,76600	283,00	8 423,78	21,00	10 192,77

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice <i>ZTI dle pol.č. 16270-1105 : 29,766</i>	m3	29,76600	16,80	500,07	21,00	605,08
					29,76600			
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, <i>ZTI : 54,78</i> odpočet : pol.č. 17510-1101.RT2 : -22,41 pol.č. 4157-2111 : -4,98 pro výdech VZT : 2,5*1,5*1,2-2*0,99*1,2	m3	29,51400	517,00	15 258,74	21,00	18 463,08
					54,78000			
					-22,41000			
					-4,98000			
					2,12400			
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, <i>ZTI : 0,6*0,45*(2+71+10)</i>	m3	22,41000	1 144,00	25 637,04	21,00	31 020,82
					22,41000			
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů <i>ZTI dle pol.č. 16270-1105 : 29,766</i>	m3	29,76600	150,00	4 464,90	21,00	5 402,53
					29,76600			
<b>Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání</b>						<b>14 983,54</b>		<b>18 130,08</b>
12	212571121R00	Výplň trativodů kamenivem drobným, těžným do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, <i>výkres č. 02 : 0,15*(4,8*4,83+4,8*3,5+2,48*3,25+2,4*3,2+2,8*4,5+3,1*3,821)</i>	m3	12,02536	941,00	11 315,86	21,00	13 692,19
					12,02537			
13	212753113R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 80, bez lože <i>výkres č. 02 drenáž ve vybouraném prostoru podlahy : 72</i>	m	72,00000	20,70	1 490,40	21,00	1 803,38
					72,00000			
14	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm <i>výkres č. 02 + ztratné : 72*1,05</i>	m	75,60000	28,80	2 177,28	21,00	2 634,51
					75,60000			
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>1 879 645,97</b>		<b>2 274 371,62</b>
15	310239211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	6,27000	8 190,00	51 351,30	21,00	62 135,07

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně pomocného pracovního lešení výkres č. 03 : míst.č. 117 a 118 : 0,4*2,1*0,2*2+0,4*1,35*2,1+0,6*1,5*2,1+0,2*0,8*2,1 míst.č. 112 : 0,3*0,8*2,1+0,6*1,5*2,3			3,69600 2,57400			
16	311112020RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu uložení tvárníc bez jejich dodávky tloušťka stěny 200 mm, zalití tvárníc betonem C 20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a zálivka betonem, výkres 03 a 04 - výdech VZT : (2*2+0,9*2)*1,2	m2	6,96000	680,00	4 732,80	21,00	5 726,69
17	311238154R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, výkres č. 03 a 04 : 3,75*5-0,9*2	m2	16,95000	1 722,04	29 188,58	21,00	35 318,18
18	317168121R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm výkres č. 03 a 04 nad dveře š. 70 cm : 4	kus	4,00000	347,10	1 388,40	21,00	1 679,96
19	317168122R00	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm výkres č. 03 a 04 nad dveře š. 80 cm : 2	kus	2,00000	462,85	925,70	21,00	1 120,10
20	317168134R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm výkres č. 03 vstup do míst.č. 109 : 1+1	kus	2,00000	622,85	1 245,70	21,00	1 507,30
21	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 180 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L výkres č. 02 prostup sklad : 3*3*0,0219 pro okna : 3*2,4*0,0219*2	t	0,51246	45 523,00	23 328,72	21,00	28 227,75
22	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, výkres č. 05 okna pod parapety : 0,4*(1,5+1+0,8+2+1,75)	m2	2,82000	229,00	645,78	21,00	781,39

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
23	319202331R00	Vyrovnání nerovného povrchu přízděním o tloušťce přes 80 do 150 mm vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, výkres č. 03 míst.č. 118 : 0,6*2,1	m2	1,26000	698,00	879,48	21,00	1 064,17
					1,26000			
24	31930 1T00	Dodatečná izolace zdiva injektáž- vytvoření hydroizolační clony výkres č. 03 a tech zpráva u betonového zdiva : 0,6*(35*2+12,5+2,5+7,5+3,5+2,5)	m2	59,10000	1 700,00	100 470,00	21,00	121 568,70
					59,10000			
25	342248154R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na suchou pěnu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), výkres č. 03 a 04 : 3,5*(1+2+15,30+15+2,7+2,8+4,8+4,1*2+2,8+1+1,3+1,2+5,6+1,9) -0,8*2*2-0,7*2*4	m2	220,80000	893,24	197 227,39	21,00	238 645,14
					229,60000			
					-8,80000			
26	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. výkres č. 03 a 04 : 3,7*2+3,5*20 zazdívek : 2*14	m	105,40000	87,80	9 254,12	21,00	11 197,49
					77,40000			
					28,00000			
27	389941013R00	Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců,nad 10 kg Dodávka a montáž posuvných policových regálů : 1 hloubka polic oboustranné zakládání 600 mm : hloubka polic jednostranné zakládání 300 mm : výšková přestavitelnost polic na 4 háčky po 25 mm : čela regálů budou opatřena laminátovými DT deskami v bílém odstínu : stojiny barva dle AD police pozinkované : výška stojin - pevné regály 2500 mm : výška stojin posuvného regálu s podvozkem 2650 mm : počet polic ve sloupci pevný a posuvný regál 6 ks : kolejnice posuvných regálů budou uloženy do podlahy : posun regálů je řešen pomocí otočných volantů na čele regálu s aretací :	komp	1,00000	1 459 008,00	1 459 008,00	21,00	1 765 399,68
					1,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
u každé police bude na stojínách hradítko pro opření dokumentace :								
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>18 686,28</b>	<b>22 610,40</b>	
28	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těžného 0÷4 mm v otevřeném výkopu, ZTI : 0,1*0,6*(2+71+10)	m3	4,98000	1 296,00	6 454,08	21,00	7 809,44
					4,98000			
29	451971112R00	Položení podkladní vrstvy z geotextilie položení vrstvy geotextilie, uchycení v terénu sponami z betonářské oceli v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z betonářské oceli výkres č. 02 +04 dvě vrstvy : (4,8*4,83+4,8*3,5+2,48*3,25+2,4*3,2+2,8*4,5+3,1*3,821)*2	m2	160,33820	48,00	7 696,23	21,00	9 312,44
					160,33820			
30	67352030R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 314 g/m2; tl. při 2 kPa 1,10 mm dle pol.č. 45197-1112 + ztratné : 160,3382*1,15	m2	184,38893	24,60	4 535,97	21,00	5 488,52
					184,38893			
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>1 027 565,80</b>	<b>1 243 354,62</b>	
31	601016193R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů akrylátová po jednotlivých vrstvách před nátěrem stropů : dle pol.č. 61190-1111 : 639,34	m2	639,34000	83,30	53 257,02	21,00	64 440,99
					639,34000			
32	602016193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách pro omítka na betonových stěnách : dle pol.č. 61290-1112 : 973,497	m2	973,49700	72,00	70 091,78	21,00	84 811,05
					973,49700			
33	611901111R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou, výkres č. 03 dle tabulky místností :	m2	639,34000	250,50	160 154,67	21,00	193 787,15
					639,34000			
34	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	42,22000	342,50	14 460,35	21,00	17 497,02

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		výkres č. 03 - obklad : $2,2*(0,9*2+1,3*2+0,9*2+1,3*2+2+0,6+0,8+1+1+1,3+1,6*2+1,2*2)$ -0,7*2*3		46,42000 -4,20000				
35	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění	m2	1 101,07400	467,00	514 201,56	21,00	622 183,89
		výkres č. 03 - nad obklad : $1*(0,9*2+1,3*2+0,9*2+1,3*2+2+0,6+0,8+1+1+1,3+1,6*2+1,2*2)$		21,10000				
		výkres č. 03 : $3,2*(4,8+4,725*2+2,5*2+12,005+2,6+1,5+15,3+15,5+3,3+8+3*2+2,4*2+2,6*2+5*2)$		331,05600				
		$3,2*(2,5+2,8+3,1*2+3,82*2+1+1,2+1,8+15,20*2+14,45*2+4,80*2+2,5*2+3,4*2+2,5*2+3,8*2)$		372,60800				
		$3,2*(3,8*2+4,7*2+4,7*2+1,5*2+5,6*2+3,15*2+5,6*2+2,5*2+1,9*2+4,2*2+4*2+10,3*2)$		332,48000				
		$3,2*(2,2*2+5*2+1,8*2+2*2+1,4*2+2,8*2)$		97,28000				
		Mezisoučet		1 154,52400				
		odpočet oken a dveří : $-(1,5*1,15+1*1,15+0,8*1,15+2*1,5+1,75*1,5)$		-9,42000				
		$-(1,5*2,05+2*2,05*2+1*2*2+0,8*2*4+0,7*2*3+1,5*2,05*2+1,1*2,05+1,5*2,05*2+0,9*2*2)$		-44,03000				
36	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	18,82000	809,00	15 225,38	21,00	18 422,71
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, výkres č. 05 okna : $0,4*(1,5+1,15*2+0,9+1,15*2+1+1,15*2+2+1,5*2+1,75+15*2)$		18,82000				
37	612433214R00	Omítka vnitřní sanační , dvouvrstvá, tloušťky 35 mm,	m2	79,04000	1 018,00	80 462,72	21,00	97 359,89
		výkres č. 03 - zdivo do Fügnerové ulice : $3,2*(4,8+6,9+2,4+2,5+5+3,1)$		79,04000				
38	612901112R00	Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn	m2	890,05440	134,50	119 712,32	21,00	144 851,91
		do roviny povrchu s případným ojedinělým zahlazením míst cementovou maltou výkres č. 02 betonové zdivo :		413,89440				
		$3,20*(27,5+4,8*5+7,5*3+4,3+3,2+8+3*4+2,4*2+4,2*2+3,821*2+3,5*2)$		423,68000				
		$3,20*(25,5+14,5*2+9,5*2+6,5*2+5,5*3+1,5*2+5,6*2+4,8*2+0,8*2+2*2)$		52,48000				
		$3,20*(2*2+2*2+1,4*2+2,8*2)$						
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>177 302,30</b>		<b>214 535,78</b>
39	621421145RT2	Omítky vnější podhledů MV nebo MVC vápenocementová, štuková, složitost 3	m2	89,86000	700,00	62 902,00	21,00	76 111,42
		výkres č. 03+04 - vnější : $4,8*8,5+1,5*4,8+2,3*18,2$		89,86000				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
40	622412212R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín I Penetrace + 2 x krycí nátěr. výkres č. 03 a 04 - fasáda do ulice Budějovická : dle pol.č. 62141-1145. RT2 : 89,26 dle pol.č. 62242-2522 : 196,50	m2	285,76000	280,00	80 012,80	21,00	96 815,49
					89,26000			
					196,50000			
41	622422322R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových s překrytím celé plochy štukem stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, bez nátěru, bez nákladů na umělecké dekorace fasád bez otlučení vadných míst výkres č. 03+04 : 3,75*(8,4*2+4,8*2+18,20+1,5*2+4,8)	m2	196,50000	175,00	34 387,50	21,00	41 608,88
					196,50000			
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>866 826,74</b>		<b>1 048 860,36</b>
42	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem výkres č. 03 a 04 beton C 35/30- XC1 : 0,1*(38,47+13,90+13,86+1,17+1,92+5,89+1,17+25,39+17,60+9,70+11,87+8,45+4,22+3,60+219)  0,1*(224+7,44+22,44+7,15+41,50) výkres č. 02 - nové podlaha ve vybourané části : 0,15*(4,8*4,83+4,8*3,5+2,48*3,25+2,4*3,2+2,8*4,5+3,1*3,821)	m3	79,89936	4 250,00	339 572,28	21,00	410 882,46
					37,62100			
					30,25300			
					12,02537			
43	631316211RT1	Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně hlazený, směsí s křemíkem (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem výkres č. 03 - tabulka místností : 38,47+9,7+11,87+8,45+4,22+3,6+219+224+7,44+22,44+7,15+41,5	m2	597,84000	200,00	119 568,00	21,00	144 677,28
					597,84000			
44	631317205R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár v čerstvém betonu vyztuženém, hloubky 0-50 mm (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem výkres č. 03 podlahy místnost 115 a 116 : 26*5	m	130,00000	108,50	14 105,00	21,00	17 067,05
					130,00000			
45	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,07200	4 340,00	312,48	21,00	378,10

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, výkres č. 02 dveře sklad : 0,2*0,4*0,9			0,07200			
46	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, ZTI : 0,3*0,15*(2+71+10)	m3	3,73500	4 340,00	16 209,90	21,00	19 613,98
					3,73500			
47	631319163R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny dle pol.č. 63131-5711 : 67,874	m3	67,87400	754,00	51 177,00	21,00	61 924,17
					67,87400			
48	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny výkres č. 02 - nové podlaha ve vybourané části : 0,15*(4,8*4,83+4,8*3,5+2,48*3,25+2,4*3,2+2,8*4,5+3,1*3,821)	m3	12,02536	103,00	1 238,61	21,00	1 498,72
					12,02537			
49	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků výkres č. 03 a 04 nová podlaha : 0,00799*1,1*(38,47+13,90+13,86+1,17+1,92+5,89+1,17+25,39+17,60+9,70+11,87+8,45+4,22+3,60+219) 0,00799*1,1*(224+7,44+22,44+7,15+41,50)	t	6,67005	46 786,00	312 064,96	21,00	377 598,60
					3,30651			
					2,65894			
					0,70461			
50	631571111R00	Doplnění násypů pískem neupraveným o ploše jednotlivě do 2 m2 pod dlažby, podlahy a mazaniny (s dodáním hmot) s udusáním a urovnáním povrchu násypu, výkres č. 02 štěrky ve dveřích sklad : 0,2*0,4*0,9	m3	0,07200	1 146,00	82,51	21,00	99,84
					0,07200			
51	631663111R00	Oprava trhlin a výtluků v podlahách epoxidovým tmelem, technické zráva - odhad : 56	m	56,00000	143,00	8 008,00	21,00	9 689,68
					56,00000			
52	632411104RT1	Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	17,00000	264,00	4 488,00	21,00	5 430,48

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		výkres č. 03 - rampa : 2,8*3,5+6*1,2			17,00000			
<b>Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>28 990,00</b>		<b>35 077,90</b>
53	919722211R00	Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu příčné, zalití spár za studena s těsněním, šířka přes 3 do 9 mm	m	130,00000	130,00	16 900,00	21,00	20 449,00
		vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou, dle pol.č. 63131-7205 : 130			130,00000			
54	23153100.AR	tmel MS polymer; spárovací, lepicí; š. spáry 5 až 30 mm; l = od 5 mm; pro interiér i exteriér; barva bílá; přilnavost k materiálům beton, dřevo, zdivo, PVC, kámen; přetřatelný	kus	65,00000	186,00	12 090,00	21,00	14 628,90
		dilatace podlah : 130/2			65,00000			
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>89 271,00</b>		<b>108 017,91</b>
55	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	763,00000	117,00	89 271,00	21,00	108 017,91
		výkres č. 03 dle tabulky místností : 38,47+13,90+18,86+1,17+1,92+5,89+1,17+25,39+17,60+9,7+11,87+8,45+4,22+3,6+219+224+7,44+22,44+7,15+42,26+41,50 venkovní část fasády : 2*18,5			726,00000			
					37,00000			
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>40 466,40</b>		<b>48 964,34</b>
56	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	763,00000	38,00	28 994,00	21,00	35 082,74
		dle pol.č. 94195-5001 : 763			763,00000			
57	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	4,00000	85,10	340,40	21,00	411,88
		hasící přístroje : 4			4,00000			
58	953943124R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 15 kg do 30 kg/kus	kus	10,00000	569,00	5 690,00	21,00	6 884,90
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		kolejnice pro regály - dodávka kolejnic je v dodávce firmy regálu : 10		10,00000				
59	953943125R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 30 kg do 120 kg/kus	kus	2,00000	721,00	1 442,00	21,00	1 744,82
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání						
		kolejnice pro regály - dodávka kolejnic je v dodávce firmy regálu : 2		2,00000				
60	44984115T	Přístroj hasicí práškový se schopností 21A/113B	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>75 311,52</b>		<b>91 126,94</b>
61	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	650,57100	44,70	29 080,52	21,00	35 187,43
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		výkres č. 02 : 4,8*4,8+4,8*2,5+5*4,5+1,7*3,5+3,1*2,4+2,8*5+3,821*3+21,5*5		203,89300				
		20*10+25,6*5+4*10+3,8*4,6+1,5*4,612+5,6*4,8+5*2,5+1,8*4,1+1,8*2+1,4*2,8		446,67800				
62	974042567R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	83,00000	557,00	46 231,00	21,00	55 939,51
		nebo dlažbě s betonovým podkladem						
		ZTI : 2+71+10		83,00000				
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>638 913,78</b>		<b>773 085,67</b>
63	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	275,38500	174,00	47 916,99	21,00	57 979,56
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		výkres č. 02 : 3,75*(1,926+1,555+5+12,129+5,212+2,477+1,5+1+2,65*2+7,763+2+2,723*2)		192,40500				
		3,75*(1,9+4,578+1,2+4*2+3,15+1,8+1,5)		82,98000				
64	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	34,51041	958,00	33 060,97	21,00	40 003,77
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		výkres č. 02 : 3,75*0,369*4,8+3,75*0,275*(3,25+1+3,127+1,3)		15,59016				
		3,75*0,199*5,698+3,75*0,188*1,125		5,04526				
		3,75*(2,5+0,6*2)		13,87500				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
65	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,98765	1 804,00	3 585,72	21,00	4 338,72
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) výkres č. 02 - police a sloupky vinotéka : 0,15*0,3*0,07*29*20+0,15*0,3*0,07*17*3 <span style="float: right;">1,98765</span>								
66	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	6,52800	2 775,00	18 115,20	21,00	21 919,39
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č. 03 vstup do míst. 109 : 1,5*2,05*2 <span style="float: right;">6,15000</span> míst.č. 112 prostupy pro VZT : 0,3*1*0,7+0,3*0,8*0,7 <span style="float: right;">0,37800</span>								
67	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	20,21600	4 700,00	95 015,20	21,00	114 968,39
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č. 02 příčka sklad : 3,20*0,2*(3,7+1,4) <span style="float: right;">3,26400</span> zásobovací rampa : 3,20*0,3*1,8*2 <span style="float: right;">3,45600</span> hlavbí vstup : 3,20*0,3*1,8*2 <span style="float: right;">3,45600</span> u schodiště : 3,20*0,3*1,8*2 <span style="float: right;">3,45600</span> prostup sklad : 0,2*0,4*3+0,4*2,6*2,8 <span style="float: right;">3,15200</span> pro okna a překlady : 0,4*0,2*2,4*2+1,5*2*2*0,4 <span style="float: right;">2,78400</span> nadpraří dveří : 0,4*0,9*0,4 <span style="float: right;">0,14400</span> místnost 112 pro VZT : 0,4*1*0,7+0,4*0,8*0,7 <span style="float: right;">0,50400</span>								
68	962084131R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm	m2	155,63840	163,00	25 369,06	21,00	30 696,56
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), výkres č. 02 příčky vyvinotéka a kafe bar : <span style="float: right;">155,63840</span> 3,2*(1,899+6,513+1,2+9,583+4,983*2+6,251+4,5+3,95+2,5+2,275)								
69	965042221RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	12,02536	3 795,00	45 636,24	21,00	55 219,85

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		výkres č. 02 : 0,15*(4,8*4,83+4,8*3,5+2,48*3,25+2,4*3,2+2,8*4,5+3,1*3,821)		12,02537				
70	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	12,02536	381,00	4 581,66	21,00	5 543,81
		výkres č. 02 : 0,15*(4,8*4,83+4,8*3,5+2,48*3,25+2,4*3,2+2,8*4,5+3,1*3,821)		12,02537				
71	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	40,00000	18,10	724,00	21,00	876,04
		výkres č. 02 : 40		40,00000				
72	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2 s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	23,90	47,80	21,00	57,84
		výkres č. 02 okno zásobovací rampa : 2		2,00000				
73	968072355R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních zdvojených, plochy do 2 m2	m2	1,67250	416,00	695,76	21,00	841,87
		výkres č. 02 okno zásobovací rampa : 1,5*1,115		1,67250				
74	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	60,80000	410,00	24 928,00	21,00	30 162,88
		výkres č. 02 : 38*0,8*2		60,80000				
75	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	9,45000	317,00	2 995,65	21,00	3 624,74
		výkres č. 02 zásobovací rampa : 2,1*1,5		3,15000				
		hlavní vstup : 2,1*1,5*2		6,30000				
76	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2	m2	157,77760	150,50	23 745,53	21,00	28 732,09
		výkres č. 02 - kovové přísky včetně dveří : 3,10*(2,977+21,683+2,412*3+4,50+14,5)		157,77760				
77	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	75,40000	48,90	3 687,06	21,00	4 461,34
		výkres č. 02 - police vinotéka : 4*0,8*18+0,8*2*3+5+5+3		75,40000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
78	970241250R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 250 mm výkres č. 03 vstup do míst. 109 : (2,05*2+1,5)*2	m	11,20000	1 250,00	14 000,00	21,00	16 940,00
79	970241350R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 350 mm výkres č. 03 míst. č. 112 prostupy pro VZT : 1*2+0,7*2+0,8*2+0,7*2	m	6,40000	2 275,00	14 560,00	21,00	17 617,60
80	970251250R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm výkres č. 02 příčky sklad : 3,75*3	m	11,25000	1 250,00	14 062,50	21,00	17 015,63
81	970251350R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 350 mm výkres č. 02 zdivo amostané zásobovací rampa : 1,8*2*2 hlavní vchod : 1,8*2*2 u schodiště : 1,8*2*2	m	21,60000	2 275,00	49 140,00	21,00	59 459,40
82	970251400R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm výkres č. 02 vstup sklad : 2,8*2+3*2 pro otvor okna : 0,2*2*2+2,4*2*2+2*2+1,5*2*2 nadpraží dveří : 0,4*2+0,9 místnost 112 pro VZT : 1*2+0,7*2+0,8*2+0,7*2	m	40,10000	2 600,00	104 260,00	21,00	126 154,60
83	974031265R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm výkres č. 03 -- vstup do míst. č 109 : 1,8	m	1,80000	355,50	639,90	21,00	774,28
84	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % výkres č. 02 betonové zdivo : 3,20*(27,5+4,8*5+7,5*3+4,3+3,2+8+3*4+2,4*2+4,2*2+3,821*2+3,5*2) 3,20*(25,5+14,5*2+9,5*2+6,5*2+5,5*3+1,5*2+5,6*2+4,8*2+0,8*2+2*2) 3,20*(2*2+2*2+1,4*2+2,8*2)	m2	890,05440	94,30	83 932,13	21,00	101 557,88
85	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, výkres č. 02 chladicí boxy : 2,9*(4,8*5+2,4+2,5+1,926+1,555+2,2*2+2,1*2)	m2	181,44316	155,50	28 214,41	21,00	34 139,44

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		WC : 2,1*(2*2+1,8+1,2)				14,70000		
		sociální zázemí : 2,1*(0,9*2+1,2+0,8+1,2+2,2*2+2+1,4+1,8*2+1,*2+2,15*2)				47,67000		
		kuchyňka a dřezy : 2,1/(2+0,6+1*2+1,5+1+0,6+1,5)				0,22826		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>153 217,83</b>		<b>185 393,57</b>
86	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	412,98607	371,00	153 217,83	21,00	185 393,57
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
		10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45, :						
		46,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,83, :						
		Součet: : 412,98607		412,98607				
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>59 050,54</b>		<b>71 451,15</b>
87	711111002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovým lakem, 1 x nátěr, včetně dodávky laku ALN	m2	86,46910	39,00	3 372,29	21,00	4 080,47
		výkres č. 02 : (4,8*4,83+4,8*3,5+2,48*3,25+2,4*3,2+2,8*4,5+3,1*3,821)				80,16910		
		výkres č. 03+ 04 výdech VZT : (0,6+0,3)*(2*2+1,5*2)				6,30000		
88	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svíslé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	27,14550	49,00	1 330,13	21,00	1 609,46
		výkres č. 02 : 0,25*(4,8+12+20+3,5+3,1*2+2,4*2+2,8*2+5*2+3,821*2+3,1*2)				20,18550		
		výkres č. 03+ 04 výdech VZT : 1,2*(2*2+0,9*2)				6,96000		
89	711141559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	86,46910	413,00	35 711,74	21,00	43 211,21
		dle pol.č. 71111-1002.RZ1 : 80,1691				80,16910		
		výkres č. 03+ 04 výdech VZT : (0,6+0,3)*(2*2+1,5*2)				6,30000		
90	711142559RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslá, 2 vrstvy, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	27,14550	458,50	12 446,21	21,00	15 059,91
		dle pol.č. 71111-2001.RZ1 : 20,1855				20,18550		



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		výkres č. 03+ 04 výdech VZT : 1,2*(2*2+0,9*2)		6,96000				
91	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva	m2	80,16910	18,70	1 499,16	21,00	1 813,98
		výkres č. 02 : (4,8*4,83+4,8*3,5+2,48*3,25+2,4*3,2+2,8*4,5+3,1*3,821)		80,16910				
92	711823111RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	6,30000	121,50	765,45	21,00	926,19
		výkres č. 03+ 04 výdech VZT : (0,6+0,3)*(2*2+1,5*2)		6,30000				
93	711823121RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 4 mm, včetně dodávky fólie	m2	6,96000	249,80	1 738,61	21,00	2 103,72
		výkres č. 03+ 04 výdech VZT : 1,2*(2*2+0,9*2)		6,96000				
94	711823129RT2	Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty	m	5,80000	159,50	925,10	21,00	1 119,37
		výkres č. 03+ 04 výdech VZT : (2*2+0,9*2)		5,80000				
95	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	1,17930	1 070,00	1 261,85	21,00	1 526,84
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 87,88,89,90,92,93,94, :						
		Součet : 1,17930		1,17930				
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>67 506,90</b>		<b>81 683,35</b>
96	713100828R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek dvoustraně, tloušťky přes 50 mm	m2	153,86750	104,50	16 079,15	21,00	19 455,77
		výkres č. 02 - chladičí boxy : 4,80*2,1+4,80*2,2+4,8*3+2,9*(4,8*5+1,925+1,55+2,4+2,5+2,2*2+2,1*2)		153,86750				
97	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	415,21000	29,30	12 165,65	21,00	14 720,44
		výkres č. 3 : 4,8*2+2,25*2+3,5*2+2,55*2+2,5+4+1,5*2+1,6*2+1,2*2+1,7*2+2,8*2+1,3*2+0,6*2		54,10000				
		0,9*4+1,8*4+3,8*2+4,7*2+1,5*2+4,7*2+3,15*2+5,6*2+5,6*2+1,5*2+1*2+4*2+10,5*2		102,90000				
		1,9*2+4,2*2+5*2+2,2*2+1,9*2+2,4*2+1,4*2+2,8*2+15,20*2+14,45*2+13,5*2+5,35		135,25000				
		19,80+15,5+4,725*2+2,5*2+4,8*4+3*2+2,4*2+2,7*2+5*2+2,5*2+2,9*2+3,1*2+3,81+1*2+2,5*2		122,96000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
98	713311221R00	Montáž tepelné izolace těles pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) připevněnými ocelovým drátem nebo cyklop páskou ploch tvarových, jednovrstvá bez povrchové úpravy VZT : 80	m2	80,00000	248,00	19 840,00	21,00	24 006,40
				80,00000				
99	28375331R	páska dilatační extrudovaný PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50 000 mm dle pol.č. 71319-1221 : 415,21*1,05	m	435,97050	8,70	3 792,94	21,00	4 589,46
				435,97050				
100	63153802.AR	deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,000 m2K/W; obj. hmotnost 140,00 kg/m3; hydrofobizováno VZT : 80*1,1	m2	88,00000	171,60	15 100,80	21,00	18 271,97
				88,00000				
101	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 98,100, : Součet : 0,54080	t	0,54080	977,00	528,36	21,00	639,32
				0,54080				

<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>			<b>57 363,00</b>		<b>69 409,23</b>	
102	721 7T00	Termoakustická izolace z pěnového polyetylenu tl. 5 mm D 75 včetně materiálu	m	2,00000	65,00	130,00	21,00	157,30
103	721 8T00	Termoakustická izolace z pěnového polyetylenu tl. 5 mm D 110 včetně materiálu	m	3,00000	78,00	234,00	21,00	283,14
104	721002T00	Napojení kanalizace na stávající rozvod, vč. potřebného materiálu a tvarovek	kompl	1,00000	1 690,00	1 690,00	21,00	2 044,90
105	721176102R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	366,00	732,00	21,00	885,72
106	721176103R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	366,00	1 098,00	21,00	1 328,58
107	721176105R00	Potrubí HT přípojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	548,00	1 096,00	21,00	1 326,16
108	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	2,00000	384,00	768,00	21,00	929,28
109	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	3,00000	548,00	1 644,00	21,00	1 989,24

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
110	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	2,00000	345,00	690,00	21,00	834,90
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
111	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	71,00000	399,00	28 329,00	21,00	34 278,09
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
112	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	10,00000	486,00	4 860,00	21,00	5 880,60
		včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.						
113	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	65,00	65,00	21,00	78,65
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
114	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	2,00000	65,00	130,00	21,00	157,30
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
115	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	3,00000	108,00	324,00	21,00	392,04
		vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
116	721223423RT2	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu	kus	6,00000	1 672,00	10 032,00	21,00	12 138,72
117	721273180R00	Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přívzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 387,00	1 387,00	21,00	1 678,27
118	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	14,00000	18,00	252,00	21,00	304,92
119	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	81,00000	18,00	1 458,00	21,00	1 764,18
120	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,24440	10 000,00	2 444,00	21,00	2 957,24

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

102,103,105,106,107,108,109,110,111,112,116,117, :

Součet: : 0,24440

0,24440

<b>Díl: 722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>	<b>113 620,32</b>	<b>137 480,59</b>
-----------------	------------------------	-------------------	-------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
121	722001T00	Napojení vodovodu na stávající rozvod včetně potřebného materiálu	kompl	3,00000	790,00	2 370,00	21,00	2 867,70
122	722130233R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	39,00000	565,00	22 035,00	21,00	26 662,35
123	722130234R00	Potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 32, svařovaných 11 343, , včetně dodávky materiálu	m	13,00000	654,00	8 502,00	21,00	10 287,42
124	722172631R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	9,00000	275,00	2 475,00	21,00	2 994,75
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
125	722172632R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	44,00000	298,00	13 112,00	21,00	15 865,52
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
126	722172633R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí	m	14,00000	326,00	4 564,00	21,00	5 522,44
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
127	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	9,00000	40,00	360,00	21,00	435,60
128	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	44,00000	45,00	1 980,00	21,00	2 395,80
129	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	53,00000	54,00	2 862,00	21,00	3 463,02
130	722181212RV9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm	m	13,00000	65,00	845,00	21,00	1 022,45
131	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,00000	85,00	680,00	21,00	822,80
132	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	75,00	300,00	21,00	363,00
133	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	2,00000	75,00	150,00	21,00	181,50
134	722229105R00	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 6/4"	kus	1,00000	260,00	260,00	21,00	314,60
		<u>potrubní oddělovač DN 32 : 1</u>		<u>1,00000</u>				
135	722231162R00	Ventil vodovodní, pojistný, pružinový, litinový, , DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	880,00	880,00	21,00	1 064,80

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
136	722236354R00	Ventil uzavírací šikmý ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz	kus	2,00000	1 685,00	3 370,00	21,00	4 077,70
137	722237122R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	286,00	572,00	21,00	692,12
138	722237125R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	820,00	820,00	21,00	992,20
139	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 055,00	1 055,00	21,00	1 276,55
140	722236515R00	Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	620,00	620,00	21,00	750,20
141	722237664R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	485,00	485,00	21,00	586,85
142	722237665R00	Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	956,00	956,00	21,00	1 156,76
143	722254201RT3	Požární příslušenství hydrantový systém D 25, box s plnými dveřmi, stálotvará hadice, průměr 25/30	kus	3,00000	8 650,00	25 950,00	21,00	31 399,50
144	722265165R00	Vodoměr domovní, závitový, vícevrtkový, suchoběžný, DN 25, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm	kus	1,00000	3 685,00	3 685,00	21,00	4 458,85
		<a href="#">vodoměr domovní DN 25 Qn 4,0 : 1</a>		1,00000				
145	722290226R00	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	119,00000	18,00	2 142,00	21,00	2 591,82
		<a href="#">9+44+14+39+13</a>		119,00000				
146	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	119,00000	18,00	2 142,00	21,00	2 591,82
147	4848160316R	oddělovač užití v teplovodních topných systémech s uzavřeným okruhem vody; hydraulický, vertikální i horizontální instalace; mosazný, izolace EPP; DN 32, průtok 2600 l/h, šířka 330 mm, výška 125 mm; výstup - na horizontální rozdělovač 5/4" příruba s maticí 2" s plochým těsněním, vstup-připojení zdroje 5/4" závit vnitřní nebo 2" závit vnější	kus	1,00000	9 460,00	9 460,00	21,00	11 446,60
		<a href="#">potrubní oddělovač DN 32 : 1</a>		1,00000				
148	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,98832	1 000,00	988,32	21,00	1 195,87
		vodorovně do 50 m						
		<a href="#">Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :</a>						
		<a href="#">122,123,124,125,126,127,128,129,130,132,133,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147, :</a>						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Součet : 0,98832			0,98832			

Díl: 725		Zařizovací předměty					41 847,30	50 635,23
149	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	165,00	660,00	21,00	798,60
150	725014131R00	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	2,00000	2 890,00	5 780,00	21,00	6 993,80
151	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000	135,00	675,00	21,00	816,75
152	725017162R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 450 mm	soubor	1,00000	1 268,00	1 268,00	21,00	1 534,28
153	725249102R00	Montáž sprchové mísy a vaničky sprchových mís a vaniček	soubor	1,00000	1 210,00	1 210,00	21,00	1 464,10
154	725310821R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách bez výtokových armatur,	soubor	3,00000	108,00	324,00	21,00	392,04
155	725019101R00	Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, stojící	soubor	1,00000	4 402,00	4 402,00	21,00	5 326,42
156	725534225R00	Elektrický ohřívač vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 125 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	9 895,00	9 895,00	21,00	11 972,95
157	725814102R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	4,00000	185,00	740,00	21,00	895,40
158	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 415,00	1 415,00	21,00	1 712,15
159	725823121RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 415,00	1 415,00	21,00	1 712,15
160	725825111RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 512,00	1 512,00	21,00	1 829,52
		pro výlevku : 1			1,00000			
161	725820802R00	Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru	soubor	5,00000	87,00	435,00	21,00	526,35
162	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	1 312,00	1 312,00	21,00	1 587,52
163	725849302R00	Montáž baterie sprchové držáku sprchy	kus	1,00000	215,00	215,00	21,00	260,15
164	725850146T00	Sífon kondenzační HL 136N, DN 32	kus	3,00000	990,00	2 970,00	21,00	3 593,70
165	551453521T	Set sprchový hadice, růžice, držák posuvný	kus	1,00000	1 245,00	1 245,00	21,00	1 506,45
166	642938096R	vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 100 mm; průměr odpadu 62 mm; diturvit; bílá; umístění při stěně, v rohu	kus	1,00000	4 490,00	4 490,00	21,00	5 432,90

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
167	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,18843	10 000,00	1 884,30	21,00	2 280,00

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

150,152,153,155,156,157,158,159,160,162,163,164,166, :

Součet : 0,18843

0,18843

<b>Díl: 726</b>		<b>Předstěnové systémy</b>				<b>10 560,00</b>		<b>12 777,60</b>
168	726211122R00	Klozet zavěšené, s nádržkou, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, včetně soupravy na tlumení hluku a připojením externího odsávání zápachu, bez ovladacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky materiálu	soubor	2,00000	5 190,00	10 380,00	21,00	12 559,80
169	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,01800	10 000,00	180,00	21,00	217,80

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

168, :

Součet : 0,01800

0,01800

<b>Díl: 728</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>874 065,58</b>		<b>1 057 619,35</b>
170	728 045T00	Demontáž stávajícího zařízení VZT	hod	65,00000	310,00	20 150,00	21,00	24 381,50
171	728 049T00	Pomocný a drobný materiál (fitinky, tvarovky, úchyty, příruby, atp.)	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00

Materiál pro odvod kondenzátu z klimajednotky :

- hadice ? 32 - 3 bm :

- plastové potrubí PPL ? 32x3 - 10 bm :

včetně upevňovacích objímek a kotevního materiálu : 1

1,00000

172	728 057T00	Spojovací, těsnící a kotevní materiál	kg	150,00000	125,00	18 750,00	21,00	22 687,50
173	728 060T00	Montáž kruhových závěsů ZS	ks	96,00000	65,00	6 240,00	21,00	7 550,40

zařízení 1 :

Kruhový závěs ZS (bez gumy) DN 160 : 55

55,00000

Kruhový závěs ZS (bez gumy) DN 180 : 7

7,00000

Kruhový závěs ZS (bez gumy) DN 200 : 6

6,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Kruhový závěs ZS (bez gumy) DN 250 : 6		6,00000				
		Kruhový závěs ZS (bez gumy) DN 280 : 6		6,00000				
		zařízení 2 :						
		Kruhový závěs ZS (bez gumy) DN 125 : 4		4,00000				
		Kruhový závěs ZS (bez gumy) DN 140 : 5		5,00000				
		Kruhový závěs ZS (bez gumy) DN 160 : 4		4,00000				
		Kruhový závěs ZS (bez gumy) DN 250 : 3		3,00000				
174	728 061T00	Montáž ventilátoru	ks	1,00000	625,00	625,00	21,00	756,25
		Diagonální ventilátor MIXVENT TD - 500/160 3V :						
		Qv = 400 m3/hod. :						
		?p = 135 Pa :						
		n = 2590 1/min. :						
		P = 0,053 kW/230 V : 1		1,00000				
175	728 067T00	Montáž vložky tlumiče hluku	ks	27,00000	250,00	6 750,00	21,00	8 167,50
		Vložka tlumiče hluku 100 x 310, KM 12 0490.0 : 3		3,00000				
		Vložka tlumiče hluku 100 x 310, KM 12 0490.1 : 6		6,00000				
		Vložka tlumiče hluku 100 x 625, KM 12 0490.1 : 6		6,00000				
		Vložka tlumiče hluku 100 x 310, KM 12 0490.2 : 6		6,00000				
		Vložka tlumiče hluku 100 x 625, KM 12 0490.2 : 6		6,00000				
176	728 22T00	Montáž zařízení VZT	ks	1,00000	7 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00
		VZT jednotka : 1		1,00000				
177	728111114R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,13 m2	m	18,00000	210,00	3 780,00	21,00	4 573,80
		Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu : 1050/40% tvarovek : 18		18,00000				
178	728111115R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,22 m2	m	23,00000	285,00	6 555,00	21,00	7 931,55
		Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu :						



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		1500/60% tvarovek : 23		23,00000				
179	728111116R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,28 m2 Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu : 1890/ 60% tvarovek : 20	m	20,00000	375,00	7 500,00	21,00	9 075,00
				20,00000				
180	728111118R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,50 m2 Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu : 2630/ 60% tvarovek : 31	m	31,00000	525,00	16 275,00	21,00	19 692,75
				31,00000				
181	728111120R00	Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,80 m2 Čtyřhranné ocelové potrubí sk.I, dle PM 12 0403 z pozinkovaného plechu, do obvodu : 3500/ 100% tvarovek : 5	m	5,00000	675,00	3 375,00	21,00	4 083,75
				5,00000				
182	728112112R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm Kruhové potrubí SPIRO, dle KM 12 0301 : z pozinkovaného plechu : do DN 200 / 40% tvarovek : 17	m	17,00000	250,00	4 250,00	21,00	5 142,50
				17,00000				
183	728112113R00	Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 300 mm Kruhové potrubí SPIRO, dle KM 12 0301 : z pozinkovaného plechu do o 280/40% tvarovek : 98	m	98,00000	385,00	37 730,00	21,00	45 653,30
				98,00000				
184	728115112R00	Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 mm Ohebná hliníková hadice ALUVAC 45 : DA 45 DN 160/10 m : 30	m	30,00000	65,00	1 950,00	21,00	2 359,50
				30,00000				
185	728312115R00	Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, nad průřez 0,60 m2, zařízení 1 : Tlumič hluku PTH / 50 - 200 - 1000, KM 0028/94 : 1 zařízení 2 : Tlumič hluku PTH / 50 - 160 - 800, KM 0028/94 : 2	kus	3,00000	625,00	1 875,00	21,00	2 268,75
				1,00000				
				2,00000				
186	728314114R00	Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,60 m2 Protidešťová žaluzie PDZM 70 630 x 800 - .610 (hliník), TPM 079/10 : 2	kus	2,00000	625,00	1 250,00	21,00	1 512,50
				2,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
187	728411311R00	Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,040 m <sup>2</sup> , Vyústka VNM 1A 280 x 120 R1 / -, TPM 015/01 : 4	kus	4,00000	185,00	740,00	21,00	895,40
188	728411313R00	Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,150 m <sup>2</sup> , Vyústka VNM 1A 420 x 200 R1 / -, TPM 015/01 : 1	kus	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50
189	728411316R00	Montáž vyústě čtyřhranné, nad průřez 0,250 m <sup>2</sup> , Vyústka VNM 1A 720 x 200 R1 / -, TPM 015/01 : 2 Vyústka VNM 1A 820 x 200 R1 / -, TPM 015/01 : 2	kus	4,00000	315,00	1 260,00	21,00	1 524,60
190	728412221R00	Montáž anemostatu vířivého kruhového, , do průměru d 300 mm "Anemostat (vířivá vyúst) AVS - QK - PR - EBS - 310 - RAL 9002 (bílá) připojení ? 160" : 5 "Anemostat (vířivá vyúst) AVS - QK - PR - EBS - 400 - RAL 9002 (bílá) připojení ? 160" : 16	kus	21,00000	625,00	13 125,00	21,00	15 881,25
191	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm Talířový ventil odvodní KK 125, včetně montážního kroužku KKT 125 : 5	kus	5,00000	125,00	625,00	21,00	756,25
192	728415113R00	Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,15 m <sup>2</sup> , zařízení 1 : Stěnová mřížka SMM 20 300 x 150 UR1/S TPM 014/01 : 4 Plastová dveřní mřížka oboustranná PT 489 : (445 x 82 mm), barva bílá : 4 zařízení 2 : Plastová dveřní mřížka oboustranná PT 489 : (445 x 82 mm), barva bílá : 7 Plastová mřížka WG 200 : 1 Plastová mřížka LG 100 ED : 2 Plastová mřížka LG 150 ED : 2	kus	20,00000	185,00	3 700,00	21,00	4 477,00

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
193	728 62T00	Montáž elektronického doběhového spínače DT3	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
194	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	120,00000	105,00	12 600,00	21,00	15 246,00
195	429 010T	Talířový ventil odvodní KK 125 včetně montážního kroužku KKT 125	ks	5,00000	135,00	675,00	21,00	816,75
		Talířový ventil odvodní KK 125, včetně montážního kroužku KKT 125 : 5		5,00000				
196	429 071T	Diagonální ventilátor MIXVENT TD - 500/160 3V, Přesná specifikace PD	ks	1,00000	4 056,00	4 056,00	21,00	4 907,76
		Diagonální ventilátor MIXVENT TD - 500/160 3V : 1		1,00000				
		Qv = 400 m3/hod. :						
		?p = 135 Pa :						
		n = 2590 1/min. :						
		P = 0,053 kW/230 V :						
197	429 072T	Spona VBM 160	ks	2,00000	160,00	320,00	21,00	387,20
		spona VBM 160 : 2		2,00000				
198	429 073T	Nastavitelný doběhový spínač DT 3	ks	1,00000	565,00	565,00	21,00	683,65
199	429 074T	Dveřní mřížka oboustranná PT 489 445 x 82, barva bílá plastová	ks	11,00000	420,00	4 620,00	21,00	5 590,20
		zařízení 1 : 4		4,00000				
		zařízení 2 : 7		7,00000				
200	429 075T	Plastová mřížka WG 200	ks	1,00000	750,00	750,00	21,00	907,50
201	429 078T	Kruhový závěs ZS (bez gumy) o 160	ks	59,00000	45,00	2 655,00	21,00	3 212,55
		zařízení 1 : 55		55,00000				
		zařízení 2 : 4		4,00000				
202	429 079T	Kruhový závěs ZS (bez gumy) o 250	ks	93,00000	60,00	5 580,00	21,00	6 751,80
		zařízení 1 : 90		90,00000				
		zařízení 2 : 3		3,00000				
203	429 118T	Kompaktní rekuperační VZT jednotka č.1 - přesná specifikace PD	kus	1,00000	371 000,00	371 000,00	21,00	448 910,00
		Větrací jednotka s rekuperací tepla (zpracováno dle nabídky Na34556/Z65980/0/D - Atrea s.r.o.)		1,00000				
		: 1						

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		<p>DUPLEX 3500 Multi Eco-V / 50/ 0 stojaté provedení, hrdla hrantá 400 x 400 mm s pružnými manžetami, rekuperační výměník protiproudý, typ S7.C, teplovodní ohřívač T.3, dveře bez pantů, třída filtrace F7 (přívod), M5 (odtah), uzavírací klapka na přívodu (e1) :</p> <p>Qp = 4150 m3/hod. :</p> <p>Qo = 4150 m3/hod. :</p> <p>?pe = 300 Pa (přívod), 300 Pa (odvod) :</p> <p>Qt = 4,1 kW (70°/50°C) :</p> <p>P = 2x 2,500 kW/400 V (2x M110.EC3) :</p> <p>včetně dalšího příslušenství :</p> <p>regulační uzel RE-TPO 3, včetně servopohonu, regulátor RD5 400V-EC/400V-EC, včetně ethernet :</p> <p>připojení, expandéru a hlavního vypínače SW, regulace otáček ventilátorů na konstantní průtok :</p> <p>CF.1000 :</p> <p>manostat filtru na přívodu a odvodu (e1, i1) :</p> <p>dotykový ovládací panel CP Touch (B) :</p> <p>čidlo relativní vlhkosti prostorové ADS RH 24 (2x) :</p> <p>čidlo teploty prostorové ADS 100 ABB :</p> <p>odvod kondenzátu ? 32 :</p> <p>základový rám :</p> <p>podstavné nohy - (4 + 2 ks) :</p>						
204	429 150T	Plastová mřížka LG 100 ED	ks	2,00000	95,00	190,00	21,00	229,90
205	429 152T	Mřížka stěnová SMM 20-300x150-URI/S TPM 014/01	ks	4,00000	500,00	2 000,00	21,00	2 420,00
206	429 154T	Kruhový závěs ZS (bez gumy) o 125	ks	4,00000	35,00	140,00	21,00	169,40
207	429 156T	Kruhový závěs ZS (bez gumy) o 180	ks	7,00000	45,00	315,00	21,00	381,15
208	429 157T	Kruhový závěs ZS (bez gumy) o 200	ks	6,00000	55,00	330,00	21,00	399,30
209	429 162T	Kruhový závěs ZS (bez gumy) o 280	ks	6,00000	75,00	450,00	21,00	544,50
210	429 181T	Vyústka VNM 1A 280 x 120 R1 / -, TPM 015/01	m	4,00000	595,00	2 380,00	21,00	2 879,80

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
211	429 182T	Vyústka VNM 1A 420 x 200 R1 / -, TPM 015/01	m	1,00000	875,00	875,00	21,00	1 058,75
212	429 183T	Vyústka VNM 1A 720 x 200 R1 / -, TPM 015/01	m	2,00000	2 875,00	5 750,00	21,00	6 957,50
213	429 184T	Vyústka VNM 1A 820 x 200 R1 / -, TPM 015/01	m	2,00000	1 535,00	3 070,00	21,00	3 714,70
214	429 185T	Anemostat - vířivá vyúst' AVS - QK - PR - EBS - 310 - RAL 9002	ks	5,00000	1 100,00	5 500,00	21,00	6 655,00
215	429 185T	Anemostat - vířivá vyúst' AVS - QK - PR - EBS - 310 - RAL 9002	ks	5,00000	1 100,00	5 500,00	21,00	6 655,00
		bílý : 5		5,00000				
216	429 186T	Anemostat - vířivá vyúst' AVS - QK - PR - EBS - 400 - RAL 9002	ks	16,00000	1 175,00	18 800,00	21,00	22 748,00
		bílý : 16		16,00000				
217	429 187T	Vložka tlumiče hluku 100 x 310, KM 12 0490.0	ks	3,00000	1 585,00	4 755,00	21,00	5 753,55
218	429 188T	Vložka tlumiče hluku 100 x 310, KM 12 0490.1	ks	6,00000	1 585,00	9 510,00	21,00	11 507,10
219	429 189T	Vložka tlumiče hluku 100 x 310, KM 12 0490.2	ks	6,00000	1 585,00	9 510,00	21,00	11 507,10
220	429 190T	Vložka tlumiče hluku 100 x 625, KM 12 0490.1	ks	6,00000	2 365,00	14 190,00	21,00	17 169,90
221	429 191T	Vložka tlumiče hluku 100 x 625, KM 12 0490.2	ks	6,00000	2 365,00	14 190,00	21,00	17 169,90
222	429 192T	Tlumič hluku PTH / 50 - 200 - 1000, KM 0028/94	ks	1,00000	2 315,00	2 315,00	21,00	2 801,15
223	429 193T	Upevňovací páska se sponou QIP 165	ks	40,00000	40,00	1 600,00	21,00	1 936,00
224	429 194T	Plastová mřížka LG 150 ED	ks	2,00000	185,00	370,00	21,00	447,70
225	429 195T	Kruhový závěs ZS (bez gumy) o 140	ks	5,00000	40,00	200,00	21,00	242,00
226	429 196T	Tlumič hluku PTH / 50 - 160 - 800, KM 0028/94	ks	2,00000	2 035,00	4 070,00	21,00	4 924,70
227	42953301371T	Žaluzie protidešťová PDZM 70 630x800-.600 Hliník TPM 079/10	kus	2,00000	4 715,00	9 430,00	21,00	11 410,30
228	42981186R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	17,00000	435,00	7 395,00	21,00	8 947,95
		Kruhové potrubí SPIRO, dle KM 12 0301 : z pozinkovaného plechu : do ? 200 / 40% tvarovek : 17		17,00000				
229	42981189R	potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 280,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu	m	98,00000	785,00	76 930,00	21,00	93 085,30
		Kruhové potrubí SPIRO, dle KM 12 0301 : z pozinkovaného plechu do o 280/40% tvarovek : 98		98,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
230	4298150123R	potrubí hadice ohebná; 5-ti vrstvý hliník.laminát, vyztužený spirálou z ocel.drátu; pr. 160,0 mm; l = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 140 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky v jakémkoli objektu, samozhášecí schopnost Ohebná hliníková hadice ALUVAC 45 : DA 45 ? 160/10 m : 3	kus	3,00000	935,00	2 805,00	21,00	3 394,05
				3,00000				
231	42982101R	trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 1050 mm 1050/40% tvarovek : 18	m	18,00000	595,00	10 710,00	21,00	12 959,10
				18,00000				
232	42982102R	trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 1500 mm 1500/60% tvarovek : 23	m	23,00000	750,00	17 250,00	21,00	20 872,50
				23,00000				
233	42982103R	trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 1890 mm 1890/ 60% tvarovek : 20	m	20,00000	945,00	18 900,00	21,00	22 869,00
				20,00000				
234	42982104R	trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 2630 mm 2630/ 60% tvarovek : 31	m	31,00000	1 315,00	40 765,00	21,00	49 325,65
				31,00000				
235	42982105R	trouba do potrubí 4hranná, rovná; ocelová; povrch pozink; rozměr do obvodu d = 3500 mm 3500/ 100% tvarovek : 5	kus	5,00000	1 750,00	8 750,00	21,00	10 587,50
				5,00000				
236	998728101R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 170,171,172,173,174,175,176,193,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208, 209,210,211, : 212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,231,232,233,234, 235, : Součet : 36,35666	t	36,35666	125,00	4 544,58	21,00	5 498,94
				36,35666				
<b>Díl: 733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>					<b>392 991,98</b>		<b>475 520,30</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
237	733010T00	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací MIRELON tloušťka izolace 9 mm pro potrubí 15x1 mm	m	310,00000	65,00	20 150,00	21,00	24 381,50
238	7330111T00	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací MIRELON tloušťka izolace 9 mm pro potrubí 18x1 mm	m	44,00000	66,00	2 904,00	21,00	3 513,84
239	733011T00	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací MIRELON tloušťka izolace 9 mm pro potrubí 22x1 mm	m	75,00000	75,00	5 625,00	21,00	6 806,25
240	733012T00	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací MIRELON tloušťka izolace 9 mm pro potrubí 28x1,5 mm	m	91,00000	77,00	7 007,00	21,00	8 478,47
241	733014T00	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací MIRELON tloušťka izolace 9 mm pro potrubí 35x1,5 mm	m	35,00000	79,00	2 765,00	21,00	3 345,65
242	733015T00	Izolace tepelná návlečnou pěnovou izolací MIRELON tloušťka izolace 9 mm pro potrubí 42x1,5 mm	m	7,00000	83,00	581,00	21,00	703,01
243	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	310,00000	425,00	131 750,00	21,00	159 417,50
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
potrubí Cu Supersan vč.tvarovek,ohybů, Tkusů,uložení a závěsy,... pájené na měkko otopná soustava : 310					310,00000			
244	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	44,00000	475,00	20 900,00	21,00	25 289,00
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
potrubí Cu Supersan vč.tvarovek,ohybů, Tkusů,uložení a závěsy,... pájené na měkko : 44					44,00000			
245	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	75,00000	543,00	40 725,00	21,00	49 277,25
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								
potrubí Cu Supersan vč.tvarovek,ohybů, Tkusů,uložení a závěsy,... pájené na měkko : 75					75,00000			
246	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	91,00000	699,00	63 609,00	21,00	76 966,89
včetně tvarovek, bez zednických výpomocí								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		potrubí Cu Supersan vč.tvarovek,ohybů, Tkusů,uložení a závěsy,... pájené na měkko : 91		91,00000				
247	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí potrubí Cu Supersan vč.tvarovek,ohybů, Tkusů,uložení a závěsy,... pájené na měkko : 35	m	35,00000	984,00	34 440,00	21,00	41 672,40
				35,00000				
248	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí potrubí Cu Supersan vč.tvarovek,ohybů, Tkusů,uložení a závěsy,... pájené na měkko : 7	m	7,00000	1 320,00	9 240,00	21,00	11 180,40
				7,00000				
249	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 310+44+75+91+35	m	555,00000	11,30	6 271,50	21,00	7 588,52
				555,00000				
250	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 7	m	7,00000	17,20	120,40	21,00	145,68
				7,00000				
251	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška	h	72,00000	275,00	19 800,00	21,00	23 958,00
252	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248, : Součet : 18,56444	t	18,56444	1 460,00	27 104,08	21,00	32 795,94
				18,56444				
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				<b>295 290,86</b>		<b>357 301,94</b>
253	735157160R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompak, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu pravé : 2	kus	2,00000	1 663,00	3 326,00	21,00	4 024,46
				2,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
254	735157165R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 421,00	2 421,00	21,00	2 929,41
				pravé : 1	1,00000			
255	735157261R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	2 800,00	2 800,00	21,00	3 388,00
				pravé : 1	1,00000			
256	735157262R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 035,00	3 035,00	21,00	3 672,35
				pravé : 1	1,00000			
257	735157264R00	Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	3 493,00	3 493,00	21,00	4 226,53
				pravé : 1	1,00000			
258	735157468R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 0, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	5 100,00	5 100,00	21,00	6 171,00
				pravé : 1	1,00000			
259	735157564R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 664,00	4 664,00	21,00	5 643,44
				pravé : 1	1,00000			
260	735157662R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 373,00	4 373,00	21,00	5 291,33
				levé : 1	1,00000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
261	735157666R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	5 856,00	58 560,00	21,00	70 857,60
				pravé : 10	10,00000			
262	735157670R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	3,00000	8 088,00	24 264,00	21,00	29 359,44
				pravé : 3	3,00000			
263	735157672R00	Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přidavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	9 681,00	9 681,00	21,00	11 714,01
				pravé : 1	1,00000			
264	735157768R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1200 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	9 645,00	9 645,00	21,00	11 670,45
				pravé : 1	1,00000			
265	735157770R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1600 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	11 776,00	11 776,00	21,00	14 248,96
				pravé : 1	1,00000			
266	735157771R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 1800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000	12 953,00	25 906,00	21,00	31 346,26
				pravé : 2	2,00000			
267	735157772R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přidavných přestupných ploch 3, výška 600 mm, délka 2000 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	14 019,00	14 019,00	21,00	16 962,99
				pravé : 1	1,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
268	735157784R00	Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídatných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 800 mm, provedení ventil kompaktní, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu	kus	10,00000	10 523,00	105 230,00	21,00	127 328,30
				pravé : 10	10,00000			
269	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	320,00000	14,50	4 640,00	21,00	5 614,40
				kompletní : 320	320,00000			
270	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	1,88629	1 250,00	2 357,86	21,00	2 853,01
				Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,267,268, : Součet : 1,88629	1,88629			
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>563 904,13</b>	<b>682 324,00</b>	
271	76202T00	Dodávka a montáž atypických konstrukcí	m2	14,00000	2 500,00	35 000,00	21,00	42 350,00
				výkres č. 04 - domečet pro výdech VZT včetně potřebného materiálu : 2*(1,6*2+1*2)+1,8*1*2	14,00000			
272	762921300R00	Montáž hoblovaných polic z prken, šířky přes 0,70 do 1,00 m	kus	85,00000	1 089,65	92 620,00	21,00	112 070,20
				regál 3 policový oboustranný : 69	69,00000			
				jednostranný : 16	16,00000			
273	611 0471T	Dřevěný policový regál oboustranný, Přesná specifikace PD	kus	69,00000	5 300,00	365 700,00	21,00	442 497,00
				oboustranný 2100x900x510 : 69	69,00000			
274	611 047T	Dřevěný policový regál jednostranný, Přesná specifikace PD	kus	16,00000	4 130,00	66 080,00	21,00	79 956,80
				jednostranný 2100x900x250 : 16	16,00000			
275	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	3,00275	1 500,00	4 504,13	21,00	5 450,00
				50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 271,272,273,274, : Součet : 3,00275	3,00275			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>21 386,50</b>		<b>25 877,67</b>
276	764817150RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací výkres č. 03 a 04 - štít nad vstupem : 18,20+2,5*2	m	23,20000	700,00	16 240,00	21,00	19 650,40
					23,20000			
277	764816134RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 345 mm, dodávka a montáž včetně rohů výkres č. 05 : 1,5+1+0,9+2+1,75	m	7,15000	510,00	3 646,50	21,00	4 412,27
					7,15000			
278	998764101R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 276,277, : Součet : 0,11439	t	0,11439	13 113,03	1 500,00	21,00	1 815,00
					0,11439			
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>403 169,41</b>		<b>487 834,99</b>
279	766622223R00	Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křidel do zazděných okenních ráků, otevíracích nebo sklápěcích, jednokřídlových, o ploše přes 0,81 m <sup>2</sup> výkres č. 05 1000x1150 : 1 800x1150 : 1	kus	2,00000	2 438,00	4 876,00	21,00	5 899,96
					1,00000			
					1,00000			
280	766622234R00	Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křidel do zazděných okenních ráků, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 1,45 do 2,10 m <sup>2</sup> výkres č. 05 1500x1150 : 1	kus	1,00000	2 438,00	2 438,00	21,00	2 949,98
					1,00000			
281	766622235R00	Montáž oken kompletizovaných zdvojených okenních křidel do zazděných okenních ráků, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m <sup>2</sup> výkres č. 05 2000x1500 : 1 1750x1500 : 1	kus	2,00000	2 438,00	4 876,00	21,00	5 899,96
					1,00000			
					1,00000			
282	766711021RT1	Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, na turbošrouby výkres č. 06 dveře vnější oz. 1 : 1,5*2+2,05*2	m	28,60000	747,87	21 389,08	21,00	25 880,79
					7,10000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		oz. 2 : 2*2+2,05*2		8,10000				
		oz. 8 : 1,5*2+2,05*2		7,10000				
		oz. 47 : 1,1*2+2,05*2		6,30000				
283	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	11,00000	1 000,00	11 000,00	21,00	13 310,00
		výkres č. 06 oz. 04 : 5		5,00000				
		oz. 05 : 6		6,00000				
284	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00
		výkres č. 06 oz. 3 : 2		2,00000				
		oz. 10 : 1		1,00000				
285	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
		výkres č. 06 oz. 9 : 1		1,00000				
286	766666114R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, dvoukřídlových,	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
		výkres č. 06 oz. 6 : 1		1,00000				
287	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	15,00000	370,00	5 550,00	21,00	6 715,50
		výkres č. 06 oz. 04 : 5		5,00000				
		oz. 05 : 6		6,00000				
		oz. 9 : 1		1,00000				
		oz. 3 : 2		2,00000				
		oz. 10 : 1		1,00000				
288	766670013R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	700,00	700,00	21,00	847,00
		výkres č. 06 oz. 6 : 1		1,00000				
289	766670021R00	Montáž klíky a štítku	kus	16,00000	50,00	800,00	21,00	968,00
		výkres č. 06 : 2+5+6+1+1+1		16,00000				
290	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	3,00000	508,00	1 524,00	21,00	1 844,04

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		výkres č. 05 okna vnitřní parapet : 3		3,00000				
291	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	2,00000	825,00	1 650,00	21,00	1 996,50
		výkres č. 05 okna : 2		2,00000				
292	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	16,00000	300,00	4 800,00	21,00	5 808,00
		výkres č. 06 dle specifikace dveří : 16		16,00000				
293	60775324R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkuodolná DTD; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino	m	7,40250	204,52	1 513,96	21,00	1 831,89
		výkres č. 05 okna + ztratné : (1,5+1+0,8+2+1,75)*1,05		7,40250				
294	611 024T	Dveře dřevěné prosklené včetně dveří, kování a kliky, zárubně, Přesná specifikace v PD	m2	7,17500	3 703,00	26 569,03	21,00	32 148,53
		výkres č. 06 :						
		ozn. 02 : 2*2,05		4,10000				
		ozn. 08 : 1,5*2,05		3,07500				
295	611 041T	Okna plastová, Přesná specifikace PD	m2	9,42000	2 819,20	26 556,86	21,00	32 133,80
		výkres č. 05 : 1,5*1,15+1*1,15+0,8*1,15+2*1,5+1,75*1,5		9,42000				
		sklápěcí a otevíravé U=0,9W/m2K :						
296	611 072T	Dveře plastové s kováním včetně zárubně, Přesná specifikace PD	m2	5,33000	13 657,23	72 793,04	21,00	88 079,58
		výkres č. 06 oz. 01 : 1,5*2,05		3,07500				
		přesná specifikace PD :						
		oz. 07 : 1,1*2,05		2,25500				
297	61162102R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech	kus	6,00000	5 162,00	30 972,00	21,00	37 476,12
		výkres č. 06 oz. 5 : 6		6,00000				
298	61162103R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech	kus	5,00000	5 074,00	25 370,00	21,00	30 697,70
		výkres č. 06 oz. 04 : 5		5,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
299	61162104R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; fóliované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava kaširovací fólie; dekor dub, buk, olše, javor, bílá, ořech výkres č. 06 oz. 10 : 1	kus	1,00000	5 074,00	5 074,00	21,00	6 139,54
300	611621051T	Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 100x197 cm výkres č. 06 oz. 3 : 2	kus	2,00000	5 517,00	11 034,00	21,00	13 351,14
301	611653603R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; EI 30/EW 45; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava lakování výkres č. 06 oz. 9 EW 30DP1-C : 1	kus	1,00000	37 390,00	37 390,00	21,00	45 241,90
302	61169505T	Dveře posuvné na stěnu UNO 70x2x197 ERKADO, dvoukřídle, včetně vodící lišty výkres č. 06 oz. 6 : 1	kus	1,00000	26 906,00	26 906,00	21,00	32 556,26
303	61181103R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge výkres č. 06 oz. 9 : 1	kus	1,00000	4 265,00	4 265,00	21,00	5 160,65
304	611813112R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub výkres č. 06 oz. 05 : 6	kus	6,00000	4 265,00	25 590,00	21,00	30 963,90
305	611813113R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub výkres č. 06 oz. 4 : 5	kus	5,00000	4 265,00	21 325,00	21,00	25 803,25
306	611813114R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub výkres č. 06 oz. 10 : 1	kus	1,00000	4 265,00	4 265,00	21,00	5 160,65
307	6118131151T	Zárubeň obkladová OKZ š. 100cm/stěna 18-25cm fólie, bílá, dub, buk, třešeň, javor, ořech AM výkres č. 06 oz. 3 : 2	kus	2,00000	5 449,00	10 898,00	21,00	13 186,58

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
308	611813116R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře dvoukřídlové; š průchodu 1 450 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 180 až 250 mm; digitální potisk vytvrzovaný UV; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub výkres č. 06 oz. 6 - š. 1500 : 1	kus	1,00000	5 149,00	5 149,00	21,00	6 230,29
					1,00000			
309	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 279,280,281,282,287,288,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305, 306,307,308, : Součet : 1,44426	t	1,44426	620,00	895,44	21,00	1 083,48
					1,44426			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>82 979,65</b>		<b>100 405,38</b>
310	767584522R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu do betonové konstrukce, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry výkres č. 03 - tabulka místností : 13,9+13,86+1,17+1,92+5,89+1,17+25,39+17,60	m2	80,90000	350,00	28 315,00	21,00	34 261,15
					80,90000			
311	767587111RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	80,90000	200,00	16 180,00	21,00	19 577,80
312	767649191R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického 1	kus	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00
					1,00000			
313	54917045R	zavírače dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný k požárním dveřím ozn. 9 : 1	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	21,00	2 904,00
					1,00000			
314	63174011R	podhled kazetový kazeta 600x600x15 mm; hrana částečně zapuštěná; odolnost proti rel. vlhkosti 95 %; alpha w 0,60; světelná odrazivost 85,0 % dle pol.č. 76758-4502 + ztratné : 80,90*1,05	m2	84,94500	360,00	30 580,20	21,00	37 002,04
					84,94500			
315	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 310,312,313,314, : Součet : 0,30330	t	0,30330	16 500,00	5 004,45	21,00	6 055,38
					0,30330			



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>43 055,80</b>		<b>52 097,52</b>
316	771101142R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá dle pol.č. 77157-5107. RT2 : 24,05	m2	24,05000	245,00	5 892,25	21,00	7 129,62
317	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm výkres č. 03 - tabulka místností : 1,5+1,1+0,6+1+1,3+1,3+2,5+0,6+2,6+1+1,8+1,4	m	16,70000	122,50	2 045,75	21,00	2 475,36
318	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky dle pol.č. 77113-0111 : 16,7	m	16,70000	96,70	1 614,89	21,00	1 954,02
319	771575107RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele výkres č. 03 - tabulka místností : 13,9+1,17+1,92+5,89+1,17	m2	24,05000	581,00	13 973,05	21,00	16 907,39
320	23521591.AR	stěrka izolační dvousložková; cementová; hydroizolační; odolnost proti vodě, chem. látkám; překlenutí trhlin do 1,50 mm; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy 1,0 až 3,0 mm; trvale pružná 3,2 kg/m2 : 24,05*3,2*1,01	kg	77,72960	116,20	9 032,18	21,00	10 928,94
321	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 dle pol.č. 77157-5107.RT2 + ztratiné : 24,05*1,1 dle pol.č. 77113-0111 + ztratiné : 16,7*0,1*1,1	m2	28,29200	358,68	10 147,77	21,00	12 278,80
322	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 319,320,321, : Součet : 0,53503	t	0,53503	654,00	349,91	21,00	423,39
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>86 453,28</b>		<b>104 608,47</b>
323	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků výkres č. 03 - tabulka místností : 4,8+2,8+2,5*2+2,2+3,9+3,7*2+1,5*2+4,7+2,1+0,4*2+5,6*2+3,15+1,65+0,3*2	m	53,30000	265,00	14 124,50	21,00	17 090,65
324	776521200RV2	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	56,85000	1 264,00	71 858,40	21,00	86 948,66

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		výkres č. 03 - tabulka místností : 13,86+25,39+17,60		56,85000				
325	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 323,324, : Součet: : 0,27999	t	0,27999	1 680,00	470,38	21,00	569,16
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>69 362,83</b>		<b>83 929,02</b>
326	781101142R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvé dle pol.č. 78147-5114.RT6 : 46,42	m2	46,42000	228,50	10 606,97	21,00	12 834,43
327	781475114RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele dle pol.č. 61242-1626 - omítka hladká : 46,42	m2	46,42000	678,00	31 472,76	21,00	38 082,04
328	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu výkres č. 03 : 0,9*4+1,3*4+2+0,6+0,2+2,1*2+1+1,2+1,3+2,2+1,2*2+1,6*2	m	27,10000	62,30	1 688,33	21,00	2 042,88
329	23521591.AR	stěrka izolační dvousložková; cementová; hydroizolační; odolnost proti vodě, chem. látkám; překlenutí trhlin do 1,50 mm; pro interiér i exteriér; tl. vrstvy 1,0 až 3,0 mm; trvale pružná 3,2 kg/m2 : 46,42*3,2*1,01	kg	150,02944	116,20	17 433,42	21,00	21 094,44
330	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L dle pol.č. 78149-1001 + ztratné : 27,10/2,5*1,1	kus	11,92400	60,32	719,26	21,00	870,30
331	597813666R	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 6,8 mm; pro interiér; barva světle béžová; lesk dle pol.č. 78147-5114-RT6 ++ ztratné : 46,42*1,05	m2	48,74100	139,60	6 804,24	21,00	8 233,13
332	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 327,329,330,331, : Součet: : 0,97531	t	0,97531	654,00	637,85	21,00	771,80
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>97 643,80</b>		<b>118 149,00</b>

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
333	783125230R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí VZT : 115	m2	115,00000	480,00	55 200,00	21,00	66 792,00
								115,00000
334	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxideťové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné výkres č. 03 - rampa : 2,8*3,5+6*1,2+4,5*3,5+4,8*2,2	m2	43,31000	980,00	42 443,80	21,00	51 357,00
								43,31000
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>143 542,03</b>		<b>173 685,86</b>
335	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m dle pol.č. 784441060 : 332,52	m2	332,52000	15,00	4 987,80	21,00	6 035,24
								332,52000
336	784441060R00	Malby latexové na schodišti o výšce podlaží přes 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné výkres č. 03 : 42,26*2+6,2*4*5*2	m2	332,52000	155,00	51 540,60	21,00	62 364,13
								332,52000
337	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace výkres č. 03 - nad obklad : 1*(0,9*2+1,3*2+0,9*2+1,3*2+2+0,6+0,8+1+1+1,3+1,6*2+1,2*2) výkres č. 03 : 3,2*(4,8+4,725*2+2,5*2+12,005+2,6+1,5+15,3+15,5+3,3+8+3*2+2,4*2+2,6*2+5*2) 3,2*(2,5+2,8+3,1*2+3,82*2+1+1,2+1,8+15,20*2+14,45*2+4,80*2+2,5*2+3,4*2+2,5*2+3,8*2) 3,2*(3,8*2+4,7*2+4,7*2+1,5*2+5,6*2+3,15*2+5,6*2+2,5*2+1,9*2+4,2*2+4*2+10,3*2) 3,2*(2,2*2+5*2+1,8*2+2*2+1,4*2+2,8*2) stropy dle tabulky místností : 9,70+11,87+8,45+4,22+3,60+219+224+7,44+7,15+42,29+41,50 výkres č. 03 - zdivo do Fügnerové ulice : 3,2*(4,8+6,9+2,4+2,5+5+3,1)	m2	1 812,78400	48,00	87 013,63	21,00	105 286,49
								21,10000
								331,05600
								372,60800
								332,48000
								97,28000
								579,22000
								79,04000
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>818 865,58</b>		<b>990 827,35</b>
338	210 022T00	Připojení VZT EI zásuvková v.č. D.E4    dodávka jednotky VZT : 1	ks	1,00000	8 800,00	8 800,00	21,00	10 648,00
								1,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
339	210010032RT1	Montáž trubky ohebné, ocelové, uložené volně/pod omítku, průměr 16 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	193,00000	59,60	11 502,80	21,00	13 918,39
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 trubka TOY 16 : 193		193,00000				
340	210010035RT1	Montáž trubky ohebné, ocelové, uložené volně/pod omítku, průměr 36 mm, mech. pevnost 750 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	27,30000	110,82	3 025,39	21,00	3 660,72
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 trubka toy36 : 27,3		27,30000				
341	210010301R00	Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, , , , do zdiva, bez zapojení,	kus	73,00000	56,40	4 117,20	21,00	4 981,81
		El světelná v.č. D.E5 KP67/1 : 18		18,00000				
		El zásuvková v.č. D.E4 KP67/1 : 41		41,00000				
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 KP67/1 : 14		14,00000				
342	210010311RT1	Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	2,00000	90,70	181,40	21,00	219,49
		El světelná v.č. D.E5 : 1		1,00000				
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 : 1		1,00000				
343	210010312RT1	Montáž krabice plastové odbočné, kruhové, o průměru 103 mm, hloubky 50 mm, s víčkem, do zdiva, bez zapojení, včetně dodávky	kus	2,00000	299,00	598,00	21,00	723,58
		El světelná v.č. D.E5 : 1		1,00000				
		El zásuvková v.č. D.E4 : 1		1,00000				
344	210010323RT1	Montáž krabice plastové odbočné, čtvercové, o rozměru 150 x 150 mm, hloubky 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, do zdiva, se zapojením, včetně dodávky	kus	3,00000	2 533,00	7 599,00	21,00	9 194,79
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 :						
		KO 125 DUPLEX 3500 - OVLÁDÁNÍ : 2		2,00000				
		ko 125 PC ROUTER : 1		1,00000				
345	210110001RT2	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení 1	kus	3,00000	324,00	972,00	21,00	1 176,12
		El světelná včetně D.E5 : 3		3,00000				
346	210110003R00	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení, sériového, , řazení 5	kus	2,00000	220,00	440,00	21,00	532,40
		El světelná v.č. D.E5 : 2		2,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
347	210110004RT1	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, střídavého, , řazení 6 <i>El světelná včetně D.E5 : 10</i>	kus	10,00000	332,50	3 325,00	21,00	4 023,25
					10,00000			
348	210110041RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólového, , řazení 1 <i>El Světelná v.č. D.E5 3559-A01345 + 3558A-A651 : 5</i>	kus	5,00000	224,00	1 120,00	21,00	1 355,20
					5,00000			
349	210110047RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, doutnáku, krytu a rámečku, jednopólového se signalizační s doutnavkou, , řazení 1S <i>El Světelná v.č. D.E5 spínač 3559-A91345 O 0/1 + 3558A-A651 : 5</i>	kus	5,00000	236,00	1 180,00	21,00	1 427,80
					5,00000			
350	210110054RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, střídavého dvojitého, , řazení 6+6 <i>El světelná v.č. D.E5 : 2</i>	kus	2,00000	391,60	783,20	21,00	947,67
					2,00000			
351	210111021R00	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, , provedení 2P+PE, <i>El zásuvková v.č. D.E4 zásuvka 5519A-A02357 : 36</i> <i>zásuvka 5599A-A02357 : 5</i>	kus	41,00000	85,89	3 521,49	21,00	4 261,00
					36,00000			
					5,00000			
352	210111021RT1	Montáž zásuvky domovní v krabici včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s víčkem, , provedení 2x (2P+PE), <i>El zásuvková v.č. D.E4 : 30</i>	kus	30,00000	85,89	2 576,70	21,00	3 117,81
					30,00000			
353	210111114R00	Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení, IP 67, provedení 3P+PE, 32 A <i>El zásuvková v.č. D.E4 CUE 432-6+R32 : 1</i>	kus	1,00000	95,87	95,87	21,00	116,00
					1,00000			
354	210120121R00	Montáž skříně pojistkové litina/plech, 3x100 A, do zdi <i>El zásuvková v.č. D.E4 SPR4 : 1</i>	kus	1,00000	3 600,00	3 600,00	21,00	4 356,00
					1,00000			
355	210190001R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 20 kg montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nátěrů, avšak bez zapojení, a ukončení kabelů <i>El zásuvková v.č. D.E4 :</i> Re : 1 Rs1 : 1 Rs2 : 1	kus	4,00000	1 166,00	4 664,00	21,00	5 643,44
					1,00000			
					1,00000			
					1,00000			

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Rhop : 1		1,00000				
356	210201523R00	Montáž svítidla LED do technických prostor, stropního závěsného, na dva upevňovací body s vestavěným LED modulem Ei světelná v.č. D.E5 : LED - A - Futura : 45 LED - H - Linea Round : 6 LED - G - Linea Round : 1 LED - E - PSV PISA : 4 LED - I - PSV ROMA : 10 LED - F - VIP LED : 4 LED - C - VIP LED : 7 Ei světelná nouzová a datová v.č. D.E6 : BELTR LED 2.1.FT NM1HAT : 15 FUTURA 2.2.FT PC NH1HAT : 13 LOVATO PO 101 NM1H : 5	kus	110,00000	281,00	30 910,00	21,00	37 401,10
357	210220002RT2	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm, bez nátěru Ei uzemnění v.č. D.E7 : 12,5	m	12,50000	128,90	1 611,25	21,00	1 949,61
358	210220021RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru Ei uzemnění v.č. D.E7 : 60	m	60,00000	158,60	9 516,00	21,00	11 514,36
359	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS) Ei uzemnění v.č. D.E7 pospojování konstrukcí : 2	kus	2,00000	100,00	200,00	21,00	242,00
360	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ) Ei uzemnění v.č. D.E7 : 1	kus	1,00000	167,20	167,20	21,00	202,31
361	210220302RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm Ei uzemnění v.č. D.E7 : 4	kus	4,00000	152,80	611,20	21,00	739,55

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
362	210220302RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zemnicí páska-drát (SR 3a Fe)	kus	6,00000	152,80	916,80	21,00	1 109,33
		El uzemnění v.č. D.E7 : 6		6,00000				
363	210220361R00	Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, délka zemniče 2 m,	kus	4,00000	1 103,20	4 412,80	21,00	5 339,49
		El uzemnění v.č. D.E7 : 4		4,00000				
364	21021 01T00	Revize uzemnění	hod	8,00000	500,00	4 000,00	21,00	4 840,00
365	21029 021T00	Revize elektrorozvodů	hod	16,00000	700,00	11 200,00	21,00	13 552,00
366	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	1 892,30000	58,00	109 753,40	21,00	132 801,61
		El Světelná v.č. D.E5 3-Jx1,5 : 983,9		983,90000				
		3-Ox1,5 : 340,10		340,10000				
		El zásuvková v.č. D.E4 3-Ox1,5 : 142,30		142,30000				
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 3-Jx1,5 : 426		426,00000				
367	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	697,90000	61,00	42 571,90	21,00	51 512,00
		El zásuvková v.č. D.E4 3-Jx2,5 : 697,9		697,90000				
368	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	14,80000	61,00	902,80	21,00	1 092,39
		El Světelná v.č. D.E5 5-J x 1,5 : 14,8		14,80000				
369	210800116RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm <sup>2</sup> , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	36,80000	82,00	3 017,60	21,00	3 651,30
		El zásuvková v.č. D.E4 5-Jx2,5 : 36,8		36,80000				
370	210810014RT3	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 25 mm <sup>2</sup> , volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	21,50000	465,00	9 997,50	21,00	12 096,98
		El zásuvková v.č. D.E4 4-Jx25 : 21,5		21,50000				
371	650011111R00	drátěného, šířky do 150 mm	m	219,30000	196,20	43 026,66	21,00	52 062,26
		El zásuvková v.č. D.E4 CF 30/50 : 176,5		176,50000				
		CF 30/100 : 28,4		28,40000				
		CF 30/150 : 14,4		14,40000				
372	650012311R00	plastové, bez zapojení,	kus	39,00000	42,40	1 653,60	21,00	2 000,86

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		El Světelná v.č. D.E5 krabice DE9325 : 9		9,00000				
		El zásuvková v.č. D.E4 krabice DE9325 : 19		19,00000				
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 krabice DE9325 : 11		11,00000				
373	650052311R00	tlačítkového, bez aretace	kus	4,00000	42,40	169,60	21,00	205,22
		El světelná v.č. D.E5 ovladač 3553-80929 OS : 1		1,00000				
		El zásuvková v.č. D.E4 ovladač 3553-80929 O 0/1 : 3		3,00000				
374	650072611R00	pohybu, nástěnného, přisazeného	kus	4,00000	261,00	1 044,00	21,00	1 263,24
		El světelná včetně D.E5 : 4		4,00000				
375	210 011T00	Připojení el. ohříváče	ks	1,00000	350,00	350,00	21,00	423,50
		ZTI : 1		1,00000				
376	1001234T	Rozvaděč RE kompletní včetně zapojení	kus	1,00000	38 650,00	38 650,00	21,00	46 766,50
		Rs1 chodba 112, v.č. D.E1 : 1		1,00000				
		elektroměr ET...(EGD) 40 A	2 ks :					
		elektroměr ET...(EGD) 20 A	1 ks :					
		přijímač HDO FM ...(EGD)	2 ks :					
		jistič LSN 20B/3	1 ks :					
		jistič LSN 25B/3	1 ks :					
		jistič LSN 10B/1	1 ks :					
		jistič LSN 2B/1	2 ks :					
		odpínač OPV 14/3	1 ks :					
		pojistka PHN2 63A gG	1 ks :					
		pojistka PV14 50A gG	3 ks :					
		svodič SVC-350-3-MZ	1 ks :					
		skříň Schrack M2000 810x1605x250	1 ks :					
		přívod spodem :						
		vývody spodem i horem :						
377	345 025T	Krabice kulatá instalační krabice kulatá KP67/1	ks	73,00000	9,80	715,40	21,00	865,63



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		Ei světelná v.č. D.E5 : 18		18,00000				
		Ei zásuvková v.č. D.E4 : 41		41,00000				
		Ei světelná nouzová a datová v.č. D.E6 : 14		14,00000				
378	345 037T	Ovladač 3553-80929 OS	kus	2,00000	132,60	265,20	21,00	320,89
		Ei světelná v.č. D.E5 : 2		2,00000				
379	345 038T	Krabice OBO A11 IP54 85x85x40	ks	39,00000	44,60	1 739,40	21,00	2 104,67
		Ei světelná v.č. D.E5 krabice DE9325 : 9		9,00000				
		Ei zásuvková v.č. D.E4 krabice DE9325 : 19		19,00000				
		Ei světelná nouzová a datová v.č. D.E6 krabice DE9325 : 11		11,00000				
380	345 039T	Ovladač 3553-80929 O 0/1	kus	3,00000	132,60	397,80	21,00	481,34
		Ei zásuvková v.č. D.E4 : 3		3,00000				
381	34531505R	čidlo pohybu nástěnné, infračervené; plastový výlisek; IP 44 i pro venkovní použití; tř.izolace II; napájecí napětí 220-240 V; dosah 165°/1-10 m	kus	4,00000	1 030,20	4 120,80	21,00	4 986,17
		Ei světelná včetně D.E5 : 4		4,00000				
382	34535443R	strojek pro spínač sériový; řazení 5; 10AX, 250VAC	kus	2,00000	164,75	329,50	21,00	398,70
		Ei světelná v.č. D.E5 : 2		2,00000				
383	34536492R	kryt spínače; dělený; pro pro spínače řazení 5,6+6,1/0+1/0	kus	2,00000	58,07	116,14	21,00	140,53
		Ei světelná v.č. D.E5 : 2		2,00000				
384	34536700R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	29,00000	29,43	853,47	21,00	1 032,70
		Ei Světelná v.č. D.E5 : 17		17,00000				
		Ei zásuvková v.č. D.E4 : 2		2,00000				
		Ei světelná nouzová a datová v.č. D.E6 : 10		10,00000				
385	34536705R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); dvojnásobný	kus	13,00000	52,84	686,92	21,00	831,17
		Ei zásuvková v.č. D.E4 : 13		13,00000				
386	34551614R	zásuvka jednonásobná s ochr.kolíkem; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40	kus	36,00000	150,80	5 428,80	21,00	6 568,85
		Ei zásuvková v.č. D.E4 : 36		36,00000				
387	34551633R	zásuvka s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím; řazení 2P+PE; 16 A, 250 V AC; IP 40	kus	5,00000	892,90	4 464,50	21,00	5 402,05

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		El zásuvková v.č. D.E4 : 5		5,00000				
388	348 110T	Svítilno LED FUTURA 2.2. FT VP AL 4400/840, Přesná specifikace PD	ks	45,00000	2 212,60	99 567,00	21,00	120 476,07
		El světelná v.č. D.E5 : 45		45,00000				
389	348 111T	Svítilno LED LINEA ROUND 2400/840, Přesná specifikace PD	ks	6,00000	1 184,40	7 106,40	21,00	8 598,74
		El světelná v.č. D.E5 : 6		6,00000				
390	348 112T	Svítilno LED LINEA ROUND 3600/840, Přesná specifikace PD	ks	1,00000	1 100,30	1 100,30	21,00	1 331,36
		El světelná v.č. D.E5 : 1		1,00000				
391	348 113T	Svítilno LED PSV PISA 5670/840 OP, Přesná specifikace PD	ks	4,00000	2 975,30	11 901,20	21,00	14 400,45
		El světelná v.č. D.E5 : 4		4,00000				
392	348 114T	Svítilno LED PSV ROMA B 4700840 PAR, Přesná specifikace PD	ks	10,00000	2 450,10	24 501,00	21,00	29 646,21
		El světelná v.č. D.E5 : 10		10,00000				
393	348 115T	Svítilno LED VIP 2270/840 OP, Přesná specifikace PD	ks	4,00000	2 385,60	9 542,40	21,00	11 546,30
		El světelná v.č. D.E5 : 4		4,00000				
394	348 116T	Svítilno LED VIP 3410/840 OP, Přesná specifikace PD	ks	7,00000	2 861,10	20 027,70	21,00	24 233,52
		El světelná v.č. D.E5 : 7		7,00000				
395	348 117T	Svítilno LED BELTR 2.1.FT NM1HAT, Přesná specifikace PD	ks	15,00000	1 434,90	21 523,50	21,00	26 043,44
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 : 15		15,00000				
396	348 118T	Svítilno LED FUTURA 2.2. FTPC NM1HAT, Přesná specifikace PD	ks	13,00000	1 669,60	21 704,80	21,00	26 262,81
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 : 13		13,00000				
397	348 119T	Svítilno LED LOVATO PO 101 NM1A, Přesná specifikace PD	ks	5,00000	2 575,30	12 876,50	21,00	15 580,57
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 : 5		5,00000				
398	35442080R	tyč zemnicí; provedení Fe/Zn; délka 1 000 mm	kus	4,00000	238,60	954,40	21,00	1 154,82
		El uzemnění v.č. D.E7 : 4		4,00000				
399	357-004T	Skříň rozpojovací SPR 4	ks	1,00000	12 522,00	12 522,00	21,00	15 151,62
		El zásuvková v.č. D.E4 : 1		1,00000				
400	357116449T	Rozvaděč RS 1 kompletní včetně zapojení	ks	1,00000	48 002,30	48 002,30	21,00	58 082,78
		Rs1 chodba 112, v.č. D.E2 : 1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		jistič LPE-6B-1		2 ks :				
		jistič LTN 25B/3		1 ks :				
		spínač MSN-32-3		1 ks :				
		nadproudový chránič OLE-10B-1N-030AC		11 ks :				
		nadproudový chránič OLE-16B-1N-030AC		10 ks :				
		stykač RSI-20-10-A230		1 ks :				
		skříň OEZ RZB-N-4S96 96 mod		1 ks :				
		modul vypínací cívka SV-LT-X400		1 ks :				
		impulsní relé TL 16 A		4 ks :				
		přívod spodem :						
		vývody spodem i horem :						
401	357116450T	Rozvaděč RS 2 kompletní včetně zapojení	ks	1,00000	47 502,00	47 502,00	21,00	57 477,42
		Rs2 chodba 112, v.č. D.E3 : 1		1,00000				
		elektroměr HUTERMANN HT-3PD		1 ks :				
		jistič LPE-6B-1		1 ks :				
		jistič LTN 16C/3		1 ks :				
		jistič LTN 20B/3		1 ks :				
		spínač MSN-32-3		1 ks :				
		chránič OFI-25-4-030AC		2 ks :				
		nadproudový chránič OLE-10B-1N-030AC		10 ks :				
		nadproudový chránič OLE-16B-1N-030AC		8 ks :				
		skříň OEZ RZB-N-5S120 120 mod		1 ks :				
		modul vypínací cívka SV-LT-X400		1 ks :				
		impulsní relé TL 16 A		3 ks :				
		přívod spodem :						
		vývody spodem i horem :						
402	35713850R	rozvodnice elektroměrová; zapuštěná; oceloplechová skříň; počet jističů 1f: 1; jmen.napětí 500 V/50 Hz; IP 43/20; jmen.proud do 80 A	kus	1,00000	8 283,00	8 283,00	21,00	10 022,43

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		El zásuvková v.č. D.E4 Re : 1		1,00000				
403	35713853T	Rozvodnice elektro Rs1	kus	1,00000	27 632,00	27 632,00	21,00	33 434,72
		El zásuvková v.č. D.E4 Rs1 : 1		1,00000				
404	35713854T	Rozvodnice elektro Rs2	kus	1,00000	28 225,00	28 225,00	21,00	34 152,25
		El zásuvková v.č. D.E4 : 1		1,00000				
405	35713855T	Rozvodnice elektro Rhop	kus	1,00000	1 972,00	1 972,00	21,00	2 386,12
		El zásuvková v.č. D.E4 : 1		1,00000				
406	358112551T	Zásuvka nástěnná CUE 432-6+R32	kus	1,00000	364,59	364,59	21,00	441,15
		El zásuvková v.č. D.E4 : 1		1,00000				
407	5531300044T	Žlab kabelový drátěnýCF 30/50 l = 3 m	kus	58,83333	256,00	15 061,33	21,00	18 224,21
		El zásuvková v.č. D.E4 : 176,50/3		58,83333				
408	5531300045T	Žlab kabelový drátěnýCF 30/100 l = 3 m	kus	9,46667	298,14	2 822,39	21,00	3 415,09
		El zásuvková v.č. D.E4 : 28,4/3		9,46667				
409	5531300046T	Žlab kabelový drátěnýCF 30/150 l = 3 m	kus	4,80000	363,30	1 743,84	21,00	2 110,05
		El zásuvková v.č. D.E4 : 14,4/3		4,80000				
410	5531300047T	Žlab kabelový drátěnýCF 30/300 l = 3 m	kus	4,00000	506,91	2 027,64	21,00	2 453,44
		El zásuvková v.č. D.E4 : 12/3		4,00000				
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>26 737,21</b>		<b>32 352,02</b>
411	222280214R00	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	193,00000	85,00	16 405,00	21,00	19 850,05
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 : 193		193,00000				
412	222290003R00	Dvojjzásuvka 2xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	10,00000	175,00	1 750,00	21,00	2 117,50
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 : zásuvka PC 5014A-A02018B+RJ45C5U+5014A-B1018 : 10		10,00000				
413	371201303R	kabel UTP Elite, Cat5E, venkovní PE+PVC, odolný proti UV záření	m	193,00000	33,97	6 556,21	21,00	7 933,01
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 : 193		193,00000				
414	371202013R	zásuvka datová 2xRJ45, bílá, montáž do instalačních krabic	kus	10,00000	202,60	2 026,00	21,00	2 451,46
		El světelná nouzová a datová v.č. D.E6 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	016_1	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
O:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R
R:	001	Nové prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny, Budějovická ulice, Tábor - bez M+R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
		zásuvka 5014A-A02018B+RJ45C5U+5014A-B1018 : 10		10,00000				
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>984 668,94</b>		<b>1 191 449,42</b>
415	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	540,01807	290,00	156 605,24	21,00	189 492,34
416	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km dalších 23 km : 540,01807*23	t	12 420,41561	22,00	273 249,14	21,00	330 631,46
417	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	540,01807	320,00	172 805,78	21,00	209 094,99
418	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m dalších 20 m : 540,01807*4	t	2 160,07228	38,10	82 298,75	21,00	99 581,49
419	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	540,01807	350,00	189 006,32	21,00	228 697,65
420	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	540,01807	16,00	8 640,29	21,00	10 454,75
421	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,91,96,130,149,151,154,161, : Součet : 540,01807	t	540,01807	189,00	102 063,42	21,00	123 496,74
						540,01807		
<b>Celkem</b>						<b>10 419 000,15</b>		

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 22/ I

800-1	RTS 22/ I
-------	-----------

800-1	RTS 22/ I
-------	-----------

800-1	RTS 22/ I
-------	-----------

800-1	RTS 22/ I
-------	-----------

800-1	RTS 22/ I
-------	-----------

800-1	RTS 22/ I
-------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-1	RTS 22/ I

800-1	RTS 22/ I
-------	-----------

800-1	RTS 22/ I
-------	-----------

800-1	RTS 22/ I
-------	-----------

800-2	RTS 22/ I
-------	-----------

827-1	RTS 22/ I
-------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

801-4	RTS 22/ I
-------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-4	RTS 22/ I
-------	-----------



Ceník	Cen. soustava / platnost
801-4	RTS 22/ I

	Vlastní
--	---------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

	RTS 22/ I
--	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

827-1	RTS 22/ I
-------	-----------

831-2	RTS 22/ I
-------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-4	RTS 22/ I
-------	-----------

801-4	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-1	RTS 22/ I

801-4	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-4	RTS 22/ I
-------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-4	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-4	RTS 22/ I
-------	-----------

801-4	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

822-1	RTS 22/ I
-------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

800-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 22/ I
-------	-----------

	Vlastní
--	---------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-3	RTS 22/ I

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------



Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
801-3	RTS 22/ I

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

801-1	RTS 22/ I

800-711	RTS 22/ I

800-711	RTS 22/ I
---------	-----------

800-711	RTS 22/ I
---------	-----------

800-711	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-711	RTS 22/ I
---------	-----------

800-711	RTS 22/ I
---------	-----------

800-711	RTS 22/ I
---------	-----------

800-711	RTS 22/ I
---------	-----------

800-711	RTS 22/ I
---------	-----------

800-713	RTS 22/ I

800-713	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-713	RTS 22/ I

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

800-713	RTS 22/ I
---------	-----------

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
800-721	RTS 22/ I

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------



Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------

800-721	RTS 22/ I
SPCM	RTS 22/ I

800-721	RTS 22/ I
---------	-----------



Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I

800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I

800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I
	Vlastní
	Vlastní
SPCM	RTS 22/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-721	RTS 22/ I

800-721	RTS 22/ I
800-721	RTS 22/ I

	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-728	RTS 22/ I

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	RTS 22/ I
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
SPCM	RTS 22/ I

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------



Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 22/ I

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

800-728	RTS 22/ I
---------	-----------



Ceník	Cen. soustava / platnost
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
	Vlastní
800-731	RTS 22/ I

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

	RTS 22/ I
800-731	RTS 22/ I

800-731	RTS 22/ I

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 22/ I

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 22/ I

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-731	RTS 22/ I

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

800-731	RTS 22/ I
---------	-----------

	Vlastní
--	---------

800-762	RTS 22/ I
---------	-----------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

800-762	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-764	RTS 22/ I

800-764	RTS 22/ I
---------	-----------

800-764	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------



Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 22/ I

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
SPCM	RTS 22/ I

800-766	RTS 22/ I
---------	-----------

800-767	RTS 22/ I
---------	-----------

800-767	RTS 22/ I
---------	-----------

800-767	RTS 22/ I
---------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

800-767	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-771	RTS 22/ I
---------	-----------

800-771	RTS 22/ I
---------	-----------

800-771	RTS 22/ I
---------	-----------

800-771	RTS 22/ I
---------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

800-771	RTS 22/ I
---------	-----------

800-775	RTS 22/ I
---------	-----------

800-775	RTS 22/ I
---------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

800-775	RTS 22/ I
---------	-----------

800-771	RTS 22/ I
---------	-----------

800-771	RTS 22/ I
---------	-----------

800-771	RTS 22/ I
---------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

800-771	RTS 22/ I
---------	-----------

--	--

Ceník	Cen. soustava / platnost
800-783	RTS 22/ I

800-783	RTS 22/ I
---------	-----------

800-784	RTS 22/ I
---------	-----------

800-784	RTS 22/ I
---------	-----------

800-784	RTS 22/ I
---------	-----------

Vlastní
---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
M21	RTS 22/ I

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
M21	RTS 22/ I

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------



Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
M21	RTS 22/ I

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

	Vlastní
	Vlastní
M21	RTS 22/ I

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

M21	RTS 22/ I
-----	-----------

	RTS 22/ I
--	-----------

	RTS 22/ I
--	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	RTS 22/ I
--	-----------

	RTS 22/ I
--	-----------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

	Vlastní
--	---------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

	Vlastní
--	---------

--	--

	RTS 22/ I
--	-----------

	RTS 22/ I
--	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

SPCM	RTS 22/ I
------	-----------

Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	--------------------------------

832-1	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------

801-3	RTS 22/ I
801-3	RTS 22/ I

801-3	RTS 22/ I
800-6	RTS 22/ I

801-3	RTS 22/ I
-------	-----------



## Harmonogram stavby :

## Tábor, prostory pro spisovou dokumentaci a sklad Městské knihovny

Zhotovitel : Stavební firma SPILKA a ŘÍHA spol.s r.o.  
 Petra Bezručů 489/II  
 39201 Soběslav

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	září 2022				říjen 2022				listopad 2022				prosinec 2022				leden 2023				únor 2023				březen 2023				duben 2023				květen 2023				červen 2023				červenec 2023				srpen 2023			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
<b>22071101</b>	<b>Tábor, nové prostory městské knihovny</b>	<b>01.09.22</b>	<b>31.08.23</b>																																																
<b>01</b>	<b>Městská knihovna</b>	<b>01.09.22</b>	<b>31.08.23</b>																																																
1	Zemní práce	01.09.22	30.12.22																																																
2	Základy a zvláštní zakládání	19.09.22	17.10.22																																																
3	Svislé a kompletní konstrukce	03.10.22	30.12.22																																																
4	Vodorovné konstrukce	03.10.22	30.11.22																																																
61	Úpravy povrchů vnitřní	07.11.22	01.05.23																																																
62	Úpravy povrchů vnější	08.05.23	24.07.23																																																
63	Podlahy a podlahové konstrukce	07.11.22	20.02.23																																																
91	Doplňující práce na komunikaci	02.01.23	15.05.23																																																
94	Lešení a stavební výtahy	03.10.22	25.08.23																																																
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	01.07.23	21.08.23																																																
96	Bourání konstrukcí	07.09.22	30.12.22																																																
99	Staveništní přesun hmot	01.09.22	31.08.23																																																
711	Izolace proti vodě	10.10.22	29.11.22																																																
713	Izolace tepelné	14.09.22	16.12.22																																																
721	Vnitřní kanalizace	05.09.22	07.11.22																																																
722	Vnitřní vodovod	05.09.22	30.12.22																																																
725	Zařizovací předměty	13.03.23	13.03.23																																																
728	Vzduchotechnika	14.09.22	01.05.23																																																
733	Rozvod potrubí	14.09.22	30.12.22																																																
735	Otopná tělesa	03.07.23	15.08.23																																																
762	Konstrukce tesařské	01.05.23	18.08.23																																																
764	Konstrukce klempířské	08.05.23	14.08.23																																																
766	Konstrukce truhlářské	15.03.23	10.08.23																																																
767	Konstrukce zámečnické	02.01.23	31.03.23																																																
771	Podlahy z dlaždic a obklady	01.05.23	30.06.23																																																
776	Podlahy povlakové	01.05.23	30.06.23																																																
781	Obklady keramické	01.05.23	30.06.23																																																
783	Nátěry	01.07.23	18.08.23																																																
784	Malby	01.07.23	18.08.23																																																
M21	Elektromontáže	03.10.22	18.08.23																																																
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	03.07.23	21.08.23																																																
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	01.09.22	31.08.23																																																
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	07.09.22	30.12.22																																																

