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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------------
--------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč – primátor
IČ: 00296643
statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmistek.cz/558 609 260
Ing. Pavel Hrtús, technik IO, hrtus.pavel@frydekmistek.cz /558 609 258

dále jen objednatel

a

BENEPRO, a.s.
se sídlem Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín
zastoupena Ing. Romanem Hlauškem, členem představenstva
IČ: 26820781
DIČ: CZ26820781
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B vložka
3317
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka, a.s., Český Těšín/ 86-1280257/0100
ID datové schránky: 5qzc4cs
Tel:
e-mail:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Zpracování PD – ZŠ F-M, Lískovec 320 – hydroizolace spodní stavby – II.“
následujícího znění a obsahu (dále jen smlouva).

článek 1
Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

a) Objednatel má záměr zpracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby na
hydroizolaci spodní stavby ZŠ F-M, Lískovec 320 a za tímto účelem provedl výběr

zhotovitele v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a to zadávacím postupem dle vnitřní směrnice
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QS-74-01 – výzvou k podání nabídky neomezenému počtu dodavatelů zveřejněnou na 
profilu zadavatele. 

b) Zhotovitel předložil v tomto zadávacím řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána 
jako nejvhodnější a proto smluvní strany sjednaly následující: 
 

 článek 2  
Předmět a rozsah plnění 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí projektovou 

dokumentaci v níže definovaných výkonových stupních, výkon dalších činností dále 
definovaných a nezbytných pro realizaci akce „ZŠ F-M, Lískovec 320 – hydroizolace 
spodní stavby“ (dále jen dílo). 
 

2. V projektové dokumentaci pro provedení stavby objednatel požaduje navržení hydroizolace 
spodní stavby na základě zjištění provedeného vlhkostního průzkumu a zpracovaného návrhu 
koncepce sanace vlhkého zdiva objektu Základní školy s družinou, Lískovec, K Sedlištím 320, 
Frýdek-Místek, a to pro jednotlivé prostory – kotelna, jídelna, učebny, šatny, příp. další. 

 
3. Součástí veřejné zakázky bude také doměření objektu včetně venkovních navazujících 

konstrukcí – anglických dvorků. 
 
4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 

 
4.1. Dokumentace pro provedení stavby (dále také DPS), a to v rozsahu přílohy č. 13 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona                      
č. 183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění, jehož součástí bude položkový 
soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
 

4.1.1. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu: 
 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

• Technická zpráva 
• Výkresová část 

o Půdorys suterénu včetně zákresu venkovních navazujících konstrukcí - 
anglických dvorků 

o Charakteristické příčné řezy se zákresem rozsahu sanace, skladby vrstev a 
rozsahu výkopů 

� V návaznosti na rostlý terén 
� V návaznosti na anglický dvorek 
� V návaznosti na venkovní schodiště 

 
D.1.4 Technika prostředí staveb 

• Technická zpráva 
• Výkresová část 

 
4.1.2      Položka podrobné části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit, 
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- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek, 
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 

DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci 
stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky                                
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické 
požadavky a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací 
dokumentace na realizaci stavby budou sestaveny: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr se 

soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením konkrétních 
položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - pro účely 
kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito aktuálních směrných 
cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací vydaného společností ÚRS Praha 
a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se 
sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v příslušné cenové úrovni (s min. 
aktualizací pro rok 2019). 

 
- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a výrobců 
a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace dodávky". 
Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, pokud bude 
použita. 

 
- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací jako 

samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a likvidací 
zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 
provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné dokumentace; 
ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v 
položkových soupisech stavebních objektů nebo provozních souborů ani v soupisu 
vedlejších nákladů; zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby, náklady na geometrické zaměření dokončeného díla. 

 
- Položkový rozpočet bude členěn dle stavebních oddílů a objektů tak, aby bylo 

možné provést rozdělení jednotlivých položek na položky investičního charakteru 
(rozdělené na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního 
charakteru. Zhotovitel poskytne součinnost při rozdělení položkového rozpočtu dle 
účetního charakteru jednotlivých položek z důvodu jejich budoucího zatřízení do 
majetku města.   

 
- Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace pro 

provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást zadávací 
dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, 
které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, 
patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých 
dodavatelů nebo určitých výrobků.  
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4.1.3 Součástí zpracování projektové dokumentace pro stupeň DPS je dále součinnost 
zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek navazujících na 
předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 

- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 
2 dnů po jejich obdržení.  
 

5. Výkon autorského dozoru (AD). Autorský dozor je zhotovitel povinen vykonávat po celou 
dobu realizace stavby samostatně. Výkon autorského dozoru a technické pomoci bude 
zhotovitel povinen provádět po celou dobu realizace samotné stavby dle projektové 
dokumentace zhotovené zhotovitelem dle této smlouvy. Výkonem autorského dozoru se 
zabezpečuje dodržování základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s 
projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a 
změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně 
ověřenými stavebním úřadem, pokud je takové schválení třeba a sjednanými závaznými 
technickými normami a rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Zhotovitel je povinen 
provádět autorský dozor minimálně v níže uvedeném rozsahu: 
 

a) v souvislosti s realizací stavby poskytování konzultací a odborných doporučení  
na žádost objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem, 

b) AD nad dodržováním projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené 
stavebním povolením, 

c) vyjadřovat se ke změnám a odchylkám od projektové dokumentace při provádění 
stavby, posuzování těchto změn z hlediska dodržení technicko - ekonomických 
parametrů stavby, dodržením lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů -  
provádí na žádost objednatele zpravidla zápisem do stavebního deníku,  

d) účast na zkouškách (i na komplexním vyzkoušení) a měřeních včetně vydání 
stanovisek k výsledkům - na výzvu objednatele, 

e) projednání a schvalování programu komplexního vyzkoušení navrženého 
zhotovitelem stavby, 

f) spolupráce při výběru a schvalování materiálů, zařízení a vybavení navrhovaných 
zhotovitelem stavby, 

g) posuzování změn a odchylek stavby oproti projektové dokumentaci navrhovaných 
zhotovitelem stavby, a to z hlediska ekonomického, tzn. z pohledu dodržení 
ekonomických parametrů stavby, případně jejich vliv na položkový rozpočet 
stavby s ohledem na ceny stanovené na základě výsledku zadávacího řízení 
objednatele 

h) spolupráce se zhotovitelem stavby, technickým dozorem objednatele, a 
v součinnosti s nimi, s příslušnými orgány státní správy, účast na kontrolních 
dnech, 

i) účast na předání a převzetí stavebního díla a na kolaudačním řízení. 
Za výkon autorského dozoru se nepovažuje průběžné odstraňování vad projektové 
dokumentace reklamované objednatelem způsobem dle ujednání v této smlouvě. 

 
6. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí (DPS) před 

orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění dle této smlouvy jsou 
také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž však zhotovitel věděl nebo mohl 
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předpokládat na základě svých odborných znalostí, že jejich provedení je nutné pro řádné 
splnění předmětu této smlouvy. 

 
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani 

při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v 
projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost 
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň 
projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
 

8. Forma zpracovaného díla  
 

8.1. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 
 

DPS: 
Písemná forma - PD pro provádění stavby v 5 vyhotoveních bez soupisu prací s 

výkazem výměr  

Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 

� výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 
formát PDF 

� textová část – Word 

� neoceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel  

� oceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel - na samostatném mediu 

 
Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje funkčnost 
všech vzorců, včetně celkových součtů. 

 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové dokumentace 
ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb.  

 
8.2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

 
8.3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán 

v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých programů.  
 

8.4. Strany se dohodly, že každý z výkonových stupňů díla v členění dle tohoto článku této 
smlouvy bude realizován samostatně, jakožto dílčí plnění na základě písemné výzvy 
objednatele. Bez uvedené výzvy nesmí zhotovitel započít s realizací té které výkonové 
části díla. Strany se dohodly, že výzva objednatele dle předchozí věty je u prvého 
výkonnostního stupně splněna okamžikem uzavření této smlouvy o dílo. 
 
 

článek 3 
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla do 30 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 
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2. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu plnění 

díla do 70 dnů od zahájení prací. 

3. Dokončené dílo, resp. jeho dílčí části, musí být předány objednateli v termínech dle této 
smlouvy, a to protokolárním předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel prostřednictvím 
osoby ve věcech technických.  

5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
českými technickými a evropskými normami. 

6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je dané 
dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo, resp. jeho dílčí část (DPS) v dostatečném předstihu 
před sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo 
prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně dílo 
odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět 
předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v termínu dle 
této smlouvy v čistopise a  vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy.  

článek 4  
 Cena a platební podmínky 

 
1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona                       

č. 526/1990 Sb.,  o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 
závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování 
projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele, a v rozsahu zejména dle článku 
2 této smlouvy. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 

 

  
Jednotková 
cena za 1h 

v Kč bez DPH 
počet 

jednotek 
Kč bez 
DPH DPH % Kč včetně 

DPH 

Projektová 
dokumentace 
pro provedení stavby 
(DPS) 

  
260.000,00 54.600,00 314.600,00 

Autorský 
dozor 700,00 50   35.000,00  7.350,00   42.350,00 

 
Cena celkem 
 

  
295.000,00 61.950,00 

 
356.950,00 
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3. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby – DPS  

musí být odsouhlasená objednatelem bez výhrad ve formě a v počtu sjednaném ve smlouvě; 
zhotovitel vystaví daňový doklad s lhůtou splatnosti 14 dnů od doručení. 

 
4. Výkon AD bude zhotovitel objednateli fakturovat v měsíčních intervalech, v průběhu realizace 

stavby od převzetí stavby zhotovitelem do převzetí hotové stavby objednatelem. Faktura za 
výkon autorského dozoru bude obsahovat objednatelem odsouhlasený soupis počtu hodin 
skutečně provedeného výkonu AD. Lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od jejího doručení 
objednateli. Pokud nebude zhotovitel vyzván k poskytnutí plnění autorského dozoru 
objednatelem, zejména z důvodů, že nebude zadána zakázka na stavební práce, nevznikne 
zhotoviteli nárok na úhradu za toto dílčí plnění. Zhotovitel nemůže v takovém případě 
odstoupit od smlouvy a ani uplatnit nárok na náhradu škody.  

 
5. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 
zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je účtující strana 
povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na 

číslo uzavřené smlouvy), 
- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno, 
- jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí projektové 
dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře je 
povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. Povinnost 
splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem odepsání příslušné 
částky z účtu té které strany. 

 
článek 5 

Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 
s objednatelem, se zástupci objednatele z IO, případně dalších. 

2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se zástupci 
objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem  a jeho konečná podoba musí 
být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 
kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude-li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. Kontrolní 
dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Seznámení 
s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou elektronické 
prezentace. 
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Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v záhlaví smlouvy; postačí i
prostý email.

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních dnech
a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a v rámci
součinnosti do čistopisu PD zapracovat.

6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v

nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích,
předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v

průběhu plnění této smlouvy.

článek 6
Vady plnění

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy vyplývá ze

zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho provedení
neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním zákonem v platném

znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP jimiž se definuje požadovaná
kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla podle příslušných

ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 2619 občanského zákoníku v jeho
platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl v době převzetí najevo až po předání

objednateli a zhotovitel na ni objednatele neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či
doplnění díla.

2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení
písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí

bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude

vyprojektován nový bezvadný stav.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným

postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede
důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich
zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: 5qzc4cs
b) na e-mail:
c) na telefonním čísle:
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V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady potvrzeno 
písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b. 
 

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné 
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami, 
s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a převzetím 
celé dodávky). 

 
článek 7 

Smluvní sankce 
 

1. V případě prodlení zhotovitele s uskutečněním první koordinační schůzky v termínu dle této 
smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 2000,-Kč za každý započatý den prodlení. 
 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla, té které jeho dílčí části (DPS) v 
termínu dle smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za 
každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok 
objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením 
zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího 
vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému 
dokladu – faktuře zhotovitele. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě, se 
sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,-Kč za jednotlivě uplatněnou vadu. Smluvní pokutu je 
zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného 
objednatelem. 

4. V případě prodlení zhotovitele se zpracováním odpovědí na dotazy k projektové části zadávací 
dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku ve 
lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000,-Kč za jednotlivě 
nezpracovanou odpověď/den. 

5. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy má 
právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den 
prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 dnů od doručení 
jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem. 

 
6. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci stavby 

toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez DPH, může 
objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, o kterou byly 
náklady zvýšeny. 

 
 

článek 8 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli. 
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2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – projektové 

dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského zákoníku a vyplývajícím z účelu 
dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. 

 
3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci DPS, jakož i v jejich rozpracovaných částech 

(dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové 
dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu k orgánům 
objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 
 

a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se majetkově 
vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě zahrnuje rovněž 
náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a technické 
dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel se rovněž 
zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace související s tímto 
dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele. 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před podpisem 
smlouvy o dílo. 

 
 

 
článek 9 

 Závěrečná ujednání 
 

1. Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele a při 
vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 písm. e) 
zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. 
umožnit kontrolním orgánům přístup i k těm částem nabídek, smluv a souvisících 
dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené 
právními předpisy např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole – kontrolní řád.  
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2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3.  Smluvní strany řeší spory z této smlouvy vyplývající především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, předají strany spor věcně příslušnému soudu. 

  
4.  Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 

 
5. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 110. schůze Rady statutárního města  

Frýdku - Místku konané dne 19.7.2022. 

 
6. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

 
7. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných 

dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. 

 
8. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách 
www.frydekmistek.cz. 

 
  
     Za objednatele      Za zhotovitele: 

      Ve Frýdku-Místku                                   V Českém Těšíně 

 
 
 
 
 
    ________________________   __________________________ 
 
    Petr Korč                                                                     Ing. Roman Hlaušek 
    primátor                                                                      člen představenstva               
 

 
 


