
Smlouva na dodávku kompletních pasivních optických tras a připojení objektů, včetně služeb s dodáním související a stavebních prací
Níže uvedené smluvní strany

Město Rokycany, IČO 00259047

se sídlem na Městském úřadu Rokycany, Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany

bankovní spojení: KB Rokycany, č.ú. 225381/0100

jednající ve věcech smluvních: Václav Kočí, starosta

zastoupený ve věcech technických: Šárka Kozlerová

dále jako objednatel
a 
firma: SUPTel a.s.
se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
IČO:  
25229397
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 17020403/0300
zastoupený: Mgr. Michal Bureš, člen představenstva
jednající ve věcech smluvních : Jan Pešek
zastoupený ve věcech technických:Petr Kubů
dále jako zhotovitel
prohlašují, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

smlouvu na dodávku kompletních pasivních optických tras a připojení objektů, včetně služeb s dodáním související a stavebních prací
čl. 1.

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je podnikatelskou činností zhotovitele pro objednatele dodat zboží, poskytovat služby s dodáním související a realizovat stavební činnost dle zadání objednatele a to v souladu se všemi smluvními podmínkami a právními předpisy vztahujícími se k povinnostem zhotovitele.

čl. 2.

Předmět plnění

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je závazek zhotovitele dodat komunikační infrastrukturu – optická vlákna, včetně služeb s dodáním související a provést stavební práce v souvislosti s akcí „Výstavba Metropolitní optické sítě města Rokycany – 10. etapa“ dle projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracované projektovým ateliérem SUPTel, a.s., Hřbitovní 1322/15, Doubravka, 312 00 Plzeň, IČO: 25229397, a podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Předmět plnění“), který byl zhotovitelem oceněn a předložen v nabídce na tuto zakázku (dále jen „Soupis prací“) a závazek objednatele Předmět plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu dle této smlouvy. 

2.2 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

2.3 Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části Předmětu plnění a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu Předmětu plnění předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu. 
2.4 Veškeré dodávky, materiály a postupy musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem a zhotovitel je povinen je dodržovat.

2.5 Provedení všech atestů a zkoušek, kterými bude prokázáno bezvadné provedení Předmětu plnění, zejména vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy nebo českými technickými normami a předání dokladů o nich objednateli, musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
2.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Předmětu plnění, že disponuje s takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k realizaci Předmětu plnění nezbytné.

čl. 3.

Cena Předmětu plnění a způsob jejího placení 

3.1 Smluvní strany sjednávají cenu dohodou podle Soupisu prací ve výši 953.031,-  Kč (slovy  devětsetpadesáttřitisíctřicetjendna korun  českých) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši 1.153.167 Kč (slovy:  jedenmilionstopadesáttřitisícstošedesátsedmkorunčeských), s tím, že výše DPH je ve výši 200.136 Kč (slovy: dvěstětisícstotřicetšestkorunčeských). 
3.2 Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů České republiky.
3.3 Celková cena Předmětu plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a její součástí jsou veškeré práce a dodávky včetně služeb s dodáním související, veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaných prací včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena Předmětu plnění obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dílčí plnění Předmětu plnění bez DPH ve výši skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku na základě dílčích faktur (účetních dokladů) zhotovitele, přičemž takto fakturované částky nesmí přesáhnout 90 % ceny Předmětu plnění bez DPH.

3.5 Zbytek ceny za Předmět plnění zaplatí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele vystavené do tří dnů ode dne dokončení Předmětu plnění. Za dokončený Předmět plnění se považuje takové plnění, u kterého byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, kdy se smluvní strany dále dohodly, že dokončené plnění dle této smlouvy musí být prosto všech vad bránících řádnému užívání.
3.6 Zhotovitel není oprávněn požadovat po objednateli zálohy na Předmět plnění. 

3.7 Smluvní strany výslovně dohodují, že veškeré faktury budou zaplaceny objednatelem do 30 dnů ode dne jejich doručení, přičemž zaplacením se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch účtu zhotovitele.

3.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 14 pracovních dnů od jejího obdržení, pokud neobsahuje dále uvedené náležitosti vyžadované pro daňový doklad u konečné faktury nebo pro zjevné chyby nebo nesprávnosti, které musí jmenovitě vytknout. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, platí, že s obsahem takové faktury souhlasí a je jím vázán. Vrácením se rozumí její předání zhotoviteli nebo doporučeně poštovní přepravě.
3.9 Součástí všech faktur je soupis dodávek a prací odsouhlasených objednatelem. Porušení této povinnosti je důvodem k vrácení faktury objednatelem zhotoviteli.
3.10 Každá faktura (účetní doklad) musí obsahovat:

a. obchodní jméno, sídlo, IČO a daňové identifikační číslo zhotovitele,

b. v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky

c. jméno, příjmení a přesnou adresu objednatele,

d. pořadové číslo faktury a den jejího vystavení,

e. rozsah fakturovaného plnění dle článku 2 této smlouvy a datum jeho odsouhlasení objednatelem,

f. výši fakturované ceny bez daně z přidané hodnoty a s daní,

g. sazbu daně z přidané hodnoty a její fakturovanou výši,

h. označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele,

i. podpis oprávněné osoby zhotovitele.
3.11 Pro případ, že se v průběhu provádění Předmětu plnění ukáže potřeba dalších nutných nebo nezbytných prací a dodávek nezahrnutých do rozsahu Předmětu plnění a ceny uvedené v odstavci 1., o kterých zhotovitel při podpisu této smlouvy nevěděl ani vědět nemohl, bude cena Předmětu plnění o hodnotu těchto prací s dodávek zvýšena za podmínky, že obě smluvní strany provedení nutných či nezbytných prací a dodávek výslovně odsouhlasí písemným zápisem ve stavebním deníku, kdy tento zápis musí být potvrzen osobami za smluvní strany oprávněnými. Cena uvedených prací a dodávek bude stanovena dohodou smluvních stran a nedojde-li k ní do 20 pracovních dnů od jejich provedení, bude určena jako cena obvyklá v místě a čase dle platných ceníků vydaných Ústavem pro racionalizaci stavebnictví (ÚRS).

3.12 V případně změny u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou práce oceněny s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu materiálů. Pokud jde o změny u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, bude použita jednotková cena dle platných ceníků vydaných ÚRS.
3.13  Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny Předmětu plnění z důvodu, že si zhotovení Předmětu plnění vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
3.14 Soupisy provedených prací Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky dodavatele stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
čl. 4.

Doba a místo plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést Předmět plnění a předat objednateli nejpozději do 12 týdnů od předání staveniště. Předání a vyklizení staveniště: do 3 pracovních dnů od odevzdání a převzetí Předmětu plnění.

4.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději 14 dnů od předání staveniště a stavební práce budou dokončeny nejpozději dne.
4.3 Místem Předmětu plnění je katastrální území Rokycany.
4.4 Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně nabídnuté plnění převzít i před datem uvedeným v předchozím odstavci, na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, učiněné nejméně pět pracovních dní předem, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné a to v případě, že budou splněny podmínky pro předání Předmětu plnění (jeho dokončení apod.).

4.5 Doba plnění se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či nezbytné práce uvedené v čl. 3 této smlouvy,  nebo vícepráce objednatele dodatečně písemně v  stavebním deníku vyžádané, o čemž bude smluvními stranami proveden zápis ve stavebním deníku a uzavřen dodatek.

4.6 Splnění termínů realizace Předmětu plnění zhotovitel garantuje, nedojde-li k zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci. Prodlením zhotovitele dále není prodlení způsobené klimatickými podmínkami, které způsobí nemožnost provedení prací zhotovitele v důsledku skutečnosti, že by došlo k porušení všech případných technologických postupů. O takovém případném prodlení musí být na začátku každého předmětného dne proveden zápis do stavebního deníku, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.7 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný zápis. Po uplynutí lhůty uvedené v čl. 4 bod 1 může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce Předmětu plnění. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu.
čl. 5

Předání a převzetí Předmětu plnění
5.1 Zhotovitel je povinen o dokončení a termínu předání Předmětu plnění vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním deníku nejméně pět pracovních dnů předem. Na základě tohoto zápisu objednatel zorganizuje předání Předmětu plnění. Objednatel zajistí účast osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
5.2 K předání je zhotovitel povinen připravit veškeré potřebné atesty, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy apod. podle příslušných technických norem a předpisů.

5.3 O předání a převzetí Předmětu plnění vyhotoví smluvní strany písemný zápis, z něhož bude patrný stav Předmětu plnění v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí Předmětu plnění je jeho dokončení nebo dokončení části, která je předání a převzetí určena.

5.4 O předání a převzetí Předmětu plnění vyhotoví smluvní strany písemný zápis, z něhož bude patrný stav Předmětu plnění v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí Předmětu plnění je jeho dokončení nebo dokončení části, která je předání a převzetí určena. Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí Předmětu plnění.
5.5 Vady a nedodělky zjištěné při prohlídce musí být objednatelem uvedeny v písemném zápise o předání a převzetí Předmětu plnění a stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen k zápisu připojit své vyjádření, zda zjištěné vady a nedodělky uznává a jaká opatření učiní. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v určeném termínu.

5.6 Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele představující dokončené Předmětu plnění dle této smlouvy.

5.7 Předmětu plnění bude předán a převzat v místě, v němž byl Předmět plnění podle této smlouvy prováděn.

čl. 6

Vlastnické právo k Předmětu plnění
6.1 Vlastnické právo k části Předmětu plnění, součásti Předmětu plnění nebo celému dílu nabývá objednatel okamžikem zhotovení. Smluvní strany se dohodli, že nebezpečí škody na zhotovovaném Předmětu plnění nese do doby úplného předání Předmětu plnění zhotovitel.

6.2 Nebezpečí škody na Předmětu plnění přechází na objednatele dnem následujícím po převzetí Předmětu plnění objednatelem., tj. dnem následujícím po podpisu zápisu o předání a převzetí Předmětu plnění.

čl. 7.

Povinnosti smluvních stran

7.1 Zhotovitel je povinen vést po dobu plnění Předmětu plnění stavební deník, který vede pověřený pracovník zhotovitele, u kterého je také uložen. Pro náležitosti stavebního deníku a zápisy v něm platí ustanovení § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední uplatněné vady. Originál deníku je povinen zhotovitel předat objednateli.

7.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud k provedenému zápisu do deníku nepřipojí druhá strana do pěti pracovních dnů své námitky platí, že se zápisem souhlasí.

7.3 Stavební deník bude veden tak, že každý zápis v něm bude pořízen též v kopii, kterou je zhotovitel povinen vydat objednateli.

7.4 Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a staveniště mu předat nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy, o čemž bude smluvními stranami pořízen zápis ve stavebním deníku. V případě pozdního předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude po dohodě stran přiměřeně prodloužena také doba plnění sjednaná v čl. 4 odst. 1) této smlouvy. 
7.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s jeho potřebami a v souladu s dokumentací předanou objednatelem. Zhotovitel není oprávněn umísťovat zařízení staveniště na plochách zeleně. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.7 Na stavbě budou 1x týdně probíhat kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty a zapsány při předání staveniště. 
7.8 V případě, že budou zakrývány v průběhu provádění Předmětu plnění jednotlivé konstrukce nebo inženýrské sítě, je zhotovitel povinen tyto konstrukce objednateli samostatně předat zápisem ve stavebním deníku.
7.9 Objednatel prohlašuje, že staveniště není zatíženo právy třetích osob, která by zatěžovala nebo znemožňovala řádné provedení Předmětu plnění.

7.10 Objednatel prohlašuje, že ke dni zahájení stavby byl vydán souhlas správních a jiných orgánů dotčených prováděním Předmětu plnění.
7.11 Zhotovitel je povinen na pracovišti a stavbě zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním Předmětu plnění.

7.12 Veškerou stavební suť je zhotovitel povinen na své náklady na místě svojí povahou určeném k ukládání této suti.

7.13 Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní měření spotřeby el. energie a vody.

7.14 Zhotovitel je povinen si zajistit vlastní sociální zařízení.

7.15 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je osobou odpovědnou za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotoveném Předmětu plnění po celou dobu výstavby, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetím osobám na majetku.


Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti podnikatelů – č. pojistné smlouvy  C550020540
7.16 Zhotovitel je povinen se správcem zeleně konzultovat veškerou ochranu dřevin a případné zásahy do korun nebo kořenového systému stromů, založení trávníků, a to včetně zápisu do stavebního deníku.
7.17 Stavbu povede autorizovaná osoba Josef Liška osvědčení o autorizaci 36866
7.18 Zhotovitel Předmětu plnění při uzavírání smlouvy, vědom si skutečností, že jsou splněny podmínky ustanovení § 14 odst. 1 a ustanovení § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) nebo, že lze předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace smlouvy a nebo, že tyto podmínky byly v průběhu realizace stavby splněny je povinen tyto skutečnosti oznámit objednateli Předmětu plnění.

7.19 Změna subdodavatele je možná pouze ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o splnění kvalifikace novým subdodavatelem musí zhotovitel předložit objednateli před změnou subdodavatele.
7.20 Objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a autorský dozor projektanta, dále právo schvalovat případně určit stavebně technický nebo autorský dozor. Objednatel je oprávněn vykonávat dozor dle předchozího odstavce i prostřednictví třetí osoby. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebník, autorského dozoru projektanta a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
čl. 8

Odpovědnost za vady Předmětu plnění
8.1 Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady a jakost Předmětu plnění dle této smlouvy po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí Předmětu plnění objednatelem. 
8.2 Odpovědnost za vady Předmětu plnění nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním objednatele.
8.3 Objednatel se zavazuje zjištěné vady Předmětu plnění bez zbytečného odkladu písemně oznámit zhotoviteli a uvést jejich popis a rozsah. Písemná forma je dodržena též při použití faxu a e-mailu, za kterým následuje písemné vyrozumění.
8.4 Zhotovitel je povinen oznámené vady neprodleně odstranit, nejpozději však do deseti pracovních dnů od obdržení oznámení.
8.5 V případě vady funkčnosti optického vlákna se zhotovitel zavazuje odstranit vadu neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení.
8.6 Zhotovitel je povinen vadu odstranit dle podmínek této smlouvy i v případě, že vadu neuzná s tím, že bude-li prokázáno, že za vadu je odpovědný objednatel, je zhotovitel oprávněn účelně vynaložené náklady na odstranění takové vady vyúčtovat nad rámec smluvní ceny z této smlouvy objednateli.
8.7 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku Předmětu plnění za účelem přesného zjištění oznámené vady Předmětu plnění a možností jejího odstranění.
8.8 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k odstranění vady.
8.9 V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen ihned po telefonickém oznámení objednatele zajistit její odstranění, nejpozději do 24 hodin od oznámení. Za havárii smluvní strany považují poruchy rozvodů metropolitní optické sítě. 
čl. 9.

Odstoupení od smlouvy 

9.1 Za důvody opravňující objednatele odstoupit od této smlouvy, kromě důvodů uvedených v Občanském zákoníku, strany prohlašují:

a. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Předmětu plnění v rozporu se svými povinnostmi stanovenými předpisy, touto smlouvou nebo projektovou dokumentací stavby a takto vzniklé vady neodstranil v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté objednatelem a uvedené ve stavebním deníku,

b. prodlení zhotovitele s plněním termínů dle čl. 4 odst. 2

c. prodlení zhotovitele s předáním Předmětu plnění nebo jeho části delší 20 pracovních dnů,

d. prodlení zhotovitele s odstraňováním oznámených vad Předmětu plnění, za které odpovídá, delší 10 pracovních dnů,

e. jestliže zhotovitel po předchozím písemném upozornění porušil své povinnosti uvedené v čl. 7 odst. 1., 3., 5., 4., 6., 7., 8., 11., 12., 13. a 14. 

f. bude soudem prohlášen konkurs na majetek druhé smluvní strany, nebo pro nedostatek majetku bude prohlášení konkursu zamítnuto nebo bude podán návrh na zahájení takového řízení nebo druhá smluvní strana zahájí svou likvidaci a to i před jejím zapsáním v obchodním rejstříku.

9.2 Kterákoliv ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit, pokud smluvní strany nedosáhnou do 30 pracovních dnů ode dne zjištění skryté překážky znemožňující provedení Předmětu plnění dohody o jejím odstranění.

9.3 Odstoupení musí odstupující písemně oznámit druhé straně, přičemž smlouva zaniká dnem doručení tohoto oznámení.

9.4 Po odstoupení od smlouvy jedné ze smluvních stran smluvní strany provedou inventarizaci doposud provedených prací a dodaného plnění a přijatých plateb, a to do patnácti pracovních dnů od sdělení či zjištění účinků odstoupení od smlouvy, to vše v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
9.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo jedné nebo druhé smluvní strany na smluvní pokutu a na náhradu škody.

čl. 10.

Smluvní pokuty

10.1 Pro případ prodlení objednatele s úhradou splatné faktury sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
10.2 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním Předmětu plnění dle článku 4 odst. 1. sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

10.3 Pro případ prodlení s dokončením stavebních prací dle článku 4 odst. 2 smluvní sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Předmětu plnění za každý i započatý den prodlení. 
10.4 Pro případ prodlení s vyklizením staveniště dle článku 4 odst. 1 sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Předmětu plnění za každý i započatý den prodlení. 
10.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

10.6 Za každé porušení povinností uvedených v čl. 7 odst. 1., 3., 5., 4., 6., 7., 8., 11., 12., 13. a 14. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za každé dílčí porušení.

10.7 Pro případ porušení povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 7 odst. 19.. sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každé porušení této povinnosti.
10.8 Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany na uplatnění náhrady škody přesahující výši zaplacené smluvní pokuty v dané věci.
10.9 Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní pokutu proti splatným finančním nárokům strany povinné.
čl. 11.

Účinnost smlouvy, písemná komunikace

11.1 Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o zveřejnění smlouvy nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího zveřejnění.
11.2 Písemná forma je dodržena též při použití faxu a e-mailu. E-mailový kontakt na zhotovitele je XXX
čl. 12.

Závěrečná ustanovení

12.1 Objednatel prohlašuje
 Šárku Kozlerovou a Janu Švorcovou osobami oprávněnými jeho zastupováním v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy.

12.2 Zhotovitel je povinen spolu s Předmětem plnění objednateli předat veškerou příslušnou dokumentaci v termínu předání Předmětu plnění.

12.3 Zhotovitel prohlašuje Josefa Lišku osobou oprávněnou jeho zastupováním v technických záležitostech vyplývajících z této smlouvy.
12.4 Pro vzájemné vztahy účastníků platí a jsou rozhodné obecně závazné předpisy právního řádu České republiky, přičemž jakékoliv změny či doplnění této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě účastníků, a to výhradně písemnou formou.
12.5 Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými změnami nebo dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za které se také považují zápisy ve stavebním deníku podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.6 Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech včetně všech jejích příloh s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.
12.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými podpisy.
12.8 Město Rokycany ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města Rokycany veškeré zákonem stanvené podmínky ve formě předchozího schválení (rada města - usnesení č.  14977 ze dne 5. 8. 2022 které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.“
V Rokycanech dne _____________


V  Rokycanech   dne _____________
Objednatel:




Zhotovitel:

__________________________________

__________________________________

Václav Kočí






starosta Města Rokycany












Přílohy:

1. Soupis stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr

2. harmonogram provádění prací

3. kopie pojistné smlouvy zhotovitele
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