

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne mezi smluvními stranami:

město Sokolov

se sídlem Rokycanova 1929, Sokolov 356 01

IČO: 002 59 586

DIČ: CZ00259586

Zastoupené: starostkou Renatou Oulehlovou

Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: [REDACTED]

dále jen objednatel

a

Colsys s.r.o.

se sídlem Buštěhradská 109, Kladno 272 03

IČO: 147 99 634

DIČ: CZ14799634

zastoupená: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel

ve věcech smluvního projednání: Jiří Kabele

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: [REDACTED]

OR: Městský soud Praha, oddíl C, vložka 902, zápis ze dne 28.1.1991

dále jen zhotovitel

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny. To vše v rozsahu a za podmínek uvedených dále.

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Dílem dle této smlouvy je modernizace hladinových čidel, která obsahuje dodávku, montáž, instalaci a oživení hladinových čidel, vč. uvedení do provozu a oživení (dále jen „práce“), výchozí revize a záruční servis systému Hlásné profily kat „C“ na řece Ohři a Lobežském potoce v Sokolově (společně dále jen „dílo“).
- 1.2. Předmět a rozsah díla jsou vymezeny v nabídce zhotovitele ze 17. 02. 2022, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Provedení a kvalita díla bude odpovídat předpisům a normám platným v ČR a požadavkům výrobců užitých součástí.
- 1.3. Předmět a rozsah díla je možno v průběhu jeho realizace změnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, ten musí obsahovat věcnou, termínovou a cenovou specifikace sjednaných změn.

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění prací do 5-ti pracovních dnů od výzvy objednatele s tím, že objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla nejdříve 1. 5. 2022. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 30. 9. 2022.
- 2.2. Přerušil-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání této smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v odst. 2.1. Za okolnosti vyšší

Mgr. Ladislav Sedláček

 Digitální podpis:
18.03.2022 11:13
Důvod podpisu: v.z.
1.místostarosta

Ing.
Pavel
Hlavinka

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Hlavinka
Datum:
2022.03.16
08:50:23 +01'00'

Položka	Mj	Množství	Jednotková cena Kč bez DPH	Celková cena Kč bez DPH	DPH 21%	Celková cena Kč s DPH
Hladinoměry celkem			49 999	99 998	21 000	120 998
Vodoměrná stanice		2		99 998	21 000	120 998
Telemetrická stanice v síti GSM/GPRS	ks	2	18 871	37 742	7 926	45 668
Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0,3 - 3 m	ks	1	14 809	14 809	3 110	17 919
Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0,2 - 8m	ks	1	16 097	16 097	3 380	19 477
Držák snímače včetně ochranného krytu	ks	2	1 978	3 956	831	4 787
Skříň pro ochranu telemetrické ochrany se zámkem	ks	2	2 160	4 320	907	5 227
Bezúdržbový akumulátor 12V / 9 Ah	ks	2	866	1 732	364	2 096
Síťový zdroj	ks	2	875	1 750	368	2 118
Montážní materiál	ks	2	1 326	2 652	557	3 209
Aktivace SIM	ks	2	250	500	105	605
Příprava a instalace	ks	2	6 520	13 040	2 738	15 778
Oživení sondy	ks	2	1 100	2 200	462	2 662
Revize sondy	ks	2	600	1 200	252	1 452
Celkem bez DPH				99 998 Kč		
DPH				21 000 Kč		
Celkem včetně DPH				120 998 Kč		