
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Kralovice Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 Touš projekt s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 06324827
 SPRINCL s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 210 666,16

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 210 666,16 674 239,8921,00%

0,00 0,0015,00%

SPR_33_07_19
Kralovice - ul. Brigádnická

ROADFIN STAVBY s.r.o.

CZK 3 884 906,05
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPR_33_07_19

Stavba:

Místo:  Kralovice Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 SPRINCL s.r.o. 

Cena s DPH [CZK]

3 666 548,183 030 205,11SO 101 Komunikace

Kralovice - ul. Brigádnická

25. 2. 2019

 Touš projekt s.r.o.

218 357,87180 461,05VRN Vedlejší rozpočtové náklady

3 210 666,16 3 884 906,05

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Kralovice Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 030 205,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 030 205,11 21,00% 636 343,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 666 548,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kralovice - ul. Brigádnická

SO 101 - Komunikace

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Kralovice Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 030 205,11

HSV - Práce a dodávky HSV 3 030 205,11

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 747 885,92

    5 - Komunikace pozemní 1 764 558,61

      57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 1 318 491,95
      59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 446 066,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 413 645,76

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 407 879,41

    998 - Přesun hmot 104 114,82

SO 101 - Komunikace

Kralovice - ul. Brigádnická
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Kralovice Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 030 205,11

D HSV Práce a dodávky HSV 3 030 205,11

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 747 885,92

1 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2

m2 35,00 301,38 10 548,30

VV odstranění živého plotu 
VV 35 35,00
VV Součet 35,00

2 K 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 35,00 60,28 2 109,80

VV odstranění živého plotu 
VV 35 35,00
VV Součet 35,00

3 K 113106134
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 8,70 105,48 917,68 CS ÚRS 2021 02

VV chodník
VV 8,7 8,70
VV Součet 8,70

4 K 113107212
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 224,22 98,79 22 150,69 CS ÚRS 2021 02

VV chodník
VV 224,22 224,22
VV Součet 224,22

5 K 113107213
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 604,40 104,71 63 286,72 CS ÚRS 2021 02

VV komunikace
VV 91,5+512,9 604,40
VV Součet 604,40

6 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 224,22 84,68 18 986,95 CS ÚRS 2021 02

VV chodník
VV 224,22 224,22
VV Součet 224,22

7 K 113107243
Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 604,40 94,24 56 958,66 CS ÚRS 2021 02

VV komunikace
VV 91,5+512,9 604,40
VV Součet 604,40

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 200,40 112,29 22 502,92 CS ÚRS 2021 02
VV Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
VV 14,9+99,6+8,75+13,35+7,3+13,25+13,25+6,7+13,8+9,5 200,40
VV Součet 200,40

9 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 18,08 155,58 2 812,89

VV sejmutí ornice
VV 120,5*0,15 18,08
VV Součet 18,08

10 K 122202201
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3

m3 24,23 232,18 5 625,72

VV odkopávky
VV 484,57*0,05 24,23
VV Součet 24,23

11 K 122202202.S
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3

m3 242,29 232,19 56 257,32

VV sanace
VV 484,57*0,5 242,29
VV Součet 242,29

12 K 162301102.S
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

m3 242,29 109,70 26 579,21

VV sanace
VV 484,57*0,5 242,29
VV Součet 242,29

13 K 162701109.S
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 4 603,42 14,56 67 025,80

VV sanace
VV (484,57*0,5)*19 4 603,42
VV Součet 4 603,42

14 K 171101103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných do 100 % PS

m3 25,34 140,64 3 563,82

VV násyp
VV 196,51*0,0355 6,98
VV 215,95*0,085 18,36
VV Součet 25,34

15 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 97,58 115,30 11 250,97

VV
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině 
nebo ve svahu do 1:5

Kralovice - ul. Brigádnická

SO 101 - Komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,97+5+21,94+19,2+4,84+6,2+4,43+5,74+6,3+3,5+6,66+5,8 97,58
VV Součet 97,58

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 97,58 72,07 7 032,59 CS ÚRS 2021 02

VV
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

VV 7,97+5+21,94+19,2+4,84+6,2+4,43+5,74+6,3+3,5+6,66+5,8 97,58
VV Součet 97,58

17 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 3,42 410,21 1 402,92 CS ÚRS 2021 02
VV osivo směs travní univerzál

VV
(7,97+5+21,94+19,2+4,84+6,2+4,43+5,74+6,3+3,5+6,66+5,8)/
100*3,5

3,42

VV Součet 3,42

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 905,93 20,05 18 163,90

VV Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
VV 612,66+293,27 905,93
VV Součet 905,93

19 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 22,20 140,64 3 122,21 CS ÚRS 2021 02

VV Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
VV 5,5+6,2+10,5 22,20
VV Součet 22,20

20 K 997006512
Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
skládku do 1 km

t 283,63 60,95 17 287,25 CS ÚRS 2021 02

VV bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI
VV odpad - beton
VV 2,262+41,052 43,31
VV odpad - asfalt
VV 49,328+190,990 240,32
VV Součet 283,63

21 K 997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti t 5 389,01 14,56 78 463,99 CS ÚRS 2021 02
VV bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI
VV odpad - beton
VV (2,262+41,052)*19 822,97
VV odpad - asfalt
VV (49,328+190,990)*19 4 566,04
VV Součet 5 389,01

22 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 43,31 187,52 8 121,49

VV bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI
VV odpad - beton
VV 2,262+41,052 43,31
VV Součet 43,31

23 K 997221845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

t 240,32 175,80 42 248,26

VV bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI
VV odpad - asfalt
VV 49,328+190,990 240,32
VV Součet 240,32

24 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 369,47 257,84 95 264,14

VV bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI
VV odpad - kamenivo
VV 67,266+302,20 369,47
VV Součet 369,47

25 K 997221855.S
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 411,89 257,84 106 201,72

VV bude fakturováno dle vážních lístků po odsouhlasení TDI
VV sanac
VV odpad - zemina
VV 242,29*1,7 411,89
VV Součet 411,89

D 5 Komunikace pozemní 1 764 558,61

D 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 1 318 491,95
26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 293,27 205,82 60 360,83 CS ÚRS 2021 02

VV chodník
VV 24,7+32,23+15,76+20,14+25,5+53,7+4,7+43,1+5,68+63,0 288,51
VV 1,52+1,72+1,52 4,76
VV Součet 293,27

27 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 612,66 257,63 157 839,60 CS ÚRS 2021 02
VV ŠDa
VV komunikace
VV 484,57*1,05 508,80
VV vjezdy
VV (1,86+1,82+1,9+1,61+9,5+1,72)*1,025 18,87
VV (9,97+9,64+9,9+8,2+10,6+34,61)*1,025 84,99
VV Součet 612,66

28 K 564871116.S Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 1 017,60 361,25 367 608,00 CS ÚRS 2021 02
VV ŠDa
VV sanace - komunikace
VV 484,57*1,05*2 1 017,60
VV Součet 1 017,60

29 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 484,57 637,21 308 772,85 CS ÚRS 2021 02

VV MZK
VV 484,57 484,57
VV Součet 484,57

30 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m

m2 484,57 468,47 227 006,51 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ACP 16+, tl. 60 mm
VV 484,57 484,57
VV Součet 484,57

31 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 484,57 23,79 11 527,92 CS ÚRS 2021 02

VV Postřik infiltrační PI-E 0,70 kg/m2
VV 484,57 484,57
VV Součet 484,57

32 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 484,57 15,24 7 384,85 CS ÚRS 2021 02

VV Postřik spojovací PI-S 0,30 kg/m2
VV 484,57 484,57
VV Součet 484,57

33 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 
mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 484,57 345,59 167 462,55 CS ÚRS 2021 02

VV ACO 11, tl. 40 mm
VV 484,57 484,57
VV Součet 484,57

34 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 105,69 99,62 10 528,84 CS ÚRS 2021 02

VV
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající 
za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

VV 6,2+5,5+10,3+17,54+66,152 105,69
VV Součet 105,69

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 446 066,66
35 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 317,36 287,15 91 129,92 CS ÚRS 2021 02

VV chodník

VV
(24,7+32,23+15,76+20,14+25,5+53,7+4,7+43,1+5,68+63,0)*1,
1

317,36

VV Součet 317,36

36 M 59245001.R
dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm barevná 
reliefní

m2 5,24 522,25 2 736,59

VV chodník
VV (1,52+1,72+1,52)*1,1 5,24
VV Součet 5,24

37 M 59245005.R
dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná 
reliefní

m2 20,25 577,92 11 702,88

VV vjezdy
VV (1,86+1,82+1,9+1,61+9,5+1,72)*1,1 20,25
VV Součet 20,25

38 M 59245020 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 91,21 322,31 29 397,90 CS ÚRS 2021 02
VV vjezdy
VV (9,97+9,64+9,9+8,2+10,6+34,61)*1,1 91,21
VV Součet 91,21

39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 162,24 177,56 28 807,33 CS ÚRS 2021 02
VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV
15,93+15,553+24,86+32,58+14,68+11,05+1,69+17,68+1,14+2
7,08

162,24

VV Součet 162,24

40 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 
cm

m 14,00 412,32 5 772,48 CS ÚRS 2021 02

VV obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm
VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 14,00
VV Součet 14,00

41 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 39,71 153,83 6 108,59 CS ÚRS 2021 02

VV obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
VV 3+3+3,5+3,82+3,75+3,94+3,2+15,5 39,71
VV Součet 39,71

42 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 300 m2

m2 293,27 305,06 89 464,95 CS ÚRS 2021 02

VV chodník
VV 24,7+32,23+15,76+20,14+25,5+53,7+4,7+43,1+5,68+63,0 288,51
VV 1,52+1,72+1,52 4,76
VV Součet 293,27

43 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 101,33 336,26 34 073,23 CS ÚRS 2021 02

VV vjezdy
VV 1,86+1,82+1,9+1,61+9,5+1,72 18,41
VV 9,97+9,64+9,9+8,2+10,6+34,61 82,92
VV Součet 101,33

44 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 215,95 314,64 67 946,51 CS ÚRS 2021 02

VV obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV
15,93+15,553+24,86+32,58+14,68+11,05+1,69+17,68+1,14+2
7,08

162,24

VV obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm
VV 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 14,00
VV obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm
VV 3+3+3,5+3,82+3,75+3,94+3,2+15,5 39,71
VV Součet 215,95

45 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 196,51 251,21 49 365,28 CS ÚRS 2021 02

VV obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV
15,94+65,6+8,7+21,35+13,45+6,43+13,2+13,316+5,73+13,97
+18,82

196,51

VV Součet 196,51

46 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 196,51 150,43 29 561,00 CS ÚRS 2021 02
VV obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm

VV
15,94+65,6+8,7+21,35+13,45+6,43+13,2+13,316+5,73+13,97
+18,82

196,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 196,51

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 413 645,76

47 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 1,00 2 742,53 2 742,53 CS ÚRS 2021 02

VV
bude fakturováno dle skutečného množství po odsouhlasení 
TDI

VV poklop
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

48 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

kus 2,00 1 511,91 3 023,82 CS ÚRS 2021 02

VV
bude fakturováno dle skutečného množství po odsouhlasení 
TDI

VV šoupata
VV 1+1 2,00
VV Součet 2,00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 407 879,41

49 K 07R D+M Přídlažby 200/100/80 lože z betonu prostého m 142,00 302,16 42 906,72

VV D+M Přídlažby 200/100/80 lože z betonu prostého
VV 16+55,5+70,5 142,00
VV Součet 142,00

50 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 414,01 50,96 21 097,95 CS ÚRS 2021 02

VV opláštění tartivodu
VV (59,9+17,5+70,46)*0,6 88,72
VV opláštěná kameniva kolem trativodu
VV (59,9+17,5+70,46)*(0,5*2+0,6*2) 325,29
VV Součet 414,01

51 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 200g/m2

m2 414,01 31,06 12 859,15 CS ÚRS 2021 02

VV opláštění tartivodu
VV (59,9+17,5+70,46)*0,6 88,72
VV opláštěná kameniva kolem trativodu
VV (59,9+17,5+70,46)*(0,5*2+0,6*2) 325,29
VV Součet 414,01

52 K 212752212
Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D 
do 100 mm včetně lože otevřený výkop

m 147,86 606,66 89 700,75

VV trativod DN 100
VV 59,9+17,5+70,46 147,86
VV Součet 147,86

53 K UV D+M Uliční podobrubníková vpusť, přípojka DN 150 kus 6,00 40 219,14 241 314,84

VV UV1-UV6
VV 6 6,00
VV Součet 6,00

D 998 Přesun hmot 104 114,82

54 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 349,76 14,74 5 155,46 CS ÚRS 2021 02

VV dlažba+drť
VV 41,574+0,922+3,564+16,053+155,433+57,251 274,80
VV obrubníky+beton
VV 13,141+0,896+1,918+33,559+25,448 74,96
VV Součet 349,76

55 K 998223095
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m

t 1 399,04 2,76 3 861,35 CS ÚRS 2021 02

VV dlažba+drť
VV (41,574+0,922+3,564+16,053+155,433+57,251)*4 1 099,19
VV obrubníky+beton
VV (13,141+0,896+1,918+33,559+25,448)*4 299,85
VV Součet 1 399,04

56 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 657,47 19,25 12 656,30 CS ÚRS 2021 02

VV ŠD
VV 82,098+231,585 313,68
VV kamenivo trativod
VV 33,501 33,50
VV MZK
VV 180,212 180,21
VV asfalt+postřik
VV 76,688+2,912+0,15+50,264+0,064 130,08
VV Součet 657,47

57 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 2 629,89 14,56 38 291,20 CS ÚRS 2021 02

VV ŠD
VV (82,098+231,585)*4 1 254,73
VV kamenivo trativod
VV 33,501*4 134,00
VV MZK
VV 180,212*4 720,85
VV asfalt+postřik
VV (76,688+2,912+0,15+50,264+0,064)*4 520,31
VV Součet 2 629,89

58 K 998225111.S
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 576,98 18,28 10 547,19 CS ÚRS 2021 02

VV ŠD
VV sanace - komunikace
VV 576,979 576,98
VV Součet 576,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 998225195.S
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 2 307,92 14,56 33 603,32 CS ÚRS 2021 02

VV ŠD
VV sanace - komunikace
VV 576,979*4 2 307,92
VV Součet 2 307,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Kralovice Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 04852427
DIČ: CZ04852427

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 461,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 180 461,05 21,00% 37 896,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 218 357,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kralovice - ul. Brigádnická

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ROADFIN STAVBY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Kralovice Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 180 461,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 180 461,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Kralovice - ul. Brigádnická

Strana 11 z 12



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Kralovice Datum: 25. 2. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: ROADFIN STAVBY s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 180 461,05

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 180 461,05
1 K 011314000 Archeologický dohled kpl 1,00 23 410,14 23 410,14 CS ÚRS 2021 02

VV Archeologický dohled
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,00 29 300,55 29 300,55 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

3 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,00 17 580,33 17 580,33 CS ÚRS 2021 02

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,00 35 160,66 35 160,66 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,00 9 376,18 9 376,18 CS ÚRS 2021 02

6 K 020001000 Příprava staveniště kpl 1,00 3 516,07 3 516,07 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

7 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,00 5 860,11 5 860,11 CS ÚRS 2021 02

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 10,00 2 930,05 29 300,50 CS ÚRS 2021 02
VV 10 10,00
VV Součet 10,00

9 K 043194000 Ostatní zkoušky-rozbor zeminy kpl 1,00 5 860,11 5 860,11 CS ÚRS 2021 02
VV Ostatní zkoušky-rozbor zeminy
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,00 9 376,18 9 376,18 CS ÚRS 2021 02
VV 1 1,00
VV Součet 1,00

11 K DIO DIO - Dopravní značení na staveništi kpl 1,00 11 720,22 11 720,22

Kralovice - ul. Brigádnická

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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