
S M L O U V A O D Í L O

číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: SML/0441/2022/ORI

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice
Sídlo: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu :
Telefon :

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- smluvních: Jiří Kudláček
- tec Dagmar Čabalová, Ing. Magda Skácelová

tel: ,
email:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o.
Sídlo: Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1246
zastoupen: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem
IČO: 41084900
DIČ: CZ41084900
Bank. spojení : ČSOB a.s., pobočka Vsetín, č.ú.:
Telefon:
E-mail: 1vasto.cz

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Ing. Vojtěch Indruch, jednatel

tel.:
email: @1vasto.cz

ve věcech technických: tavbyvedoucí
tel.:
email: 1vasto.cz

(dále jen „zhotovitel“)
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společně také „smluvní strany“ 
 
uzavírají na základě výsledku jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY JEVIŠTĚ 
LETNÍHO KINA II“, smlouvu následujícího znění:  
 

 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, kterým se 
rozumí „Stavební úpravy jeviště letního kina“. Jedná se o stavební úpravy havarijního stavu 
jeviště, které je součástí areálu letního kina v Hranicích. Předmětem plnění není oprava 
promítacího plátna. Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace s názvem 
„Stavební úpravy jeviště včetně promítacího plátna“ zhotovené společností ATELIER 38 s.r.o., 
Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Stavba bude provedena ve smyslu 
vydaného stavebního povolení MěÚ Hranice, odbor Stavební úřad, životního prostředí a dopravy, 
oddělení Stavební úřad ze dne 25. 5. 2022 č.j. OSUZDP/7157/22-4, které nabylo právní moci dne 
17.3.2022. 

 
2.2 Místem realizace je katastrální území Hranice (647683), parc. číslo: st. 2761, 160/1, podrobně 

popsané v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 této smlouvy.  
 

2.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli 
dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 
 

2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla bez vad a 
nedodělků v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání 
a převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této 
smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas. 
 

 
Článek III. 

Doba plnění a způsob předání staveniště 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do 
16.12.2022,  a to v souladu s časovým harmonogramem prací (dále jen HMG), který tvoří Přílohu 
č. 3  této smlouvy.  

 
3.2 Předpokládaný termín zahájení prací:  5.9.2022  – nejdříve však po účinnosti smlouvy 

 
3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) 

v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami, a to včetně potřebného stavebního povolení. 
 

3.4 Objednatel vyzve písemně zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 kalendářních 
dnů před zahájením stavby tzn. před předáním a převzetím staveniště. 
 

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 
zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např. nepříznivých klimatických podmínek –
nízkých teplot, živelné pohromy, povodeň, apod.). V takovém případě si objednatel si vyhrazuje 
právo prodloužit termín dokončení díla o dobu, po kterou nebude možné dílo realizovat z výše 
uvedených důvodů. 
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Článek IV. 
Podmínky provádění díla 

 
4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 

povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy a správců inženýrských 
sítí, na své náklady. 

 
4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 
 
4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na 

staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými 
koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. 
Případné řezání betonových výrobků bude prováděno technologií omezující prašnost. Zhotovitel 
bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu 
výstavby. 

 
4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů 

čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeny na krajnici či do příkopu, bude 
zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa 
znečištění). 
 

4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních 
orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy 
dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

 
4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 

schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou 
prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek 
díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své 
náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní 
povinností zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, 
provádění kontrolních měření a zkoušek dle technologických pravidel. 

 
4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, a dalších (viz § 156 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s 
karcinogenními účinky. 

 
4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 

dalších platných předpisů. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, 
prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

 
4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 

předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. 
Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti 
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práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli.
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření
vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s
bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným
bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN.

4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku,
minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být
zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez
jeho účasti.

4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je
povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout
hospodárnější postup.

4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o
provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je
povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit
účast svých subdodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden.

4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí
identifikační údaje dotčeného poddodavatele:

bez využití poddodavatelů

4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze
strany objednatele.

4.16 Zhotovitel se zavazuje, že pozici stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba:
a) Stavbyvedoucí:

Jméno:
Telefon:
Email: 1vasto.cz

Změna výše uvedené osoby je možná pouze za předpokladu, že bude výše uvedená osoba
nahrazena jinou osobou, která bude splňovat minimální požadavky na kvalifikaci uvedené v bodě
4.4 odst. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce Stavební úpravy jeviště letního kina.
Zhotovitel je oprávněn provést změnu ve výše uvedené osobě pouze s výslovným souhlasem
objednatele.

4.17 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.

4.18 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit
zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za
škodu způsobenou porušením této povinnosti.

4.19 Stavební práce, které budou probíhat mimo pracovní dny, bude možné provádět v soboty od
7:00 hodin a v neděle a svátky od 8:00 hodin.



 

 
 

5 

Článek V. 
Cena za plnění a platební podmínky 

 
5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a činí v konečné výši částku 4 288 641,66 Kč bez DPH (slovy: 
čtyřimilionydvěstěosmdesátosmtisícšestsetčtyřicetjedna korun českých šedesátšest haléřů), 
5 189 256,41 Kč včetně DPH (slovy: pětmilionůjednostoosmdesátdevěttisícdvěstěpadesátšest 
korun českých čtyřicetjedna haléřů). Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu 
výměr a výpisu materiálů, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. 

 
5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 

dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření 
kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných 
prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění 
komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu 
výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního 
řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení 
zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou 
osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi 
apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro 
splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným 
znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Celková cena díla 
obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do 
konce stavby. 

 
5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 

DPH. 
 
5.4 Nárok na zaplacení sjednané ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. 

v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které 
řádnému provedení činnosti bránily. 

 
5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.  

 
5.6 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 
 označení faktury a její číslo, 
 název a sídlo zhotovitele, 
 bankovní spojení zhotovitele, 
 předmět smlouvy, 
 jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo 

jejího dodatku, 
 vyjmenování období, za které je fakturováno, 
 účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 
 rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 
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5.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 
náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
opětovného doručení objednateli.  
 

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

 
5.9 Objednatel neposkytuje zálohy.  

 
5.10 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 

kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. 
Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně 
provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou 
fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele 
stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací 
nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového 
rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem 
odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo 
technickým dozorem objednatele. 

 
5.11 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně 

v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací 
a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10% smluvní ceny bude tvořit 
zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků, 
které nebrání užívání stavby. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně 
provedených prací, který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo 
objednatelem. 

 
5.12 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 

předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10% celkové ceny až 
do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a 
nedodělků. 

 
5.13 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 

základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 
úkonem. 

 
5.14 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 

a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 
materiálů, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy, 

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 
použita jednotková cena ve výši z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v aktuální cenové úrovni, 

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena 
jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  

d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 
požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
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pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 

e) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři 
objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním 
rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro 
prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu 
výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. 

 
5.15 Faktury budou vyhotoveny zvlášť na část hrazenou z dotací a zvlášť na část hrazenou z vlastních 

zdrojů objednatele. 
 
 

Článek VI. 
Smluvní sankce 

 
6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 

pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 
 

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za 
každý i započatý den prodlení. 
 

6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. 
této smlouvy činí  5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla. 
Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na eventuální výši náhrady škody. 
 

6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 
 

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH. 

 

6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve výši 
2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční době dle čl. VII. odst. 7.2  smlouvy ve 
výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl.  VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve výši 
2.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

6.6.6  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.3 smlouvy v průběhu výstavby ve výši 
5.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. V případě nezabezpečení nápravy 
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do 24 hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy, bude vystavena 
smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý den prodlení.      

6.6.7  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV. odst. 4.19 smlouvy v průběhu výstavby ve výši 
5.000,-  Kč za každé jednotlivé porušení.  

6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku 
pokut BOZP, který je nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst 
z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákonu týkajícího 
se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor BOZP na 
staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno (fotodokumentace, zápis 
ve stavebním deníku).    

 
6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 

zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 
 

6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 
 

6.10 Výše smluvní pokuty není omezená. 
 

6.11 Zhotovitel se zavazuje k předložení garance na odstraňování případných vad ve formě bankovní 
záruky po celou dobu trvání poskytnuté záruční doby ve výši 300 000 Kč.  
 

6.12 Výše uvedená bankovní záruka bude zhotovitelem předložena do 45 dnů od předání a převzetí 
díla. V případě nedodržení podmínky na předložení bankovní záruky bude vůči zhotoviteli 
uplatněna smluvní pokuta ve výši 3% z celkové ceny díla bez DPH a bude zhotovitelem objednateli 
vyplacena do 15-ti dnů ode dne vzniku nároku na tuto smluvní pokutu, s tím, že odpovědnost za 
vady v záruční době tímto zůstává nedotčena. 
 

6.13 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od 
předání a převzetí staveniště ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

6.14 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací 
v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

 
 

Článek VII. 
Záruka za jakost,  odpovědnost za vady  

 
7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.  
 
7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 

době bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady 
tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li 
smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení 
těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí 
osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie 
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se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace 
objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou 
strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena 
sjednaná záruka za jakost.  

 
7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných 

vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny 
sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu 
zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a 
rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla. 

 
7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat 
obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům 
a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  

 
7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 

a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu 
objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční 
doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o 
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

 
7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 

objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

 
7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

 
7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí. 
 
7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 
 
7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 

písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 
 
7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 

zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 
 
 

Článek  VI I I .  
Vlastnická práva a nositelství  nebezpečí  vzniku škod  

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, k tomu, že přejde jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přímo 

do vlastnictví objednatele, a to okamžikem zhotovení (zpracování). Nebezpečí škody na 
zhotovované věci však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem 
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všech věcí, strojů a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u 
materiálů a konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

 
8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 

nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

 
8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 

neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 
 
8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho činností včetně 

škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny ČSOB pojistná smlouva č. 8075587617 na částku: 
50 000 000 Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 5.000.000,- Kč bez DPH). Na 
požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit. 

 
8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 

anebo uvede vše poškozené do původního stavu. 

 

 
Článek  IX.  
Staveniště  

 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

 
9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 

projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  

 
9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  

 předání staveniště zhotoviteli ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
 vytýčení hranice staveniště,  
 určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 
 
9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 

odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
díla dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy. 

 
9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 

podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

 
9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 

na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších 
právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v 
souladu s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na 
odpad ostatní a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých 
z jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 
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9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 
materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 

 
9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 

uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě 
materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při 
přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je 
objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
 

Článek  X.  
Stavební deník  

 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 

157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a 
způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění.  Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

 
10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

 
10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. 

 
10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zástupce objednatele ve věcech technických, zodpovědný projektant stavby, dále 
státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní 
správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a subdodavatelů. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

pověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, 
je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

 
 

Článek XI. 
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. 
Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 

minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce 
objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
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odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí 
náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve 
objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní 
strany písemný záznam do stavebního deníku. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit 
neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 
 
 

Článek  XI I .  
Předání a převzetí  předmětu dí la  

 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 

protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

 
12.2 Dokončené dílo podle čl. II odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 

protokolárně písemným záznamem převezme.  
 
12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 

díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak 
smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, 
souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

 
12.4  Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 

projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a 
předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a 
předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými 
bylo převzato, jejich úplným odstraněním. 

 
 
12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 

předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla. 

 
12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich 

porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 
 
12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  

- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 
řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 
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- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, 
která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů,  v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla, 

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

               -   Geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk +  
                   1x digi + protokol o vytýčení stavby  
 
12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v 
rozsahu sjednané záruky za jakost. 

 
12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní 
strany závazné. 

 
12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II odst. 2.1 této 

smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto 
smlouvou, a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  

 
 

Článek  XI I I .  
Změna smlouvy, odstoupení od smlouvy  

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran. 
 
13.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned, 

bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke 
změně a podpisu smlouvy. 
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13.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 
zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

 
13.4 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 

smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, 

prokázaným zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; 

předání staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele; 
- při přerušení prací delším než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit 

smluvní závazky. 
 

13.5 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 

 
Článek  XIV.  

Závěrečná ujednání  
 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   
 

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Projektová dokumentace  

 Příloha č. 2 – Rozpočet  
 Příloha č. 3 – Časový harmonogram provádění prací 
 Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP 

 
14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 
 

14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.  
 

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí 
splněním všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího 
zveřejnění v Registru smluv. 

 
14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

 
14.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
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14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně
dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.

14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu
díla.

14.10 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné
jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 2459/2022 ze dne 21.06.2022.

V Hranicích dne 22. 08. 2022 Ve Vsetíně dne 22. 08. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:
Město Hranice 1.VASTO spol. s r.o.

…………………………………………………………
Jiří Kudláček Ing. Vojtěch Indruch
starosta jednatel



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 41084900

DIČ: CZ41084900

755 01
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

5 000,00

4 288 641,66

5 189 256,41

4 288 641,66

65 000,00

Na Dolansku 295/9

Vsetín

Položkový rozpočet stavby

900 614,75

0,00

489 139,31

0,00

Stavební úpravy jeviště včetně promítacího plátna - spodní 
stavba

1.VASTO spol. s r.o.

Celkem

3 729 502,35
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

00 0,00 70 000,00 14 700,00 84 700,00 2

00 0,00 70 000,00 14 700,00 84 700,00 2

01 0,00 4 218 641,66 885 914,75 5 104 556,41 98

01 0,00 1 030 137,21 216 328,81 1 246 466,02 24

02 0,00 3 188 504,45 669 585,93 3 858 090,38 74

0,00 4 288 641,66 900 614,75 5 189 256,41 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 314 593,13 7

2 HSV 78 899,07 2

3 HSV 1 045 804,32 24

4 HSV 926 639,27 22

5 HSV 87 310,03 2

62 HSV 1 415,53 0

63 HSV 232 069,64 5

8 HSV 20 203,17 0

900 HSV 42 000,00 1

91 HSV 2 619,86 0

95 HSV 33 452,50 1

96 HSV 365 374,34 9

99 HSV 86 827,35 2

HZS

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Stavební úpravy - spodní stavba

Celkem za stavbu

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Spodní stavba 

Bourací práce
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711 PSV 398 469,36 9

767 PSV 87 204,95 2

783 PSV 3 465,00 0

D96 PSU 492 294,14 11

VN VN 65 000,00 2

ON ON 5 000,00 0

Cena celkem 4 288 641,66 100

Ostatní náklady

Izolace proti vodě

Konstrukce zámečnické

Nátěry

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: A38-2022-02a

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 65 000,00

1 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

dočasné oplocení v. 2,0m - 84,116m : 

2x mobilní WC : 

3x buňka : 

staveništní připojení elektro cca 60 m : 

staveništní přípojka vody cca 15 m : 

zřízení, odstranění a provoz ZS : 

1 1,00000

3 VNR1 Příprava ploch pro ZS soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

přemístění 3 ks skladů : 

příprava ploch : 

1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 5 000,00
4 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

7 ONR1 Čištění vozidel stavby soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Celkem 70 000,00

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy jeviště včetně promítacího plátna - spodní stavba

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámky uchazeče k zadání
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S: A38-2022-02a

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 132 366,84

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 183,23195 40,00 7 329,28

(147,40163-25,247)*1,5 183,23195

2 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm m2 43,87050 216,00 9 476,03

29,247*1,5 43,87050

3 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 147,14063 165,50 24 351,77

výkop okolo jeviště : 
(25,247+12,0*2+1,248+15,0+1,263+2,466+2,381+3,451+3
,419)*1,25*1,5

147,14063

4 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 147,14063 20,00 2 942,81

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 110,32996 250,00 27 582,49

6 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 735,73150 15,00 11 035,97

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 110,32996 80,00 8 826,40

výkop zeminy : 147,14063 147,14063

odpočet - zemina pro zpětný zásyp : -36,81067 -36,81067

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 110,32996 20,00 2 206,60

9 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 110,32996 350,00 38 615,49

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 415,53
10 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 70,77636 20,00 1 415,53

očištění stávajícího zdiva tlakovou vodou : 
(6,2*2+25,247)*1,88

70,77636

Díl: 900 HZS 42 000,00
11 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 120,00000 350,00 42 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 619,86
12 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 33,24700 78,80 2 619,86

29,247+2,0*2 33,24700

Díl: 96 Bourání konstrukcí 355 940,84
13 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 6,89898 1 500,00 10 348,47

bourání základových kcí (v. č. D.1.1-02) : 0,6*0,75*0,75*6 2,02500

1,138*0,62*(1,7+0,55+0,33) 1,82034

1,909*0,62*(1,7+0,55+0,33) 3,05364

14 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 18,82350 1 250,00 23 529,38

bourání svislých stěn 1.PP (v. č. D.1.1-04) : 

kamenné zdivo : 
(1,275+1,5+4,1+17,6+4,4+2,3+1,0+1,2)*0,3*1,88

18,82350

15 962023491R00 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC m3 28,01070 900,00 25 209,63

bourání svislých stěn 1.PP (v.č. D.1.1-04) : 
21,35*0,528*1,7

19,16376

4,815*0,528*1,7 4,32194

oblouk : 15,0*0,175*0,6 1,57500

stěny schodiště : 3,0*0,25*2,0 1,50000

stěny schodiště : 2,9*0,25*2,0 1,45000

16 962025151R00 Bourání pilířů kamenných m3 1,08000 2 000,00 2 160,00

bourání svislých stěn  1.PP (v. č. D.1.1-04) : 

bourání pilířků : 0,5*0,5*0,72*6 1,08000

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy jeviště včetně promítacího plátna - spodní stavba

Spodní stavba 

Bourací práce
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Spodní stavba 

Bourací práce

17 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm m2 34,56110 130,00 4 492,94

bourání svislých stěn 1.PP (v. č. D.1.1-04) : 

bourání přizdívek : (4,815+13,0)*1,94 34,56110

18 962042321R00 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 1,57582 1 500,00 2 363,73

bourání svislých stěn 1.PP (v. č. D.1.1-04) : 
1,575*0,3*1,88

0,88830

1,219*0,3*1,88 0,68752

19 962052211R00 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového m3 23,03190 2 000,00 46 063,80

bourání svislých stěn 1.PP (v. č. D.1.1-04) : 
(2,4+4,0+17,15+5,2+1,7)*1,88*0,3

17,17380

15,0*0,3*1,3018 5,85810

20 963051110R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. do 8 cm m3 3,10310 2 300,00 7 137,13

VN1 - ŽB panely tl. 70 mm : 

odměřenoz dwg = 44,33 m2 : 44,33*0,07 3,10310

21 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 5,02388 2 500,00 12 559,70

NV2 - ŽB deska tl. 100 mm : 
((7,511+0,52+0,3+9,5)/2)*(4,815+0,3+0,52)*0,1

5,02388

22 963051213R00 Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy m3 20,55177 3 000,00 61 655,31

NV2/1 - ŽB deska tl. 100 mm + trámy 160/180 mm : 

deska - 120,5-50,2388=70,2612 : 70,2612*0,1 7,02612

trámy 160/180mm dl. 5,2 m - 9 ks : 0,16*0,18*5,2*9 1,34784

Mezisoučet 8,37396

NV5/1 - ŽB deska tl. 135 mm + trámy 160/180 mm : 

deska - odměřeno z dwg 77,15 m2 : 77,15*0,135 10,41525

trámy 160/180 mm dl. 3,3m 16 ks, dl. 4,2m 2 ks : 
0,16*0,18*3,3*16

1,52064

0,16*0,18*4,2*2 0,24192

Mezisoučet 12,17781

23 963053935R00 Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. m2 17,48592 1 479,00 25 861,68

2,02*3,451 6,97102

2,02*3,41 6,88820

1,248*1,4 1,74720

1,253*1,5 1,87950

24 964051111R00 Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2 m3 1,98077 6 500,00 12 875,01

NV4 - betonové průvlaky - prefabrikát : 
0,12*0,3*(2,925+3,26+2,63+2,915+2,83+0,5*6)*2

1,26432

NV4 - betonové průvlaky - monolit (nadbetonávka prefa) : 
0,12*0,170*(2,925+3,26+2,63+2,915+2,83+0,5*6)*2

0,71645

25 964072221R00 Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 20 kg/m t 0,36120 10 000,00 3 612,00

NV1 - profily IPE 140 (12,9kg/m) : 2,5*2*12,9/1000 0,06450

3,4*2*12,9/1000 0,08772

3,9*2*12,9/1000 0,10062

4,2*2*12,9/1000 0,10836

Mezisoučet 0,36120

26 965042141RT3 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 
pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm

m3 17,98440 1 300,00 23 379,72
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Stavební úpravy jeviště včetně promítacího plátna - spodní stavba

Spodní stavba 

Bourací práce

NV1 - cementový potěr 5 mm + betonová mazanina 75 
mm : 

odměřeno z dwg = 44,33 m2 : 44,33*0,08 3,54640

Mezisoučet 3,54640

NV2/1 - cementový potěr 10 mm + betonová mazanina 65 
mm : 

NV2/2 - cementový potěr 10 mm + betonová mazanina 65 
mm : 

odměřeno z dwg = 120,5 m2 : 120,5*0,075 9,03750

Mezisoučet 9,03750

NV5/1 - cementoý potěr 10 mm + betonová mazanina 60 
mm : 

odměřeno z dwg = 77,15 m2 : 77,15*0,07 5,40050

Mezisoučet 5,40050

27 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 
pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm

m3 4,43300 1 200,00 5 319,60

VN1 - betonová mazanina tl. 100 mm : 

odměřeno z dwg = 44,33 m2 : 44,33*0,1 4,43300

Mezisoučet 4,43300

28 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 17,42028 450,00 7 839,13

odstranění násypů v 1.PP : 

- ŠD tl. 40 mm : 4,815*7,511*0,04 1,44662

(4,815+0,8)/2*1*0,04 0,11230

((9,035+10,802)/2)*4,815*0,04 1,91030

kruhová úseč - odměřeno z dwg 37,7m2 : 37,7*0,04 1,50800

Mezisoučet 4,97722

- říční štěrk s hlínou tl. 100 mm : 4,815*7,511*0,1 3,61655

(4,815+0,8)/2*1*0,1 0,28075

((9,035+10,802)/2)*4,815*0,1 4,77576

37,7*0,1 3,77000

Mezisoučet 12,44305

29 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 2,31450 450,00 1 041,53

NV5/1 - násyp stavební suť tl. 30 mm : 77,15*0,03 2,31450

30 965082941R00 Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy m3 67,20347 310,00 20 833,08

odstranění násypů v 1.PP : 

- jíly s hrubým štěrkem tl. 400 mm : 4,815*7,511*0,4 14,46619

(4,815+0,8)/2*1*0,4 1,12300

((9,035+10,802)/2)*4,815*0,4 19,10303

kruhová úseč - odměřeno z dwg 37,7m2 : 37,7*0,4 15,08000

Mezisoučet 49,77222

- odstranění návozu hlíny + štěrku tl. 230 mm : (25,247-
2*0,6)*3,108*0,23

17,18976

2,0*1,275*0,23 0,58650

   - odpočet pilířků : -0,5*0,5*6*0,23 -0,34500

Mezisoučet 17,43126

31 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 2,00000 30,00 60,00

32 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 4,00000 410,00 1 640,00

33 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 1,80000 4 915,00 8 847,00
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prostupy DN 200, 3 ks : 3*0,6 1,80000

34 970231300R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 300 mm m 15,80000 1 620,00 25 596,00

2*1,7*2 6,80000

odřezání pilířků : 0,75*6*2 9,00000

35 970241300R00 Řezání prostého betonu hl. řezu 300 mm m 11,12000 1 800,00 20 016,00

odřezání pilířků - základy : 

0,72*6*2 8,64000

základový pás : 0,62*4 2,48000

36 972054341R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 7,00000 500,00 3 500,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 500,00
37 767996802R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg kg 100,00000 35,00 3 500,00

demontáž 2 ks výplní otvorů blíže nespecifikovaných : 100 100,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 492 294,14
38 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 84,62375 20,00 1 692,48

39 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 
05 04

m3 84,62375 350,00 29 618,31

násypy 1.PP štěrky, štěrky + hlíny, jíly ap. : 
17,42028+67,20347

84,62375

40 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,36120 1,00 0,36

41 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 
a 170102

t 360,89836 400,00 144 359,34

479,73281 479,73281

odpočet za násypy viz. poplatek za skládku : -24,38839 -24,38839

-94,08486 -94,08486

odpočet za kovové kce viz. výkup kovů : -0,3612 -0,36120

42 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 479,73281 250,00 119 933,20

43 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 6 716,25929 15,00 100 743,89

44 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 479,73281 150,00 71 959,92

45 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4 797,32806 5,00 23 986,64

Celkem 1 030 137,21

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 182 226,29

1 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 87,48304 500,00 43 741,52

kamenivem od bouranou asf.kom. : 29,247*1,50*1,25 54,83813

odpočet obsypu drenáže : -25,247*0,30*0,55 -4,16576

Mezisoučet 50,67237

zásyp po odkopu okolo jeviště : 92,3025 92,30250

odpočet dlažba + podklad : -183,23195*0,27 -49,47263

odpočet obsypu drenáže : -(61,727-25,247)*0,30*0,55 -6,01920

2 175101101RT21 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, vč. lože s 
dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 8,94449 1 350,00 12 075,06

drenáž : 0,30*0,55*61,727 10,18496

-3,14*0,08*0,08*61,727 -1,24047

3 631571010R01 Zřízení násypu bez dodávky m3 82,57316 420,00 34 680,73

SP3 - dle bourání : 49,77222 49,77222

Mezisoučet 49,77222

SP4 : 1,878*0,935*0,300 0,52678

5,448*24,007*0,300 39,23704

odpočet základů : -1,00*18,56*0,300 -5,56800

-4*0,40*0,485*0,30 -0,23280

-2*0,463*0,72*0,300 -0,20002

-2*0,427*0,72*0,300 -0,18446

-6*0,60*0,72*0,300 -0,77760

4 583418024R Kamenivo drcené frakce  16/32 B Moravskosl. kraj t 155,68583 400,00 62 274,33

SP3 : 49,77222/0,400*0,200*1,8 44,79500

SP4 : 32,80094/0,300*0,100*1,8 19,68056

zásyp pod bour.asf.kom. : 50,67237*1,80 91,21027

5 583419023R Kamenivo drcené frakce  32/63 B Moravskosl. kraj t 84,15613 350,00 29 454,65

SP3 : 49,77222/0,400*0,200*1,8 44,79500

SP4 : 32,80094/0,300*0,200*1,8 39,36113

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 78 899,07
6 211971110R00 Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 m2 104,93590 60,00 6 296,15

drenáž : (2*0,30+2*0,55)*61,727 104,93590

7 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS 
vibrační deskou

m2 233,76702 90,00 21 039,03

pod násyp tl.400mm : 49,77222/0,400 124,43055

pod násyp tl.300mm : 32,80094/0,300 109,33647

8 274272160RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm výplň 
tvárnic betonem C 20/25

m2 2,45000 2 890,00 7 080,50

2*1,00*1,225 2,45000

9 274313811R00 Beton základových pasů prostý C 30/37 m3 7,07536 3 660,00 25 895,82

0,50*1,00*0,600*2 0,60000

17,56*0,50*0,60 5,26800

2,498*0,62*0,60 0,92926

1,030*0,45*0,60 0,27810

10 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 16,83960 550,00 9 261,78

(1,00+18,56+1,00)*0,60 12,33600

(2,498*0,60)+(2,498-0,62)*0,60+0,62*0,60 2,99760

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy jeviště včetně promítacího plátna - spodní stavba

Spodní stavba 

Stavební úpravy - spodní stavba
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Stavební úpravy - spodní stavba

2*1,030*0,60+0,45*0,600 1,50600

11 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 16,83960 150,00 2 525,94

12 67390526R Textilie jutařská netkaná A PP/300 -300 g/m2 m2 113,33077 60,00 6 799,85

(2*0,30+2*0,55)*61,727*1,08 113,33077

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 045 804,32
13 311101211R00 Vytvoření prostupů pl. do 0,02 m2 v nosných zdech m 5,25000 133,50 700,88

4*0,30 1,20000

5*0,45 2,25000

4*0,45 1,80000

14 311112120RT3 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25

m2 2,52000 1 155,00 2 910,60

(1,40*1,80) 2,52000

15 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  m3 39,06648 4 150,00 162 125,89

(12,545+1,85+1,92)*0,45*1,80 13,21515

-1,20*1,70*0,45 -0,91800

(0,50+20,098+0,50)*0,45*1,80 17,08938

(17,56*0,45*1,225) 9,67995

16 311321826R00 Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 30/37 m3 29,92401 4 300,00 128 673,24

(2*1,265+14,822+0,30)*0,300*1,80 9,53208

-1,00*1,050*0,300 -0,31500

(2,423+1,006)*0,45*1,80 2,77749

(2,381+2,213)*0,45*1,80 3,72114

(0,25+2,020+0,45+2,24+1,519+0,45)*0,45*1,80 5,61249

(2,849*0,25*1,80) 1,28205

(0,20+1,006+0,25+2,020+0,45)*0,45*1,80 3,18006

(3,039*0,25*1,80) 1,36755

(2,015+1,40)*0,45*1,80 2,76615

17 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 21,51100 600,00 12 906,60

17,56*1,225 21,51100

18 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 21,51100 100,00 2 151,10

19 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 132,64680 800,00 106 117,44

2*(12,545+1,85+1,92)*1,80-1,20*1,70 56,69400

2*(0,50+20,098+0,50)*1,80 75,95280

20 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 132,64680 200,00 26 529,36

21 311351805R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustranné-zřízení m2 159,29880 1 050,00 167 263,74

(2*1,265+14,822+0,30)*2*1,80 63,54720

-2*1,00*1,050 -2,10000

2*(2,423+1,006+2,381+2,213)*1,80 28,88280

2*(0,25+2,020+0,45+2,24+1,519-0,45)*1,80 21,70440

(2*2,849+0,25)*1,80 10,70640

2*(0,20+1,006+2,020)*1,80+(0,25+0,45)*1,80 12,87360

(2*3,039+0,25)*1,80 11,39040

(2*2,015+0,950+1,40+0,45)*1,80 12,29400

22 311351806R00 Bednění nadzákl.zdí,pohled.hl.,oboustr.-odstranění m2 159,29880 150,00 23 894,82

23 311351903R00 Bednění otvoru nadzáklad.zdí plochy do 2,25 m2 kus 2,00000 3 600,00 7 200,00

24 311361821R00 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 6,23401 65 000,00 405 210,65

Stránka 11 z 14Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: A38-2022-02a

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy jeviště včetně promítacího plátna - spodní stavba

Spodní stavba 

Stavební úpravy - spodní stavba

bednicí tvárnice : 0,504*0,030+1,225*0,030 0,05187

stěny : (39,06648+29,62401)*0,090 6,18214

25 388993211RR Chránička kabelu z PVC 110 pro audio kabel m 0,30000 400,00 120,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 926 639,27
26 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 62,60000 4 100,00 256 660,00

stropní deska D1 : 53,60 53,60000

stropní deska D2 : 9,00 9,00000

27 411351203R00 Bednění stropů deskových, podepření,do 3,5m, 10kPa m2 318,60000 850,00 270 810,00

deska D1 : 243,50 243,50000

deska D2 : 75,10 75,10000

28 411351204R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa m2 318,60000 150,00 47 790,00

29 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) t 3,85500 72 000,00 277 560,00

spodní výztuž : 2,575 2,57500

horní výztuž : 1,280 1,28000

30 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3 2,72520 6 000,00 16 351,20

sch1-sch3 : 

desky : 2,00 2,00000

stupně : (6*0,165*0,320*2,020)/2 0,31997

(6*0,165*0,320*2,020)/2 0,31997

(4*0,150*0,28*1,015)/2 0,08526

31 430361821R00 Výztuž schodišť. konstrukcí přímočarých 10505 (R) t 0,14500 82 000,00 11 890,00

sch1-sch3 : 0,145 0,14500

32 431351121R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení m2 12,00000 1 650,00 19 800,00

sch1-sch3 : 12,0 12,00000

33 431351122R00 Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění m2 12,00000 150,00 1 800,00

34 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 13,32115 1 650,00 21 979,90

sch1 : 7*0,165*2,020+6*0,320*2,020 6,21150

sch2 : 4*0,165*2,020+6*0,320*2,020 5,21160

sch3 : 5*0,150*1,015+4*0,28*1,015 1,89805

35 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 13,32115 150,00 1 998,17

Díl: 5 Komunikace 87 310,03
36 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 183,23195 176,50 32 340,44

oprava dlažby : 183,23195 183,23195

37 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 183,23195 250,00 45 807,99

Dle bourání : 183,23195 183,23195

38 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 183,23195 50,00 9 161,60

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 232 069,64
39 631315621RM1 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 z betonu 

prostého
m3 51,26050 3 650,00 187 100,83

SP1 : 243,50*0,155 37,74250

SP2 : 75,10*0,18 13,51800

40 631316111R00 Povrchový vsyp na betonové podlahy, bez hlazení m2 13,32115 93,70 1 248,19

sch1-sch3 : 13,32115 13,32115

41 631316115R00 Postřik nových beton. podlah proti prvotn. vysych. m2 13,32115 50,40 671,39

42 631319165R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm m3 51,26050 200,00 10 252,10
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S: A38-2022-02a

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Stavební úpravy jeviště včetně promítacího plátna - spodní stavba

Spodní stavba 

Stavební úpravy - spodní stavba

43 631319185R00. Příplatek za sklon mazaniny  tl.12 - 24 cm m3 51,02605 85,00 4 337,21

44 634601111RR1 Zaplnění dilatačních spár m 237,16600 120,00 28 459,92

23,929*2 47,85800

2,985+2,853+20,678+19,143+13,328+12,00+2,24+2,24+6
*1,20

82,66700

1,070*14 14,98000

2,716*2 5,43200

8,847+1,160+10,985+14,825+14,87+14,825+10,985+8,84
7+0,885

86,22900

Díl: 8 Trubní vedení 20 203,17
45 871318111R00 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot m 61,72700 50,00 3 086,35

25,247+2,27+0,50+3,039 31,05600

2,213+2,423+14,822+1,00 20,45800

2,381+2,213+2,849+0,75+2,020 10,21300

46 28611225.AR Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm m 63,57881 150,00 9 536,82

61,727*1,03 63,57881

47 28611314.AR Koleno 90° PVC d 160 mm pro drenážní trubky kus 10,00000 600,00 6 000,00

48 28611328.AR Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky kus 4,00000 395,00 1 580,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

33 452,50

49 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 11,00000 139,50 1 534,50

50 953981106R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm,  ampule kus 42,00000 629,00 26 418,00

51 42972893112R. Mřížka čtyřhranná nerez 260 x 260 mm Z4 kus 11,00000 500,00 5 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 9 433,50
52 970051018R00 Vrtání jádrové do ŽB d 10 mm m 8,40000 500,00 4 200,00

napojení na stáv.základy : 6*5*0,20 6,00000

12*0,20 2,40000

53 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 0,90000 4 915,00 4 423,50

větrací otvory ve stáv. zdi : 3*0,300 0,90000

54 970051100R00. Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm pro audio kabel m 0,30000 2 700,00 810,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 86 827,35
55 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 868,27345 100,00 86 827,35

Díl: 711 Izolace proti vodě 398 469,36
56 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí včetně 

emulze, např. Dekprimer 0,3 kg/m2
m2 318,60000 25,00 7 965,00

SP1 : 243,50 243,50000

SP2 : 75,10 75,10000

57 711112006RZ3 Izolace proti vlhkosti svis.,nátěr penetr.emulzí včetně 
emulze, např. Dekprimer 0,3 kg/m2

m2 352,01377 30,00 10 560,41

(25,247*6,098+1,519+2,24+0,609)*1,80 284,98357

(2,213+2,381+1,265+14,822)*1,80 37,22580

(1,265+2,423+2,213+0,799)*1,80 12,06000

(2,24+1,40+6,218)*1,80 17,74440

58 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod. pásu z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou 
ze skleněné tkaniny

m2 637,20000 310,00 197 532,00

SP1 : 243,50*2 487,00000

SP2 : 75,10*2 150,20000
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59 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - 
včetně dod. pásu z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou 
ze skleněné tkaniny

m2 352,01377 320,00 112 644,41

60 711823121RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie, např.  
DELTA MS DRAIN

m2 352,01377 176,00 61 954,42

61 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 3 906,56240 2,00 7 813,12

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 83 704,95
62 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 46,72558 150,00 7 008,84

zesílení sloupů : 

zesílení segmenty TR168/4 A (18,2 kg/m) : 

č. 4 - 2x 1/4 A : 18,2/2*1,225 11,14750

č. 5 - 2x1/6 A : 18,2/3*1,225 7,43167

K5 - 2x1/6 A : 18,2/3*1,225 7,43167

č. 8 - 2x 1/8 A : 18,2/4*1,225 5,57375

Mezisoučet 31,58458

zesílení segmety TR 108/3 B (9,27 kg/m) : 

č. 6 - 2x 1/4B : 9,27/2*1,225 5,67788

č. 7 - 2x 1/4B : 9,27/2*1,225 5,67788

č. 2 - 2x 1/6B : 9,27/3*1,225 3,78525

Mezisoučet 15,14100

63 767842130R00. Kotvicí bod dl.300 mm nerez, bet.konstr. skryté kotvení kus 10,00000 4 425,00 44 250,00

64 767R1 D+M dveře ocelové D01 š. 900 mm kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

65 14215990R Trubka bezešvá hladká 11353.0  D 168x4,5 mm m 1,99573 1 700,00 3 392,74

č. 4 : 1,225/2*1,15 0,70438

č. 5, K5 : 1,225/3*2*1,15 0,93917

č. 8 : 1,225/4*1,15 0,35219

66 R14130850R Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 108x3,0 mm m 1,87833 860,00 1 615,36

č. 6, č. 7 : 1,225*1,15 1,40875

č. 2 : 1,225/3*1,15 0,46958

67 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 812,66940 2,00 1 625,34

68 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 812,66940 1,00 812,67

Díl: 783 Nátěry 3 465,00
69 783122210R00 Nátěr syntetický OK "A" 1x + 2x email m2 15,00000 200,00 3 000,00

70 783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním m2 15,00000 31,00 465,00

Celkem 3 188 504,45

Poznámky uchazeče k zadání
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