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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ostrava 

Muglinovská 1038/5 
702 00 Ostrava 

 

 

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací 

„Údržba, opravy a odstraňován závad u SEE 2022-2023 – 

Drobné opravy a závady – obvod SEE Olomouc“ 

č. Objednatele: E635-S-2589/2022 

č. Zhotovitele: 37/22-OZ/SOD 

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)  

mezi: 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě 

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Správa železnic, státní organizace, Oblastní 

ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě (vyjma faktur) : 

ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

název:   Elektrizace železnic Praha a.s. 

sídlo:    Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

IČO:   471 15 921  

DIČ:   CZ47115921 

bank. spojení:    

č. účtu:    

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  

spisová značka B 1809 

Zastoupen:  Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva 

                   Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva   

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, 

nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 

 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:  

jako „Zhotovitel“ na straně druhé  

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu 

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 

dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Údržba, opravy  

a odstraňován závad u SEE 2022-2023 – Drobné opravy a závady – obvod SEE Olomouc“, 

č.j. Zadávací dokumentace (výzvy): 22537/2022-SŽ-OŘ OVA-NPI a ev. č. VZ 63522044 (dále jen 

„zadávací řízení“). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se 

zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY 

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 

zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 

(dále jen „dílčí zakázky“). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 

veřejnými zakázkami, je uveden v Bližší specifikaci díla, která je přílohou č. 2 této Rámcové 

dohody. Obsahová náplň stavebních prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných 

zakázek je specifikována položkami stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem 

naceněny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, a Zvláštními technickými podmínkami pro 

zhotovení stavby v příloze č. 7 této Rámcové dohody. 

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 

vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím 

technické specifikace Díla, případně dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních 

prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze 

v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení 

Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 2 této Rámcové dohody. 

 

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO 

RÁMCOVÉ DOHODY 

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 

Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 

podmínkami. V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 

na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva“), na základě které Zhotovitel zhotoví pro 

Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí smlouvy budou uzavírány postupem 

uvedeným v tomto článku této Rámcové dohody. 

2.  Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 

„objednávka“) Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 

Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Smluvní strany určily následující kontaktní emailové 

adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody: 

Objednatel:  

a všechny oprávněné osoby dle přílohy č. 8 této Rámcové dohody 

Zhotovitel:  

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 

údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy: 

a) označení Smluvních stran, 

b) číslo této Rámcové dohody, 

c) číslo objednávky, 
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d) specifikaci požadovaného Díla, 

e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

f) kontaktní osobu Objednatele, 

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. 

dalšími způsoby dle této Rámcové dohody, 

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné) 

i) místo realizace Díla (Staveniště), 

j) požadavky Objednatele na způsob fakturace Díla, 

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy. 

4. V případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 

vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 

doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 

doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 

objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 

akceptována Zhotovitelem. 

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 

Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 2 pracovních dní od jejího 

doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 

ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 

veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace Zhotovitelem, jejíž 

obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek. 

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve v den nabytí 

účinnosti dílčí smlouvy na plnění dílčí veřejné zakázky. 

7. Smluvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 

smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 

dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 

obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V rámci tohoto obecného 

vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 

jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této Rámcové dohody, 

přičemž výzvou k uzavření dílčí smlouvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k 

uzavření dílčí smlouvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 5 této Rámcové 

dohody. Ujednanou lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. 

Oprávněnou smluvní stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu 

dle tohoto článku této Rámcové dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 10 % z ceny za plnění budoucí dílčí smlouvy, minimálně však 5 000 Kč, kterou 

Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele neuzavřel. Cena za plnění budoucí 

dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této Rámcové dohody. Ustanovení bodu 20.3 

Obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.  
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III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ 

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána ode dne účinnosti této Rámcové dohody (den uveřejnění 

rámcové dohody v registru smluv) do 15. 12. 2023 anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na 

základě které dojde k objednání Díla (v součtu všech dílčích smluv) dle této Rámcové dohody 

v částce převyšující 38 075 000,- Kč bez DPH. V případě, že dojde k ukončení účinnosti této 

Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv, které 

byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 

Rámcové dohody učinit objednávky (v součtu všech objednávek) přesahující částku 38 325 000,- 

Kč bez DPH. Pro účely posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci 

Rámcové dohody se použije u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle 

článku IV. odst. 2 této dohody, a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla 

dle článku IV. odst. 1 této dohody.  

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě 

nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních podmínek. 

Harmonogram postupu prací pro dílčí smlouvy uzavírané dle této Rámcové dohody nemusí být 

nad rámec toho zpracován v grafické podobě. 

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 

jako „kontaktní osoba“ o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 

06:00 – 14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 

zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 

tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.  

4. Před zahájením prací na realizaci první dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 

Zhotovitele prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 

opatřeních k ochraně před jejich působením. Tímto současně Smluvní strany berou na vědomí a 

souhlasí, že předané informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením 

tak budou platné po celou dobu trvání této Rámcové dohody i pro všechny následující dílčí 

smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk 

trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 

sobot, nedělí a dnů pracovního klidu. 

 

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 

která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 

uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 

přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 

kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 

stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části. 

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 

určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze 

č. 3 této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, 

a to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek. 

3. V případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 

které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 

prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.  
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4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody. 

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 

způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 

daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 

V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody. 

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně: 

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 

Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.  

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 

ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. 

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 

Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 

odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 

s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 

znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.  

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 

ŠKODU, POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí. 

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění 

s těmito úpravami: záruka na provedené práce v délce trvání 12 měsíců a 24 měsíců na nově 

dodaný materiál a díly.  

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 

Obchodních podmínek a Občanského zákoníku. 

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně: 

a) Neobsazeno, 

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 

činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 20 mil. Kč na jednu 

pojistnou událost a 20 mil. Kč v úhrnu za rok. 

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak této 

Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 

předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této 

Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 

s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 

a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 

požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 

a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 

dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 

ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 

1 ZRS. 

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 

smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by tato 

Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 

odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran tuto Rámcovou dohodu nebo 

dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, 

které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové 

dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 

odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního 

tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní 

strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí této Rámcové dohody nebo 

dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní 

strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 

naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli 

skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

5. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 

transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 

základě této Rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 

souvisejí. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 

compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 

dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran 

(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 

webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci. 

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 

přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání v této 

Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

2. Pokud Obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 

účely Obchodních podmínek se rozumí: 

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 

Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak. 

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku této 

Rámcové dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy. 

https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci
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c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody. 

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. přílohy č. 6 této 

Rámcové dohody. 

e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 

Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody 

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí smlouvy namísto 

Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 této Rámcové dohody. 

g) Objednatelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel“. 

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 

dohody. 

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody. 

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 

Rámcové dohody. 

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel“. 

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 

nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 

nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 

dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí. 

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 

19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí. 

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 

podmínek se nepoužijí. 

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 

dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda“), a Nabídce 

Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy.“ 

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 

dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 

bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 

Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 

příslušných smluv či písemných potvrzení. 

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 

přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 

v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 

zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 

tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

9. V bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy“  textem v příloze 

č. 9 Rámcové dohody. 

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije. 

11. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy“  textem 

v příloze č. 8 Rámcové dohody. 

12. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 

na termín „při předání staveniště“ a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 

způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 

uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 

zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.“. 
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13. V bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 

dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 

a užívání jiných návykových látek.“ 

14. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 

Smlouvy“  textem v příloze č. 4 Rámcové dohody. 

15. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní. 

16. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele“ nahrazuje textem „Rámcové 

dohodě“. 

17. V bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

18. V bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

19. V bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny. 

20. V bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny. 

21. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije. 

22. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 

jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 

dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po 

dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:“ Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 

podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této 

Rámcové dohody tím nejsou dotčena. 

23. Bod 13.3. Obchodních podmínek se nepoužije. 

24. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 

daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce. 

25. V bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem 

„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

26. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 

řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 

v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 

platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 

místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 

s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 

porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 

práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 

změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku. 

27. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije. 

28. Smluvní strany se dohodly, že v případě že smluvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 

podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 

uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 

porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla: 

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

10.000,- Kč 

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

20.000,- Kč 
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c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 

případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než 

5.000,- Kč 

29.  V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 

smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od Rámcové dohody 

obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek. 

30. V bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení“ nahrazuje 

textem „za každý den prodlení“. 

31. V bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle článku 

IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

32. V bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní. 

33. V bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní. 

34. V bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy“ nahrazuje textem „dle 

článku IX. odst. 3 Rámcové dohody“. 

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ 

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 

nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato Rámcová dohoda 

dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 

inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této Rámcové 

dohody výslovně na vědomí tuto povinnost Objednatele, jakož i veškeré s tím související 

požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky 

odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku Rámcové dohody. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 

dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 

nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 

všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 

smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní 

orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 

dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 

Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 

Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní. 

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 

rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 

Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně: 

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 

na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), 

stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 

smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 

pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných 

změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 

kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 

smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 

obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však 

vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody. 
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b) Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 

započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle 

předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 

povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 

daňových dokladů, jaká je sjednána v dílčí smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto 

odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 

Zhotovitele sčítat. 

IX. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI 

S KONFLIKTEM NA UKRAJINĚ 

1. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. 

§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 

účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci 

v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný 

funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba 

vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž 

způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou 

osobami: 

a. dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 

pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku 

nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných 

zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 

13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 

2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 

2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,  

b. dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích 

předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „Sankční seznamy“). 

3. Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle odstavce 1 a 2 této Rámcové dohody 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené a to bez ohledu na právní formu 

tohoto sdružení. 

4. Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost 

byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky 

dle tohoto článku Rámcové dohody, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 

Rámcové dohody v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o 

omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese 

proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení 

Rady (EU) č. 269/2014. 

6. Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, 

o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 

svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční 

prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě dílčích smluv 

uzavřených na základě této Rámcové dohody a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo 
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ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 

uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch. 

7. Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 1 a 2 tohoto článku IX jako nepravdivá nebo 

poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 4 tohoto článku IX nebo povinnosti 

dle odstavců 5 nebo 6 tohoto článku IX, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Rámcové 

dohody. Objednatel je vedle toho oprávněn vypovědět jednotlivé dílčí smlouvy uzavřené na 

základě této Rámcové dohody. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení 

povinností dle věty první tohoto odstavce smluvní pokutu ve výši 300.000,-Kč. Ustanovení § 

2050 Občanského zákoníku se nepoužije. 

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 

a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 

pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 

hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona. 

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 

uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 

Smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 

část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany, není-li jinde 

v této dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 

nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 

popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 

právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 

stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 

rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 

Zhotovitele. 

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 

obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla. 

7. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem.  

8. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 

vztahů především smírně – jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 

že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 

je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.   

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 

Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření, pokud není v této Rámcové dohodě 

uveden termín pozdější (čl. III.1. této Rámcové dohody). 
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Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody: 

Příloha č. 1 –  Obchodní podmínky  

Příloha č. 2 –  Bližší specifikace Díla  

Příloha č. 3 –  Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

Příloha č. 4 –  Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5 -  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.  

Příloha č. 6 -  Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 7 -  Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 

Příloha č. 8 -  Oprávněné osoby 

Příloha č. 9 -  Zmocnění Vedoucího Zhotovitele - neobsazeno 

 

Podepsáno dne 22. 8. 2022 

 

Objednatel:                Zhotovitel:    

Správa železnic, státní organizace   Elektrizace železnic Praha a.s. 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO       Ing. Luděk VALTR 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava   předseda představenstva 

 

 

 

………………………………………………… 

Ing. Martin JANOVSKÝ 

       místopředseda představenstva 

 

 

http://typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 1 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 

 

Obchodní podmínky OP/R/23/21 (OP), které nejsou pevně připojeny k této Rámcové dohodě, byly 

poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem OP plně seznámeny a že 

v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto OP tvoří část obsahu této Rámcové dohody. OP 

jsou tak pro obě Smluvní strany závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Bližší specifikace Díla 

 

Předmět dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody spočívající 

v provádění údržby, oprav a odstraňování závad u Správy elektrotechniky a energetiky Olomouc 

v obvodu OŘ Ostrava (dále jen „dílčí zakázky“) je souhrnně specifikován v příloze č. 3 této Rámcové 

dohody soupisem položek s tím, že předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či 

množství položek uvedených v příloze č. 3 této Rámcové dohody. 

Specifikace díla:  

Jedná se zejména o následující stavební práce: 

- opravy osvětlení, 

- opravy kabelových tras, 

- opravy hromosvodů a uzemnění, 

- opravy technologií dálkového řízení, 

- opravy napájecích vedení TV, 

- opravy betonových základů trakčních podpěr, 

- opravy technologií trakčních napájecích stanic, 

- opravy elektrických ohřevů výhybek, 

- opravy staničních baterií, 

- opravy náhradních zdrojů elektrické energie.
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PŘÍLOHA Č. 3 

Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 

 

SOUPIS PRACÍ    

      

Stavba:    

  Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné 
opravy a závady-obvod SEE Olomouc 

 

Objekt:     

  01 - TV  
      

Místo:  SEE Olomouc   
      

Zadavatel:     

Uchazeč: 
Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 
1693/4a, PSČ 14000 

 

       

PČ 
T
y
p 

Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

 

    

1 K 7497153010 
Obetonování stávajícího základu trakčního vedení 
včetně výkopu, vrtání, svařování, záhozu 

m3   

 P
P 

 

Obetonování stávajícího základu trakčního vedení včetně 
výkopu, vrtání, svařování, záhozu - obsahuje i cenu za bourání 
betonové hlavičky základu, odtěžení terénu pro bednění, 
upevnění KARI sítě na stávající základ, osazení bednění, 
betonáž a geodetické značky 

   

2 M 7497100120 
Základy trakčního vedení  Materiál pro 
obetonování stávajícího základu TV-
beton,výztuže,sítě KARI 

m3   

 P
P 

 Základy trakčního vedení Materiál pro obetonování stávajícího 
základu TV-beton,výstuže,sítě KARI 

   

3 K 7496275025 Demontáž odpojovačů motorového pohonu kus   

 P
P 

 Demontáž odpojovačů motorového pohonu    

4 K 7495352022 Montáž odpínačů/odpojovačů pohonu motorového kus   

 P
P 

 Montáž odpínačů/odpojovačů pohonu motorového - včetně 
uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů 

   

5 K 7497655010.1 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro 
montáž a demontáž 

hod   

 P
P 

 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a 
demontáž - obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla 
pro posun montážní techniky v kolejišti 

   

6 K 9902100300 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 
30 km 

t   

 P
P 

 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 
kostek, atd.) do 30 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 
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 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

   

7 K 9902900100 
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, 
suti 

t   

 P
P 

 

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 
Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není 
naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 
popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro 
nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

   

8 K 9909000100.1 
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální 
skládku 

t   

 P
P 

 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. 
Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také 
na množství a druh ukládaného odpadu. 

   

9 K 7497131010.1 Úprava kabelů u základu trakčního vedení kus   

 P
P 

 

Úprava kabelů u základu trakčního vedení - obsahuje i ruční 
výkop v průměrné hloubce 80 cm a šíři 50 cm v zemině 4, zřízení 
a odstranění pažení, případně čerpání vody, demolici 
zpevněných ploch před úpravou, ověření kabelové trasy 

   

10 M 7497100010.1 
Základy trakčního vedení  Materiál pro úpravu 
kabelů u základu TV 

kus   

 P
P 

 Základy trakčního vedení Materiál pro úpravu kabelů u základu 
TV 

   

11 M 7497100020.1 
Základy trakčního vedení  Hloubený základ TV - 
materiál 

m3   

 P
P 

 Základy trakčního vedení Hloubený základ TV - materiál    

12 K 7497150510.1 
Zhotovení základu trakčního vedení včetně 
geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 
až 4 hloubeného 

m3   

 P
P 

 

Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, 
vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 hloubeného - obsahuje 
výkop v zemině třídy 2-4, zřízení a odstranění pažení a bednění, 
betonáž, montáž svorníkového koše, montáž základní 
technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo 
provedení dutiny pro upevnění stožáru trakčního vedení 

   

13 M 7497100060.1 
Základy trakčního vedení  Výztuž pro základ TV - 
jednodílná 

kus   

 P
P 

 Základy trakčního vedení Výztuž pro základ TV - jednodílná    

14 M 7497100070.1 
Základy trakčního vedení  Svorník kotevní kovaný 
pro základ TV vč. povrch. úpravy dle TKP 

kus   

 P
P 

 Základy trakčního vedení Svorník kotevní kovaný pro základ TV 
vč. povrch. úpravy dle TKP 

   

15 K 7497655010.2 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro 
montáž a demontáž 

hod   

 P
P 

 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a 
demontáž - obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla 
pro posun montážní techniky v kolejišti 

   

16 K 7497251050 
Montáž stožárů trakčního vedení výšky do do 16 
m, typ BP 

kus   

 P
P 

 Montáž stožárů trakčního vedení výšky do do 16 m, typ BP - 
včetně konečné regulace po zatížení 

   

17 M 7497200440 
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( BP 
11m )    vč. podlití 

kus   

 P
P 

 Stožáry trakčního vedení Stožár TV  -  typ  ( BP 11m )    vč. 
podlití 

   

18 M 7497200450 
Stožáry trakčního vedení  Stožár TV  -  typ  ( BP 
12,5m )  vč. podlití 

kus   



 
 

  

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

3/56                                                                                                                                                                                     VZ 63522044 

 

 P
P 

 Stožáry trakčního vedení Stožár TV  -  typ  ( BP 12,5m )  vč. 
podlití 

   

19 K 7497256015 
Příplatek za montáž bran nad stávajícím trakčním 
vedením 

kus   

 P
P 

 Příplatek za montáž bran nad stávajícím trakčním vedením    

20 M 7497200500 Stožáry trakčního vedení  Břevno typ  23 L m   

 P
P 

 Stožáry trakčního vedení Břevno typ  23 L    

21 M 7497200540 
Stožáry trakčního vedení  Materiál pro připevnění 
břevna 23,34 vč. ukončení břevna  C na BP 

kus   

 P
P 

 Stožáry trakčního vedení Materiál pro připevnění břevna 23,34 
vč. ukončení břevna  C na BP 

   

22 M 7497200550 
Stožáry trakčního vedení  Materiál pro kluzné 
uložení břevna 23,34 na BP stožáru 

kus   

 P
P 

 Stožáry trakčního vedení Materiál pro kluzné uložení břevna 
23,34 na BP stožáru 

   

23 K 7497254015 Připevnění závěsu břevna typ 23, 34 kus   

 P
P 

 Připevnění závěsu břevna typ 23, 34    

24 M 7497200580 
Stožáry trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění závěsu břevna 23,34 na BP 

kus   

 P
P 

 Stožáry trakčního vedení Materiál sestavení pro připevnění 
závěsu břevna 23,34 na BP 

   

28 K 7497252015 Jednostranné připevnění břevna typ 23, 34 kus   

 P
P 

 Jednostranné připevnění břevna typ 23, 34    

26 K 7497655010.3 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro 
montáž a demontáž 

hod   

 P
P 

 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a 
demontáž - obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla 
pro posun montážní techniky v kolejišti 

   

27 M 7497300100 
Vodiče trakčního vedení  Závěs nosného lana na 
bráně regulovaný 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Závěs nosného lana na bráně 
regulovaný 

   

28 K 7497350105 
Montáž závěsu nosného lana na bráně 
regulovaného 

kus   

 P
P 

 Montáž závěsu nosného lana na bráně regulovaného    

29 M 7497300260 
Vodiče trakčního vedení  Věšák troleje pohyblivý s 
proměnnou délkou 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Věšák troleje pohyblivý s proměnnou 
délkou 

   

30 K 7497350200 Montáž věšáku troleje kus   

 P
P 

 Montáž věšáku troleje    

31 K 7497350720 Výšková regulace troleje m   

 P
P 

 Výšková regulace troleje    

32 M 7497300240 Vodiče trakčního vedení  Křížení sestav kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Křížení sestav    

33 K 7497350190 Montáž křížení sestav kus   

 P
P 

 Montáž křížení sestav    

34 M 7497300420 
Vodiče trakčního vedení  Pérové kotvení jednoho 
nebo dvou lan 50-70 mm2 na BP s izolací 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Pérové kotvení jednoho nebo dvou lan 
50-70 mm2 na BP s izolací 

   

35 M 7497300430 
Vodiče trakčního vedení  Kotvení jednoho nebo 
dvou lan 50-70 mm2 na BP 

kus   
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 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Kotvení jednoho nebo dvou lan 50-70 
mm2 na BP 

   

36 K 7497350360 
Kotvení lana jednoho nebo dvou 50-70 mm2 na 
stožár BP 

kus   

 P
P 

 Kotvení lana jednoho nebo dvou 50-70 mm2 na stožár BP    

37 M 7497300510 
Vodiče trakčního vedení  Vložená izolace v 
podélných a příčných polích 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Vložená izolace v podélných a příčných 
polích 

   

38 K 7497350420 Vložení izolace v podélných a příčných polích kus   

 P
P 

 Vložení izolace v podélných a příčných polích    

39 M 7497300540 
Vodiče trakčního vedení  lano 50 mm2 Bz (např. 
lano nosné, směrové, příčné, pevných bodů, 
odtahů) 

m   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení lano 50 mm2 Bz (např. lano nosné, 
směrové, příčné, pevných bodů, odtahů) 

   

40 K 7497350430 
Tažení směrového, příčného lana do 120 mm2 Bz, 
Cu 

m   

 P
P 

 Tažení směrového, příčného lana do 120 mm2 Bz, Cu    

41 M 7497300580 
Vodiče trakčního vedení  Pohyb. kotvení sestavy 
TV, TR+NL na BP  -  15kN 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Pohyb. kotvení sestavy TV, TR+NL na 
BP  -  15kN 

   

42 K 7497350444 
Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního 
vedení troleje a nosného lana na stožár BP 15 kN 

kus   

 P
P 

 Montáž pohyblivého kotvení sestavy trakčního vedení troleje a 
nosného lana na stožár BP 15 kN 

   

43 K 7497350734 
Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení 
nosného lana a troleje 

kus   

 P
P 

 Montáž definitivní regulace pohyblivého kotvení nosného lana a 
troleje 

   

44 M 7497300920 
Vodiče trakčního vedení  Kotvení 2 lan ZV, NV, 
OV 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Kotvení 2 lan ZV, NV, OV    

45 K 7497350805 
Montáž kotvení lana zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení dvou 

kus   

 P
P 

 Montáž kotvení lana zesilovacího, napájecího a obcházecího 
vedení dvou 

   

46 M 7497301090 
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení 
připojení ZV, NV, OV 1-2 lana na TV 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Materiál sestavení připojení ZV, NV, OV 
1-2 lana na TV 

   

47 K 7497350930 
Připojení zesilovacího, napájecího a obcházecího 
vedení 1 - 2 lan na trakční vedení 

kus   

 P
P 

 Připojení zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení 1 - 2 
lan na trakční vedení 

   

48 M 7497300350 
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
kotvení pevného bodu na stož. BP - jedna kolej 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Materiál sestavení pro kotvení pevného 
bodu na stož. BP - jedna kolej 

   

49 K 7497350270 Montáž pevného bodu kompenzované sestavy kus   

 P
P 

 Montáž pevného bodu kompenzované sestavy    

50 M 7497301130 
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění pohonu odpojovače na stožár typu BP 

kus   
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 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Materiál sestavení pro připevnění 
pohonu odpojovače na stožár typu BP 

   

51 M 7497301140 
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění odpojovače na stožár typu BP 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Materiál sestavení pro připevnění 
odpojovače na stožár typu BP 

   

52 M 7497301150 
Vodiče trakčního vedení  Pohon odpojovače 
motorový 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Pohon odpojovače motorový    

53 M 7497301170 
Vodiče trakčního vedení  Táhlo motorového 
odpojovače 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Táhlo motorového odpojovače    

54 M 7497301180 
Vodiče trakčního vedení  Odpojovač nebo odpínač 
na stož. TV 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Odpojovač nebo odpínač na stož. TV    

55 K 7497350970 Montáž odpojovače motorového kus   

 P
P 

 Montáž odpojovače motorového    

56 M 7497301190 
Vodiče trakčního vedení  Odpojovač nebo odpínač 
s uzemňovacím nožem na stož. TV 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Odpojovač nebo odpínač s 
uzemňovacím nožem na stož. TV 

   

57 K 7497350990 
Montáž odpojovače nebo odpínače, příp. s 
uzemňovacím nožem na stožár trakčního vedení 

kus   

 P
P 

 Montáž odpojovače nebo odpínače, příp. s uzemňovacím nožem 
na stožár trakčního vedení 

   

58 M 7497301030 
Vodiče trakčního vedení  Volný závěs 1-2 lan ZV, 
NV, OV na bráně 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Volný závěs 1-2 lan ZV, NV, OV na 
bráně 

   

59 K 7497350870 
Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení (ZV, NV, OV) volného 1 - 2 
lan na bráně 

kus   

 P
P 

 Montáž závěsu zesilovacího, napájecího a obcházecího vedení 
(ZV, NV, OV) volného 1 - 2 lan na bráně 

   

60 M 7497300830 
Vodiče trakčního vedení  lano 120 mm2 Cu ( lano 
- nosné, ZV, NV, OV, napájecích převěsů) 

m   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení lano 120 mm2 Cu ( lano - nosné, ZV, 
NV, OV, napájecích převěsů) 

   

61 K 7497350960 
Tažení lana pro zesilovací, napájecí a obcházecí 
vedení do 240 mm2 Cu, AlFe 

m   

 P
P 

 Tažení lana pro zesilovací, napájecí a obcházecí vedení do 240 
mm2 Cu, AlFe 

   

62 M 7497301100 
Vodiče trakčního vedení  Vložená izolace v 1 laně 
ZV, NV, OV 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Vložená izolace v 1 laně ZV, NV, OV    

63 K 7497350940 
Montáž vložené izolace zesilovacího, napájecího a 
obcházecího vedení v 1 laně 

kus   

 P
P 

 Montáž vložené izolace zesilovacího, napájecího a obcházecího 
vedení v 1 laně 

   

64 M 7497301210 
Vodiče trakčního vedení  Kotvení svodu z odpoj. s 
připoj. na TV - BP 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Kotvení svodu z odpoj. s připoj. na TV - 
BP 

   

65 K 7497351010 
Montáž kotvení svodu z odpojovače s připojením 
na trakční vedení jednoho na stožár BP 

kus   

 P
P 

 Montáž kotvení svodu z odpojovače s připojením na trakční 
vedení jednoho na stožár BP 
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66 M 7497301280 
Vodiče trakčního vedení  Kotvení trojitého svodu z 
odpoj. na TV a ZV - BP 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Kotvení trojitého svodu z odpoj. na TV a 
ZV - BP 

   

67 K 7497351045 
Montáž kotvení svodu z odpojovače s připojením 
na trakční vedení trojitého na stožár BP - s 
připojením i na ZV 

kus   

 P
P 

 Montáž kotvení svodu z odpojovače s připojením na trakční 
vedení trojitého na stožár BP - s připojením i na ZV 

   

68 M 7497301430 
Vodiče trakčního vedení  Kotevní lišta napáj. 
převěsu s 2-4 třmeny na stož. BP 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Kotevní lišta napáj. převěsu s 2-4 
třmeny na stož. BP 

   

69 K 7497351165 
Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 2-4 
třmeny na stožár BP 

kus   

 P
P 

 Připevnění kotevní lišty napáj. převěsu s 2-4 třmeny na stožár BP    

70 M 7497301460 
Vodiče trakčního vedení  Kotvení lana napáj. 
převěsu - 120 mm2 Cu  s izolací 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Kotvení lana napáj. převěsu - 120 mm2 
Cu  s izolací 

   

71 K 7497351150 
Připojení svodu napájecího převěsu na trakční 
vedení 120 mm2 Cu 

kus   

 P
P 

 Připojení svodu napájecího převěsu na trakční vedení 120 mm2 
Cu 

   

72 M 7497301520 
Vodiče trakčního vedení  Ukončení 1 napájecího 
kabelu sestavy "J" na stož. P, T, BP 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Ukončení 1 napájecího kabelu sestavy 
"J" na stož. P, T, BP 

   

73 K 7497351230 
Montáž ukončení napájecího kabelu jednoho, 
sestavy "J" na stožár P, T, BP 

kus   

 P
P 

 Montáž ukončení napájecího kabelu jednoho, sestavy "J" na 
stožár P, T, BP 

   

74 M 7497301880 
Vodiče trakčního vedení  Omezovač přepětí - 
včetně svodu a připojení na TV 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Omezovač přepětí - včetně svodu a 
připojení na TV 

   

75 K 7497351295 
Připojení kabelu sestavy "J, S" přes pojistku s 
omezením přepětí jednoho izolovaně 

kus   

 P
P 

 Připojení kabelu sestavy "J, S" přes pojistku s omezením přepětí 
jednoho izolovaně 

   

76 M 7497302160 
Vodiče trakčního vedení  Ovládací lávka na stož. 
BP 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Ovládací lávka na stož. BP    

77 K 7497351675 
Montáž montážních lávek na BP délky 1035, 2045 
mm 

kus   

 P
P 

 Montáž montážních lávek na BP délky 1035, 2045 mm    

78 M 7497301980 
Vodiče trakčního vedení  Ukolejnění s průrazkou 
T, P, 2T, BP, DS, OK   - 1 vodič 

kus   

 P

P 
 Vodiče trakčního vedení Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, 

DS, OK   - 1 vodič 
   

79 K 7497351590 
Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, 
OK - 1 vodič 

kus   

 P
P 

 Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič    

80 M 7497302250 
Vodiče trakčního vedení  Výstražné tabulky na 
stožáru T, P, BP, DS 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Výstražné tabulky na stožáru T, P, BP, 
DS 
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81 K 7497351770 
Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, 
DS 

kus   

 P
P 

 Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, DS    

82 M 7497302260 
Vodiče trakčního vedení  Tabulka číslování 
stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení Tabulka číslování stožárů a pohonů 
odpojovačů 1 - 3 znaky 

   

83 K 7497351780 
Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 
znaky 

kus   

 P
P 

 Číslování stožárů a pohonů odpojovačů 1 - 3 znaky    

84 M 7497400010 
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  Materiál 
sestavy Připevnění svítidla na 
stož.T,P,TB,TS,TBS, BP, DS, břevnu 

kus   

 P
P 

 Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava Materiál sestavy 
Připevnění svítidla na stož.T,P,TB,TS,TBS, BP, DS, břevnu 

   

85 K 7497451010 
Montáž osvětlení trakčního vedení připevnění 
svítidla na stožár T, P,TB,TS,TBS, BP, DS, břevnu 

kus   

 P
P 

 Montáž osvětlení trakčního vedení připevnění svítidla na stožár 
T, P,TB,TS,TBS, BP, DS, břevnu 

   

86 M 7497400030 
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  Materiál 
sestavy Svorkovnicová skříň na stož.T,P,BP,DS 
nad 4m 

kus   

 P
P 

 Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava Materiál sestavy 
Svorkovnicová skříň na stož.T,P,BP,DS nad 4m 

   

87 K 7497451020 
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž 
svorkovnicové skříně na stožár T, P, BP, DS do 
výše nad 4 m skříně 

kus   

 P
P 

 Montáž osvětlení trakčního vedení montáž svorkovnicové skříně 
na stožár T, P, BP, DS do výše nad 4 m skříně 

   

88 M 7497400050 
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  Materiál 
sestavy Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m na 
stož.T,P,BP 

kus   

 P
P 

 Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava Materiál sestavy 
Uchycení 1-4 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP 

   

89 K 7497451030 
Montáž osvětlení trakčního vedení uchycení 1 až 4 
kabelů do výše 8 m na stožár T, P, BP 

kus   

 P
P 

 Montáž osvětlení trakčního vedení uchycení 1 až 4 kabelů do 
výše 8 m na stožár T, P, BP 

   

90 M 7497400060 
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  Materiál 
sestavy Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na 
stož.T,P,BP 

kus   

 P
P 

 Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava Materiál sestavy 
Vedení 1-2 kabelů do výše 8m na stož.T,P,BP 

   

91 K 7497451035 
Montáž osvětlení trakčního vedení vedení kabelů 
do výše 8 m na stožár T, P, BP 1 až 2 

kus   

 P
P 

 Montáž osvětlení trakčního vedení vedení kabelů do výše 8 m na 
stožár T, P, BP 1 až 2 

   

92 M 7497400080 
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  Materiál 
sestavy Svod kabelu do země na stožáru 
T,P,BP,DS 

kus   

 P
P 

 Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava Materiál sestavy Svod 
kabelu do země na stožáru T,P,BP,DS 

   

93 K 7497451040 
Montáž osvětlení trakčního vedení montáž svodu 
kabelu do země na stožáru T, P, BP, DS 

kus   

 P
P 

 Montáž osvětlení trakčního vedení montáž svodu kabelu do 
země na stožáru T, P, BP, DS 

   

94 M 7497400110 
Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava  Materiál  
sestavy Uchycení kabelu na břevnu 

m   

 P
P 

 Osvětlení  na trakčním vedení_K sestava Materiál  sestavy 
Uchycení kabelu na břevnu 
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95 K 7497451048 
Montáž osvětlení trakčního vedení uchycení 
kabelu kabelu na břevnu 

m   

 P
P 

 Montáž osvětlení trakčního vedení uchycení kabelu kabelu na 
břevnu 

   

96 K 7497550310 Připevnění konzoly na stožár T, P, BP, DS prosté kus   

 P
P 

 Připevnění konzoly na stožár T, P, BP, DS prosté    

97 K 7497553310 Montáž kotevní spirály ZOK lehké, těžké kus   

 P
P 

 Montáž kotevní spirály ZOK lehké, těžké    

98 K 7598035065 
Měření parametrů optického kabelu na třech 
vlnových délkách metodou OTDR a TM po 
položení nebo zavěšení, kabelu se 36 vlákny 

kus   

 P
P 

 Měření útlumu optického kabelu po položení nebo zavěšení, 
kabelu se 36 vlákny 

   

99 K 7497655010.4 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro 
montáž a demontáž 

hod   

 P
P 

 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a 
demontáž - obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla 
pro posun montážní techniky v kolejišti 

   

100 M 7499700510 
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Žlab PVC 
100x100 mm šíře 

m   

 P
P 

 Kabely trakčního vedení, Různé TV Žlab PVC 100x100 mm šíře    

101 M 7499700720 
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Kabel 6/10kV 
1 x 120 mm2 Cu 

m   

 P
P 

 Kabely trakčního vedení, Různé TV Kabel 6/10kV 1 x 120 mm2 
Cu 

   

102 K 7492451010 Montáž kabelů vn jednožílových do 120 mm2 m   

 P
P 

 Montáž kabelů vn jednožílových do 120 mm2 - uložení kabelu 
(do země, chráničky, na rošty, na TV apod.) 

   

103 M 7499700800 
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Kabelová 
koncovka vnitřní do 6 kV vč.kabelového oka 

kus   

 P
P 

 Kabely trakčního vedení, Různé TV Kabelová koncovka vnitřní 
do 6 kV vč.kabelového oka 

   

104 M 7499700820 
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Kabelová 
koncovka venkovní do 6 kV vč.kabelového oka 

kus   

 P
P 

 Kabely trakčního vedení, Různé TV Kabelová koncovka venkovní 
do 6 kV vč.kabelového oka 

   

105 K 7492751010 
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 1 - žílových do 
240 mm2 

kus   

 P
P 

 

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji 
izolovaných s označením 1 - žílových do 240 mm2 - montáž 
kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a 
izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových 
ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. 

   

106 K 7497271035 
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru BP, 
AP 

kus   

 P
P 

 Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru BP, AP - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami 

   

107 K 7497271040 
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru 
brány krakorce 23, 34 

kus   

 P
P 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení stožáru brány krakorce 23, 
34 - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami, včetně vyvěšení a ukončení 

   

108 K 7497371010 
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu na 
bráně 

kus   
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 P
P 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu na bráně - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami 

   

109 K 7497371030 
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
příčných lan směrových, nosných 

kus   

 P
P 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu příčných lan 
směrových, nosných - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami, včetně kotvení 

   

110 K 7497371040 
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu 
věšáku 

kus   

 P
P 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu věšáku - demontáž 
stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami, 
úplná 

   

111 K 7497371625 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu 
ukolejnění konstrukcí a stožárů 

kus   

 P
P 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění 
konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami 

   

112 K 7497371710 
Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro 
odpojovač montážní 

kus   

 P
P 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač 
montážní - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami 

   

113 K 7497371730 
Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro 
odpojovač nestandardní kovové konstrukce 

kg   

 P
P 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač 
nestandardní kovové konstrukce - demontáž stávajícího zařízení 
se všemi pomocnými doplňujícími úpravami 

   

114 K 7497371615 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu 
dvojité lano 

kus   

 P
P 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu dvojité lano - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami 

   

115 K 7497571010 
Demontáž závěsného optického kabelu (ZOK) 
konzoly 

kus   

 P
P 

 
Demontáž závěsného optického kabelu (ZOK) konzoly - 
demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
úpravami, včetně upevnění na stožáru, závěsu a spirály 

   

116 K 7497655010.5 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro 
montáž a demontáž 

hod   

 P
P 

 
Tažné hnací vozidlo k pracovním soupravám pro montáž a 
demontáž - obsahuje i veškeré výkony tažného hnacího vozidla 
pro posun montážní techniky v kolejišti 

   

117 K 7498152620 
Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro TV doba 
provedení do 10 hod 

kus   

 P
P 

 

Vyhotovení pravidelné revizní zprávy pro TV doba provedení do 
10 hod - celková prohlídka zařízení včetně měření, zkoušek 
zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu 
revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 

   

118 K 7498151020 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 
Kč 

kus   

 P
P 

 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém 
zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro 
opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 
000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru 
nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou 
na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení protokolu 
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119 K 7498151025 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i 
započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč 

kus   

 P
P 

 
Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém 
zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek 
za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč 

   

120 K 7498351010 
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, 
provizorní stav 

kus   

 P
P 

 
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - 
vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu 
způsobilosti 

   

121 K 9902900100.1 
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, 
suti 

t   

 P
P 

 

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 
Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není 
naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 
popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro 
nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele. 

   

122 K 9909000100.2 
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální 
skládku 

t   

 P
P 

 

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku 
Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku.Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. 
Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také 
na množství a druh ukládaného odpadu. 

   

123 M 7497500070 
Závěsný optický kabel (ZOK) na trakční vedení  
Konzola ZOK prostá 

kus   

 P
P 

 Závěsný optický kabel (ZOK) na trakční vedení  Konzola ZOK 
prostá 

   

124 K 5915030010 
Bourání drobných staveb železničního spodku 
zarážedel 

m3   

 P
P 

 

Bourání drobných staveb železničního spodku zarážedel. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybourání 
zdiva, uložení na terén, naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné. 

   

125 K 9902100200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 
20 km 

t   

 P
P 

 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 
kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

   

126 K 132002003_R 
Výkop kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 
cm v hornině tř. 4 

m   

 P
P 

 Výkop kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 cm v hornině 
tř. 4 

   

127 K 1320030032_R 
Zához kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 
cm v hornině tř. 4 

m   

 P
P 

 Zához kabelové trasy mechanizací š 35 cm, hl 70 cm v hornině 
tř. 4 
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128 K 1320010051_R 
Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové 
trase 

m   

 P
P 

 Povrchová úprava po záhozu ve stávající kabelové trase    

129 K 7499151010 
Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo 
označovací 

kus   

 P
P 

 Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací    

130 K 7497371625 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu 
ukolejnění konstrukcí a stožárů 

kus   

 P
P 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění 
konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi 
pomocnými doplňujícími úpravami 

   

131 K 7497371730 
Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro 
odpojovač nestandardní kovové konstrukce 

kg   

 P
P 

 
Demontáže zařízení trakčního vedení lávky pro odpojovač 
nestandardní kovové konstrukce - demontáž stávajícího zařízení 
se všemi pomocnými doplňujícími úpravami 

   

132 K 7497350210 
Demontáž a opětovná montáž proudového 
propojení 

kus   

 P
P 

 Demontáž a opětovná montáž proudového propojení    

133 K 7495071070 
Demontáže technologických zařízení vn svodičů 
přepětí do Un 38,5 kV 

kus   

 P
P 

 Demontáže technologických zařízení vn svodičů přepětí do Un 
38,5 kV 

   

134 M 7491600920 
Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. 
FeZn 30x4 

kg   

 P
P 

 Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4    

135 K 7491652010 
Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů 
v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 

m   

 P
P 

 

Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z 
pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v 
zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a 
oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. 
Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku 

   

136 M 7491600210 Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD01 kus   

 P
P 

 Uzemnění Vnější Deska zemnící ZD01    

137 K 7491652032 
Montáž vnějšího uzemnění zemnící desky z 
pozinkované oceli (FeZn), velikosti 2000x250 
(ZD01) 

kus   

 P
P 

 
Montáž vnějšího uzemnění zemnící desky z pozinkované oceli 
(FeZn), velikosti 2000x250 (ZD01) - do země včetně připojení 
desky k pásku. Neobsahuje zemní práce 

   

138 M 7497100140 Základy trakčního vedení  Uzemnění  stožáru TV kus   

 P
P 

 Základy trakčního vedení  Uzemnění  stožáru TV    

 P  
Poznámka k položce: 
 
J 90-42/BP 

   

139 K 7497154510 Uzemnění stožáru trakčního vedení kus   

 P
P 

 

Uzemnění stožáru trakčního vedení - obsahuje i všechny náklady 
na montáž dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími 
součástmi, měřeními a regulacemi s použitím mechanizmů a 
montážních souprav 

   

140 M 7497301540 
Vodiče trakčního vedení  Ukončení 3 napájecích 
kabelů sestavy "J" na stož. BP 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení  Ukončení 3 napájecích kabelů sestavy 
"J" na stož. BP 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 

J 73-214/A 
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141 K 7497351240 
Montáž ukončení napájecího kabelu tří, sestavy 
"J" na stožár P, T, BP 

kus   

 P
P 

 Montáž ukončení napájecího kabelu tří, sestavy "J" na stožár P, 
T, BP 

   

142 M 7497301550 
Vodiče trakčního vedení  Ukončení 4 napájecích 
kabelů sestavy "J" na stož. BP 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení  Ukončení 4 napájecích kabelů sestavy 
"J" na stož. BP 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
J 73-216/A 

   

143 K 7497351245 
Montáž ukončení napájecího kabelu čtyř, sestavy 
"J" na stožár P, T, BP 

kus   

 P
P 

 Montáž ukončení napájecího kabelu čtyř, sestavy "J" na stožár P, 
T, BP 

   

144 M 7497301590 
Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro 
připevnění 1-4 kabelů na stož. BP 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení  Materiál sestavení pro připevnění 1-4 
kabelů na stož. BP 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
J 70-223/3 
 

J 70-223/4 

   

145 K 7497351275 Připevnění kabelu 1 - 4 kabelů na stožár BP kus   

 P
P 

 Připevnění kabelu 1 - 4 kabelů na stožár BP    

146 M 7497301900 
Vodiče trakčního vedení  Izolovaný svod od 
bleskojistky na stož. T, BP 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení  Izolovaný svod od bleskojistky na stož. 
T, BP 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
J 90-11/BP/V 

   

147 K 7497351490 
Montáž izolovaného svodu od bleskojistky na 
stožár T, BP 

kus   

 P
P 

 Montáž izolovaného svodu od bleskojistky na stožár T, BP    

148 M 7497301980.2 
Vodiče trakčního vedení  Ukolejnění s průrazkou 
T, P, 2T, BP, DS, OK   - 1 vodič 

kus   

 P
P 

 Vodiče trakčního vedení  Ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, 
DS, OK   - 1 vodič 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
J 90-33/BP/1 (bez ukolejňovacího vodiče) 

   

149 K 7497351520 
Montáž přímého ukolejnění stožár T, P, 2T, BP, 
DS, OK - 1 vodič 

kus   

 P
P 

 Montáž přímého ukolejnění stožár T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič    

 P  
Poznámka k položce: 
 
bez ukolejňovacího vodiče 

   

150 M 7499100150 
Ochranné prostředky a pracovní pomůcky 
Bezpečnostní tabulky Vysoké napětí, životu 
nebezpečno, 3010 

kus   

 P
P 

 Ochranné prostředky a pracovní pomůcky Bezpečnostní tabulky 
Vysoké napětí, životu nebezpečno, 3010 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
J 90-102/1 

   

151 K 7497351770 
Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, 
DS 

kus   

 P
P 

 Montáž výstražných tabulek na stožáru T, P, BP, DS    

152 M 7492204920 
Venkovní vedení nn Příslušenství Omezovače 
přepětí vč. uzemnění podpěr.bodu 

kus   
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 P
P 

 Venkovní vedení nn Příslušenství Omezovače přepětí vč. 
uzemnění podpěr.bodu 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Dodávka omezovače přepětí např. Tridelta SBKB 4/10G, 1 - 4kV 
(DC) - kat.EŽ D35/I/1 

   

153 K 7497351470 
Montáž omezovače přepětí včetně svodu a 
připojení na trakčního vedení 

kus   

 P
P 

 Montáž omezovače přepětí včetně svodu a připojení na trakčního 
vedení 

   

154 M 7492700840 

Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky 
pro plastové kabely nad 6kV Venkovní  pro 
jednožílové kabely s plastovou izolací, 10-35kV, 
300 - 500 mm2 

kus   

 P
P 

 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové koncovky pro plastové 
kabely nad 6kV Venkovní  pro jednožílové kabely s plastovou 
izolací, 10-35kV, 300 - 500 mm2 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Dodávka kabelové koncovky např. POLT-12F/1XO-ML-7 (EŽ 
D60/I/3 + oko A68/7/12) 

   

155 K 7492453014 
Montáž koncovek kabelů vn jednožílových přes 
240 mm2 

kus   

 P
P 

 
Montáž koncovek kabelů vn jednožílových přes 240 mm2 - 
včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a 
stínění - oko 

   

156 K 783001000_R Zhotovení povrchové úpravy nátěrem m2   

 P
P 

 Zhotovení povrchové úpravy nátěrem    

 P  

Poznámka k položce: 

 
Ochranný nátěr stožáru AP19d 
 
Nátěr konců kotevní konzoly NV ( červená "+" ,  modrá "-" ) 

   

157 M 7492700410_R 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro 
plastové a pryžové kabely do 6kV Jednožílové 
kabely s plastovou izolací pro 6kV, 150 - 300 mm2 

kus   

 P
P 

 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a 
pryžové kabely do 6kV Jednožílové kabely s plastovou izolací 
pro 6kV, 150 - 300 mm2 

   

158 K 7492452012 
Montáž spojek kabelů vn jednožílových do 240 
mm2 

kus   

 P
P 

 
Montáž spojek kabelů vn jednožílových do 240 mm2 - včetně 
odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - 
oko 

   

 

 

SOUPIS PRACÍ    

      

Stavba:    

  Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné 
opravy a závady-obvod SEE Olomouc 

 

Objekt:     

  02 - DŘT  
      

Místo:  SEE Olomouc   
      

Zadavatel:     

Uchazeč: 
Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 
1693/4a, PSČ 14000 
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P
Č 

Ty
p 

Kód Popis MJ 
J.cena 
[CZK] 

 

    

1 K 7498231030 
Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku 
servisní zásah v pracovní době 

hod   

 PP  Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku servisní zásah v 
pracovní době - 6.00 - 14.00 hod. 

   

2 K 7498231040 
Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku 
servisní zásah v mimopracovní době 

hod   

 PP  Úprava nebo rozšíření SW na elektrodispečinku servisní zásah v 
mimopracovní době - 14.00 - 6.00 hod. 

   

3 K 7498153062 
Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky 
telemechanické jednotky v objektu NS 

kus   

 PP  Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC provozní zkoušky telemechanické 
jednotky v objektu NS 

   

4 K 7498153080 
Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC školení obsluhy na 
nové telemechanické zařízení 

kus   

 PP  Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC školení obsluhy na nové 
telemechanické zařízení 

   

5 K 7498151030 
Naprogramování, oživení a odzkoušení dotykového 
ovládacího panelu pro DŘT a SKŘ do celkového 
počtu 5 přepínatelných zobrazení ovládací plochy 

kus   

 PP  

Naprogramování, oživení a odzkoušení dotykového ovládacího 
panelu pro DŘT a SKŘ do celkového počtu 5 přepínatelných 
zobrazení ovládací plochy - naprogramování, odzkoušení a oživení 
ovládacího a zobrazovacího dotykového panelu pro řízení 
techlonogií na TT, SpS, EPZ a R22kV do daného rozsahu, 
zprovoznění komunikace, odzkoušení všech povelů a hlášek s 
nadřazenými PLC nebo PC 

   

6 K 7498254010 

Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace softwaru na 
ED (nastavení koncentrátoru, plachta, monitorovací 
snímky, tech. výpis, montáž zařízení) překreslení 
stanice do systému Reliance, implementace nových 
vlastností 

hod   

 PP  

Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace softwaru na ED (nastavení 
koncentrátoru, plachta, monitorovací snímky, tech. výpis, montáž 
zařízení) překreslení stanice do systému Reliance, implementace 
nových vlastností - úprava software k jednotlivým postům ED, 
provedení grafických úprav jednotlivých objektů zařazených do 
ŘSED, montáž a následné provedení funkčních zkoušek, úprava a 
doplnění zobrazovaných hlášek na elektrodispečinku včetně jejího 
zařazení do systému, umístění do vhodné úrovně priorit 

   

7 K 7498254015 

Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - 
parametrizace SW (ovládání, signalizace, 
komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, 
odzkoušení, montáž zařízení) 

hod   

 PP  

Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - parametrizace SW 
(ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování 
technologie, odzkoušení, montáž zařízení) - nastavení SW ovládání, 

signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, 
naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a 
měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií 

   

8 K 7498254020 

Elektrodispečink SKŘ-DŘT parametrizace 
přenášených dat z koncového zařízení na ED 
(konfigurace komunikovaných dat, nastavení 
základních poloh, nastavení výpisů, nastavení 
protokolu IEC 60870-5-104) 

hod   
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 PP  

Elektrodispečink SKŘ-DŘT parametrizace přenášených dat z 
koncového zařízení na ED (konfigurace komunikovaných dat, 
nastavení základních poloh, nastavení výpisů, nastavení protokolu 
IEC 60870-5-104) - nastavení parametrů jednotlivých koncových 
zařízení, zkomunikování, propojení a odzkoušení s ED, 
naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a 
měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií funkčních 
zkoušek 

   

9 K 7498254030 
Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření 
SW pro zobrazování a výpis hlášek z technologie 
DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku 

kus   

 PP  

Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava nebo rozšíření SW pro 
zobrazování a výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na 
elektrodispečinku - úprava nebo rozšíření SW pro zobrazování a 
výpis hlášek z technologie DŘT, SKŘ a DDTS na elektrodispečinku 

   

10 K 7498254040 
Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících 
programových tabulek ŘS ED pro objekt ŽST 

kus   

 PP  Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových 
tabulek ŘS ED pro objekt ŽST 

   

11 K 7498254042 
Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících 
programových tabulek ŘS ED pro objekt NS 

kus   

 PP  Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových 
tabulek ŘS ED pro objekt NS 

   

12 K 7498254044 
Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících 
programových tabulek ŘS ED pro objekt SpS 

kus   

 PP  Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových 
tabulek ŘS ED pro objekt SpS 

   

13 K 7498254046 
Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících 
programových tabulek ŘS ED pro objekt TS 

kus   

 PP  Elektrodispečink SKŘ-DŘT úprava struktur a řídících programových 
tabulek ŘS ED pro objekt TS 

   

 

 

 

SOUPIS PRACÍ    

      

Stavba:    

  Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné 
opravy a závady-obvod SEE Olomouc 

 

Objekt
: 

    

  03 - TNS  
      

Místo:  SEE Olomouc   
      

Zadavatel:     

Uchazeč: 
Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 
1693/4a, PSČ 14000 

 

       

P
Č 

Ty
p 

Kód Popis MJ J.cena [CZK]  
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 D HSV HSV   

 

 D OST Opravy rychlovypínačů N-Rapid   

 

1 K 7496454041-R1 Servisní prohlídka RV N-RAPID kus   

 PP  Servisní prohlídka RV N-RAPID    

 P  

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: - Kontrola zhášecího 
systému – změření izolačního stavu zhášecí komory, vyfoukání 
stlačeným vzduchem, zhodnocení stavu zhášecí komory - Kontrola 
kontaktního systému – očištění opalovacích kontaktů a elektrod, 
změření případné nastavení předstihu opal. kontaktu, kontrola a 
případné nastavení kontaktního tlaku. - Demontáž bočnice, vyčištění 
útrob RV, vizuální kontrola, promazání všech mazacích míst, 

zhodnocení stavu rychlovypínače - Kontrola spouští RV - Vypracování 
protokolu o údržbě 

   

2 K 7496454042-R2 Oprava desky řídící elektroniky RV N-RAPID kus   

 PP  Oprava desky řídící elektroniky RV N-RAPID    

3 K 7496454043-R3 Oprava zhášecí komory RV N-RAPID kus   

 PP  Oprava zhášecí komory RV N-RAPID    

 P  

Poznámka k položce: 
 
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje  - 
kompletní rozebrání zhášecí komorty - očištění a impregnaci deflektoru 
- výměnu vadných dílů a montáž nových izolačních přepážek - 
změření izolačního stavu - vyhotovení prtokolu. 

   

4 K 7496454044-R4 Diagnostická činnost technika na RV N-RAPID 
ho
d 

  

 PP  Diagnostická činnost technika na RV N-RAPID    

5 M 7496400361-R1 Opalovací kontakt do RV N-RAPID Lo-4-94023 kus   

 PP  Opalovací kontakt do RV N-RAPID Lo-4-94023    

6 M 7496400362-R2 Opalovací elektroda do RV N-RAPID Lo-3-00215 kus   

 PP  Opalovací elektroda do RV N-RAPID Lo-3-00215    

7 M 7496400363-R3 Mechanismus RV N-RAPID kus   

 PP  Mechanismus RV N-RAPID    

8 M 7496400364-R4 Bočnice mechanismu RV N-RAPID kus   

 PP  Bočnice mechanismu RV N-RAPID    

9 M 7496400365-R5 Magnet spouště RV N-RAPID - napětová kus   

 PP  Magnet spouště RV N-RAPID - napětová    

10 M 7496400366-R6 Magnet spouště RV N-RAPID - podpětová kus   

 PP  Magnet spouště RV N-RAPID - podpětová    

11 M 7496400367-R7 Deska elektroniky RV N-RAPID kus   

 PP  Deska elektroniky RV N-RAPID    

12 M 7496400368-R8 Materiál pro opravu zhášecí komory RV N-RAPID, 1X8 kus   

 PP  Materiál pro opravu zhášecí komory RV N-RAPID, 1X8    

13 M 7496400369-R9 Klobouček k nadproudové spoušti RV N-RAPID kus   

 PP  Klobouček k nadproudové spoušti RV N-RAPID    

14 M 
7496400370-
R10 

Deska izolační štěrbiny - do RV N-RAPID kus   

 PP  Deska izolační štěrbiny - do RV N-RAPID    

15 M 
7496400371-
R11 

Cívka pohonu vypínače RV N-RAPID kus   

 PP  Cívka pohonu vypínače RV N-RAPID    
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16 M 
7496400372-
R12 

Hlavní kontakt RV N-RAPID kus   

 PP  Hlavní kontakt RV N-RAPID    

 D OST2 Opravy vypínačů vn 22kV   

 

17 K 
7499356030_R
1 

Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní 
zkoušky vn vypínače do 35 kV seřízení a uvedení do 
provozu 

kus   

 PP  
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky vn 
vypínače do 35 kV seřízení a uvedení do provozu - včetně vystavení 
protokolu 

   

18 K 
7499356045_R
2 

Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní 
zkoušky vn odpínače - uzemňovače do 35 kV seřízení 
a uvedení do provozu 

kus   

 PP  
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky vn 
odpínače - uzemňovače do 35 kV seřízení a uvedení do provozu - 
včetně vystavení protokolu 

   

19 K 7499252015 
Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné 
práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 
500 000 Kč 

kus   

 PP  

Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka 
zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, 
zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu 
revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 

   

20 K 9901000900 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 200 km 

kus   

 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 

   

21 K 7499356020 
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní 
zkoušky (např. SIEMENS SITRAS PRO) revize, 
seřízení a nastavení ochran 

kus   

 PP  
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky (např. 
SIEMENS SITRAS PRO) revize, seřízení a nastavení ochran - včetně 
vystavení protokolu 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Servis linkových ochran 110kV 

   

 D OST3 Opravy přepínačů odboček   
 

22 K 
7496251010_R
1 

Montáž 3-fázových transformátorů 110/23 kV/6,6 kV 3-
vinuťových, YNyn0(d1), regulačních, chlazení ONAN 
10 MVA 

kus   

 PP  
Montáž 3-fázových transformátorů 110/23 kV/6,6 kV 3-vinuťových, 
YNyn0(d1), regulačních, chlazení ONAN 10 MVA - včetně uvedení do 
provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů 
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23 K 
7496272030_R
2 

Demontáž zařízení vvn / vn transformátoru do 110 kV 
do 50 t 

kus   

 PP  Demontáž zařízení vvn / vn transformátoru do 110 kV do 50 t - včetně 
demontáže přívodního a vývodního vedení 

   

24 M 
7495401880_R
3 

Transformátory Transformátory - příslušenství Olej do 
transformátoru VN/NN 

litr   

 PP  Transformátory Transformátory - příslušenství Olej do transformátoru 
VN/NN 

   

25 M 
7496601110_R
4 

Vlastní spotřeba Zkoušky, revize Revize 
transformátorů trakčních 2-vinuťový, 12,5MVA (EJRH 
28 M-O, ONAN/ONAF) Dodávka nových průchodek na 
primární VVN i sekundární VN stranu trakčního 
transformátoru včetně Buchholzova relé. 

kus   

 PP  

Vlastní spotřeba Zkoušky, revize Revize transformátorů trakčních 2-
vinuťový, 12,5MVA (EJRH 28 M-O, ONAN/ONAF) Dodávka nových 
průchodek na primární VVN i sekundární VN stranu trakčního 
transformátoru včetně Buchholzova relé. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 

TU3 Valašské Meziříčí 

   

26 K 7499250515 
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce 
pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 
000 Kč 

kus   

 PP  

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka 
zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, 
zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu 
revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně 
hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 

   

27 K 7499355022 
Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních 
olejových do 1 000 kVA 

kus   

 PP  
Zkoušky a prohlídky transformátorů distribučních olejových do 1 000 
kVA - kontrola, revize, seřízení a uvedení do provozu zařízení, včetně 
vystavení protokolu 

   

28 K 7499656010 Diagnostika olejového transformátoru kus   

 PP  

Diagnostika olejového transformátoru - příprava zařízení a pomůcek 
na provedení zkoušek, chemické a elektrické zkoušky oleje, 
vyhodnocení chemických a elektrických zkoušek, zpracování protokolu 
o měření, vyhodnocení oleje se stanovením trendu jeho stárnutí a 
doporučení dalšího odběru, komplexní vyhodnocení stavu 
transformátoru vzhledem ke zjištěným výsledkům, zanesení výsledků 
do databáze pro zpracování komplexního hodnocení stavu 
transformátorů, archivace dat a vedení databáze 

   

29 K 7499751010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení 
ho
d 

  

 PP  
Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do 
provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se 
zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 

   

30 K 7499751050 
Dokončovací práce manipulace na zařízeních 
prováděné provozovatelem 

ho
d 

  

 PP  
Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné 
provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele na 
technologickém souboru 

   

31 K 9901000900 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 200 km 

kus   
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 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 

   

 D OST4 Oprava staničních baterií TNS a SN   
 

32 M 7496600720 
Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné 
ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 
12V/150 Ah 

kus   

 PP  Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové 
baterie (záložní baterie VRLA) 12V/150 Ah 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Baterie OPzS 

   

33 M 7496600890 
Vlastní spotřeba Skříně a stojany pro baterie Stojan do 
150 Ah 

kus   

 PP  Vlastní spotřeba Skříně a stojany pro baterie Stojan do 150 Ah    

34 K 7496655016R 
Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 
12 V přes 100 do 200 Ah 

kus   

 PP  

Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 100 do 
200 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových 
propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů 
a revizních zpráv, sada 9 akumulátorů 

   

35 K 7496656010 Montáž stojanu pro baterie do 150 Ah kus   

 PP  Montáž stojanu pro baterie do 150 Ah - usazení, případné 
zašroubování do podlahy 

   

36 M 7496600650 
Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné 
ventilem řízené gelové baterie (záložní baterie VRLA) 
12V/80 Ah 

kus   

 PP  Vlastní spotřeba Akumulátory Staniční olověné ventilem řízené gelové 
baterie (záložní baterie VRLA) 12V/80 Ah 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
SBS XL 

   

37 K 7496655014 
Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 
12 V přes 40 do 100 Ah 

kus   

 PP  

Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 40 do 
100 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových 
propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů 
a revizních zpráv 

   

38 K 7499356075 
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní 
kapacitní zkouška staničních baterií 110 V 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška 
staničních baterií 110 V 

   

39 K 7499356070 
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní 
kapacitní zkouška staničních baterií 24 V 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška 
staničních baterií 24 V 

   

40 K 9901000800R 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 150 km 

kus   
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 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele 
nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t 
elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 

   

 

 

SOUPIS PRACÍ    

      

Stavba:     

  Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné 
opravy a závady-obvod SEE Olomouc 

 

Objekt:     

  04 - SN  
      

Místo:  SEE Olomouc   
      

Zadavatel:     

Uchazeč: 
Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 
1693/4a, PSČ 14000 

 

       

PČ 
T
yp 

Kód Popis MJ J.cena [CZK]  

    

1 K 
7498256060_
R1 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP30I s motorem 
Iveco, výkon NZ 24kW, výrobce TTS Martin, s umístěním v žst 
Ruda nad Moravou, strojovna ZZEE 

   

2 K 
7498256060_
R2 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP30I s motorem 
Iveco, výkon NZ 24kW, výrobce TTS Martin, s umístěním v žst 
Bohdíkov, strojovna ZZEE 

   

3 K 
7498256060_
R3 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP50I s motorem 
Iveco, výkon NZ 48kW, výrobce TTS Martin, s umístěním v žst 
Jeseník 

   

4 K 
7498256060_
R4 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 
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 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška UPS 9130-5kVA výrobce 
EATON, výkon 4,5kW, dodávka TTS Martin, umístění v žst 
Jeseník 

   

5 K 
7498256060_
R5 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EAPd typu DE33E0 s motorem 
CAT, výkon NZ 26,4kW, výrobce ZEPPELIN, s umístěním v žst 
Zábřeh, přístřešek OTV 

   

6 K 
7498256060_
R6 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 

Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP60I s motorem 
Iveco, výkon NZ 60kW, výr. TTS Martin s umístěním v žst 
Hanušovice, rozvodna NN 

   

7 K 
7498256060_
R7 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EAPd typu GEP22 s motorem 

Perkins, výkon NZ 22kW, výrobce ZEPPELIN, s umístěním v žst 
Olomouc - Bělidla, hala provozního objektu OŘ Olomouc 

   

8 K 
7498256060_
R8 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu ČKD s motorem 
ČKD, výkon NZ 7kW, výrobce ČKD Slavia, s umístěním v žst 
Senice na Hané 

   

9 K 
7498256060_
R9 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EAPd typu SDMO J110K s 
motorem John Deere, výkon NZ 100kW, výrobce SDMO, s 
umístěním v žst Olomouc 

   

10 K 
7498256060_
R10 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EAPd, typu SDMO J200K, s 
motorem John Deere, výkon NZ 182kW, výrobce SDMO, s 
umístěním žst Olomouc 

   

11 K 
7498256060_
R11 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP30I s motorem 
IVECO, výkon NZ 30kW, výrobce TTS Martin, s umístěním v žst 
Pivín, správce Radek Ondrouch, OE Prostějov, tel. 724 644 108, 
OndrouchR@szdc.cz 

   

12 K 
7498256060_
R12 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   
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 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASp typu G18 s motorem 
Kohler, výkon NZ 15kVA, výrobce Stamp UNI, s umístěním v žst 
Prostějov, správce Radek Ondrouch, OE Prostějov, tel. 724 644 
108, OndrouchR@szdc.cz 

   

13 K 
7498256060_
R13 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP170I s motorem 
Iveco, výkon NZ 170kW, výrobce TTS Martin, s umístěním žst 
Přerov - Elektrodispečink SEE OŘ Olomouc, adresa Přerov I - 
Město, č.p. 3423, p.č. 5754/5, k.ú. Přerov 

   

14 K 
7498256060_
R14 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška: 
 
- EASd typu V500C2 s motorem VOLVO, výkon NZ 500kW, 
výrobce SDMO, 
 
- UPS VSS Flywheel výrobce UPS Socomec, výkon kW, 
dodávka SOCOMEC 
 
- UPS Delphys GP 200, výrobce UPS Socomec, výkon 200 kW, 
dodávka SOCOMEC 

 
 s umístěním v žst Přerov - CDP Přerov, adresa Přerov I - město, 
č.p. 3286, p.č. 5755/10, k.ú. Přerov 

   

15 K 
7498256060_
R15 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EAPd typu DE22E3 s motorem 
CAT, výkon NZ 17,5kW, výrobce ZEPPELIN, s umístěním v žst 
Hulín, provozní budova OTV Hulín na adrese Hulín, č.p.1361, 

p.č. 1910/7, k.ú. Hulín 

   

16 K 
7498256060_
R16 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu ČKD s motorem 
ČKD Slavia, výkon NZ 24kW, výrobce ČKD Slavia, s umístěním 
v žst Staré Město u Uh.Hradiště, budova ATÚ 

   

17 K 
7498256060_
R17 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu ČKD s motorem 
ČKD Slavia, výkon NZ 12kW, výrobce ČKD Slavia, s umístěním 
v žst Třebětice, výpravní budova 

   

18 K 
7498256060_
R18 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP40I s motorem 
Iveco, výkon NZ 40kW, výrobce TTS Martin, s umístěním v žst 
Kroměříž, výpravní budova 
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19 K 
7498256060_
R19 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP30I s motorem 
Iveco, výkon NZ 30kW, výrobce TTS Martin, s umístěním v žst 
Vlárský Průsmyk, budova RZZ 

   

20 K 
7498256060_
R20 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP60I s motorem 
Iveco, výkon NZ 60kW, výrobce TTS Martin, s umístěním v žst 
Bojkovice 

   

21 K 
7498256060_
R21 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EAPd typu GEP22 s motorem 
Perkins, výkon NZ 22kW, výrobce ZEPPELIN, s umístěním v žst 
Kunovice u Uh.Hradiště, garáž provozního střediska OŘ 
Olomouc, OE Kunovice 

   

22 K 
7498256060_
R22 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP60I s motorem 
Iveco, výkon NZ 60kW, výrobce TTS Martin, s umístěním v žst 
Bylnice 

   

23 K 
7498256060_
R23 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASb typu MP67TE s motorem 
Bridge Straton, výkon NZ 5,7kW, výrobce TTS Martin, s 
umístěním v žst Valašské Meziříčí, Stavědlo č.1 

   

24 K 
7498256060_
R24 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 

 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu MP70I s motorem 
Iveco, výkon NZ 60kW, výrobce TTS Martin, s umístěním v žst 
Valašské Meziříčí - Výpravní budova, vestavba 

   

25 K 
7498256060_
R25 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu ČKD s motorem 

ČKD Praha, výkon NZ 192kW, výrobce ČKD Praha, s umístěním 
v žst Valašské Meziříčí, trafostanice 

   

26 K 
7498256060_
R26 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 
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 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu G33 s motorem 
Kohler, výkon NZ 30kVA, výrobce Stamp UNI, s umístěním v žst 
Kunovice - Loučka, budova RZZ 

   

27 K 
7498256060_
R27 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
Prohlídka, profylaktika a zkouška EASd typu ČKD s motorem 
ČKD Slavia, výkon NZ 24kW, výrobce ČKD Slavia, s umístěním 
v žst Osíčko, budova RZZ 

   

28 K 
7498256060_
R28 

Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. 
energie_dle požadavku objednatele a typu NZ 

kus   

 PP  Zkoušky a prohlídky náhradních zdrojů el. energie_dle 
požadavku objednatele a typu NZ 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 

Prohlídka, profylaktika a zkouška EAPd typu DE13.5E3 s 
motorem CAT, výkon NZ 10,8kW, výrobce ZEPPELIN, s 
umístěním v žst Vsetín 

   

29 M 
7493600890_
R 

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření 
Rozváděč pro dvousazbový třífázový elektroměr 
40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR 
lak 

kus   

 PP  

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně 
elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro dvousazbový 
třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, 
PUR lak 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
V položce je zohledně cena dle aktuální nabídky výrobce včetně 
el. výzbroje dle schématu zapojení 

   

30 M 7493600911 

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Skříně elektroměrové pro nepřímé 
měření Elektroměrový rozváděč pro nepřímé 
měření, kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak 

kus   

 PP  
Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně 
elektroměrové pro nepřímé měření Elektroměrový rozváděč pro 
nepřímé měření, kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak 

   

31 M 7492501850 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J70+50 
(3Bx70+50) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, 
plastová izolace CYKY 3J70+50 (3Bx70+50) 

   

32 M 7492501970R 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J50 (5Cx50) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, 
plastová izolace CYKY 5J50 (5Cx50) 

   

33 M 7492501901 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J35 (4Bx35) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, 
plastová izolace CYKY 4J35 (4Bx35) 

   

34 M 7491100210 
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX  75 rudá 

m   

 PP  Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX  
75 rudá 

   

35 M 7491100110 
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX  40 rudá 

m   

 PP  Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX  
40 rudá 

   

36 M 7491600180 
Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, 
páskem FeZn do 120 mm2 

m   
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 PP  Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 
120 mm2 

   

37 M 7491601440 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2a kus   

 PP  Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2a    

38 K 7493655025 

Montáž skříní elektroměrových venkovních pro 
přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 
mm2 dvousazbové, včetně jističe do 80 A a jističe 
2 B/1 kompaktní pilíř 

kus   

 PP  

Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 
80 A pro připojení kabelů do 16 mm2 dvousazbové, včetně 
jističe do 80 A a jističe 2 B/1 kompaktní pilíř - včetně 
elektrovýzbroje, neobsahuje cenu za zemní práce 

   

39 K 7494153015 
Montáž prázdných plastových kabelových skříní 
min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm 
kompaktní pilíř š 660-1 060 mm 

kus   

 PP  
Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, 
výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm kompaktní pilíř š 660-1 
060 mm - včetně elektrovýzbroje 

   

40 K 7492554016 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 95 mm2 m   

 PP  Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 95 mm2 - uložení do země, 
chráničky, na rošty, pod omítku apod. 

   

41 K 7492554014 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 50 mm2 m   

 PP  Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 50 mm2 - uložení do země, 
chráničky, na rošty, pod omítku apod. 

   

42 K 7492553010 Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 m   

 PP  Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, 
chráničky, na rošty, pod omítku apod. 

   

43 K 7492751024 
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 70 mm2 

kus   

 PP  

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji 
izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 70 mm2 - montáž 
kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a 
izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových 
ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. 

   

44 K 7492751022 
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 25 mm2 

kus   

 PP  

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji 
izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2 - montáž 
kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a 
izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových 
ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. 

   

45 K 7492751020 
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 2,5 mm2 

kus   

 PP  

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji 
izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 - montáž 
kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a 
izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových 
ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. 

   

46 K 7491652010 
Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů 
v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 

m   

 PP  

Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z 
pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v 
zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a 
oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. 
Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku 
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47 K 7491654012 
Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ 
ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.) 

kus   

 PP  Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, 
SZ, SR01, 02, aj.) 

   

48 K 7492756030 
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání 
stávajících kabelů ( měření, sonda ) 

kus   

 PP  
Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů 
( měření, sonda ) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně 
provedení sondy 

   

49 K 7498151015 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč 

kus   

 PP  

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém 
zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro 
opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 
500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru 
nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou 
na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení protokolu 

   

50 K 7498351010 
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, 
provizorní stav 

kus   

 PP  
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - 
vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu 
způsobilosti 

   

51 K 460161442_R 
Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3 

m   

 PP  

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně 
včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 
65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

   

52 K 460431462_R 
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 
cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 

m   

 PP  

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 

   

53 K 460881611_R 
Kladení dlažby z dlaždic betonových 4hranných 
do lože z kameniva těženého při elektromontážích 

m2   

 PP  
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) 
včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic 
betonových čtyřhranných 

   

54 M 58932563_R beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8 m3   

 PP  beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/8    

55 M 59245601_R 
dlažba desková betonová 500x500x50mm 
přírodní 

m2   

 PP  dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní    

56 K 971033151_R 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm 
na MVC nebo MV tl do 450 mm 

kus   

 PP  

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 
z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 450 
mm 

   

57 K 971033161_R 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm 
na MVC nebo MV tl do 600 mm 

kus   

 PP  

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 
z cihel, tvárnic, příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou průměru profilu do 60 mm, tl. do 600 
mm 

   

58 K 972012311_R 
Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v 
prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,25 
m2 

kus   
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 PP  Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných 
stropech  tl. přes 120 mm, plochy do 0,25 m2 

   

59 K 974031132_R 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 
70 mm 

m   

 PP  Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 50 mm a šířky do 70 mm 

   

60 K 974031153_R 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š 
do 100 mm 

m   

 PP  Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou  do hl. 100 mm a šířky do 100 mm 

   

61 K 611135101_R 
Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky 
rýhy 

m2   

 PP  Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stropech    

62 K 611315111_R 
Vápenná hladká omítka rýh ve stropech š do 150 
mm 

m2   

 PP  Vápenná omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm    

63 K 612135101_R 
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky 
rýhy 

m2   

 PP  Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách    

64 K 611315101_R 
Vápenná hrubá omítka rýh ve stropech š do 150 
mm 

m2   

 PP  Vápenná omítka rýh hrubá ve stropech, šířky rýhy do 150 mm    

65 K 612315101_R 
Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 
mm 

m2   

 PP  Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm    

66 K 612315111_R 
Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 
mm 

m2   

 PP  Vápenná omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm    

67 K 711111002_R 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 
za studena lakem asfaltovým 

m2   

 PP  Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za 
studena  na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým 

   

68 M 11163152_R lak hydroizolační asfaltový t   

 PP  lak hydroizolační asfaltový    

 P  
Poznámka k položce: 
 
Spotřeba: 0,3-0,5 kg/m2 

   

69 K 711142559_R 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 

m2   

 PP  Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením  NAIP na 
ploše svislé S 

   

70 M 
BTX.0022469
_R 

EURO-IPA V60 S35 (role/10m2) m2   

 PP  EURO-IPA V60 S35 (role/10m2)    

71 K 784221101_R 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 

m2   

 PP  
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech 
výšky do 3,80 m 

   

72 K 469972111_R 
Odvoz suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích do 1 km 

t   

 PP  Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot 
do 1 km 

   

73 K 469972121_R 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km 

km   

 PP  Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

   

74 M 
7492501870_
R 

Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, 
plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10) 
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75 M 7492600220 
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x50 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová 
izolace 1-AYKY 4x50 

   

76 M 7593501070 
Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová 
korugovaná chránička KF 09063 průměr 63/52 
mm 

m   

 PP  Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná 
chránička KF 09063 průměr 63/52 mm 

   

77 M 7593501080 
Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová 
korugovaná chránička KF 09090 průměr 90/75 
mm 

m   

 PP  Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná 
chránička KF 09090 průměr 90/75 mm 

   

78 M 7491600200 Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4 kg   
 PP  Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4    

79 K 7491151021 

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních 
vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených 
volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár 
apod. průměru do 63 mm 

m   

 PP  

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých 
pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, 
na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm - včetně naznačení 
trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a 
upevnění 

   

80 K 7491251025 
Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z 
PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 
100/100 - 100/150 mm 

m   

 PP  

Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U 
jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm 
- na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez 
krabic 

   

81 K 7492652012 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 50 mm2 m   

 PP  Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 50 mm2 - uložení do země, 
chráničky, na rošty, pod omítku apod. 

   

82 M 7492700190 
Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky 
izolované 16-12mm, sada 100 ks 

kus   

 PP  Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 16-
12mm, sada 100 ks 

   

83 M 7492700160 
Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky 
izolované 4-8mm, sada 100 ks 

kus   

 PP  Ukončení vodičů a kabelů Nn Lisovací dutinky izolované 4-8mm, 
sada 100 ks 

   

84 K 7492752014 
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 70 
mm2 

kus   

 PP  
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové 
kabely s plastovou izolací do 70 mm2 - včetně odizolování pláště 
a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko 

   

85 K 7493656015 Montáž zásuvkových skříní venkovních na pilíři kus   

 PP  

Montáž zásuvkových skříní venkovních na pilíři - skříň obsahuje 
vstupní svorky pro kabel do 120 mm2, hlavní vypínač, jističe, 
proudové chrániče, zásuvky, elektrovýzbroj, včetně propojení, 
provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy včetně 
kusové zkoušky, neobsahuje cenu za zemní práce 

   

86 K 7593505140 
Oddělení souběhu trasy od silového kabelu 
žlabem plastovým 120x110 mm 

m   

 PP  Oddělení souběhu trasy od silového kabelu žlabem plastovým 
120x110 mm - včetně žlabu 
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87 K 9902100600 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 
80 km 

t   

 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 
kostek, atd.) do 80 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 

 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

   

88 K 9902100200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 
20 km 

t   

 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 
kostek, atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

   

89 K 141721215_R 

Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m s 
protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu přes 
180 do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až 4 

m   

 PP  
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce 
do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 180 do 225 mm 

   

90 M 28619326_R trubka kanalizační PE-HD D 200mm m   

 PP  trubka kanalizační PE-HD D 200mm    

91 K 460071004_R 
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř II skupiny 4 

m3   

 PP  

Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 

   

92 K 460080112_R Bourání základu betonového při elektromontážích m3   

 PP  Bourání základu betonového    

93 K 460171323_R 
Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 
50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 4 

m   

 PP  

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání 
dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 
120 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

   

94 K 460411123_R 
Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně 
zhutnění v hornině tř II skupiny 4 

m3   

 PP  
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním 
povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se 
zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

   

95 K 460421101_R 
Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn bez 
zakrytí š přes 50 do 65 cm 

m   

 PP  Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro kabely vn a vvn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm 
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 P  
Poznámka k položce: 
 
zásyp kabelových žlabů v celé trase 

   

96 M 58154416_R písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2 t   

 PP  písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,6/1,2    

97 K 460451333_R 
Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 
cm hl 120 cm z horniny tř II skupiny 4 

m   

 PP  

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm 
z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

   

98 K 035103001_R Pronájem ploch KUS   

 PP  Pronájem ploch    

 P  

Poznámka k položce: 
 
pozn. cena za nájem ploch: 
 
p. Zendulka - 30 000,- 

 
Správa silnic - 6000,- 

   

99 M 7494005422 
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Náhradní díly ovládací páka 

kus   

 PP  Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Náhradní díly 
ovládací páka 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
pro výsuvná zařízení 

   

100 K 7498150510 
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné 
práce pro objem investičních nákladů do 100 000 
Kč 

kus   

 PP  

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů do 100 000 Kč - celková prohlídka zařízení 
provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, 
zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního 
objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, 
včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 

   

101 M 
7494005630_
R 

Kompaktní jističe Retrofit jističe náhrada J2UX do 
630A, cenová úroveň dílú a příslušenství - 
varianta D 01 

kus   

 PP  Kompaktní jističe Retrofit jističe náhrada J2UX do 630A, cenová 
úroveň dílú a příslušenství - varianta D 01 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
3VA24, In 630 A, Icu 55 kA / 415 V, nadproudová spoušť 
ETU320 (LI), Ir 250 ÷ 630 A, Ii (1,5 ÷ 9)x In, 3pól, přední přívod 

   

102 M 7494005300 
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Pomocné spínače 1x NO + 1x NC, AC/DC 
60 - 500 V, např. pro BH630/BD250 

kus   

 PP  
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Pomocné 
spínače 1x NO + 1x NC, AC/DC 60 - 500 V, např. pro 
BH630/BD250 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
EAS, 1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, Ith 6 A, šířka 7 mm, pro 
3VA2 

   

103 M 7494005308 
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Pomocné spínače 1x CO, AC/DC 60 - 500 
V, např. pro BH630/BD250 

kus   

 PP  Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Pomocné 
spínače 1x CO, AC/DC 60 - 500 V, např. pro BH630/BD250 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
1x CO, Ue AC 240 V / DC 250 V, Ith 6 A, šířka 7 mm, pro 3VA1, 
3VA2 

   

104 M 7494005322 
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Napěťové spouště AC 230, 400, 500 V / DC 
220 V, např. pro BH630/BD250 

kus   
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 PP  
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Napěťové 
spouště AC 230, 400, 500 V / DC 220 V, např. pro 
BH630/BD250 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
STL, Ue AC 208 ÷ 277 V / DC 220 ÷ 250 V, šířka 21 mm, pro 
3VA1, 3VA2 

   

105 M 7494005378 
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Motorové pohony AC 230 V / DC 220 V, 
např. pro BH630 

kus   

 PP  Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Motorové 
pohony AC 230 V / DC 220 V, např. pro BH630 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Ue AC 110 ÷ 230 V, DC 110 ÷ 250 V, pro 3VA20, 3VA21, 3VA22 

   

106 M 7494005190 
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Výsuvná zařízení 3pól, např. pro BH630 

kus   

 PP  Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Výsuvná 
zařízení 3pól, např. pro BH630 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
3pól, pro 3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24 

   

107 M 7494005422 
Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 
630A Náhradní díly ovládací páka 

kus   

 PP  Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Náhradní díly 
ovládací páka 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
pro výsuvná zařízení 

   

108 K 7494355010 
Montáž retrofitu náhrada ARV10, provedení 
výsuvné/výsuvné 

kus   

 PP  

Montáž retrofitu náhrada ARV10, provedení výsuvné/výsuvné - 
demontáž původního jističe, očištění původních pasů, 
kabelových ok a montážního prostoru, sestavení a montáž 
nového jističe s přechodovými připojovacími a montážními 
sadami, montáž celku do rozváděče, zapojení a přizpůsobení 
ovládačky novému jističi, celkové zavěrečné ověření funkčnosti, 
základní instruktáž a zaškolení přítomné obsluhy 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
náhrada J2UX, BA51, nový jistič BH630 

   

109 K 7498151010 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů do 100 000 Kč 

kus   

 PP  

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém 
zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro 
opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - 
celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního 
objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo 
stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu 

   

110 K 9901000900 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. do 200 km 

kus   

 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 200 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně 
složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 
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111 M 7491600250 Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnící kus   

 PP  Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnící    

112 K 460161162_R 
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 70 cm v 
hornině tř I skupiny 3 

m   

 PP  

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně 
včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 
35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

   

113 K 460431172_R 
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 
cm hl 70 cm z horniny tř I skupiny 3 

m   

 PP  

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 

   

114 K 460871142_R 
Podklad vozovky a chodníku ze štěrkodrti se 
zhutněním při elektromontážích tloušťky do 10 cm 

m2   

 PP  Podklad vozovek a chodníků včetně rozprostření a úpravy ze 
štěrkodrti, včetně zhutnění, tloušťky přes 5 do 10 cm 

   

115 K 468021221_R 
Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z 
dlaždic zámkových do písku spáry nezalité 

m2   

 PP  

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na 
hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek 
nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry 
nezalité 

   

116 K 460881612_R 
Kladení dlažby z dlaždic betonových tvarovaných 
a zámkových do lože z kameniva těženého při 
elektromontážích 

m2   

 PP  
Kryt vozovek a chodníků kladení dlažby (materiál ve specifikaci) 
včetně spárování, do lože z kameniva těženého z dlaždic 
betonových tvarovaných nebo zámkových 

   

117 M 58344121_R štěrkodrť frakce 0/8 t   

 PP  štěrkodrť frakce 0/8    

118 M 7491600920 
Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. 
FeZn 30x4 

kg   

 PP  Uzemnění Hromosvodné vedení Pásek pozink. FeZn 30x4    

119 M 7491601460 
Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - 
litinová 

kus   

 PP  Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová    

120 M 7491601710 
Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa 
zkušební   (SZm) 

kus   

 PP  Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SZa zkušební   (SZm)    

121 M 7491600510 
Uzemnění Hromosvodné vedení Držák OU do zdi 
- DUZ (DOUa-20) 

kus   

 PP  Uzemnění Hromosvodné vedení Držák OU do zdi - DUZ (DOUa-
20) 

   

122 M 7491600520 
Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn 
pozink. pr.10 

kg   

 PP  Uzemnění Hromosvodné vedení Drát uzem. FeZn pozink. pr.10    

123 K 7491652040 
Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z 
pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m 

kus   

 PP  
Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z pozinkované oceli 
(FeZn), délky do 2 m - zemnící tyče (horní konec tyče min. 80 cm 
pod povrchem) včetně připojení tyče k pásku 

   

124 K 7491654030 
Montáž svorek zkušební včetně ochranného 
úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, 
označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ apod.)., 

kus   

 PP  
Montáž svorek zkušební včetně ochranného úhelníku či trubky 
včetně držáků do zdiva, označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ 
apod.)., 
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125 M 7491601841 
Uzemnění Hromosvodné vedení Úhelník ochranný 
OU 2.0 na ochranu svodu 2 m 

kus   

 PP  Uzemnění Hromosvodné vedení Úhelník ochranný OU 2.0 na 
ochranu svodu 2 m 

   

126 K 7491654030 
Montáž svorek zkušební včetně ochranného 
úhelníku či trubky včetně držáků do zdiva, 
označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ apod.)., 

kus   

 PP  
Montáž svorek zkušební včetně ochranného úhelníku či trubky 
včetně držáků do zdiva, označovací štítek se 4 šrouby (typ SZ 
apod.)., 

   

127 M 7491601420 
Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SP1 
(SPb) 

kus   

 PP  Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SP1 (SPb)    

128 M 7491600160 Uzemnění Vnější Návlečka OS 06  symbol kus   
 PP  Uzemnění Vnější Návlečka OS 06  symbol    

 P  
Poznámka k položce: 
 
Označení svodu 

   

129 K 460010025_R 
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru 

km   

 PP  Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru    

130 M 
BET.B08C01
_R 

BEST-BEATON NESKLADBA/8CM PŘÍRODNÍ m2   

 PP  BEST-BEATON NESKLADBA/8CM PŘÍRODNÍ    

 P  
Poznámka k položce: 
 

BEST-KLASIKO 200x100x80MM 

   

131 M 7491601360 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SO a kus   
 PP  Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SO a    

132 K 9901000500 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km 

kus   

 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně 
složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 

   

133 K 7499151010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod   

 PP  
Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do 
provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se 
zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 

   

134 M 
7493600830_
R 

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření 
Rozváděč pro jednosazbový třífázový elektroměr 
40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR 
lak 

kus   

 PP  

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně 
elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro jednosazbový 
třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, 
PUR lak 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 

Cena upravená dle aktuální ceny Elplast Rokycany PER1 3f/40 
ČEZ 3.1.2 včetně výzbroje v plastovém pilíři. Shodná výzbroj Pro 
RE (Ij=25A/B/3 i ERP (Ij=16A/B/3) 
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135 M 7491100190 
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX 125 rudá 

m   

 PP  Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 
125 rudá 

   

136 K 7492554012 Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 25 mm2 m   

 PP  Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 25 mm2 - uložení do země, 
chráničky, na rošty, pod omítku apod. 

   

137 K 7492756020 
Pomocné práce pro montáž kabelů montáž 
označovacího štítku na kabel 

kus   

 PP  Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku 
na kabel 

   

138 K 572131111_R 
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou 
směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl přes 
20 do 40 mm 

m2   

 PP  
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů  s rozprostřením hmot a 
zhutněním živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO 
tl. od 20 do 40 mm 

   

139 K 460161182_R 
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v 
hornině tř I skupiny 3 

m   

 PP  

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně 
včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 
35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

   

140 K 460391123_R 
Zásyp jam při elektromontážích ručně se 
zhutněním z hornin třídy I skupiny 3 

m3   

 PP  
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou 
povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se 
zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 

   

141 K 460431192_R 
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 
cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3 

m   

 PP  

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 

   

142 K 9902900200 
Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot 

t   

 PP  

Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v 
případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo 
není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. 
Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 
objednatele. 

   

143 K 9909000100 
Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální 
skládku 

t   

 PP  

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku    
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. 
Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také 
na množství a druh ukládaného odpadu. 

   

144 M 58343959_R kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t   

 PP  kamenivo drcené hrubé frakce 32/63    

145 M 58942436_R 
beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo 
asfalt 50/70 

t   

 PP  beton asfaltový vrstva obrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70    

146 K 946111113-R 
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š 
přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m 

kus   

 PP  
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 
0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m 
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147 K 946111213-R 
Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl 
do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití 

kus   

 PP  
Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 Příplatek za 
první a každý další den použití pojízdného lešení k ceně -1113 

   

148 K 946111813-R 
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š 
přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m 

kus   

 PP  
Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových  
s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 
0,9 m, délky do 3,2 m, výšky přes 2,5 m do 3,5 m 

   

149 K HZS2132_R Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný hod   

 PP  Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  provádění stavebních 
konstrukcí zámečník odborný 

   

150 M 7493100660 

Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED 
svítidlo o příkonu 36 - 55 W určené pro osvětlení 
venkovních prostor veřejnosti přístupných 
(nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC. Svítidlo 
opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s 
minimální … 

kus   

 PP  

Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 
36 - 55 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti 
přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC. Svítidlo 
opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální … 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
teplotní ochrana svítidla (LED modulu i předřadníku); chlazení 
zajištěno pasivními chladiči;  tělo (horní, dolní kryt, příruba….) 
svítidlo vyrobené z tepelně vodivého materiálu z důvodu 
pasivního chlazení, el. předřadník musí zajišťovat konstantní 
světelný tok po celou dobu životnosti modulu LED. Svítidlo 
určeno pro osvětlení otevřených nástupišť. 

   

151 K 7498457010 
Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 
1 000 m2 zjišťované plochy 

kus   

 PP  
Měření intenzity osvětlení instalovaného v rozsahu 1 000 m2 
zjišťované plochy - měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu 
tohoto SO dle ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu 

   

152 M 7492501770 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, 
plastová izolace CYKY 3J2,5  (3Cx 2,5) 

   

153 M 7492103400 
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6 

kus   

 PP  Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, 
ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6 

   

154 M 7492103380 
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 3x1,5-2,5 

kus   

 PP  Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, 
ostatní Spojka SVCZV 3x1,5-2,5 

   

155 M 7491100200 
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
KOPOFLEX  63 rudá 

m   

 PP  Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX  
63 rudá 

   

156 M 7492104660 
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Spojka 02063 pr.63 pro 
KOPOFLEX 

kus   

 PP  Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, 
ostatní Spojka 02063 pr.63 pro KOPOFLEX 

   

157 M 7590521464 
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, 
párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 6 P 1,0 D 

m   
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 PP  Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s 
ochr. vodičem TCEKPFLE 6 P 1,0 D 

   

158 M 7593501195 
Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro 
chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 
mm 

kus   

 PP  Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky 
optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm 

   

159 K 7492752010 
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 
3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 16 
mm2 

kus   

 PP  
Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové 
kabely s plastovou izolací do 16 mm2 - včetně odizolování pláště 
a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko 

   

160 K 7498451010 
Měření zemničů zemních odporů - zemniče 
prvního nebo samostatného 

kus   

 PP  Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo 
samostatného - včetně vyhotovení protokolu 

   

161 K 460131113_R 
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
ručně v hornině tř I skupiny 3 

m3   

 PP  

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 

   

162 K 460161172_R 
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3 

m   

 PP  

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně 
včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 
35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

   

163 K 460431182_R 
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 
cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 

m   

 PP  

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 

   

164 K 7493351022 

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) 
kompletní topné soupravy na jednoduchou 
výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem 
odbočení 300 m 

kus   

 PP  

Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné 
soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s 
poloměrem odbočení 300 m - včetně kompletního vybavení 
topných tyčí, příchytek hlavic topných tyčí, pérových příchytek 
vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro tyto 
šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí 
těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků 
vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a 
upevňovacího materiálu 

   

165 K 7493352010 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
silového pro připojení základních výhybkových 
jednotek do 8 kusů 3-f vývodů 

kus   

 PP  

Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro 
připojení základních výhybkových jednotek do 8 kusů 3-f vývodů 
- instalace rozvaděče do terénu nebo rozvodny včetně 
elektrovýzbroje 

   

166 K 7493352020 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
řídící PLC jednotky do rozvaděče EOV 

kus   

 PP  Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídící PLC 
jednotky do rozvaděče EOV 

   

167 K 7493352025 
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky 
řídícího software do PLC řídící jednotky EOV - 1x 
výhybka 

kus   
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 PP  
Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky řídícího software 
do PLC řídící jednotky EOV - 1x výhybka - pro možnost chodu 
rozvaděče a jeho oživení, neobsahuje cenu za software 

   

168 M 7493300490 
Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava 
pro výhybku s nežlabovým pražcem C491:11-300 

sada   

 PP  Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava pro výhybku s 
nežlabovým pražcem C491:11-300 

   

169 M 7494010572 
Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a 
pomocný materiál Ostatní Označovací štítek do 
rozvaděče nn 

kus   

 PP  Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál 
Ostatní Označovací štítek do rozvaděče nn 

   

170 M 7493300970 
Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW 
Parametrizace PLC 

kus   

 PP  Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Parametrizace PLC    

171 M 7493300990 
Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Odzkoušení 
rozváděče 

kus   

 PP  Elektrický ohřev výhybek (EOV) SW Odzkoušení rozváděče    

172 M 7491401140 
Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a 
kabelové žlaby Spojka zemního kanálu SPOJKA 1 
pro KOPOKAN 1 

kus   

 PP  Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby 
Spojka zemního kanálu SPOJKA 1 pro KOPOKAN 1 

   

173 M 7492501930 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, 
plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6) 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
kabel CYKY 4O6mm 

   

174 K 7499252015 
Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné 
práce pro objem investičních nákladů přes 100 
000 do 500 000 Kč 

kus   

 PP  

Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro 
objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - 
celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního 
objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního 
souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy 

   

175 K 7499552010 
Měření zemnících sítí zemnicí sítě délky pásku do 
1 000 mm 

kus   

 PP  Měření zemnících sítí zemnicí sítě délky pásku do 1 000 mm - 
včetně vyhotovení protokolu 

   

176 M 58156000_R 
písek křemičitý ST 03/08 pro zásyp umělých 
trávníků 

t   

 PP  písek křemičitý ST 03/08 pro zásyp umělých trávníků    

 P  
Poznámka k položce: 
 
písek pro zásyp kabelů ve žlabu 

   

177 M 7491600190 
Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, 
kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm 

m   

 PP  Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem 
FeZn do D=10 mm 

   

178 K 7491151020 

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních 
vlnitých pancéřových hadic z PVC uložených 
volně, pod nebo na omítku, na rošt, na stožár 
apod. průměru do 63 mm 

m   

 PP  

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních vlnitých 
pancéřových hadic z PVC uložených volně, pod nebo na omítku, 
na rošt, na stožár apod. průměru do 63 mm - včetně naznačení 
trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a 
upevnění 

   

179 K 7593505270 Montáž kabelového označníku Ball Marker kus   



 
 

  

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

38/56                                                                                                                                                                                     VZ 63522044 

 

 PP  Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění 
kabelového označníku na plášť kabelu upevňovacími prvky 

   

180 M 
7592701460_
R 

Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo 
na trati 3M Ball Marker 1402-XR energetika 

kus   

 PP  Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati 3M Ball 
Marker 1402-XR energetika 

   

181 K 7494758020 
Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn 
označovací štítek 

kus   

 PP  Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn označovací štítek - do 
rozvaděče nebo skříně 

   

182 M 7493600890 

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření 
Rozváděč pro dvousazbový třífázový elektroměr 
40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR 
lak 

kus   

 PP  

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně 
elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro dvousazbový 
třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, 

PUR lak 

   

183 K 468021212_R 
Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z 
dlaždic betonových nebo keramických do písku 
spáry nezalité 

m2   

 PP  

Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na 
hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek 
nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo 
keramických, spáry nezalité 

   

184 M 58154410_R písek křemičitý sušený frakce 0,1 t   

 PP  písek křemičitý sušený frakce 0,1    

 P  
Poznámka k položce: 
 
zapískování žlabů + spár chodníku 

   

185 K 971024451_R 
Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 
m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm 

kus   

 PP  
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 
kamenném, smíšeném  kamenném, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm 

   

186 K 460421001_R 
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š 
lože přes 50 do 65 cm 

m   

 PP  Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 50 do 65 cm 

   

187 K 460470011_R 
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
křížení 

kus   

 PP  Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při 
křížení 

   

188 K 460470012_R 
Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich 
souběhu 

m   

 PP  Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při 
souběhu 

   

189 K 460620007_R Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2   

 PP  Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na 
rovině 

   

190 K 460680502_R 
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 
betonovém hl do 3 cm a š přes 3 do 5 cm 

m   

 PP  Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo 
betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm 

   

191 K 612325102_R 
Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š 
přes 150 do 300 mm 

m2   

 PP  Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 
150 do 300 mm 

   

192 K HZS2311_R Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod   
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 PP  Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV  úpravy povrchů a 
podlahy malíř, natěrač, lakýrník 

   

193 M 58124003_R 
hmota malířská za sucha velmi dobře 
otěruvzdorná bílá 

kg   

 PP  hmota malířská za sucha velmi dobře otěruvzdorná bílá    

194 K 171201221_R 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 

t   

 PP  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 05 04 

   

195 K 7495251015 
Montáž ovládacích skříní ochrany do ovládací 
skříně vn 

kus   

 PP  
Montáž ovládacích skříní ochrany do ovládací skříně vn - včetně 
uvedení do provozu včetně výpočtu a nastavení ochran, 
předepsaných zkoušek, vystavení protokolů a výchozí revize 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
mon. zábleskových čidel do rozvaděčů a ochran vn 22kV a 6kV 

   

196 M 7498102520 

DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro 
automatizaci PLC automaty dle kompatibilní 
technologie PLC typ_1 (SAIA) Rozšiřující moduly 
centrální řídící jednotky PLC kompaktní jednotka, 
rozšířitelná o IO včetně rozhraní Ethernet 

kus   

 PP  

DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci PLC 
automaty dle kompatibilní technologie PLC typ_1 (SAIA) 
Rozšiřující moduly centrální řídící jednotky PLC kompaktní 
jednotka, rozšířitelná o IO včetně rozhraní Ethernet 

   

197 K 7495251020 Montáž ovládacích skříní nastavení vn ochrany kus   

 PP  
Montáž ovládacích skříní nastavení vn ochrany - včetně uvedení 
do provozu včetně výpočtu a nastavení ochran, předepsaných 
zkoušek, vystavení protokolů a výchozí revize 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
nastavení zábleskových čidel do rozvaděčů vn 22kV a 6kV 

   

198 K 7498152040 
Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet 
nastavení, konfigurace, odzkoušení a uvedení 
ochranných funkcí do provozu u zákazníka 

kus   

 PP  
Montáž skříně SKŘ / automatizace výpočet nastavení, 
konfigurace, odzkoušení a uvedení ochranných funkcí do 
provozu u zákazníka 

   

 P  
Poznámka k položce: 

 
odzkoušení zábleskových čidel do rozvaděčů vn 22kV a 6kV 

   

199 K 7498152055 
Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace 
a konfigurace ochrany (tvorba aplikačního 
software) 

kus   

 PP  
Montáž skříně SKŘ / automatizace parametrizace a konfigurace 
ochrany (tvorba aplikačního software) - včetně datových struktur 
komunikace na nadřazený řídící systém 

   

200 K 7498155020 Montáž SKŘ-DŘT, čidla čidla kus   

 PP  

Montáž SKŘ-DŘT, čidla čidla - montáž zařízení, instalaci a 
uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení 
protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS 
jako celku, cenu dodavatelské dokumentace 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
montáž zábleskové čidlo pro SIPROTEC 5, 4 m 

   

201 M 7495300510 
Přístroje vn Příslušenství pro VN odpínače a VN 
vypínače Čidlo zábleskové ochrany  vypínače do 
35kV 

kus   

 PP  Přístroje vn Příslušenství pro VN odpínače a VN vypínače Čidlo 
zábleskové ochrany  vypínače do 35kV 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Zábleskové čidlo pro SIPROTEC 5, 4 m 
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202 K 7491654010 
Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, 
SO, SR03, aj.) 

kus   

 PP  Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)    

203 M 7491601490 Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS kus   

 PP  Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS    

204 M 7492501520 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro 
pohyblivé přívody, izolace pryžová H05RR-F 
3G2,5 (3Cx2,5 CGSG) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu pro pohyblivé 
přívody, izolace pryžová H05RR-F 3G2,5 (3Cx2,5 CGSG) 

   

205 M 7492501720 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, 
plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4) 

   

206 M 7492502030 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, 
plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6) 

   

207 M 7492501900 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, 
plastová izolace CYKY 4J25 (4Bx25) 

   

208 M 7492600210 
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x35 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová 
izolace 1-AYKY 4x35 

   

209 K 7493151010 
Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje 
sklopných výšky do 12 m 

kus   

 PP  

Montáž osvětlovacích stožárů včetně výstroje sklopných výšky 
do 12 m - včetně připojovací svorkovnice pro 2x svítidla, 
kabelového vedení ke svítidlům a veškerého příslušenství. 
Neobsahuje základovou konstrukci a montáž svítidla 

   

210 M 7493100060 

Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné 
výšky od 10 do 12 m, žárově zinkovaný, vč. 
výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z důvodu 
neoprávněného vstupu), přístup ke svorkovnici 
bude možný až po sklopení stožáru, kdy se dolní 
část plně otevře … 

kus   

 PP  

Venkovní osvětlení Osvětlovací stožáry sklopné výšky od 10 do 
12 m, žárově zinkovaný, vč. výstroje, stožár nesmí mít dvířka (z 
důvodu neoprávněného vstupu), přístup ke svorkovnici bude 
možný až po sklopení stožáru, kdy se dolní část plně otevře … 

   

211 K 7493155510 
Montáž stožárových rozvodnic s jedním až dvěmi 
jistícími prvky 

kus   

 PP  Montáž stožárových rozvodnic s jedním až dvěmi jistícími prvky    

212 M 
7493102020-
R1 

Stožárová rozvodnice s jedním až dvěma jistícími 
prvky EKM 1261 

kus   

 PP  Stožárová rozvodnice s jedním až dvěma jistícími prvky EKM 
1261 

   

213 K 7493152530 Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár kus   

 PP  
Montáž svítidla pro železnici na sklopný stožár - kompletace a 
montáž včetně "superlife" světelného zdroje, elektronického 
předřadníku a připojení kabelu 

   

214 K 7493655015 

Montáž skříní elektroměrových venkovních pro 
přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 
mm2 jednosazbové, včetně jističe do 80 A 
kompaktní pilíř 

kus   

 PP  

Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 
80 A pro připojení kabelů do 16 mm2 jednosazbové, včetně 
jističe do 80 A kompaktní pilíř - včetně elektrovýzbroje, 
neobsahuje cenu za zemní práce 
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215 M 
7493600830_
R 

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření 
Rozváděč pro jednosazbový třífázový elektroměr 
40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR 
lak 

kus   

 PP  

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně 
elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro jednosazbový 
třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, 
PUR lak 

   

216 K 7494351032 
Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 
63 A 

kus   

 PP  Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A    

217 M 7494003388 
Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové 
In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, 
charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA 

kus   

 PP  Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 20 A, Ue 
AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA 

   

218 K 7493156010 
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení 
železničních prostranství do 8 kusů 3-f vývodů 

kus   

 PP  
Montáž rozvaděče pro napájení osvětlení železničních 
prostranství do 8 kusů 3-f vývodů - do terénu nebo rozvodny 
včetně elektrovýzbroje 

   

219 M 
7493601240_
R 

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová 
kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka 600 
mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak 

kus   

 PP  

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné 
skříně a pilíře Skříň plastová kompaktní pilíř včetně základu, 
IP44, šířka 600 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR 
lak 

   

 P  

Poznámka k položce: 

 
V položce je zohledně cena dle aktuální nabídky výrobce včetně 
el. výzbroje dle schématu zapojení 

   

220 K 7493653020 
Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro 
připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 
kompaktní pilíř s 1-2 sadami jistících prvků 

kus   

 PP  

Montáž skříní přípojkových SS venkovních pro připojení kabelů (i 
kabelové smyčky) do 240 mm2 kompaktní pilíř s 1-2 sadami 
jistících prvků - včetně elektrovýzbroje, neobsahuje cenu za 
zemní práce 

   

221 M 7493600270 

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Smyčkové přípojkové skříně pro vodiče 
do průřezu 240 mm2 (SS) 1 až 2 sady 
pojistkových spodků velikosti 1 kompaktní pilíř 
včetně základu 

kus   

 PP  

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče 
Smyčkové přípojkové skříně pro vodiče do průřezu 240 mm2 
(SS) 1 až 2 sady pojistkových spodků velikosti 1 kompaktní pilíř 
včetně základu 

   

222 K 7491152030 

Montáž trubek pevných elektroinstalačních 
pancéřových z PVC uložených pod nebo na 
omítku, na rošt, na stožár apod. průměru do 63 
mm 

m   

 PP  

Montáž trubek pevných elektroinstalačních pancéřových z PVC 
uložených pod nebo na omítku, na rošt, na stožár apod. průměru 
do 63 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, 
kladení, osazení, zajištění a upevnění 

   

223 M 7491100310 
Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 
8040 pr.40 1250N PVC černá 

m   

 PP  Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8040 pr.40 
1250N PVC černá 
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224 K 7491151040 
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních 
ochranných z tvrdého PE uložených pevně, 
průměru do 100 mm 

m   

 PP  

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z 
tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně 
naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, 
zajištění a upevnění 

   

225 M 7593500770 
Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 
110/2,2/6000, třída 2 

kus   

 PP  Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 110/2,2/6000, 
třída 2 

   

226 K 7493171012 
Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 
14 m 

kus   

 PP  Demontáž osvětlovacích stožárů výšky přes 6 do 14 m - včetně 
veškeré elektrovýzbroje (svítidla, kabely, rozvodnice) 

   

227 K 7493173010 
Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů 
do výšky 14 m 

kus   

 PP  Demontáž elektrovýzbroje osvětlovacích stožárů do výšky 14 m - 
svítidlo, kabely, rozvodnice 

   

228 K 7493174015 
Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, 
osvětlovací věže nebo brány trakčního vedení 

kus   

 PP  Demontáž svítidel z osvětlovacího stožáru, osvětlovací věže 
nebo brány trakčního vedení 

   

229 K 7494271010 Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn kus   

 PP  
Demontáž rozvaděčů rozvodnice nn - včetně demontáže 
přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky 
rozvaděče na určený prostředek 

   

230 K 5905025110 Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé m3   

 PP  

Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření 
ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků 
nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku kameniva. 

   

231 M 5955101012 Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32 t   
 PP  Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32    

232 K 7498150520 
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné 
práce pro objem investičních nákladů přes 500 
000 do 1 000 000 Kč 

kus   

 PP  

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková 
prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu 
včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru 
nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní 
zprávy 

   

233 K 7498154010 
Měření intenzity osvětlení venkovních 
železničních prostranství 

kus   

 PP  

Měření intenzity osvětlení venkovních železničních prostranství - 
měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle 
ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu. Měrná jednotka 
je kus - tj. měření v místě rozpětí svítidel 

   

234 K 7499151020 
Dokončovací práce úprava zapojení stávajících 
kabelových skříní/rozvaděčů 

hod   

 PP  

Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových 
skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení 
stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu 
výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné 
úpravy výstroje apod.) mechanizmy 

   

235 K 7499151030 Dokončovací práce zkušební provoz hod   

 PP  Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání 
technických a kvalitativních parametrů zařízení 

   

236 K 7499151040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy hod   
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 PP  
Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s 
funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného 
provedení 

   

237 K 7499151050 
Dokončovací práce manipulace na zařízeních 
prováděné provozovatelem 

hod   

 PP  
Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné 
provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele 
na technologickém souboru 

   

238 K 9902200200 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 
20 km 

t   

 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 20 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční 
cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

   

239 K 132352501_R 
Hloubení rýh š do 800 mm vedle kolejí strojně v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

m3   

 PP  
Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 800 mm strojně zapažených i 
nezapažených, hloubky do 1,5 m, pro jakýkoliv objem výkopu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

   

240 K 174101101_R 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 

m3   

 PP  
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku 
ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v 
těchto vykopávkách 

   

241 K 271532212_R 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm 

m3   

 PP  Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm 

   

242 K 271562211_R 
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
drobného kameniva frakce 0 až 4 mm 

m3   

 PP  Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním 
povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm 

   

243 K 275321311_R 
Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20 

m3   

 PP  Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez 
zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20 

   

244 K 275351121_R Zřízení bednění základových patek m2   

 PP  Bednění základů patek zřízení    

245 K 275351122_R Odstranění bednění základových patek m2   

 PP  Bednění základů patek odstranění    

246 K 998011001_R Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t   

 PP  

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a 
služby  s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 
kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 
výšky do 6 m 

   

247 K 220110401 Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel kus   

 PP  Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel    

248 K 460141113_R 
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř II skupiny 4 

m3   
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 PP  

Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s 
přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s 
naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 

   

249 K 997013501_R 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 

t   

 PP  Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  
se složením, na vzdálenost do 1 km 

   

250 K 997013511_R 
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením 

t   

 PP  Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku  
s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km 

   

251 K 997013509_R 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 

t   

 PP  
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  
se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km 

   

252 K 997013601_R 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 
01 

t   

 PP  
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01 

   

253 K 997231111_R 
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 
km 

t   

 PP  Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km 

   

254 K 997231119_R 
Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot 

t   

 PP  
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý 
další i započatý 1 km 

   

255 K 997231511_R 
Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a 
vybouranými hmotami 

t   

 PP  
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a 
hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní 
prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot 

   

256 K 131413132_R 
Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách 
třídy těžitelnosti II skupiny 5 při překopech 
inženýrských sítí ručně 

m3   

 PP  

Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně 
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 nesoudržných 

   

257 K 131451791_R 
Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 

m3   

 PP  

Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně 
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí 
vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv 
množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 

   

258 K 174152101_R 
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí 

m3   

 PP  

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských 
sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách 

   

259 K 182151112_R 
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 strojně 

m2   

 PP  
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v 
hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 

   



 
 

  

 Rámcová dohoda - Stavební práce 

45/56                                                                                                                                                                                     VZ 63522044 

 

260 K 311214112_R 
Zdivo z nepravidelných kamenů na sucho objem 
jednoho kamene přes 0,02 m3 

m3   

 PP  
Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně 
vybíraného na sucho z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu 
kamene přes 0,02 m3 

   

261 K 210062031_R 
Montáž vvn 110, 220 nebo 400 kV - rozebrání a 
zpětná montáž plotu 

m   

 PP  
Ostatní práce na venkovním vedení 110 kV, 220 nebo 440 kV 
rozebrání a zpětná montáž plotu při rozvinování vodičů a 
zemnicího lana 

   

262 K 220182021_R Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace m   
 PP  Uložení trubky HDPE do výkopu včetně fixace    

263 M 
WVN.OP9101
10W_R 

HDPE  TRUBKA 110X4,3 5M kus   

 PP  HDPE  TRUBKA 110X4,3 5M    

264 M 
WVN.OF9021
10W_R 

HDPE  Koleno 45° d 110 kus   

 PP  HDPE  Koleno 45° d 110    

265 M 
JTA.0013702
_R 

EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 
33cm 

m   

 PP  EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm    

266 K 460030114_R 
Kácení stromů listnatých průměru kmene přes 30 
cm při elektromontážích 

kus   

 PP  

Přípravné terénní práce kácení stromů včetně naseknutí stromu, 
odřezání a odvětvení, odtáhnutí stromu a větví do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek listnatých, průměru kmene přes 
30 cm 

   

267 K 460381123_R 
Násyp horniny při elektromontážích ručně 
zhutněné z•hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

m3   

 PP  Násyp horniny včetně složení, rozprostření a urovnání ručně 
zhutněné z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

   

268 K 460620008_R Zatravnění včetně zalití vodou ve svahu m2   

 PP  Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou ve 
svahu 

   

269 K 460700001_R 
Zemní značky včetně hloubením jámy - kabelový 
označník 

kus   

 PP  Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání 
povrchu, natření a očíslování značek kabelový označník 

   

270 K 945412112_R 
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 
zdvihu do 21 m 

den   

 PP  Teleskopická hydraulická montážní plošina  na samohybném 
podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
nůžková plošina max. šířky 80cm 

   

271 K 7493154020 
Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu 
zářivkových 

kus   

 PP  
Montáž venkovních svítidel na strop nebo stěnu zářivkových - 
kompletace a montáž včetně světelného zdroje a připojovacího 
kabelu 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
LED stropních 

   

272 K 7493174010 
Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo 
závěsných 

kus   

 PP  Demontáž svítidel nástěnných, stropních nebo závěsných    
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273 M 7493100670 

Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED 
svítidlo o příkonu 56 - 100 W určené pro osvětlení 
venkovních prostor veřejnosti přístupných 
(nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC. Svítidlo 
opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s 
minimální … 

kus   

 PP  

Venkovní osvětlení Svítidla pro železnici LED svítidlo o příkonu 
56 - 100 W určené pro osvětlení venkovních prostor veřejnosti 
přístupných (nástupiště, přechody kolejiště) na ŽDC. Svítidlo 
opatřeno difuzorem z plochého tvrzeného skla s minimální … 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
teplotní ochrana svítidla (LED modulu i předřadníku); chlazení 

zajištěno pasivními chladiči;  tělo (horní, dolní kryt, příruba….) 
svítidlo vyrobené z tepelně vodivého materiálu z důvodu 
pasivního chlazení, el. předřadník musí zajišťovat konstantní 
světelný tok po celou dobu životnosti modulu LED. Svítidlo 
určeno pro osvětlení otevřených nástupišť. 

   

274 K 7491252020 
Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez 
zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí 

kus   

 PP  
Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení 
krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí - včetně zhotovení 
otvoru 

   

275 M 7491201560 
Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice 
a rozvodky Bez zapojení Krabicová rozvodka 
6455-12, acidur, IP67 4P 

kus   

 PP  Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky 
Bez zapojení Krabicová rozvodka 6455-12, acidur, IP67 4P 

   

276 M 7491100020 
Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 
1416/1 pr.16 320N MONOFLEX 

m   

 PP  Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1416/1 pr.16 
320N MONOFLEX 

   

277 M 7491100340 
Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 
8020 pr.20 1250N PVC černá 

m   

 PP  Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8020 pr.20 
1250N PVC černá 

   

278 K 7491151011 
Montáž trubek ohebných elektroinstalačních 
hladkých z PVC uložených volně nebo pod 
omítkou průměru do 50 mm 

m   

 PP  

Montáž trubek ohebných elektroinstalačních hladkých z PVC 
uložených volně nebo pod omítkou průměru do 50 mm - včetně 
naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, 
zajištění a upevnění 

   

279 K 7491152021 
Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých 
plastových bezhalogenových (HF) uložených 
pevně průměru do 50 mm 

m   

 PP  

Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých plastových 
bezhalogenových (HF) uložených pevně průměru do 50 mm - 
včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, 
osazení, zajištění a upevnění 

   

280 M 7491403260 
Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, 
pozinkované MERKUR  50/50 M2 galv.zinek 

m   

 PP  Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované 
MERKUR  50/50 M2 galv.zinek 

   

281 M 7492101640 
Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, 
ukončení pasu, ostatní Boční spojka drátěných 
žlabů 35 EZ 

kus   

 PP  Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, 
ostatní Boční spojka drátěných žlabů 35 EZ 

   

282 K 7491454010 
Montáž drátěných kabelových roštů výšky 60 mm, 
šířky 75 mm 

m   

 PP  
Montáž drátěných kabelových roštů výšky 60 mm, šířky 75 mm - 
včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění, sváření, 
elektrického pospojování 
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283 K 7499251020 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 
Kč 

kus   

 PP  

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém 
zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro 
opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 
000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru 
nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou 
na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení protokolu 

   

284 K 7499251025 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ příplatek za každých dalších i 
započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč 

kus   

 PP  
Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém 
zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ příplatek 

za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč 

   

285 K 7499252020 
Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné 
práce pro objem investičních nákladů přes 500 
000 do 1 000 000 Kč 

kus   

 PP  

Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro 
objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - 
celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního 
objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního 
souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy 

   

286 K 7499252025 
Vyhotovení mimořádné revizní zprávy příplatek za 
každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 
000 000 Kč 

kus   

 PP  

Vyhotovení mimořádné revizní zprávy příplatek za každých 
dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč - celková 
prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, 
včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru 
nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní 
zprávy 

   

287 K 7499254020 
Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor 
(orientační měření) 

m2   

 PP  
Měření intenzity osvětlení vnitřních prostor (orientační měření) - 
měření intenzity umělého osvětlení v rozsahu tohoto SO dle 
ČSN EN 12464-1/2 včetně vyhotovení protokolu 

   

288 K 9903100100 
Přeprava mechanizace na místo prováděných 
prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km 

kus   

 PP  

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti 
do 12 t přes 50 do 100 km  Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po 
kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu 
dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus 
přepravovaného stroje. 

   

289 K 9909000400 Poplatek za likvidaci plastových součástí t   

 PP  

Poplatek za likvidaci plastových součástí    Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu 
na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou 
výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a 
druh ukládaného odpadu. 

   

290 K 031101011_R 

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále 
jmenované práce včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, informační tabule, 
dopravního značení na staveništi aj. při velikosti 
nákladů přes 1 do 3 mil. Kč 

%   
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 PP  

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce 
včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně 
opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, 
dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 
do 3 mil. Kč 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
ZRN 

   

291 M 7492501880 
Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16) 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, 
plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16) 

   

292 K 7494271015 Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn kus   

 PP  
Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn - včetně demontáže 
přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky 
rozvaděče na určený prostředek 

   

293 K 7494231020 Přeložky rozvaděčů 1 kusu pole rozvaděče nn kus   

 PP  

Přeložky rozvaděčů 1 kusu pole rozvaděče nn - demontáž, 
potřebné přemístění, montáž na novém místě, propojení, 
obnovení funkce, včetně nezbytně nutné opravy poškozených 
částí 

   

294 K 141720014_R 
Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru 
přes 75 do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 3 a 4 

m   

 PP  Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 
3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 75 do 90 mm 

   

295 M 
PPL.ROBK09
00821_R 

Trubka kanalizační Pipelife AQUALINE ROBUST 
K 90x8,2 100m RC PN 16, s dodatečným 
ochranným odstranitelným pláštěm, pro pokládku 
bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové 
pokládky, s integrovaným detekčním vodičem 

m   

 PP  

Trubka kanalizační Pipelife AQUALINE ROBUST K 90x8,2 100m 
RC PN 16, s dodatečným ochranným odstranitelným pláštěm, 
pro pokládku bez omezení zrnitosti a všechny bezvýkopové 
pokládky, s integrovaným detekčním vodičem 

   

296 M 
7493601240_
R 

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové 
rozvaděče Prázdné skříně a pilíře Skříň plastová 
kompaktní pilíř včetně základu, IP44, šířka 600 
mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR lak 

kus   

 PP  

Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Prázdné 
skříně a pilíře Skříň plastová kompaktní pilíř včetně základu, 
IP44, šířka 600 mm, výška 700 mm, hloubka do 400 mm, PUR 
lak 

   

 P  

Poznámka k položce: 
 
R-PZZ včetně výzbroje (jističe, svodiče přepětí B+C) a zásuvky k 
připojení NZEE. Aktuální cena elplast Rokycany navýšena o 
výzbroj. 

   

297 M 7491100500 
Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky 
6042 ZNM pr.42 panc.se záv. 

m   

 PP  Trubková vedení Kovové elektroinstalační trubky 6042 ZNM 
pr.42 panc.se záv. 

   

298 M 7593500606 
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a 
pásy Fólie výstražná červená š. 20cm 
(HM0673909992020) 

m   

 PP  Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie 
výstražná červená š. 20cm (HM0673909992020) 

   

299 K 9901000600 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km 

kus   
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 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 80 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně 
složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 

   

300 K 7499251011 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů do 100 000 Kč 

kus   

 PP  

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém 
zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro 
opravné práce pro objem investičních nákladů do 100 000 Kč - 
celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního 
objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo 
stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu 

   

301 K 141720004_R 
Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru 
přes 75 do 90 mm v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 

m   

 PP  Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 
2 vnějšího průměru protlaku přes 75 do 90 mm 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 

2x protlak pod tratí (nn kabel v chrániče + rezervní chránička) 

   

302 K 7492451030 Montáž kabelů vn třížílových do 120 mm2 m   

 PP  Montáž kabelů vn třížílových do 120 mm2 - uložení kabelu - do 
země, chráničky, na rošty, na TV apod. 

   

303 K 7492452030 Montáž spojek kabelů vn třížílových do 120 mm2 kus   

 PP  
Montáž spojek kabelů vn třížílových do 120 mm2 - včetně 
odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - 
oko 

   

304 M 7492400110 
Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace 
PVC 6-AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, 
stíněný 

m   

 PP  Kabely, vodiče - vn Kabely do 6kV včetně - izolace PVC 6-
AYKCY 3x35,3x50 mm2, kabel silový, stíněný 

   

305 M 7497700870 
Kabely trakčního vedení, Různé TV  Betonový  
žlab TK 1-neasfalt. 

m   

 PP  Kabely trakčního vedení, Různé TV  Betonový  žlab TK 1-
neasfalt. 

   

306 M 7492700460 
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro 
plastové a pryžové kabely do 6kV Třížílové kabely 
s plastovou izolací pro 6kV, do 50 mm2 

kus   

 PP  
Ukončení vodičů a kabelů VN Kabelové spojky pro plastové a 
pryžové kabely do 6kV Třížílové kabely s plastovou izolací pro 
6kV, do 50 mm2 

   

307 M 7593501125 
Trasy kabelového vedení Chráničky optického 
kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm 

m   

 PP  Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 
6040 průměr 40/33 mm 

   

308 M 7590520664 
Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 
4x0,8 TCEPKPFLEY 35 x 4 x 0,8 

m   

 PP  Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 
TCEPKPFLEY 35 x 4 x 0,8 

   

309 M 7593501190 
Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro 
chráničky optického kabelu HDPE 5040 průměr 32 
mm 

kus   
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 PP  Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky 
optického kabelu HDPE 5040 průměr 32 mm 

   

310 M 7590540924 

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní 
instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství 
Teplem smrštitelná trubka středně silná, barva 
černá, délka 1 m, s lepidlem MWTM 160/50-
1000/S(S5) 

kus   

 PP  

Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky 
metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná trubka 
středně silná, barva černá, délka 1 m, s lepidlem MWTM 160/50-
1000/S(S5) 

   

311 M 7593500600 
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a 
pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm 
(HM0673909991034) 

m   

 PP  Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie 
výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034) 

   

312 K 7593505202 
Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu 
bez zřízení lože a bez krytí 

m   

 PP  Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení 
lože a bez krytí 

   

313 M 7593500090 
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby 
(100x100) spodní + vrchní díl plast 

m   

 PP  Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + 
vrchní díl plast 

   

314 M 7593500095 
Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby 
(100x100) spojka plast 

kus   

 PP  Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spojka plast    

315 K 7593505224 
Montáž spojky opravné půlené spojky na HDPE - 
Plasson 

kus   

 PP  Montáž spojky opravné půlené spojky na HDPE - Plasson    

316 K 7590525178 
Montáž kabelu úložného volně uloženého s 
jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN 

m   

 PP  

Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm 
TCEKE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na 
místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a 

uložení kabelu do kabelového Iůžka nebo do žlabu a protažení 
překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a 
přemístění kabelového bubnu 

   

317 K 7590525252 
Montáž spojek se spojováním žil zátorkami spojky 
rovné metalického DK do 36 čtyřek 

kus   

 PP  Montáž spojek se spojováním žil zátorkami spojky rovné 
metalického DK do 36 čtyřek 

   

318 K 7598025005 
Měření dálkových kabelů stejnosměrné kontrolní 
kabelů čtyřky 

kus   

 PP  Měření dálkových kabelů stejnosměrné kontrolní kabelů čtyřky    

319 K 7499250520 
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné 
práce pro objem investičních nákladů přes 500 
000 do 1 000 000 Kč 

kus   

 PP  

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková 
prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu 
včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru 
nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle 

požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní 
zprávy 

   

320 K 7499556010 
Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 
35 kV 

kus   

 PP  Zkoušky vodičů a kabelů vn zvýšeným napětím do 35 kV - 
měření kabelu,vodiče včetně vyhotovení protokolu 

   

321 K 7499556020 
Zkoušky vodičů a kabelů vn provoz měřícího vozu 
po dobu zkoušek vn kabelů - pro 1 kus/žílu/vn 
kabelu 

kus   
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 PP  
Zkoušky vodičů a kabelů vn provoz měřícího vozu po dobu 
zkoušek vn kabelů - pro 1 kus/žílu/vn kabelu - provoz měřícího 
vozu po dobu zkoušek 

   

322 K 7499751040 Dokončovací práce zaškolení obsluhy hod   

 PP  
Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s 
funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného 
provedení 

   

323 K 9902100700 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 
100 km 

t   

 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 
kostek, atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

   

324 K 9902200700 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, 
výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 
100 km 

t   

 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 
(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot 
atd.) do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení 
včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční 
cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 

 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

   

325 K 9902900400 
Složení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot 

t   

 PP  
Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot    
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z 
vlastních zásob objednatele. 

   

326 K 9909000200 
Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na 
oficiální skládku 

t   

 PP  

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku    
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit 
regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. 
Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také 
na množství a druh ukládaného odpadu. 

   

327 K 9909000500 Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů t   

 PP  

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů    Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního 
odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální 
rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na 
množství a druh ukládaného odpadu. 

   

328 K 460161272_R 
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v 
hornině tř I skupiny 3 

m   

 PP  

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně 
včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m 
od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 
50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
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329 K 460321111_R 
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m 

m3   

 PP  
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku z jakékoliv horniny na vzdálenost do 10 m 

   

330 K 460321121_R 
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
stavebním kolečkem při elektromontážích za 
každých dalších 10 m 

m3   

 PP  

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním kolečkem s 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku z jakékoliv horniny Příplatek za k ceně za každých 
dalších 10 m 

   

331 K 460431282_R 
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 
cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 

m   

 PP  

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze 
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně 
zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 

   

332 K 460481122_R 
Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně 

m2   

 PP  Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním 

   

333 K 460661111_R 
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š 
lože do 35 cm 

m   

 PP  Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání 
povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm 

   

334 K 469981111_R 
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích 

t   

 PP  Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích 
dopravní vzdálenost do 1 000 m 

   

335 M 58156562_R písek podsypový spárovací frakce 0/1 kg   

 PP  písek podsypový spárovací frakce 0/1    

336 M 7491401100 
Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a 
kabelové žlaby Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD 
(100x100) šedé tělo/ červené víko 2m 

kus   

 PP  
Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby 
Zemní kanál KOPOKAN 1 ZD (100x100) šedé tělo/ červené víko 
2m 

   

337 M 7492600240 
Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-
žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x95 

m   

 PP  Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová 
izolace 1-AYKY 4x95 

   

338 K 7492751026 
Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na 
přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových 
do 150 mm2 

kus   

 PP  

Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji 
izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 150 mm2 - montáž 
kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a 
izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových 
ok, roz. trubice, zakončení stínění apod. 

   

339 K 7593505150 Pokládka výstražné fólie do výkopu m   

 PP  Pokládka výstražné fólie do výkopu    

340 M 7593500609 
Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a 
pásy Fólie výstražná červená š. 34cm 
(HM0673909992034) 

m   

 PP  Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie 
výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034) 

   

341 K 7499250515 
Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné 
práce pro objem investičních nákladů přes 100 
000 do 500 000 Kč 

kus   
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 PP  

Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková 
prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu 
včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru 
nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle 
požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní 
zprávy 

   

342 K 7499251015 

Provedení technické prohlídky a zkoušky na 
silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, 
transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem 
investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč 

kus   

 PP  

Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém 
zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro 
opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 
500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru 
nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto 
provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou 
na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a 
vyhotovení protokolu 

   

343 K 7499451010 
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, 
provizorní stav 

kus   

 PP  
Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav - 
vyhotovení dokladu o silnoproudých zařízeních a vydání průkazu 
způsobilosti 

   

344 K 7499551010 
Měření zemničů zemních odporů - zemniče 
prvního nebo samostatného 

kus   

 PP  Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo 
samostatného - včetně vyhotovení protokolu 

   

345 K 7499751010 Dokončovací práce na elektrickém zařízení hod   

 PP  
Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do 
provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se 
zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 

   

346 K 7499751020 
Dokončovací práce úprava zapojení stávajících 
kabelových skříní/rozvaděčů 

hod   

 PP  

Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových 
skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení 
stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu 
výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné 
úpravy výstroje apod.) mechanizmy 

   

347 K 7499751030 Dokončovací práce zkušební provoz hod   

 PP  Dokončovací práce zkušební provoz - včetně prokázání 
technických a kvalitativních parametrů zařízení 

   

348 K 7499751050 
Dokončovací práce manipulace na zařízeních 
prováděné provozovatelem 

hod   

 PP  
Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné 
provozovatelem - manipulace nutné pro další práce zhotovitele 
na technologickém souboru 

   

349 K 9901000700 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, 
dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km 

kus   

 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 

zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, 
kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i 
kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou 
započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně 
složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 
 
Měrnou jednotkou je kus stroje. 
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350 K 9902100400 

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin 
(kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 
40 km 

t   

 PP  

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob 
zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o 
nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních 
kostek, atd.) do 40 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné 
dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo 
určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a 
zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. 

   

 P  
Poznámka k položce: 

 
Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. 

   

351 K 9902900100 
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, 
suti 

t   

 PP  

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti    
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v 
případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo 
není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. 
Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 
objednatele. 

   

352 K 9902900300 
Složení sypanin, drobného kusového materiálu, 
suti 

t   

 PP  
Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti    
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z 
vlastních zásob objednatele. 

   

             

 

 SOUPIS 
PRACÍ 

   

        

  Stavba:     

    Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné 
opravy a závady-obvod SEE Olomouc 

 

  Objekt:     

    05 - VRN  

        

  Místo:  SEE Olomouc   

        

  Zadavatel:     

  Uchazeč: 
Elektrizace železnic Praha a.s., Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 
1693/4a, PSČ 14000 

 

         

  PČ Typ Kód Popis MJ J.cena [CZK]  

      

  1 K 022101021 
Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy 

%   

   PP  Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy    

   P  
Poznámka k položce: 
 
TV + SN 

   

  2 K 022101001 Geodetické práce Geodetické práce před opravou %   

   PP  Geodetické práce Geodetické práce před opravou    

  3 K 023131011 
Projektové práce Dokumentace skutečného 
provedení zabezpečovacích, sdělovacích, 
elektrických zařízení 

%   
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   PP  Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení 

   

   P  

Poznámka k položce: 
 
dotyčné práce 
 
TV +  SN 

   

  4 K 024101401 
Inženýrská činnost koordinační a kompletační 
činnost 

%   

   PP  Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost    

   P  
Poznámka k položce: 
 
ZRN = 16 x SN + R 

   

  5 K 031111011 
Zařízení a vybavení staveniště pro jmenované 
práce stavební část (budovy) 

%   

   PP  Zařízení a vybavení staveniště pro jmenované práce stavební část 
(budovy) 

   

   P  
Poznámka k položce: 
 
dotyčné práce 

   

  6 K 023101001 
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč 

%   

   PP  Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále 
jmenované práce) do 1 mil. Kč 

   

   P  

Poznámka k položce: 
 
Základna pro výpočet - ZRN 
 
12 x SN 

   

  13 K 023101031 
Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč 

%   

   PP  Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN (vyjma dále 
jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč 

   

   P  
Poznámka k položce: 
 
ZRN 

   

  7 K 029101001 
Ostatní náklady Náklady na informační cedule, 
desky, publikační náklady, aj. 

%   

   PP  Ostatní náklady Náklady na informační cedule, desky, publikační 
náklady, aj. 

   

   P  

Poznámka k položce: 
 
ZRN - Zabezpečení staveniště - Ohrazení a osvětlení 
výkopů,provizorní přemostění pro vozidla a chodce 

   

  8 K 022121001 
Geodetické práce Diagnostika technické 
infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí 

%   

   PP  Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení 
trasy inženýrských sítí 

   

   P  
Poznámka k položce: 
 
dotyčné práce 

   

  9 K 053002000-R Poplatky …   

   PP  Poplatky    

   P  
Poznámka k položce: 
 
poplatek za zábor pozemku 

   

  10 K 022101011 
Geodetické práce Geodetické práce v průběhu 
opravy 

%   

   PP  Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy    
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  11 K 031101001 

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále 
jmenované práce včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu 
sousedních pozemků, informační tabule, 
dopravního značení na staveništi aj. při velikosti 
nákladů do 1 mil. Kč 

%   

   PP  

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce 
včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření 
na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního 
značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč 

   

   P  
Poznámka k položce: 
 
ZRN 

   

  12 K 032104001 Územní vlivy práce na těžce přístupných místech %   

   PP  Územní vlivy práce na těžce přístupných místech    

   P  
Poznámka k položce: 
 
dotyčné práce 
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PŘÍLOHA Č. 4 

Seznam poddodavatelů 
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PŘÍLOHA Č. 5 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP staveb) 

 

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které nejsou pevně připojeny 

k této Rámcové Dohodě, a jsou přístupné ve znění účinném ke dni podpisu této Rámcové dohody na 

http://portal.typdok.tudc.cz/, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na 

profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených 

v příslušné kapitole TKP Staveb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.typdok.tudc.cz/
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PŘÍLOHA Č. 6 

Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby VTP/R/15/21 

 

Všeobecné technické podmínky realizace stavby VTP/R/15/21 (VTP Staveb), které nejsou pevně 

připojeny k této Rámcové dohodě, byly poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné 

na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Rámcové dohody stvrzují, že jsou s obsahem VTP Staveb plně 

seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku tyto VTP Staveb tvoří část obsahu této 

Rámcové dohody. VTP Staveb jsou tak pro Zhotovitele závazné. 
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PŘÍLOHA Č. 7 

Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby (ZTP) 

 

Příloha č. 4 d) 

 

Zvláštní technické podmínky 

 

Zhotovení stavby  

 

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 

2022-2023 

 

 

 

 

 

Datum vydání:  20.6.2022  
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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 
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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby – realizace stavebních prací (dále jen „stavební práce) pod 

názvem „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné opravy a 

závady-obvod SEE Olomouc“, jejímž cílem je realizace údržbových a opravných stavebních 

prací na technologii SEE za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní 

infrastruktury. 

1.1.2 Rozsah Díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné opravy a 

závady-obvod SEE Olomouc“ z hlediska věcného rozsahu a požadovaného množství 

(předpoklad) je uveden ve Specifikaci předmětu dílčích smluv, formulář pro cenovou nabídku 

(Příloha č. 1 ZD), přičemž přesný rozsah bude stanoven až na základě dílčích smluv – 

objednávek (dále jen „objednávky“) zadávaných v souladu s rámcovou dohodou.  

Umístění stavby 

1.2.1 Stavební práce budou probíhat v obvodu SEE Olomouc - Oblastního ředitelství Ostrava.  Tento 

obvod je blíže vymezen v dalších částech zadávací dokumentace a přesné vymezení místa 

stavebních prací bude stanoveno v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.   

PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

Projektová dokumentace 

2.1.1 Budou-li stavební práce zadávány na základě projektové dokumentace, bude tato předána 

před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. V ostatních případech bude 

řešeno formou technické specifikace požadovaných stavebních prací, která bude nedílnou 

součástí objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek. 

Související dokumentace 

2.2.1 Vzhledem k povaze a rozsahu údržbových a opravných stavebních prací nepodléhají tyto 

stavební práce stavebnímu povolení, příp. jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí. V případě 

konkrétní objednávky, kterou budou zadávány stavební práce podléhající stavebnímu povolení 

nebo jinému veřejnoprávnímu rozhodnutí, bude příslušný dokument předán Zhotoviteli 

nejpozději před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji 

mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a 

rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 V případě požadavku na koordinaci s jinými stavbami bude řešeno Objednatelem se 

Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných zakázek, příp. 

v průběhu realizace Díla, pokud by nastala objektivní okolnost požadavku na koordinaci až 

v okamžiku po uzavření objednávky, o které v době jejího uzavření Objednatel nevěděl ani ji 

nemohl předpokládat.  

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

Všeobecně 

 1.10. VTP se ruší. 

Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  
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Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona č. 

183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]. Identifikační údaje ve Stavebním 

deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 

499/2006 Sb. [29] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo předčasného užívání Díla 

nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení nedokončené 

práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v 

českém jazyce. 

Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat typizovaný 

stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah).  

Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru tohoto 

stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace o možnosti zakoupení, jsou na 

https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto VTP).  

Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které vyplývají z Příl. 

16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj zejména zapisovány všechny 

záznamy související se stavební činností, kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro 

věcné, časové a finanční plnění SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U 

nasazení mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, zemní či 

speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 

náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního 

povolení, odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od 

Projektové dokumentace, včetně způsobu projednání, 

údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

V čl. 3.2.3 se ruší text „…a finančního plnění“. 

Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele zmocněné 

vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem Objednatele a zástupcem 

Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání staveniště. 

Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) Stavebního deníku 

až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

https://typdok.tudc.cz/
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Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům ve Stavebním 

deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů po jejich 

předložení příslušné oprávněné osobě a Objednateli, podle toho, komu bude záznam 

předložen později. Nevyjádří-li se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu 

byl předložen záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním deníku, je 

povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření 

a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke 

Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 pracovních dní ode 

dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí. 

V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se mění na „…7 

kalendářních dnů…“. 

V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

Odst. 4.2. VTP se ruší.  

V čl. 4.3.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV zpravidla po 

stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to požadováno, uzavře 

Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. Zhotovitel během stavby zajistí u 

komunikací používaných stavbou čištění, kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před 

započetím stavby pořídí Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení 

stavby Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní případné vzniklé 

závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve 

sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 

28 zákona č. 13/1997 Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené 

nedodržením těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 

odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve smyslu 

zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, 

zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních 

vod a ovzduší.  

Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně přizvat dotčené 

orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 
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Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

      Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo 

SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body 

definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a 

souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude Zhotovitelem 

provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC. 

Čl. 6.7.5 a 6.7.6 VTP se ruší. 

Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné 

OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 

5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v 

souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené samostatné položce 

v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 

vyžadovat.“. 

Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení RDS 

zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní 

vyhotovení Objednateli k posouzení a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu 

prací. 

Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Objednateli ke 

schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli 

dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné 

podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 dnů 

před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické 

podobě. 

V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 
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V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle Směrnice GŘ 

č. 11 [64]“. Ruší se odstavec b). 

Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 měsíců, 

pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní dokumentace v 

elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy byl 

vydán poslední Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení 

smluvního vztahu. 

Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro vzájemnou 

výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [72] [77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x)– kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti písemně 

před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky pro přístupy osob v prostoru stavby v souladu s Pokynem 

generálního ředitele SŽ PO-09/2021-GŘ , který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást 

Zadávací dokumentace. 

Zhotovitel je povinen dodržovat Pokyn ředitele OŘ Ostrava ve věci povinnosti cizích právních subjektů 

při napěťových výlukách trakčního vedení a činnostech na zařízeních UTZ/E OŘ Ostrava č. 

SŽ PO-63/2021-OŘ OVA, který byl Zhotoviteli poskytnut jako součást Zadávací 

dokumentace. 

4.1.53. Z důvodu provedení funkčních zkoušek a měření parametrů TV je Zhotovitel 
povinen ukončit s dostatečným předstihem veškeré práce před plánovaným časem 
ukončení napěťové výluky TV. Požadovaný čas ukončení prací zhotovitelem zapíše 
objednatel do „B“ příkazu vydaného pro vedoucího práce Zhotovitele. 

4.1.54. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro 

odstraňování případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, 
znehodnocením, zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření 
k ochraně tohoto majetku. Takto se Zhotovitel jmenovitě zavazuje chránit a nese 
nebezpečí škody na vypnutém trakčním vedení v celém jeho vyloučeném rozsahu. 
Rozsah vyloučeného trakčního vedení je uveden v příslušném ROV.  

Zeměměřická činnost zhotovitele 

1.1.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřičský inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) -,                 mob:     , email:  

1.1.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele                   SŽ 

PO-06/2020-GŘ. 

1.1.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně 

uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následujících 

bodech.  

1.1.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část 

DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 
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případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 

1.1.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u ÚOZI 

Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a 

projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci 

SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 

„ŽKN“).  

1.1.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s 

platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy 

železnic.  

1.1.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro 

vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 

Objednatele ke kontrole. 

1.1.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k 

jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze 

strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

1.1.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě 

včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

1.1.10 V případě úpravy GPK  metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její 

zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

1.1.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, 

bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 

Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

1.1.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

1.1.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 

bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti. 

1.1.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

1.1.15 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 
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technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

1.1.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

1.1.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky Zhotoviteli, 

který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

Další požadavky na zhotovitele 

1.1.18 Neobsazeno. 

Doklady předkládané zhotovitelem 

4.4.1 Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci 

a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 

zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, 

Zhotovitel předložení doklad o tom, že má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle 

ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny 

druhy „Určených technických zařízení“, dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí být 

zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů 

nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.4.2 Rozsah dokladů řešen v Zadávací dokumentaci.  

Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

1.1.19 Požadavky na konkrétní dokumentaci stavby jako součást díla 

budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných 

zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací.   

1.1.20 Požadavky na zpracování technologických postupů (TP) provádění 

prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v 

plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

budou řešeny se Zhotovitelem před uzavřením objednávky při zadávání dílčích veřejných 

zakázek s ohledem na požadovaný rozsah stavebních prací. 

1.1.21 Součástí díla „Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE Olomouc 

OŘ OVA 2022-2023 – Drobné opravy a závady“ je rovněž vedení Stavebních deníků. Stavební 

deník bude veden samostatně jeden pro celou stavbu. 

1.1.22 Neobsazeno 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

1.1.23 Požadavek na DSPS bude řešen před uzavřením objednávky při 

zadávání dílčích veřejných zakázek. Objednatel požaduje standardní vyhotovení, nejsou-li 

v odst. 4.6.1.1 a 4.6.2 těchto ZTP uvedeny další požadavky a odlišnosti.   

Projektová dokumentace bude opravena objednatelem dle podkladů zhotovitele. 

1.1.24 Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě 

jiného budou: 

1. Revize, TPZ, PZ, protokoly, certifikáty, návody apod. dodané zhotovitelem. 
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Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická 

zařízení 

1.1.25 Vzhledem k tomu, že se jedná z velké míry o odstraňování poruch nebo škodních událostí 

nelze před veřejnou soutěží jednoznačně určit harmonogram plnění. Termín plnění prací 

a dodávek bude určen dle momentálního požadavku objednatele v závislosti na 

možnostech dodavatele elektrické energie, grafikonu vlakové dopravy, naplánovaných 

výluk a požadavků příslušného elektrodispečinku. 

Materiál 

1.1.26 Případná dodávka materiálu Objednatelem, určeného k zapracování do Díla 

prováděného Zhotovitelem bude řešena v rámci zadání jednotlivých dílčích veřejných 

zakázek na základě uzavřených objednávek, a to co do druhu, počtu i místa dodání.  

1.1.27 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle příslušných TPD. 

Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců a kolejnic poskytne Objednatel 

veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. 

Životní prostředí a nakládání s odpady 

1.1.28 Likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby provede Zhotovitel 

v souladu   

s platnou legislativou a interními předpisy Objednatele.    

ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Organizace stavebních prací bude řešena v okamžiku zadávání dílčích veřejných zakázek 

s ohledem na povahu a rozsah stavebních prací.  

5.1.2 Jednotlivé traťové výluky nebo výluky technologických zařízení (např. výluky zabezpečovacího 

a sdělovacího zařízení, napěťové výluky trakčního vedení, a další) pro stavební práce budou 

probíhat dle plánu výluk nebo bez výluk s ohledem na konkrétní situaci v rámci zadávání dílčích 

veřejných zakázek.  

5.1.3 Závazným pro Zhotovitele budou termíny a rozsah výluk, které budou Objednatelem uvedeny 

v objednávce při zadávání dílčích veřejných zakázek.  

5.1.4 Zahájení dílčích stavebních prací: účinností objednávky, není-li tento termín odlišně stanoven 

v rámcové dohodě nebo objednávce. 

 Ukončení stavebních prací: v termínu stanoveném v objednávkách (poslední možné uzavření 

objednávky odpovídá termínu, na který je sjednána rámcová dohoda). 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele 

(směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na svých 

webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-

zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní 

dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě 

podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc
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Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba:  

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

 

PŘÍLOHY 

1.1.29 Neobsazeno 
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PŘÍLOHA Č. 8 

Oprávněné osoby 

 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Jiří MACHO 

Adresa Správa železnic, státní organizace, OŘ OVA, Muglinovská 
1038/5, 702 00 Ostrava 

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  
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Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních 

Jméno a příjmení Ing. Karel ČERNOCH 

Adresa Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, 14000 
Praha 4 – Nusle 

E-mail  

Telefon  

 

Ve věcech technických 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

 

 

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud 

Jméno a příjmení  

Adresa  

E-mail  

Telefon  

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za a ve vztahu k 

této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této Rámcové 

dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích smluv 

vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 

úkony, o nichž to stanoví tato Rámcová dohoda, dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky. 
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