

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D6001700
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů
211160003 / 1111 271

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název: Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Jablonec nad Nisou
Želivského 5, 446 05 Jablonec nad Nisou,
Adresa závodu: Ing. Bohumil Pleskač, ředitel závodu,
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Zdeněk Šálek, vedoucí PS Hradec Králové, tel. 602 108 491
Zástupce pro věci technické: Pavel Ducháč, vedoucí hrázný, tel. 721 379 271
Ing. Milan Vopařil, DiS., technický pracovník, tel. 495 088 122

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 495 088 111, 495 088 122
Fax: 495 088 102
E-mail: labe-z1@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: AW-DAD, s.r.o.
Adresa sídla: Liberecká 778/10, 412 01 Litoměřice

Statutární orgán: Ing. Mojmír Dadejík, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu a zástupce pro věci technické: Ing. Mojmír Dadejík, tel.: 602 110 884

IČ: 28715624
DIČ: CZ28715624
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28304
Tel: 602 110 884
Fax: -
E-mail: mojmir.dadejik@tiscali.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

2 Předmět díla

- 2.1 Název akce: „VD Rozkoš, oprava segmentových uzávěrů spodních výpustí.“
- 2.2 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na akci: „VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů“, dle níže uvedeného členění:
- I. etapa: Vypracování projektové dokumentace jednostupňové (dále jen DPS), tj. dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby (bod 2.3 smlouvy).
- 2.3 Členění DSJ bude odpovídat požadavkům dokumentace pro stavební povolení (čl. 1. odstavec B Obchodních podmínek body 1. - 8., 13., 17. a 18.) dle vyhl. č. 499/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. Rozsahem a podrobností bude dokumentace zpracována na úrovni dokumentace pro provedení stavby (čl. 1. odstavec C Obchodních podmínek body 1. - 10.), dle přílohy č. 6 vyhl. č. 466/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. DSJ bude zpracována v podrobnostech umožňujících kompletní realizaci díla. DSJ bude obsahovat též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací. Případné výjimky zajistí zhotovitel.
- 2.4 Výkon inženýrské činnosti spočívající v zajištění potřebného pravomocného povolení realizace stavby.
- 2.5 Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy na akci: „VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů“, vyhlášený ředitelem závodu dne 11.2.2016.
 - Statický výpočet a posouzení obslužné lávky z 12/2010, vypracoval Ing. Miloš Hamala.
 - Lávka s pororošty bude dimenzována na únosnost a pojezd autojeřábu V3S AD 08 s max. břemenem 15,0 KN, součástí projektové dokumentace bude posouzení dle normy EC-ENV na oba mezní stavy Autorizovanou osobou pro statiku a dynamiku staveb.
- 2.6 Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. Etapy u každé jednotlivé akce i následující činnosti:
- a) Terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
 - b) V rámci inženýrské činnosti zhotovitel obstará veškerá potřebná pravomocná povolení nutná pro zdárnou realizaci včetně úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním těchto povolení,
 - c) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné jednostupňové dokumentace se všemi dotčenými organizacemi, se správními orgány, s orgány ochrany přírody a zapracuje jejich případné připomínky po projektové dokumentaci,
- 2.7 Součástí obsahu smlouvy tvoří Obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. prosince 2016 (dále jen obchodní podmínky).

3 Doba plnění díla

- 3.1 Předpoklad zahájení prací: **03/2017**
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31.7.2017**
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění v následujících dílčích termínech:

- DSJ „VD Rozkoš, rekonstrukce lávky k objektu tabulových uzávěrů“ **do 31.7.2017**
- Předání návrhu technického řešení do jednoho měsíce od podpisu Smlouvy.
- Do 14.7.2017 předání 1 ks kompletního paré včetně rozpočtu, výkazu výměr a vyjádření dotčených subjektů ke kontrole.

4 Cena díla

- 4.1 Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19.3.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 94.700,- Kč,

slovy: devadesátčtyřtisícšedsmset korun českých bez DPH.

- 4.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.

5 Zvláštní ustanovení

- 5.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- o Článek 1. A Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) – body: 1. – 11.
- o Článek 1. B Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) - body: 9., 10., 11., 12., 14., 15., 16.
- o Článek 1. C Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – body: 11 a 12
- o Článek 1. D Povinnosti při výkonu autorského dozoru – body: 1. – 5.
- o Článek 3. Platební a fakturační podmínky – bod: 3.3

- 5.1 Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o následující ujednání:

- Čl. 5. Smluvní pokuty odst. 5.5 Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.

- 5.2 Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

6 Závěrečná ustanovení

- 6.1 Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2 Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

- 6.3 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4 Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:
V dne

.....
Ing. Bohumil Pleskač
ředitel závodu

.....
Ing. Mojmír Dadejík
jednatel