SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO ZARIZENI
A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJiCiCH

Cislo smlouvy: 4000240519
Cislo smlouvy stavebnika: 5422172409

Cl. 1.

Smluvni strany
1.
PANESTR, a.s.
Sidlo: Moravanska 224/98, Prizienice, 619 00 Brno
Spisovéa znacka: B 3273 vedena u Krajského soudu v Brné
Zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX
ICO: 25629735 DIC:CZ25629735

Banka: Komercni banka, a.s. Cislo GEtU: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,vlastnik PZ")

2.

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Kligska 940/96, Klige, 400 01 Usti nad Labem

Spisové znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo GEtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé pIné moci spolecnosti

GasNet Sluzby, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisovéa znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Zastoupena:

XXXXXXKXKXXKXKXKIXXKXKXXKXKXXKXKXKXKX

XXXXXXHKXKXXKXKXKKXXKXKXKKXKXXKXKXKXKX

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo GEtU: XXXXXXXXXXXXXX
ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjsé

jako provozovatel plynarenského zarizeni (dale jen , provozovatel PZ")

3.

Statutarni mésto Brno

Sidlo: Dominikanské ndmeésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno

ICO: 44992785

DIC: CZ44992785

zastou 0= [OND0,:0,:0,0,0.0,¢,0,0,0,0,0.0.0.0 £,0,0,0,0,0,0 0 ¢ 00,000,000, 00,000,000 ¢ 0,0,0,0,0,0,¢.¢,4
),:0,0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.9.0.:0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.909.9.9.9.9.90900000000000009099900000000000000000000000000004
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo UCtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schranky: a7kbrrn

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zarizeni (dale jen ,stavebnik®)
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el L.
Pfredmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim prelozky
plynarenského zarizeni (dale jen ,PZ") ¢i jeho &asti STL plynovodu a plynovodni pfipojky (dale jen
.prelozka PZ"), v obci Brno k.U. Prizfenice, které je v majetku vlastnika PZ, podminky jeji realizace a
nabyti vlastnictvi k zrusené &asti PZ stavebnikem. Plynarenské zafizeni provozuje provozovatel PZ.
Potfeba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: ,MUK Moravanska, SO 504, prelozka STL
plynovodu - Panestr”, jejimz investorem je stavebnik.

Rozsah prelozky PZ véetné predpokladanych naklad( je specifikovan ve stanovisku provozovatele
PZ ze dne 16.12.2020 cislo 5002261091.

Jeji technické feSeni mlze byt upfesnovano v prabéhu pripravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (déle jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi predpokladanych
naklad na provedeni prelozky PZ.

Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zdkona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,energeticky zakon"), ze stavebnik svym jménem a na své naklady pro
vlastnika PZ zajisti veSkeré Cinnosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této
smlouvé a v PD.

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran
v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Ucelem zajisténi jejiho fadného budouciho
provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

Vlastnik zmocnuje touto smlouvou provozovatele PZ, aby sdm nebo jim zmocnéna osoba, vydaval
stanoviska vlastnika technické infrastruktury ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"), tykajici se PZ.

Stavebnik je opravnén postoupit tuto smlouvu na Jihomoravsky kraj, ICO: 70888337, Zerotinovo
nameésti 449/3, 601 82 Brno. Vlastnik PZ s postoupenim smlouvy souhlasi.

cl. 1.
Termin provedeni stavby

Prelozku PZ podle ¢lanku II. této smlouvy zajisti stavebnik v predpokladaném terminu r. 2025, a to
véetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

cl. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1.

U autorizovaného projektanta nechd na své naklady zpracovat PD, kterd bude technickym
podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle stavebniho zakona, vedeného pfislusSnym
stavebnim Uradem, jehoz vysledkem bude vystaveni pfislusného dokladu dle stavebniho zakona
opravnujiciho k realizaci prelozky PZ a predlozi ji k odsouhlaseni provozovateli PZ.

Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek provozovatele PZ do PD. Pouze takova PD je
zpUsobilym podkladem pro jednani se stavebnim Uradem.

Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro cinnosti
na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky této smlouvy a
stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvélené PD.
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Zavazuje se, Ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné sezndmi s PD schvalenou provozovatelem PZ
a s podminkami stanovenymi provozovatelem PZ pro realizaci prelozky PZ v této smlouvé.

5. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnl pred zahjenim stavby prelozky PZ nahlasil
termin  zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z dlivodu ustanoveni zaméstnance provozovatele
PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavéaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji pét
pracovnich dnd predem oznamil provozovateli PZ zahajeni predepsanych zkousek v souladu se
stanoviskem provozovatele PZ k PD.

6. Pri realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku provozovatele PZ k PD
prelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpisl, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pfislusného organu.

7. Je povinen provadét vsechny cinnosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou péci.

®

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny provozovatele PZ vznesené pfi kontrolni ¢innosti,
které nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky, které v terminu realizace
prelozky vyplynou ze zmén pravnich predpisl, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti prislusného organu. Tyto dalsi podminky musi provozovatel PZ zapsat do stavebniho
deniku prelozky PZ.

©

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim prekladaného PZ
s/od distribucni soustavou/y, zejména naklady za prfipadné pouziti bezodstavkovych technologii
pro zasobovani stavajicich odbératell a naklady provozovatele PZ spojené s Ucasti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostiednictvim zhotovitele prelozky PZ a ndhradu Skody za unikly plyn
odpustény pfi propoji.

10. Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery
zhotovitel prelozky PZ predlozi provozovateli PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 12 pracovnich dnli pred
zahdjenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo preruseni distribuce plynu zakaznikm
(déle jen ,odstavka"), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele prelozky PZ zpracovani
predbézného pracovniho postupu a predlozit jej ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni vlastnikovi PZ
nejpozdéji 30 kalendarnich dnl pred zahajenim propojovacich praci, aby provozovatel PZ mohl
zabezpelit splnéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zdkona a ozndmit vcas
dotcenym ucastnikdim trhu s plynem preruseni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, piesnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznacit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany
termin zahajeni a ukonceni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonceni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky nebyla doba delsi nez 7 kalendéarnich dn(;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukonceni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky nebyla doba delsi nez predpokladana doba
odstavky navy$ena maximalné o 7 kalendarnich dng.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni ozndmeného terminu provadéni
propojovacich praci.

11. Propojeni prelozky PZ s distribuéni soustavou m(ze byt realizovdno nejdfive po protokolarnim
predani a prevzeti prelozky PZ a podpisu Zapisu o odevzdani a prevzeti prelozky PZ ke vpusténi
plynu mezi stavebnikem, zhotovitelem prelozky PZ a provozovatelem PZ, ke které je povinen vyzvat
provozovatele PZ stavebnik nebo jim povérena osoba.

12. V pripadé, zZe se jedna o prelozku samostatné plynovodni pripojky (definovanou v ¢l. 1I, odst. 1)
provadénou smluvnim zhotovitelem provozovatele PZ (dale jen ,Technicky partner”), muze
Technicky partner provést odpoje a propoje pred provedenim protokolarniho predani a prevzeti
prelozky PZ v souladu s ustanovenim ¢l. IV, odst. 10. Protokolarni predani a prevzeti prelozky PZ
bude provedeno nejpozdéji do 30 kalendarnich dnii od provedeni propojeni pfipojky.
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13.

14.

15.

16.

17.

Pri protokolarnim predani a prevzeti prelozky PZ preda stavebnik listiny a doklady v originalnim
vyhotoveni stanovené TPG 905 01 a doklady pozadované provozovatelem PZ v jeho stanovisku
k PD prelozky PZ, zejména doklady opraviujici k realizaci a dokladajici stav pfedavané prelozky PZ
dle stavebniho zadkona.

PFi plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny provozovatele,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni verejnopravnich organ.

Pfi plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitfni dokumenty
provozovatele PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych
strankach https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty;/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pfipravé <¢i realizaci prelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich pfislusenstvi, Skody na polnich plodindch a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté; nahradit pokuty a dalsi sankcni platby
stanovené prislusnymi organy za poruseni prislusnych pravnich predpist souvisejicich se zfizovanim
a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas Ci jiné pfrislusné
verejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zdkona, je-li takovy doklad dle stavebniho
zakona vyzadovan, a jeho pfedani v originalnim vyhotoveni provozovateli PZ. V pfipadé vydani
rozhodnuti s dolozkou pravni moci preda stavebnik toto rozhodnuti provozovateli PZ nejpozdéji
do 30 dnli po nabyti pravni moci ¢i do 30 dnli ode dne nabyti pravnich Ucinkd takového
verejnopravniho povoleni. Nezajisti-li stavebnik vefejnopravni povoleni k uzivani prelozky PZ nebo
nepredéa verejnopravni povoleni provozovateli PZ ve sjednané Ihté nebo formé (jsou-li stavebnim
zadkonem vyzadovany), zavazuje se provozovateli PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smluvni
pokutu ve vysi 10 000 K¢ Za radné dokoncenou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni bez
jakychkoliv vad a nedodélku a jeji protokolarni pfedani provozovateli PZ.

B. Provozovatel PZ

1.

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez predchoziho ozndmeni, po ohlaseni na misté stavby odpovédné
osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vsech predepsanych zkousek. Provozovatel
PZ pfi téchto kontrolach neprejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi Uc¢innou soucinnost a spolupraci pfi plnéni této smlouvy.

Pfi kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat plnéni svych pfipominek a pokynl v pozadovaném terminu.

Zavazuje se informovat vlastnika PZ o terminu technické prejimky stavby prelozky PZ a terminu
jejiho protokolarniho predani provozovateli PZ.

Zavazuje se s vlastnikem PZ uzavfit dodatek ke smlouvé o najmu, kterym bude upraven predmét
najmu v rozsahu prelozky PZ a na zékladé néhoz bude také provadét fadny provoz prelozky PZ.

C. Vlastnik PZ

1.

Zavazuje se prevzit radné dokoncenou prelozku PZ, postavenou v souladu s touto smlouvou,
prislusnymi predpisy, technickymi normami a technickymi pravidly, jakoz i vnitfnimi predpisy
provozovatele PZ, na niz bylo vydano kolaudacni souhlas ¢i jiné pfislusné vefejnopravni povoleni
k jejimu uzivani.

Zavazuje se uzavfit s provozovatelem PZ dodatek ke smlouvé o najmu, kterym bude upraven
predmét ndjmu v rozsahu prelozky PZ a na zékladé néhoz bude také provadén radny provoz
prelozky PZ.
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cl.v.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi PZ se provedenim prelozky PZ neméni a Ze realizovana
prelozka PZ, tj. nova Cast, po propojeni s distribucni soustavou nahradi v souladu s § 70 odst. 3.
energetického zakona dotéenou ¢ast vlastnikova PZ. Pvodni ¢ast PZ, tj. zrusend cast, kterd bude
s ohledem na ¢l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji uréena v priloze zapisu o protokolarnim predani
a prevzeti prelozky PZ a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva do
vlastnictvi stavebnik okamzikem odpojeni od distribucni soustavy (odpojenim od stavajiciho PZ).
Dokumentace vyzadovana k PZ se stavebnikovi k zrusené &asti PZ nepredava, nebot’ zrusena cast
jiz neni plynovodem nebo pfipojkou.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, ze plvodni ¢ast PZ, tj. zruSsenou ¢ast, je povinen
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotcené casti ruseného PZ nema vliv na povinnost stavebnika
vlastnim jménem zkolaudovat prelozenou ¢ast PZ (novou cast).

cl. VI.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruc¢ni doba musi Cinit 60 mésicli ode dne protokolarniho predani a prevzeti prelozky
PZ provozovatelem PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem protokolarniho predani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ néasledujici zplGsob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je provozovatel PZ povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli prelozky PZ a vlastnikovi PZ. Jakmile provozovatel PZ odesle takové pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Ozndmeni o vadé zasle provozovatel PZ na
adresu zhotovitele prelozky PZ. Zhotovitel prelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od
doruceni oznameni o vadé, pokud se v daném pripadé pisemné nedohodne s provozovatelem PZ
jinak. Zhotovitel pfelozky PZ je povinen pisemné pfedat opravenou ¢ast prelozky provozovateli PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na prelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho pfedani a prevzeti.

el vi
Registr smluv

Tato smlouva bude uverejnéna v registru smluv dle zdkona dislo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpis(.

Smlouvu bez zbytecného odkladu uverejni provozovatel PZ. Stavebnik PZ zasle pfed podpisem
smlouvy provozovateli PZ Udaje, které pozaduje pred uvefejnénim smlouvy v registru smluv
znecitelnit.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozné
uverejnit.
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cl. VIIL.
Ochrana osobnich udaja

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi zpracovani osobnich Gdajd (déle jen ,0U") druhé strany pro Gcely
podle této smlouvy, budou pFistupovat k takovym OU vyluéné podle platnych a Gcinnych pravnich
predpisd, upravujicich ochranu OU, a to za Gcelem splnéni svych Gkol( vyplyvajicich z této Smlouvy,
dale nebudou takové OU zpfistupriovat ani poskytovat bez pisemného souhlasu druhé strany tretim
stranam, s vyjimkou pfipadného fizeni vedeného pred organy statni spravy nebo samospravy. Déle
se smluvni strany zavazuji, Ze v pfipadé potreby druhé strany vyvinou odpovidajici soucinnost pfi
fedeni problematiky OU dané smluvni strany.

Provozovatel PZ je sprdvcem osobnich Udaji subjektll Udajd. Informace o jejich zpracovani
vyZzadované platnymi pravnimi predpisy, vCetné jejich rozsahu a Ucelu zpracovani, piehledu prav a
povinnosti provozovatele PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatelt osobnich Gdajl, jsou
zvefejnény na webové strance provozovatele PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-
osobnich-udaju) a pfi uzavirani smlouvy nebo kdykoli v pribéhu jejiho trvani budou subjektu udajl
poskytnuty na jeho vyzadani, adresované pisemné na adresu sidla provozovatele PZ nebo do jeho
datové schranky ID rdxzhzt.

cl. IX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje v Sesti (6) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po dvou

2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou plné opravnény k jejimu platnému uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné, na dikaz cehoz
pfipojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. II. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje se prevést
prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné oznamit vlastnikovi
PZ a provozovateli PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavird s ndlezitostmi podle zdkona ¢ 89/2012 Sb. obcansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Jakékoliv provedené, byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou Udajd, jejichz
doplnéni se predpokladd, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky predem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v predchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu viemi smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv dle ¢. VII. této smlouvy.

Smlouva se uzavird na dobu péti let s tim, ze bude-li stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti
této smlouvy, platnost této smlouvy neskonci dfive, nez bude stavba prelozky PZ dokonéena dle
podminek této smlouvy, za coz se povazuje mj. i splnéni zavazk( dle ¢l. V. této smlouvy. Nebude-li
stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti této smlouvy, prodluzuje se platnost této smlouvy o
pét let. Stavebnik neni opradvnén zahdjit realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky
PZ. Timto ustanovenim nejsou dotceny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy.
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Dolozka
Tato smlouva byla schvélena Radou mésta Brna na schizi ¢. R8/215 dne 20. 4. 2022

Stavebnik Vlastnik PZ

V Brné, dne 9.5.2022 V Brné, dne 15.8.2022
XXXXXXXXXXXXHXXXXXXXHKXKK XXXXXXXXXXXXXXXKXK
XXXXXXXXXXXXHHXXXXXXHKKXXXXXK XXXXXXXXXXXXXXXXXXK

Provozovatel PZ

V Brné dne 14.6.2022
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