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Verze platná od 9. 3. 2022

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ,

zastoupený:

bankovníspojenŕ

dále jen ,,objednatel"

SMLOUVA O DÍLO Č.
uzavřená mezi následujíckni smluvními stranami

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

Vejprnická 56, Plzeň, 318 00

69456330

CZ69456330

Ing. Jaroslav Černý, ředitel

ZHOTOVITEL SILNICE NEPOMUK s.r.o.

se sídlem: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

IČO: 263 42 812

DIČ: CZ263 42 812

zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 14184 uvedená u KS v Plzni

zastoupený:

bankovní spojení:

Osoba pověřená vedením
stavby:

dále jen ,,zhotovitel"

1. PREAMBULE

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Tato Smlouva o dílo č:Ľg..wa1dá|e jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni(dále jen ,,ObčZ").
Smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky PARKOVIŠTĚ PRO AUTOBUSY A NÁSTUPNÍ
PLOCHY PRO HZS - SOUE, VEJPRNICKÁ 56, PLZEŇ ||. vyhlášení. Zadávací řIzenI k předmětné veřejné
zakázce bylo vyhlášeno dne 27. 7. 2022. Veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona - zakázka
malého rozsahu.
Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezeni způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanovení vzájemných práv a povinností smluvních stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavřeni Smlouvy.
PřIsIušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu s vyhláškou
č. 499/2006 Sb. - Příloha č. 13.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek niže uvedených odborně provést dílo spočÍvajÍcÍv realizaci stavebních prací podle článku
3. 1. této smlouvy.
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2.2. Zhotovitel bude realizovat dílo po celou dobu prováděni stavby pod odborným vedením oprávněné

osoby dle zák. 360/1992 Sb., jejíž osvědčeni bylo doloženo před uzavřením této Smlouvy. Tato osoba
bude vždy přítomna při kontrolních dnech stavby.

2.3. Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

,.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavážuje provést pro objednatele stavební práce spočívajÍcÍ
zejména v provedení: parkovací plochy pro 2 autobusy a 2 nástupní plochy pro HZS. V souvislosti s již
realizovanou akcí nového atletického tunelu v areálu Atletického stadionu došlo umístěnIm stavby ke
zrušení parkovacích ploch a omezeni zásahu hasičské techniky, a tak se v rámci navazujÍcÍ akce část
těchto ploch přemIstila a nově navrhla v areálu SOUE Vejprnická,

a. Pro rozsah provedení prací je závazný obsah projektové dokumentace, soupisu prací a výkazu
výměr, jakož j podmínky veřejné zakázky. přesný popis předmětu díla je zřejmý z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technických zpráv, soupisu prací a výkazů výměr,
zpracované společností:

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o.

Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 3

Středisko: Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

Statutární orgán:

Zastoupení:

IČO: 48266230

Vedoucí zakázky:

Číslo zakázky. 21PL72003

Datum zpracování: 12/2021

Hlavníinženýr projektu:

{ČKA 04434 - obor architektura A. l)

Vak:

(ČKAIT 0202374 - autorizovaný inženýr pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství)

Venkovní osvětlenI:

(ČKAIT 0201352 - autorizovaný technik pro techniku prostředí
staveb - elektrotechnická zařízení a technologická zařIzeni staveb)

Zpevněné plochy:

(ČKAIT 0402311 - autorizovaný technik pro dopravní stavby -
nekolejová doprava)

Sadové úpravy:

(ČKA 04434 - obor architektura A. l)

b. Kompletní projektová dokumentace ve dvou {2) parě byla předána zhotoviteli nejpozději
před uzavřením této Smlouvy.
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c. V případě, že jsou v projektové dokumentaci, která je součásti výzvy k podáni nabídky, uvedeny

odkazy nebo specifikace výrobků či konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze přikladmé.
Materiály a výrobky je možné zaměnit jinými kvalitativně stejnými nebo lepšími výrobky
při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkcí. Materiály uvedené v projektové
dokumentaci pro zadání stavby jsou pouze směrné dle nutných standardů pro zpracování
podrobného výkazu materiálu.

3.2. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlašuje, Že předmětnou projektovou dokumentaci před započetím prací převzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevných vad a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně
realizovat sjedná né dílo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a
jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy
nezbytné.

3.3. Dílo musí být provedeno pIně v souladu s projektovou dokumentací, touto Smlouvou, příslušnými
právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními normami,
relevantnhni právními předpisy v platném znění a uživatelskými standardy stavby.

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedeni, úspěšnému dokončeni a předání díla a uvedeni
do řádného provozu, a to zejména:
a. dodržová ní požadavků projektové dokumentace,
b. zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami,
c. dle potřeby vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby a v jejich blízkosti

pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sÍtÍ,
d. dodržování jednotlivých ustanoveni zákona Č. 183/2006 Sb., q územním plánování a stavebním

řádu - Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisů, zejména
týkajÍcÍ se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnuti, vyjádřeni
a stanovisek orgánů státní správy,

e. pořizenÍ kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu
prováděni stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči,

f. poskytnutí součinnosti objednateli při kolaudaci díla.

3,5. Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla projekt skutečného provedení
stavby (dokumentace změn) v jednom (l) parě + lx na datovém nosiči, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zároveň předá objednateli originál stavebního deníku.

3.6. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péči vhodnost pokynů objednatele a na připadnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele.

3.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedeni díla.

3.8. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplni4i zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené.

3.9. jestliže v průběhu prováděni díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené,
záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použiti minimálně stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál, Případná záměna materiálu nemá vliv na navýšení
ceny díla,

3.10. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v čr, jakož i současně
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely
smluvniho vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjednávají j pro případ, kdy neplyne
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli vad a nedodělků v bezvadné
kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné právní předpisy, a to zejména zákon č.
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183/2006 Sb., o územním plámvání a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon"), zhotovitel je povinen postupovat dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a změně některých souvisejkich zákonů, ve znění pozdějších předpisů, smi použít pouze takové
výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, ve znění pozdějších předpisů {dále jen ,,zákon o technických požadavcích") ve smyslu tohoto
zákona a nařlzenÍ vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, apod. Předmět díla musí být schopen podávat trvale
standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a pIně vyhovovat účelu, pro který
je zhotoven.

3.11. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět Činnosti dle předmětu díla
a Že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl
v nabídce k veřejné zakázce.

4.1.

4. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plněni je stavba nacházející se na:

Střední odborné učiliště elektrotechnické, vejprnická 56, 318 00 Plzeň
Obec: Plzeň (okres Plzeň-město)
Katastrální území: Skvrňany
statistický kód lau l: CZ0323 - okres Plzeň-město
Stavba na pozemku: 2204/2 a 2204/25 v k. ú. Skvrňany
Adresa místa pinění: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň

5. TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍSTAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

zahájenI stavebních prací: Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od písemného pokynu
objednatele. Následně budou neprodleně zahájeny stavební práce na
díle. Termin pro dokončení díla počíná běžet dnem následujkím po
předáni staveniště. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí
staveniště bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15. 8. 2022.

Při realizaci díla je zhotovitel povinen řídit se harmonohramem, který je součásti nabídky.

Dokončeni stavebních prací: HSV do 31. 8. 2022, komplet dílo neipozděii do 16. 09. 2022

5.1. Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí
staveniště. Za hájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedeni všech stavebních prací a Činnosti
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě (včetně doloženi požadovaných
dokladů, odstranění zařízenI staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto
jinak). o dokončenÍstavebnich prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. Předáním a převzetím
stavby (díla) se rozumí protokolárnI předáni díla po dokončení stavebních prací za podmínek
uvedených v této Smlouvě (včetně odstraněni vad a nedodělků).

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy
objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším možném terminu po předání
staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.

5.3, Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. objednatel zahájí
přejímku díla nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od předání výzvy.

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému předání díla objednateli. k předání díla objednateli bude přizván technický dozor
stavebníka a dle uváženi objednatele také autorský dozor projektanta. Předávací protokol musí
obsahovat prohiášení o převzetí nebo nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad
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a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které budou zaznamenány v protokolu o předáni a převzetí
díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne
předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

5.5. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění
zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárnIm předání díla bez vad
a nedodělků začíná běžet sjednaná záručnIlhůta.

5.7. Spolu s dílem {předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se
k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční listy, potvrzeni o provedených
zkouškách, revizní zprávy, doklad o uložení suti na skládku, doklady o nakládání s odpady,
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby - dvě (2) parě v listinné podobě a jeden
krát (l) PD skutečného provedeni na datovém nosiči v elektronické podobě), originál stavebního
deníku, apod. předáníúplných a bezchybných dokladů je podmínkou řádného předánídila (předmětu
díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá
objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel
oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracQvních dnů, od jejich
vráceni nebo od výzvy objednatele, dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené
s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplnění
a náhradního dodáni, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele
požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávaji vIastnictvIm objednatele,
který je oprávněn s nimivolně nakládat.

5.8. Zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění
uspořádáni staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve
lhůtách v něm uvedených, v souladu s NařízenIm vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného
převzetí dokončeného díla.

6.1.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH Činí 1.741.000,- KČ,- KČ

(slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetjedna korun českých)

Celkem za DPH21% 365.610,- KČ,- KČ

(slovy:třistašedesátpěttisÍcšestsetdeset korun českých)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 2.106.610,- KČ,- KČ

(slovy: dvami|jonystošesttisícšestsetdeset korun českých)

6.2. Předmět činnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přeneseni daňové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikacICZ-CPA v souladu s § 92 e) zákona č. 235/2004
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Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané
hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-22 k § 26 a k příloze č. 1 pokynu.

6.3. DPH se pro účely této Smlouvy rozumí peněžničástka, jejížvýše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavřeni této
Smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smlouvy do data uskutečněného
zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude
taková platba provedena ve výši zoh|edňujícj případně změněnou sazbu DPH.

6.4. Nedílnou součástí této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce
zhotovitele a cenou uvedenou v ČI. 6. 1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude
předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr
předloženého v nabídce zhotovitele.

6.5, Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním díla a se splněním
povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména na př. náklady na geodetické vytýčení
staveniště, geodetické zaměření stavby a oddělení pozemků, zhotovení projektové dokumentace
skutečného provedení; náklady na zařIzenI staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných
certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
oprávněn vystavit ke dni předání díla fakturu (daňový doklad) ria úhradu skutečně provedených prací
oceněných na základě výkazu výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených prací.
Odsouh|asení provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka)
je nezbytnou podmínkou pro vystavenitéto faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem,
či jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je
faktura neúplná). Pokud se strany nedohodnou při odsouhlasenknnožstvíči druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost faktury je třicet
(30) kalendářnIch dnů ode dne doručeni objednateli. Dnem zdanitelného plnění je poslední den
předánidňa.

6,7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě vystaveníeiektronické faktury stačí přílohy předložit
v naskenované podobě.

6.8. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystaveni
závěrečné faktury, Činí její splatnost třicet (30) kalendářnIch dnů ode dne jejího doručeni objednateli.
Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř.
objednatelem podepsané potvrzení o odstraněnivšech vad a nedodělků zjištěných při předáni díla.

6.9. Každá faktura musí být označena názvem veřejné zakázky. Zhotovitel předloží objednateli fakturu
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů {faktur) včetně soupisu provedených
prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí
být doručena objednateli nejpozději do desátého (10.) dne nás|edujÍcÍho měsíce po ukončeni
příslušného fakturačního období.

6,10. Objednatel zap|atizhotovite|i na základě vystavených a odsouhlasených faktur Částku až do výše 90 %
celkové hodnoty díla dle ČI. 6.1 Smlouvy. zbývající odměnu ve výši 10 % ceny díla je objednatel
oprávněn zadržet jako závazek za řádné dokončení díla dle ČI. 7.2 Smlouvy. Objednatel uhradí
zhotoviteli zádržné proti závěrečné faktuře po řádném předánídúa bez vad a nedodělků v termínu do
patnácti (15) kalendářních dnů po předání díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

6.11. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
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proplacena a objednatel ji vráti zpět zhotoviteli k doplněnI či opravě. Doba splatnosti opravených,
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení
opravené nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet {30) dnů od doručení opravené faktury
obsahujÍcÍ veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto Smlouvou objednateli.

6.12, Zhotovitel se zavazuje, že na jim vydaných da ňových dokladech bude uvádět pouze Čísla bankovních
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přistup (§ 98 písm. d)
zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zvěřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnění. Do okamžiku doplněnIsi objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě
tohoto daňového dokladu.

6.13. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie, na které mu objednatel umožní napojeni
v souladu s ČI. 10.3. Smlouvy {elektrická energie, voda), na základě vyúčtování objednatele.

6.14. Podmínky přípustného zvýšeni nebo snížení ceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dilem neoddělitelně

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud se při realizaci zjisti skutečnosti, které nebyly v době uzavřenISmlouvy známé, a zhotovitel

je nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,
d) pokud se při realizaci zjistiskutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
e) pokud v průběhu prováděni díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu prováděnídQa dojde ke změnám |egis|ativnÍch či technických předpisů a norem,

které maji prokazatelný vliv na změnu ceny díla,
g) pokud tak stanovÍZadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

6.15. Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce
obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na základě návrhu
kalkulace zhotovitele odpovídajÍcÍ smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové
soustavy (v aktuálni cenové úrovni).

6.16. Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, který
zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací včetně
jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. Odsouhlasením
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny nerealizovaných prací.

6.17. NaplněnIshora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být v souladu
s právními předpisy, přihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou
dodatek ke Smlouvě.

7. ZÁRUKY

Záruky za řádné plněni:

7.1. Závazek za řádné provádění díla (nutný harmonogram) zadavatel nevyžaduje.

7.2, Závazek za řádné dokončení díla

Objednatel má právo zadržet v souladu s ČI. 6.11. této Smlouvy 10 % sjednané ceny díla bez DPH do
doby předání celého díla bez vad a nedodělků zhotovitelem, jako záruku za řádné dokončenI díla.
Objednatel je povinen uhradit případnou nevyčerpanou zadrženou část zádržného zhotoviteli
bezodkladně, nejpozději do patnácti {15) kalendářních dnů, po řádném předání díla na základě
oboustranně podepsaného protokolu o předání bez vad a nedodělků, pokud dílo při předání netrpělo
žádnými vadami ani nedodělky, nebo po odstranění vad a nedodělků, uvedených v předávacím
protokolu.
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Závazek za řádné dokončení díla si objednatel vyhrazuje zejména pro případ, Že:

- zhotovitel nesplní povinnost spočÍvajÍcÍv odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu
o předání a převzetí díla,

- zhotovitel včas neuhradil sankce za nedodržení termínu pro odstraněni vad a nedodělků,
- zhotovitel nedokončil dílo ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za nedodrženi

termínu dokončení díla,

- zhotovitel nevyklidil staveniště ve stanoveném termínu a včas neuhradil sankce za
nedodržení stanoveného terminu pro vyklizení staveniště.

7.3. Závazek za řádné plněni záručních podmínek zadavatel nevyžaduje.

Záruční doba

7.4. Záruční doba na kom pIetní stavební dílo dle této Smlouvy Činí pět (5) roků (tj. Šedesát (60) měsíců).

7.5. Záruční doba počíná běžet předáním díla objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či
nedodělky nejpozději do pěti (S) pracovních dnů ode dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno
jinak. o předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstranění případných vad a nedodělků bude
pořízen zápis do protokolu o předání díla.

7.6. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu
způsobilý pro použiti nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

7.7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za
které odpovídá zhotovitel.

7.8. Pokud se v průběhu záručnidoby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušeni Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to
vše dle vlastní volby bez ohledu na chara kter předmětné vady.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla
či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účel ve Smlouvě sjednán,
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech
nutných k užIvánI předmětu díla a dodáni jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále
rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).

8.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předáni. Má-li dílo v době předání
vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení
a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla. Objednatel vŠak není oprávněn převzetí
díla odmítnout pro ojedinělé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel převezme pouze dílo, které je
dokonČeno bez zjevných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. je-li dílo převzato s výhradami, je
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plnění.

8.3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstraň itelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady,
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou
zjevnými až po této době.

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí
být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem poZaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn:
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a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plněni (např. u vad materiálů apod.),
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
C) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) ukončit Smlouvu v souladu se ČI. 16.

8.5. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charaktervady, přičemž konkrétní
volbu oznámi objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty sta noveně
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámeni objednatele je povaŽováno oznámení
učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (S) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, Že reklamaci
objednatele uznává. je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uznáni
reklamace, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. jestliže objednatel v reklamaci výslovně
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňováni vady (havárie)
nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

8.7. Prokáže-li se ve sporných případech, Že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v souvislosti
s odstraněním vady, prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný
z jiného právního důvodu.

8.9. V případě, že zhotovitel jev prodlenís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel
oprávněn zajistit odstraněnívady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu Škody Či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1. Zhotovitel pině odpovídá za Škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním,
nedodržením nebo porušením povinností vyp|ývajÍcÍch z této Smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění veřejné zakázky dle této Smlouvy {do doby úplného
dokončenídk bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovat obecné pojištěniodpovědnosti za škodu
z Činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci
a v souvislosti s realizacI díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery (poddodavateli)
a jinými dodavateli. Limit pojistného plnění je požadován ve výši min 5 000 000 KČ (pětmilionů KČ).
pojistná smlouva bude zhotovitelem předložena deset (10) pracovních dní před uzavřením této
Smlouvy.

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

10.1. Objednatel je odpovědný za správnost a kompletnost předané projektové dokumentace.

10.2. Objednatel je povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Náklady
za tuto činnost hradIobjednatel. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického
dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi a poskytne jim potřebou součinnost.

10.3. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod potřebných
médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. Zhotovitel je povinen
zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit (dle odst.
6.14. Při ukončeni díla bude provedeno vzájemné odsouhlasenI odečtu spotřeby vody a el. energie,
na jehož základě bude spotřeba objednateli zhotovitelem uhrazena.
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10.4. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném

čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

10.5. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za škody, vzniklé jeho činnosti ve spojitosti s prováděním díla.

10.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost
v souvislosti s probIhajíchn provozem v objektech školy a současně probíhajíchni pracemi, které jsou
nezbytné k řádnému dokončení díla. Stavební práce budou probíhat i o víkendech a zejména
o školních prázdninách.

10.7. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby, a s dostatečným předstihem bude
s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezeni.

10.8. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram, který je přílohou č. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele závazný.

10.9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu a příjezdu ke stávajíchn objektům
osobám, sanitním vozům a vozidlům HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodržováni bezpečnostních
a hygienických podmínek na staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení
staveniště proti vstupu cizích osob a minimalizovat negativnívlivyvýstavby (hluk, prašnost, ochrana
životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se budou
na staveništi pohybovat a zabránění přístupu nepovolaným osobám.

10.10. Zhotovitel je povinen udržovat Čistotu staven iSté a okolních ploch. V případě, že dojde ke znečištěni,
je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě způsobeni škody na majetku na tuto
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.

10.11. Zhotovitel si zajisti na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady zajisti
pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařIzenI staveniště a skládky
materiálu, překopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení
těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do pěti
(5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastni náklady zajistí
odvoz a uloženi přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení skládkovného, a to nejpozději
před předáním a převzetím díla.

10.12. Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se prováděni díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele
v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti
s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožujÍcÍ včasné a řádné dodáni díla) je zhotovitel
povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.

10.13. Zhotovitel je povinen zajistiti vedení stavby pověřenou osobou, která je povinna vykonávat dozor nad
prováděním všech prací, zajistit odborné vedení a organizaci stavby osobně na místě realizace díla
v rozsahu dostatečném pro řádné a kvalitní provedení díla. Pověřená osoba je povinna účastnit se
pravidelně kontrolních dnů stavby. Pověřená osoba je povinna zajistit provedení veškerých úkonů
požadovaných v projektové dokumentaci.

10.14. jestliže zhotovitel zajisti plněni povinností vyplývajIcIch z této Smlouvy nebo její části třetí osobou, má
takový převod práv a povinnosti účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou,
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně
odpovědný za plnění veškerých svých povinnosti vyplývajIcIch z této Smlouvy.

10.15. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni
v seznamu poddodavatelů, který doložil před uzavřením této smlouvy. V případě, Že vybraný
dodavatel zamýšlí provést výměnu poddodavatele, m uší výměnu poddodavatele oznámit
technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP min. 5 dnů před nástupem nového
poddodavatele.
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Příloha Č. 2 výzvy k podáni nabídky
10.16. Pokud měněným poddodavatelem dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické

kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat způsobilost (kvalifikaci) minimálně v rozsahu požadavků
výzvy k podáni nabídky. Splnění způsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele ddoži zhotovitel
objednateli kopií dokumentu ke splnění způsobilosti (kvalifikace) před zahájením Činnosti nového
poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu
nesplňoval nebo nedoložil, musí zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria
splňuje a doloží.

10.17. Objednatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvĹsejÍcÍ s veřejnou zakázkou včetně
účetních dokladů minimálně 5 let ode dne uzavřeni Smlouvy nebo od změny závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku. V případě, že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato lhůta začíná běžet
od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku. Pokud je v českých právních předpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhůta delší, musí se tato lhůta použit.

10.18. Zhotovitel bude dle ustanoven1§ 2 písm. e) zák. č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10.19. Zhotovitel je v rámci zohlednění zásady sociálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ
povinen při plnění předmětu plnění veřejné zakázky zajistit legální zaměstnáváni, důstojné pracovni
podmínky a odpovídajÍcÍ úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné
zakázky budou podílet, zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006
Sb,, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů {se zvláštním zřetelem na regulaci odměňováni,
pracovni doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem
osobám, které se na plněni zakázky podňejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění
prováděny bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli a zajistit dodržováni mezinárodních
úmluv o lidských právech, sociálních Či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace
práce (ILO).

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157
zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. - příloha Č. 16.

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti schválené
projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru objednatele
ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel
objednateli při předání dokončeného díla.

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

12.1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušení nemá vliv
na ve Smlouvě uvedenou dobu plnění díla.

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastaveni postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele

13. PROVÁDĚNÍ KONTROL

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných kontrolních dnů (předpoklad konání lx
týdně). Povinností osoby, která bude zajišťovat odborné vedení stavby, je pravidelná účast na
kontrolních dnech. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdrží všechny zúčastněné
osoby.

Stránka 11 z 17



Příloha č. 2 výzvy k podáninabídky
13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele

písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. NesplnHi zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím
spojené. Jestliže se objednatel na kontrolu nedostavj, m úže zhotovitel pokračovat v provádění díla.
Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím
spojené.

13.3. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat prováděni díla, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly
a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady díla.

13.4. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací
vždy při ukončení určité technologické etapy. Těmto kontrolám bude vždy přítomna osoba pověřená
vedením stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří
(3) pracovních dnů od obdrženítéto výzvy. Nenľ-!i tato povinnost zhotovitelem splněna,tak je povinen
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

13.5. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA

14.1. vznikajÍcÍ dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla
po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

15. SANKCE

15.1. Pokud zhotovitel nepřevezme staveniště na základě písemného pokynu objednatele, objednatel je
oprávněn požadovat po zhotoviteli za placení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3.000,-
kč) za každý započatý den prodlenis převzetím staveniště až do jeho převzetí. Tím není dotčeno právo
objednatele vypovědět smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ČI. 16. této smlouvy.

15.2. Pokud zhotovitel nezaháji realizaci díla nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od předání
staveniště, objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce
korun českých (3.000,- kč) za každý započatý den následujÍcÍ po 15. dni od předáni staveniště, dokud
nedojde k započetí realizace díla. Tim není dotčeno právo objednatele vypovědět smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle ČI. 16. této smlouvy.

15.3. Při nesplněni lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zap1aceni
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vC. případných
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.

15.4, Při nesplněni terminu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli za placeni smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých {1.000,- kč) za každý započatý
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného
splnění, a to i opakovaně.

15.5. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun
českých {1.000,- kč) za každý započatý den prodienioproti sjednanému termínu nápravy. V případech,
kdy se jedná o vadu bránici v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-
kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu.

15.6. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty za nedodržení termínů
realizace závazných uzlových bodů uvedených v harmonogramu prací, a to ve výši pět tisíc korun
českých (5.000,- kč) za každý započatý den prodlení.
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Příloha č. 2 výzvy k podáni nabídky
15.7. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu

veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smlouvě může objednatel požadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3 000,- kč) za každý započatý
den prod|enÍ.

15.8. Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem stavbyvedoucího
a zajištění odborného vedení stavby osobou stavbyvedoucího, může objednatel požadovat po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce korun českých (2 000,- KČ) za každé jednotlivé
porušeni. Porušením této povinnosti se rozumí také neprovedeni kontrol částí stavby před zakrytím a
dokončením jednotlivých technologických etap výstavby, které m uší být zaznamenány ve stavebním
deníku a podepsány osobou stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a autorského dozoru,
neprovádění pravidelných kontrol a organizace probíhajících stavebních prací osobou
stavbyvedoucího min. jedenkrát (lx) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním
dnu, kdy by tato osoba v odůvodněném a nezbytně nutném případě nezajistila za sebe odpovÍdající
náhradu. Porušením této povinnosti se rozumí i nepřizvání technického dozoru stavebníka a
autorského dQzoru na kontrolní prohlídku před zakrytím konstrukcí.

15.9. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc KČ (1.000,- kč) za každý den, kdy nebude
na stavbě k dispozici stavební deník.

15.10. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele {zajistit dodržováni pracovněprávních předpisů,
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem
na regulaci odměňováni, pracovni doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č, 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce
na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli a zajistit
dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv
MezinárodnIorganizace práce (ILO)) bude Zhotoviteli účtována pokuta 20.000,00 KČ bez dph za každý
případ objektivně prokazatelného porušení.

15.11. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

15.12. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručeni jejich vyúčtování druhé smluvní
straně.

15.13. Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušenÍvÍce
povinností.

15.14. V případě, Že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči
zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového dokladu
a snížit o něj částku k úhradě.

15.15. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemajivliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.

15.16. Ujednání o smluvních pokutách zůstávájív platnosti i v případě ukončeni Smlouvy odstoupením nebo
výpovědí a nemajívliv na připadnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to
i ve výši přesahujÍcÍ dojednanou výši smluvní pokuty.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

16.1. Tato Smlouva může být ukončena:
a) splněním závazků ze smlouvy oběma smluvními stranami,
b) písemnou dohodou smluvních stran,
C) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
d) výpovědi Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.
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16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:

a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,
b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenčni řIzení, a insolvenční návrh nebude v zákonné

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájena likvidace,
popř. likvidace, nebo se již v tomto řizenI nachází, příp. je-li vydáno rozhodnuti o úpadku
zhotovitele dle § 136 zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů,

C) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovÍdaji skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řIzení
a na kvalitu plněnízhotovitele.

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušeni povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:
a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této

Smlouvě, a to zejména v ČI. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede
neprodleně odpovidajÍcÍm způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činnosti;
C) zhotovitel je v prodlení s plněním každého jednotlivého závazného uzlového dobu

harmonogramu po dobu delší patnácti (15) kalendářních dnů, Tato výpověď' však nemá vliv
na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody;

d) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického dozoru
stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (S) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude
proveden záznam - např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje
vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;

e) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a výzvou
k podání nabídky oznámen;

f) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele
k převzetí staveniště dle ČI. 5 této Smlouvy;

g) v případě, že nedojde ke schválení a obdrženi finanční prostředků (dotace) a objednatel
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,

h) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizaci díla, pokud
není písemně sjednáno jinak;

i) ze zákonem stanovených důvodů.

16.4. Zhotoviteli výpovědi Smlouvy vzniká nárok na úhradu skutečně vynaložených nákladů souvisejÍcÍch s
již realizovanými činnostmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací.
Skutečně provedené práce nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým
dozorem stavebníka. V případě, Že by část díla provedená před výpovědí Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli
nevzniká nárok na úhradu nákladů.

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno.
jedná se o případy uvedené ve ČI. 16,2 Smlouvy {insolvenční řIzenI, uvedení nepravdivých údajů).
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případech stanovených ve ČI. 16. 3. písm. e), f),
g), h) a i) Smlouvy, zhotovitel je rovněž oprávněn od smlouvy v případě stanoveném v ČI. 16. 3. písm.
i) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědí.
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Příloha č. 2 výzvy k podáni nabídky
16.6. V případě výpovědi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné

závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabyti účinku výpovědi/odstoupeni. Při výpovědi se
úhrada nevztahuje na již pořízený materiál či drobné náklady zhotovitele.

16.7. výpověď' nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávaji dnem doručeni výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupeni se Smlouva
zrušuje od počátku, Pro výpověď' a odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele: Ing. jaroslav Černý - ředitel

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

Kontaktní osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

Odborné osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

17.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sděleni zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktní osoby druhé smluvní
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Příloha Č. 2 výzvy k podárňnabidky
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

17.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena přIŠtí pracovni den po odeslánI.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

18.1. V případě, Že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihhží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednániSmlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
ujednáni této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanoveni tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanoveni této
Smlouvy tím zůstávají nedotčena.

18.2. Strany této Smlouvy se dohodly, Že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řIdí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

18.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

18.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejich příloh, změn
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi s tím, že tato
Smlouva včetně přIloh bude veřejně přístupná.

18.5. Objednatel je správcem osobních Udaju, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracování osobních Udaju v poptávkovém řIzení vyplývá přímo
ze ZZVZ. Zpracováni těchto osobních Udaju je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce, tedy
pro řádné zadáníveřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do up|ynutÍskartačnÍ|hůty této
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky.

18.6. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

18.7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv,

18.8. Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, Že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

· Příloha č. 1SoD: Harmonogram prací

· Příloha č. 2 SoD: Krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, rekapitulace členění

soupisu prací

· Příloha č. 3 SoD: Seznam poddodavatelů
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,PI,,, A7, ,P, vNe,omuku 1¥

Ing. Jarosl Černý - ředitel
Středp' odb " uciliště elektrotechnické, Plzeň,

" C á56

ejprnická 56, Plzeň, 318 00

josef Skala - jednatel spol.

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

za zhotovitele
za objednatele
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