
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER

Odbor životního prostředí
Úřadu městské části

Bratislavská 70, 601 47 BRNO -4-
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem:
IČO:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno
44992785
CZ44992785

Ing. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
Ing. Marie Kselíková, členka Rady MČ Brno-sever
2022/4484/OŽP/10

DIC:
bankovní spojení:
účet č.:
zastoupení:
k podpisu oprávněn:
číslo smlouvy objednatele:

a

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:

Brněnské komunikace a.s.
Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
60733098

DIČ: CZ60733098
bankovní spojení:
účet č.:

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
Ing. Luděk Borový, generální ředitel, na základě plné mocizastoupení:

ve věcech běžného
plnění smlouvy:

Středisko 2100 Zimní a letní údržba
číslo smlouvy zhotovitele: / 700 ~ // 00OJy ý

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající
v úpravě objízdné komunikace ve vnitrobloku Vranovská - Zubatého, parcela č. 1066 v k. ú. Zábrdovice,
jak je zakresleno v příloze č. 2 (mapa), a to dle podmínek této smlouvy (dále jen „dílo").

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, jsou specifikovány v cenové nabídce, která tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy, a jsou zařazeny pod číselný kód 42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA).

III.
Termíny provedení díla, místo a doba plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: nejdříve 7. pracovní den od účinnosti smlouvy
(2) Termín dokončení díla: do 15.11.2022
(3) Místo plnění: MČ Brno-sever, vnitroblok Vranovská - Zubatého, parcela č. 1066 v k. ú. Zábrdovice.



IV.
Cena díla

(1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena na:
904 117,80 Kč 
189 864,74 Kč

1 093 982,54 Kč
(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 5 odst. 4

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pod výkon v oblasti 
veřejné správy, tedy v souladu se zákonem není objednatel v tomto případě považován za subjekt 
povinný k dani. Povinen přiznat a zaplatit daň je zhotovitel.

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami.

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění 
(zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné 
zeminy, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu 
a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, dokladování rozsahu prací v papírové 
a digitální formě pomocí programu EBU, apod.).

(5) V ceně stavby nejsou zahrnuty prvky mobiliáře, odstranění starého a montáž nového dopravního 
značení, osetí travním semenem. V ceně jsou pouze stavební práce-a rozprostření zeminy. Přípravu k 
osevu a vlastní osev si musí zajistit investor stavby. Součástí také není vyřízení stanovení dopravního 
značení pro případ realizace nového značení v dané lokalitě. V případě vyřízení stanovení dopravního 
značení není tato realizace zahrnuta v ceně.

(6) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

bez DPH 
DPH 21% 
včetně DPH

V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a 
po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného 
oběma smluvními stranami.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se 
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn 
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu 
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo 
ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za 
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné 
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel 
v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou 
lhůtou splatnosti.

(5) Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
(6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy 

objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením provádění díla, a to ve stavu způsobilém pro 
provedení díla, a to na základě domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem nejdříve 7. pracovní den po 
účinnosti této smlouvy.



(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně 
s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění 
díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v 
průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním 
díla je zhotovitel povinen opatřit v součinnosti s objednatelem.

(5) Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo 
přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na 
náklad objednatele.

(6) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění 
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke 
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit bez 
zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit i veškerá poškození takových komunikací 
nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s jeho činností.

(7) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající 
ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných 
podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva dopravy a spojů č. 66 
„Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a 
hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 
technických požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích zejména při 
uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(8) Zhotovitel zajišťuje v součinnosti s objednatelem vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní 
užívání komunikace, uzavírku a dopravní značení.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich 
jakosti, zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje 
potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a 
dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly 
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění 
zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy 
se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno 

do tří pracovních dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

Vlil.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem, 
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol 
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k 
odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný 
zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob 
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.



(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své 

náklady.

X.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělků připraveno k předání, 
a to nejméně 2 pracovní dny předem.

(2) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude 

zahájeno předávací řízení.
(3) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,

- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,

- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů.

(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným 
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je 
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného dokumentaci. Není-li lhůta 
uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(6) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:

- záruční doba činí 48 měsíců a začíná běžet ode dne předání díla,
- zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a platnými technickými a 

právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé k užívání k obvyklému účelu a 
zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle platných právních a technických předpisů.

(2) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce 
ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké 
lhůtě požaduje jejich odstranění.

(3) Objednatel je oprávněn zvolit, zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
(4) Zhotovitel je povinen do deseti pracovních dnů od doručení reklamace písemně oznámit objednateli, 

zda reklamaci uznává či ne a z jakých důvodů. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že uznává 
reklamaci v plném rozsahu. Pokud objednatel zvolí odstranění vad, je zhotovitel povinen je odstranit 
bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

XII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a 
dále zejména tato ustanovení:

- § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,



- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována 
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak 
odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění 
z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel 
zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli. 
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.

(5) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí 
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel je 
povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu §101 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen dbát 
pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost 
k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(6) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 
3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

(7) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním 
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně 
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další 
postup.

(8) Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této smlouvy veškeré právní předpisy v oblasti životního 
prostředí, a to zejména:

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy, neboť 
je původcem odpadů, které vzniknou při plnění této smlouvy

- při nakládání s vodami zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy.

(9) Zhotovitel je povinen umožnit odpovědnému zástupci objednatele kontrolu dodržování platné 
legislativy v oblasti životního prostředí.

(10) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, 
která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu 
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na 
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

(11) Objednatel bere na vědomí a souhlasí stím, že zhotovitel v rámci provádění díla nebude řešit
odvodnění plochy, opravu stávajícího odvodnění, provedení jakékoliv přeložky či práce
s inženýrskými sítěmi ani provedení vodorovného dopravního značení, a to vzhledem ktomu, že se 
jedná o provedení prací ve stávajícím profilu. Tyto skutečnosti mají vazbu na budoucí záruku za dílo.

XIII.
Sankce

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.



(2) V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez zavinění objednatele je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den 
prodlení.

(3) Při prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

(4) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. XII., je povinna zaplatit druhé 
straně smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.

(5) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady 
neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 20 pracovních dní,

- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více 
než 20 pracovních dní,

- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadu a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Dojde-li kvýše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez 
ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.

XV.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 

smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i 
povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se 
navzájem o takových změnách.

(5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(6) Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
(7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu bude uveřejňovat 
objednatel.

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
(9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji 

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců.

(10) Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - cenová nabídka a příloha č. 2 - mapa.
(11) Tato smlouva byla schválena Radou MČ Brno-sever na její 8/120. schůzi konané dne 10.08.2022 

usnesením č. 16.



T

Přílohy:

příloha č. 1: cenová nabídka

příloha č. 2: mapa

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 23. 08, 2022
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

na základě pověření Radou

městské části Brno-sever



Příloha č. 1

VRANOVSKÁ
Rozsah Cena

Prováděné práce
Vytrhání obrub z dlažebních kostek 
Čištění velké kostky 
Nakládání vybouraných lunot 
Vodorovná doprava velké kostky

Výkop rýliv v hornině 5 tř. v š. do 600 min s dopravou a skládkou 
Odkopávky pro spodin stavbu v hornině 5 tř.
Vodorovná doprava betonové obruby silniční

Pokládka betonové obruby stojaté s operou z betonu

Lože pod obruby

Úprava pláně se zhutněním

Podklad z recyklátu v tl. 100 imn

Podklad z recyklátu v tl. 50 min

100 ni 
20 m2 

58.8 t 
20 m2 

36,5 m3 
126 rri3 
420 m 
405 ni 
36,5 m3 
840 m2 
840 iu2 
840 m2

6000,00
352,00

32369,40
5445,00

92505,60
198336,60
44814.00
87318.00 

125589,20
15288.00 

152880,00
76230.00 

837127,80

Materiál - spotřeba

Betonová obruba ABO 100/15/25 420 m 60900,00

60900,00
6090,00Manipulační poplatek 10°o

CELKOVÁ CENA 904 117,80 Kč
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