	OBJEDNÁVKA č. 290/2022
	[image: ]

	Odběratel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	Dodavatel:
	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

	Adresa:
	Nábřeží L. Svobody 1222/12
	Adresa:
	Nábřežní 90/4

	
	110 15 Praha 1
	
	150 00 Praha 5 - Smíchov

	IČ:
	67981801
	IČ:
	47116901

	DIČ:
	CZ67981801
	DIČ:
	CZ47116901

	
	Není plátce DPH
	
	

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Tel.:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Tel.:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	E-mail:
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
	Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930



	Objednáváme u Vás:

	V rámci akce „Zvýšení ponorů na VVC“ – oprava prohrábek po průchodu povodňových průchodů
Autorský dozor projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby)
po dobu realizace stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „autorský dozor“).
V rámci vykonávání autorského dozoru bude zhotovitel vykonávat zejména níže uvedené činnosti:
•	účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby,
•	dohlížet na soulad zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby ověřenou ve stavebním řízení, sledovat a kontrolovat postup realizace stavby ve vztahu k dokumentaci pro provádění stavby, 
•	sledovat postup výstavby z technického hlediska,
•	účastnit se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům, 
•	podávat nutná vysvětlení k dokumentaci pro provádění stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných v této dokumentaci pro provádění stavby,
•	posuzovat návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené dokumentace pro provádění stavby, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby, 
•	na žádost objednatele provést posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené dokumentace pro provádění stavby a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace stavby,
•	sledovat dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, jsou-li ve stavebním povolení stanovena jako závazná, 
•	zaznamenávat svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku, 
•	aktivně se účastnit přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli, 
•	aktivně se účastnit kolaudace a kontroly odstranění kolaudačních závad,
•	písemně odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení stavby,
•	po dokončení stavby vyhotovit zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
.
.

	[bookmark: Rozevírací1]Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného . Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky XXXXXXXXXXXXXXXXXX, investiční referent oddělení realizace
Předpokládaná cena celkem je        70 000 Kč bez DPH
                                             	           84 700 Kč vč. DPH


	Platební podmínky:
	

	Termín dodání:
	15. 12. 2022

	Datum vystavení:
	19. 8. 2022



Plnění bude financováno z:  	SFDI - Globální položky: Neinvestiční prostředky ŘVC  na opravy infrastruktury vodních cest;
ISPROFIN: 500 511 0001
Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR
Objednávka bude zveřejněna v registru smluv


Vystavil: 			Schvaluje: 	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ing. Lubomír Fojtů
	ORE	ředitel ŘVC ČR
Souhlasí:		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
	Správce rozpočtu


Za dodavatele převzal a akceptuje:
Dne:
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