
Veřejná zakázka na projekční práce 
 

zadávaná podle § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon): 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu na projektové práce „Přístavba 

ZŠ – Medlánky, ulice Hudcova 35, projektová dokumentace a 
inženýring“ 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu – v otevřené výzvě 

 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
Zadávací dokumentace – obchodní podmínky jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují 
text smlouvy obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text 
obchodních podmínek ve svém návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro 
zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a přepisům je text obchodních podmínek 
zveřejněn na profilu zadavatele ve formátu PDF. Obsah obchodních podmínek může dodavatel při 
zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. 
Text se doplňuje rukou do vytištěného textu a takto doplněný text se vrací jako součást nabídky.  
Zažlucené části v textu – vyplní účastník zadávacího řízení 
 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení projektové dokumentace 

  „Projektová dokumentace Přístavba ZŠ – Medlánky, Ulice Hudcova“ 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Statutární město Brno 

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno 

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky 

doručovací adresa: Statutární město Brno 

 Městská část Brno-Medlánky 

se sídlem: Hudcova 239/7, 621 00, Brno 

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních), 

technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977) 

IČ: 44992785  

DIČ: CZ44992785 

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody  

číslo účtu: 18628621/0100 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Quality Group s.r.o.  

se sídlem: Příkop 834/4, 602 00 Brno 

IČ: 08879737 

bankovní spojení: 2901762722/2010 
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kontaktní osoba: Ing. Jiří Šoltés 

Telefon: +420 736 105 226 

E-mail: jiri.soltes@qualitygroup.cz 

dále jen „zhotovitel“ 

uzavírají tuto smlouvu: 

 
II. 

Základní ustanovení 

 

1. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Přístavba ZŠ – Medlánky, Ulice Hudcova“ (dále jen „Investiční akce.  

2. Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace v takovém 

stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, 

povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby.  

3. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „Přístavba 

ZŠ – Medlánky, ulice Hudcova 35, projektová dokumentace a inženýring“ (dále jen „Veřejná zakázka“), které 

bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

4. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku.  

5. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé 

smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

7. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Přístavba a modernizace MŠ Michalova“ (dále jen „Investiční akce“), 
která bude financována z vlastních prostředků Objednatele.  

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1.  Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a 

poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností objednateli. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a 

nebezpečí pro objednatele projektovou dokumentaci stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“) a 

inženýrskou činnost při přípravě stavby včetně vyřízení společného povolení dle ust. § 94j zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

2.  Dílem se pro účely této smlouvy rozumí pořízení projektové a realizační dokumentace na akci Přístavba ZŠ – 

Medlánky, Ulice Hudcova, a dále inženýring – vyřízení podkladů pro stavební řízení a získání příslušného 

stavebního povolení. 

3.  Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí stavba „Přístavba ZŠ – Medlánky, ulice Hudcova 35, projektová 

dokumentace a inženýring“.  

4.  Projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci pro stavební povolení vč. realizační dokumentace a 

položkového rozpočtu v rozsahu: 

a) projektová dokumentace DUR+DSP 

Příslušná inženýrská činnost, dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací, podání žádosti o 

společné povolení, pravomocné společné povolení). Obsah a rozsah DUR+DSP přiložené k žádosti o vydání 

stavebního povolení musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a to v rozsahu 

přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v pravomocném stavebním povolení stanoveny podmínky, které by 

nebyly obsaženy v DUR+DSP, je zhotovitel povinen je do DSP zapracovat. Dále budou zpracovány a zajištěny 

potřebné podklady pro zpracování DUR+DSP, tj. potřebné doměření skutečného stavu, souhlasná stanoviska 

dotčených orgánů nutná pro zpracování DUR+DSP atd. Na pozdější požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost 

objednatel nepřistoupí.  

DUR+DSP a další požadované doklady, zaměření, fotodokumentace, průzkumy atd., musí být předány 
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objednateli ve 2 vyhotoveních v písemné formě (další 2 vyhotovení pro vydání stavebního povolení si zhotovitel 

zajistí v rámci inženýrské činnosti) a jedno vyhotovení v digitální formě na datovém nosiči – formát výkresů: *.dwg, 

*.pdf, texty v *.doc. Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. třetí 

a čtvrté vyhotovení ověřené stavebním úřadem bude objednateli předáno do 7 dnů od nabytí právní moci 

stavebního povolení a ve stejné lhůtě budou aktualizována i první dvě písemná vyhotovení DUR+DSP. Součástí 

projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před 

podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány a schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí 

stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – viz Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

odd. E.1, odst. h a nařízení vlády 591/2006 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích  

c) DPS – PD pro výběr dodavatele (DZS) vč. oceněných rozpočtů a výkazů výměr 

Obsah a rozsah DZS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a to v rozsahu 

dokumentace pro provedení stavby (DUR+DPS) tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v 

podrobnostech a náležitostech v souladu s Vyhláškou 230/2012 Sb. Zpracovaná DZS bude objednateli předána 

ve 4 vyhotoveních v písemné formě a jednom vyhotovení v digitální formě na CD (formát výkresů: *.dwg, * pdf.; 

formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový 

rozpočet s výkazem výměr, formát dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 3 písemná vyhotovení a digitální vyhotovení 

musí obsahovat výkaz výměr vč. výpočtu objemu položek, oceněný kompletní položkový rozpočet nákladů stavby 

po jednotlivých objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). Zbývající 1 

písemné vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr včetně objemu položek, neoceněný kompletní položkový 

rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr 

zhotovitele). Všechna vyhotovení budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. Rozpočty 

a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle Vyhlášky 230/2012 Sb., po jednotlivých 

stavebních oddílech s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou 

v aktuálním ceníku ÚRS (ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 

10, Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn podle příslušných ustanovení zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (viz. pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP 

(standardní klasifikace produkce) a CZ-CC (klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech musí být 

uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu (např. VRN, zkoušky, 

revize, poplatky za skládkovné apod.). 

 

5.  Zhotovitel poskytne objednateli součinnost v procesu výběrového řízení na zhotovitele stavby včetně účasti v 

hodnotící komisi. 

6.  Objednatel požaduje svolání minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování PD pro fázi DUR+DSP, min 2 

výrobních výborů ve fázi DPS. Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 

7.  Součástí předmětu plnění díla není autorský dozor projektanta. Autorský dozor bude prováděn až v průběhu 

výstavby a bude sjednán samostatnou smlouvou před zahájením realizace stavby. Jeho fakturace bude 

prováděna na základě protokolu s odsouhlaseným počtem skutečně odpracovaných hodin. 

8.  Objednatel ve vztahu k třetí straně udělí zhotoviteli písemnou plnou moc, aby zastupoval objednatele ve všech 

správních úkonech, včetně přebírání písemností, v celém správním řízení (stavebním) v rámci zpracování výše 

uvedené projektové dokumentace. Plná moc tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. 

9.  Zhotovitel se v případě potřeby a výzvy objednatele zavazuje zajistit další vyhotovení (více tisky), a to za úhradu 

ve výši skutečných nákladů na tisk.   

10.  Zhotovitel prohlašuje, že je v plném rozsahu obeznámen se všemi podmínkami a podklady potřebnými pro řádné 

a úplné provedení díla, uznává je za rozhodující pro smluvní vztah založený touto smlouvou, a že je v potřebném 

rozsahu obeznámen s místními poměry. 

11.  Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle  

čl. IV této smlouvy. 
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IV. 

Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

 

Část díla Cena DPH Cena s DPH 

Zpracování dokumentace pro povolení 

stavby 
922.000 Kč 193.620 Kč 1.115.620 Kč 

Inženýrská činnost včetně vyřízení 

společného povolení 
35.000 Kč 7.350 Kč 42.350 Kč 

Zpracování dokumentace pro realizaci 

díla vč. položkového rozpočtu 
430.000 Kč 90.300 Kč 520.300 Kč 

Cena díla celkem 1.387.000 Kč 291.270 Kč 1.678.270 Kč 

 

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho 

závazku z této smlouvy.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou  

a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  

v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny  

ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených  

dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění (dále jen 

„položkový rozpočet“), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět, 

 Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny 

stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

4. Dojde-li ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat 
část ceny díla v rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy. 

 

 

V. 

Místo předání a doba plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je sídlo zhotovitele 

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků objednateli podle jednotlivých stupňů v takto sjednaných 

termínech: 

a)  projektová dokumentace pro společné stavební a územní řízení do 15.12. 2022. 

b) Společné povolení nejpozději do 30. 6. 2023 

c)  projektová dokumentace pro realizaci díla vč. položkového rozpočtu – do 60 dnů od nabytí právní moci 

stavebního (společného) povolení. 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen 

dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 

4. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci 

zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je zhotovitel 

povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro 

řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. 
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VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) Provést dílo řádně a včas za použití postupů odpovídajících právním předpisům a technickým normám ČR. 

Dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 

díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

b) Řídit se při provádění díla pokyny objednatele.  

c) Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak 

porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu k nápravě; neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je 

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

d) Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady. 

e) Postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla. Objednatel nejpozději do pěti 

pracovních dnů od uzavření této smlouvy předá zhotoviteli všechny jemu známé a dostupné pokyny, podklady, 

informace a údaje, které považuje za nutné či účelné předat pro řádné splnění sjednaného díla. 

4. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku (dále též „licence“), a 

to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv  

k dílu.  

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, za poskytnutí licence je 

součástí ceny za dílo podle čl. IV této smlouvy. 

5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 

 

 

VII. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody  
 

1. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla 

zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 

2. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele, 

c) číslo smlouvy o dílo a datum jejího uzavření, 

d) datum zahájení a dokončení prací na díle, 

e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 

f) datum a místo sepsání zápisu, 

g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za 

nutné. 

4. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ní přechází  

 na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla 

objednatelem. 

 

 

VIII. 

Platební a fakturační podmínky 
 

1. Zálohové platby nebudou poskytovány. 

2. Sjednaná celková cena za dílo bude objednatelem zaplacena zhotoviteli takto: 
a) 1.115.620 Kč včetně DPH bude zaplaceno po odevzdání a převzetí projektové dokumentace pro stavební 

povolení.  
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b) 42.350 Kč včetně DPH bude zaplaceno po nabytí právní moci společného povolení. 
c) 520.300 Kč včetně DPH bude zaplaceno po předání a převzetí dokumentace pro zhotovení stavby vč. 

položkového rozpočtu. 
3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti 

stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených 

platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text PD „Přístavba ZŠ – Medlánky, ulice Hudcova 35, projektová dokumentace a 

inženýring“, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. 

I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat 

objednatele), 

d) doba splatnosti faktury (30 kalendářních dnů od data jejich doručení zadavateli), 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

f) číslo zápisu o předání a převzetí díla a datum jeho podpisu. Zápis o předání  

a převzetí díla bude přílohou faktury. 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena 

nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení 

opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné 

faktury zhotoviteli přestává běžet původní doba splatnosti. Nová doba splatnosti běží ode dne doručení nové 

faktury objednateli. 

 

IX. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost  

 
1.  Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady díla. 

2.  Za vadu díla se považuje zejména: 

a) Když výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele není pro své vady způsobilý být podkladem pro vydání požadovaného 

povolení stavebního úřadu. 

b) Když dojde před nebo v průběhu realizace staveb na základě projektové dokumentace dodané zhotovitelem ke 

zjištění, že tyto nelze řádně provést bez úpravy projektu v rozsahu překračujícím 5 % navrženého rozpočtu dle 

ceníku stavebních prací RTS.  

c) Když stavba provedená řádně na základě projektu začne v záruční době stavby vykazovat vady, které budou 

dle posudku soudního znalce zapříčiněné chybou v projektu. 

3.  Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat 

bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit bez zbytečných odkladů po uplatnění 

oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel neodpovídá za vady projektu, které 

spočívají v požadavku objednatele, na kterém trval, ačkoli byl zhotovitelem upozorněn na jeho nevhodnost. 

4.  Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou objednateli v důsledku vad díla. 

5.  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady vzniklé pozdějšími 

neautorizovanými úpravami nebere zhotovitel odpovědnost. 

6.  Případnou reklamaci vady plnění této smlouvy je objednatel povinen uplatnit bezodkladně po zjištění a prověření 

vady, v písemné formě, do rukou zhotovitele.  

 

X. 

Sankce 
 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo nebo jeho část včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny za předmětnou část díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě, na které se s objednatelem dohodne, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za předmětnou část díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za 

každý započatý den prodlení.  

3. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou částky vyfakturované zhotovitelem v souladu s touto smlouvou, může 

zhotovitel požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den 

prodlení. 

4. Pokud vinou vady projektové dokumentace (kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvní ceny stavby mezi 

budoucím dodavatelem stavby a objednatelem (rozumí se stavby, která je předmětem projektové dokumentace 
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podle této smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z finanční hodnoty 

zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady projektové dokumentace, maximálně však do výše 30 

% ceny projektové dokumentace.  

5. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené 

občanskoprávními předpisy. 

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle 

smluvní pokuty, a to v plné výši. 

 

 

XI. 

Licence 

 
1. Dokumentace zpracovaná zhotovitelem včetně návrhu či konceptu je autorským dílem zhotovitele.  

 
2.  Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku objednateli výhradní oprávnění k 

výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že objednatel 
není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským 
dílem pro účely této smlouvy rozumí Dokumentace popsaná v čl. 1 odst. 1., a to pro účely vypracování další 
projektové dokumentace a pro realizaci projektované stavby. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou. 

  
3.  Objednatel je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část. V rámci poskytnuté licence je 

objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo pro účely provedení stavby samé, a to v celku 
nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné pro 
provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování 
dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby. Dále dle uvážení objednatele, užít autorské 
dílo pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby 
samé. Objednatel se zavazuje, že neužije autorské dílo takovým způsobem, který by snižoval jeho hodnotu nebo 
byl v rozporu s dobrými mravy. Originál grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím zhotovitele.  

 
4. Objednatel se zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho podstatné změně umožnit zhotoviteli tyto změny 

konzultovat. 
 
5. Licence je poskytnuta bezúplatně. 
 
 

XII. 

Zánik smlouvy 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž 

podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

• neprovedení díla v době plnění dle čl. V odst. 2 smlouvy,  

• nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění 

díla, 

• nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

• neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 
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XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření 

souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou 

písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně. 

5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních 

stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

      Příloha č. 1: Plná moc 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městské části Brno-Medlánky na 80. schůzi dne17. 

1. 2022 usnesením č. 12/80 

8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem jejich skutečné vůle, 

že smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že s obsahem této smlouvy bez výhrad 

souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne                                                            V Brně dne  

 

Za objednatele:                  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________    _______________________ 

JUDr. Michal Marek     Ing. Jiří Šoltés 

starosta 

Ing. Martin Sobotka



 9 

Příloha č. 1 
      

PLNÁ MOC 
 
Já níže podepsaný JUDr. Michal Marek, starosta městské části Brno-Medlánky, uděluji  

 
plnou moc 

 
společnosti Quality Group s.r.o., za kterou bude jednat Ing. Jiří Šoltés, nar. 8.7.1979, bytem Zbýšovská 793, 

Rosice k tomu, aby zastupoval městskou část Brno-Medlánky v celém rozsahu včetně přebírání písemností, 

v celém správním řízení (stavebním) v rámci zpracování projektové dokumentace na akci Přístavba ZŠ – 

Medlánky, Ulice Hudcova“, tzn., aby v uvedené věci zejména: 

 

− činila všechna právní jednání, k nimž je zapotřebí písemná forma 

− jednala se všemi státními orgány, organizacemi a úřady, fyzickými a právnickými osobami 

− činila všechna podání k orgánům státní správy, včetně případného odvolání proti jejich rozhodnutím 

− přejímala osobně písemnosti a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací 

− způsobem, který ona sama uzná za vhodné, uplatňovala a hájila práva a nároky městské části Brno-Medlánky 

− poskytovala a prováděla všechna plnění, k nimž je městská část Brno-Medlánky povinna nebo zavázána, a aby 
jeho jménem přijímala potvrzení o splnění jeho závazků. 

 
Zplnomocněný není oprávněn zmocnit k zastupování další osobu. 
 
Plná moc se uděluje na dobu trvání smlouvy o dílo č. …, uzavřené mezi zmocnitelem a zmocněncem dne …………… 
 
 
 
____________________ 
JUDr. Michal Marek 
starosta 
 
 
 
 
Tuto plnou moc přijímám 
 

 

 

_____________________ 
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