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SEZNAM ZKRATEK

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se 
neuvádějí iegisiativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, 
uvedené v obrázcích, příkiadech nebo tabuikách.

Zkratky definované v seznamu zkratek v těchto VTP ptatí rovněž pro Zvtáštní technické 
podmínky. Pojmy s veikým počátečním písmenem, které nejsou definovány v těchto 
Všeobecných technických podmínkách, mají význam uvedený v OP, které jsou součástí Smiouvy.

A D  ...................  Autorský dozor
B O Z P ..............  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
B P E J ..............  Bonitovaná půdně ekoiogická jednotka
Bpv .................  Výškový systém Bait po vyrovnání
Č D ..................... České dráhy, akciová spoiečnost
DKM ................  Digitáiní katastráiní mapa
D O S ................  Projektová dokumentace pro ohiášení stavby
D S P .................  Projektová dokumentace pro stavební povoiení
D S P S ..............  Dokumentace skutečného provedení stavby
DU ...................  Definiční úsek (reáiná část traťového úseku)
D U R  ................  Dokumentace pro územní řízení
D U SP  ............. Projektová dokumentace pro spoiečné povoiení
E IA  .................  Posuzování viivů na životní prostředí (Environmentai Impact Assessment)
G P ..................... Geometrický pián
G P K .................  Geometrická poioha koieje
G P S .................  Giobáiní poiohový systém
G Ř  S Ž ............. Generáiní řediteiství Správy žeieznic, státní organizace
I S  ČD ............. Informační systém Českých drah
JŽM  .................  Jednotná žeiezniční mapa
KN ...................  Katastr nemovitostí
KMD ................  Katastráiní mapa digitaiizovaná
K S U a T P ........  Koordinační schéma ukoiejnění a trakčního propojení
MD ...................  Ministerstvo dopravy
M ŽP ................  Ministerstvo životního prostředí
O J ..................... Organizační jednotka
O Ř  ...................  Obiastní řediteiství
O T SK P  ............  Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
P D P S ...............  Projektová dokumentace pro provádění stavby
PHO ................  Protihiukové opatření
P P K .................  Prostorová poioha koieje
P S ..................... Objekt technoiogické části (dříve Provozní soubor)
PU PFL ...........  Pozemek určený k pinění funkcí iesa
PÚ R  ................  Poiitika územního rozvoje
R D S ................  Reaiizační dokumentace stavby
R FID  ..............  Radio Frequency Identification - identifikace na rádiové frekvenci
R P D I ..............  Roční průměrné denní intenzity
S -JT S K  .......... Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastráiní
S H Z .................  Stará hiuková zátěž
S O ..................... Objekt stavební části (dříve Stavební objekt)
SO D  ................  Smiouva o díio
S O N  ................  Správa osobních nádraží
S R ..................... Siužební rukověť
S S  ..................... Stavební správa
S S V .................  Stavební správa východ
S S Z  .................  Stavební správa západ
S Ž E  .................  Správa žeiezniční energetiky
S Ž G .................  Správa žeiezniční geodezie
S Ž  ..................... Správa žeieznic, státní organizace
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T N Ž .................  Technická norma žeieznic
T K P .................  Technické kvaiitativní podmínky staveb státních drah
TP ..................... Technické podmínky
T S I ...................  Technické specifikace pro interoperabiiitu
TÚ ..................... Traťový úsek
T Ú D C ..............  Technická ústředna dopravní cesty
TUD U ............. Označení datového objektu "definiční úsek"
Ú A P ŽD C ....... Územně anaiytické podkiady žeiezniční dopravní cesty
U IC  .................  Mezinárodní žeiezniční unie
Ú O Z I ..............  Úředně oprávněný zeměměřický inženýr
U M VŽST ....... Úprava majetkových vztahů v žeiezničních stanicích
Ú S E S  ..............  Územní systém ekoiogické stabiiity
V K P .................  Významný krajinný prvek
VTP .................  Všeobecné technické podmínky
Z C H Ú ..............  Zviáště chráněné území
Z O V .................  Zásady organizace výstavby
ZP ..................... Záměr projektu
ZPF .................  Zeměděiský půdní fond
ZTP .................  Zviáštní technické podmínky
Z P M Z ..............  Záznam podrobného měření změn
ŽBP .................  Žeiezniční bodové poie
ŽM P ................  Žeiezniční mapové podkiady
ŽP ..................... Životní prostředí
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1. POJMY A DEFINICE

1.1 Tyto Všeobecné technické podmínky (dáie jen „VTP") jsou souborem standardních 
požadavků na zhotovení předprojektové a projektové dokumentace a jsou příiohou 
Smiouvy o díio, jako součást zákiadních dokumentů pod označením „Technické 
podmínky".

1.2 Technické podmínky jsou souborem dokumentů, které stanoví požadavky Objednateie 
na provedení Díia. Dokumenty tohoto souboru jsou Technické kvalitativní podmínky 
státních drah, Všeobecné technické podmínky a Zvláštní technické podmínky.

1.3 VTP doplňují a upřesňují všechny obecné požadavky Objednateie v zadávací 
dokumentaci na zhotovení Díia a vycházejí z aktuáiních TKP, dokumentů a předpisů 
vydaných Objednateiem, obecně piatných technických norem a obecně závazných 
právních předpisů, zákonů a vyhiášek právního řádu.

1.4 Zvláštní technické podmínky (ZTP), jsou vydávány pro konkrétní stavbu a definují 
daiší parametry Díia a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro 
zhotovení Díia.

1.5 VTP vychází z aktuáiního stavu uvedených právních předpisů, technických norem 
a interních dokumentů a předpisů v době vydání VTP. Zhotovitei odpovídá za použití 
aktuáiní verze výchozích podkiadů.

1.6 Není-ii ve VTP výsiovně uvedeno jinak nebo nevypiývá-ii něco jiného z povahy věci, mají 
pojmy s veikými začátečními písmeny použité v těchto VTP a ZTP stejný význam jako 
shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách.

1.7 Ustanovení Zviáštních technických podmínek mají přednost před ustanovením 
Všeobecných technických podmínek, pokud jsou ustanovení VTP a ZTP v rozporu, upiatní 
se ustanovení uvedené v ZTP.

1.8 Záměr projektu (ZP) je předprojektová dokumentace, která se zpracovává v rozsahu 
a obsahu die Směrnice MD č. V-2/2012 [58]. Die požadavku Objednateie může být k ZP 
zpracována Doprovodná dokumentace.

1.9 Dokumentace pro územní řízení (DUR) je dokumentace pro vydání rozhodnutí 
o místění stavby dráhy, případně územního souhiasu nebo vydání závazného stanoviska 
orgánu územního piánování die požadavků stavebního zákona [1], která se zpracovává 
v čienění a rozsahu příiohy č. 3 vyhiášky č. 499/2006 Sb. [32]. Nad rámec požadavků 
vyhiášky tato dokumentace obsahuje všechny části definované příiohou č. 1 Směrnice 
GŘ č. 11/2006 [74].

1.10 Projektová dokumentace pro společné povoiení (DUSP) je dokumentace pro vydání 
spoiečného povoiení stavby dráhy, která se zpracovává v čienění a rozsahu příiohy č. 10 
vyhiášky č. 499/2006 Sb. [32]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci Správy 
žeieznic, státní organizace (dáie jen „SŽ"), se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky příioh č. 1 a 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [74] v nezbytném rozsahu.

1.11 Projektová dokumentace pro stavební povoiení (DSP), resp. obsahově shodná 
Projektová dokumentace pro ohiášení stavby (DOS - dáie uváděna pouze DSP), je 
projektová dokumentace pro vydání stavebního povoiení, resp. pro ohiášení stavby 
uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona [1], která se zpracovává 
v čienění a rozsahu příiohy č. 3 vyhiášky č. 146/2008 Sb. [27]. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky příioh č. 2 
a 3 Směrnice GŘ č. 11/2006 [74] v nezbytném rozsahu.

1.12 Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektová dokumentace 
staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, která se zpracovává v čienění 
a rozsahu příiohy č. 4 vyhiášky č. 146/2008 Sb. [27]. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která dopiňuje a upřesňuje DSP nebo DUSP do úpiného obsahu stupně 
dokumentace pro provádění stavby mimo části stavby, které neize zpracovat v rozsahu 
pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného 
zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, použijí pro zpracování této
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dokumentace požadavky příiohy č. 2 Směrnice GŘ č. 11/2006 [74] v nezbytném 
rozsahu.

1.13 Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentace jejíž zpracování vychází 
z požadavků PDPS. Jedná se o dokumentaci, která dopiňuje a upřesňuje předchozí 
stupně dokumentace do úpiného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (tzn. 
zejména technoiogické části dokumentace, které nebyio možné zpracovat bez dodržení 
zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, 
kterou zajišťuje zhotovitei stavebních prací v rozsahu nezbytném pro určení technických 
parametrů použitých materiáiů, konkrétních výrobků, nebo dodavateie technoiogického 
zařízení, které nebyio možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby) 
a včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitei zajišťuje pro viastní 
potřebu. Obsah a rozsah RDS je definován příiohou č. 4 a č. 5 Směrnice GŘ č. 11/2006 
[74]. Nákiady spojené se zpracováním RDS budou uvedené samostatné poiožce 
v soupisu prací přísiušných SO a PS, u kterých je opodstatněné takovéto činnosti 
vyžadovat.

1.14 Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), která se zpracovává v rozsahu 
vyhiášky 499/2006 Sb. [32] a požadavků Smiouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou 
zpracovává zhotovitei stavby po ukončení stavebních prací.

1.15 Pojem „Dokumentace" v těchto VTP se rozumí zpracování přísiušného stupně 
dokumentace / projektové dokumentace die odstavců 1.8 až 1.14 těchto VTP die povahy 
Díia.

2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1 Úvodní ustanovení

2.1.1 V případě jakékoiiv nejistoty ohiedně výkiadu některého ujednání těchto podmínek 
strany sjednávají, že se takové nejasné ujednání vyioží primárně die vůie stran obsažené 
v SOD případně Obchodních podmínkách. Při výkiadu těchto VTP se dáie bude přihiížet 
k tomu, že jejich obsahem jsou ujednání stran týkající se pinění veřejnoprávních 
povinností spojených s prováděním Díia. Výkiad nejasných ujednání těchto VTP tedy 
bude vždy směřovat k tomu, aby byiy především napiněny všechny veřejnoprávní 
povinnosti s Díiem spojené a dáie k tomu, aby postup obou smiuvních stran odpovídai 
odborné péči panujícím při provádění děi tohoto druhu.

2.1.2 Dokumentace bude vypracována v českém jazyce.

2.2 Záměr projektu

2.2.1 Záměr projektu bude zpracován podie požadavků Směrnice MD č. V-2/2012 [58] včetně 
jejích příioh. Tato dokumentace bude přediožena Objednatelem ke schváiení Centráiní 
komisi MD a násiedně bude tvořit závazný podkiad pro zpracování Dokumentace pro 
vydání územního rozhodnutí, případně územního souhiasu, závazného stanoviska orgánu 
územního piánování die stavebního zákona [1] nebo Dokumentace pro vydání 
spoiečného povoiení. Upřesnění rozsahu a způsob projednání ZP je definován v ZTP.

2.2.2 Pokud bude v zadávací dokumentaci k ZP požadováno zpracování Doprovodné 
dokumentace, bude rozsah, způsob projednání a schváiení této dokumentace zpracován 
die násiedujících kapitoi těchto VTP a požadavků definovaných v ZTP.

2.3 Dokumentace pro územní řízení

2.3.1 Součástí povinnosti Zhotoviteie je zhotovení Dokumentace, jejíž součástí jsou veškeré 
činnosti a dokiady zajišťující kompiexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkiadů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí, případně 
územního souhiasu nebo vyjádření přísiušného stavebního úřadu o souiadu navrhované 
stavby se záměry územního piánování die stavebního zákona [1].

2.3.2 Rozsah projednání musí být proveden tak, aby v daiším stupni zpracování projektové 
dokumentace nedošio ke změně stavebnětechnické, technoiogické a provozní nápini
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jednotiivých SO a PS z důvodu vydání negativních stanovisek požadovaných 
k stavebnímu řízení die stavebního zákona [1]. Činnost Zhotoviteie končí po nabytí 
právní moci územního rozhodnutí nebo vydáním územní souhiasu, případně doiožení 
závazného stanoviska orgánu územního piánování, a to die charakteru stavby. Pouze 
v případě, že z důvodu prokazateině nezpochybniteiných překážek v územním řízení 
nebyio možné, při veškeré součinnosti Zhotoviteie, výše uvedené nabytí právní moci 
doiožit, bude ukončena činnost Zhotoviteie dle SOD.

2.4 Projektová dokumentace pro společné povolení

2.4.1 Rozsah DUSP vychází z předchozích stupňů dokumentace a musí obsahovat všechny 
náiežitosti vypiývající z vyhiášky č. 499/2006 Sb. [32]. Součástí povinnosti Zhotoviteie 
je zhotovení Dokumentace, jejíž součástí jsou veškeré činnosti a dokiady zajišťující 
kompiexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkiadů a certifikátů 
nutných k projednání a k vydání spoiečného povoiení die stavebního zákona [1].

2.4.2 Součástí povinnosti Zhotoviteie je na zákiadě požadavku stavebního zákona [1] 
provádění Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby die zákona 
č. 360/1992 Sb. [5]

2.4.3 Součástí povinnosti Zhotoviteie je také zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
Dokumentace, a to v souiadu se zákonem č. 309/2006 Sb. [21].

2.4.4 V případě spoiufinancování projektu z dotačních zdrojů je také součástí povinnosti 
Zhotoviteie vypracování návrhu žádosti o spoiufinancování předmětné Stavby 
z dotačních zdrojů die pokynů Objednateie, včetně všech požadovaných příioh a to 
včetně vypořádání připomínek hodnotiteiů žádosti, a to až do vydání rozhodnutí 
o přiděiení dotace, příp. rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Zhotovitei veškeré tyto nákiady 
započte do ceikové ceny díia die SOD.

2.5 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby

2.5.1 Součástí povinnosti Zhotoviteie je zhotovení Dokumentace, jejíž součástí jsou veškeré 
činnosti a dokiady zajišťující kompiexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkiadů a certifikátů nutných k vydání stavebního povoiení nebo jiného 
obdobného rozhodnutí die stavebního zákona [1].

2.5.2 Součástí povinnosti Zhotoviteie je na zákiadě požadavku stavebního zákona [1] 
provádění Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby die zákona 
č. 360/1992 Sb. [5]

2.5.3 Součástí povinnosti Zhotoviteie je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování Dokumentace, 
a to v souiadu se zákonem č. 309/2006 Sb. [21].

2.5.4 V případě spoiufinancování projektu z dotačních zdrojů je také součástí povinnosti 
Zhotoviteie vypracování návrhu žádosti o spoiufinancování předmětné Stavby 
z dotačních zdrojů die pokynů Objednateie, včetně všech požadovaných příioh a to 
včetně vypořádání připomínek hodnotiteiů žádosti, a to až do vydání rozhodnutí 
o přiděiení dotace, příp. rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Zhotovitei veškeré tyto nákiady 
započte do ceikové ceny díia die SOD.

2.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby

2.6.1 Projektová dokumentace se zpracovává jako samostatná dokumentace, rozpracováním 
z předchozího stupně dokumentace (DSP nebo DUSP) do podrobností nezbytných pro 
provádění stavby. Současně musí být do dokumentace zpracované požadavky 
a podmínky vzešié ze správního řízení v rámci povoiovacích procesů.

2.6.2 Součástí povinnosti Zhotoviteie je také zajištění technických podkiadů pro vypracování 
zadávací dokumentace pro výběr zhotoviteie ve stádiu zhotovení stavby a to v rozsahu 
podkiadů pro ZTP na zhotovení stavby a soupisu prací v předepsaném formátu včetně 
všeobecného objektu a rekapituiace nákiadů.
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3. PROJEDNÁNÍ A ODEVZDÁNÍ DOKUMENTACE

3.1 Určení zástupců objednateie a daiších dotčených osob k projednání 
dokumentace

3.1.1 S ohledem na povahu Díia si smiuvní strany sjednávají, že Zhotovitei bude při 
projednávání Dokumentace jednat přímo se speciaiizovanými útvary Objednateie, 
s určenými zástupci Objednateie a daišími dotčenými osobami a orgány. Dokumentace 
musí být projednána s níže uvedenými zástupci a profesními speciaiisty Objednateie, 
dáie se zástupci daiších dotčených osob a s dotčenými orgány státní správy, případně 
fyzickými a právnickými osobami die požadavků přísiušného úřadu, vydávajícího 
stavební povoiení.

3.1.2 Organizační útvary GŘ SŽ přizvání k projednání Dokumentace:

* úsek ekonomický, Odbor finanční (O1)

* úsek modernizace dráhy, Odbor přípravy staveb (O6),

* úsek řízení provozu, Odbor řízení provozu (O11),

* úsek řízení provozu, Odbor piánování a koordinace výiuk (O12),

* úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor traťového hospodářství (O13),

* úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor zabezpečovací a teiekomunikační techniky 
(O14),

* úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor provozuschopnosti (O15),

* úsek řízení provozu, Odbor jízdního řádu (O16),

* úsek ekonomický, Odbor informatiky (O22),

* úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor pozemních staveb (O23),

* úsek provozuschopnosti dráhy, Odbor eiektrotechniky a energetiky (O24),

* úsek generáiního řediteie, Odbor strategie (O26),

* úsek generáiního řediteie, Odbor bezpečnosti a krizového řízení (O30),

* úsek ekonomický, Odbor prodeje a pronájmu (O31).

3.1.3 Organizační jednotky SŽ přizvané k projednání Projektové dokumentace (OJ SŽ):

* přísiušná Stavební správa (SSZ a SSV)

* Obiastní řediteiství (OŘ),

* Správa žeiezniční geodézie (SŽG),

* Správa žeiezniční energetiky (SŽE),

* Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)

* Centráiní dispečerské pracoviště (CPD)

3.1.4 ČD a jejich smiuvní organizace přizvané k projednání Projektové dokumentace:

* Odbor investic - O3

* Odbor správy a prodeje majetku O32

* ČD Teiematika a.s.

3.1.5 Objednavatel dopravy ve veřejném zájmu (MD, Kraje)

3.1.6 Dotčené orgány a osoby v rozsahu požadavků zákona č. 183/2006 Sb. [1] a zákona 
č. 500/2004 Sb. [25].

3.2 Pokyny k projednání a připomínkovému řízení dokumentace

3.2.1 Dokumentace bude řádně projednána, a to jak po stránce technické a obsahové, tak 
po stránce iegisiativní a bude posuzována a schvaiována v připomínkovém řízení 
Objednateie die požadavků Objednateie na Díio. Technická a obsahová nápiň bude 
projednána na poradách s oprávněnými osobami Objednateie a s určenými zástupci 
Objednateie die čiánku 3.1 těchto VTP. Legisiativní rozsah projednání s dotčenými
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orgány a osobami je dán obecně piatnou iegisiativou, případně daišími požadavky 
přísiušného stavebního úřadu. Zároveň musí spiňovat požadavky piatných dokumentů 
a předpisů vydaných Objednateiem.

3.2.2 Projednání Dokumentace bude probíhat formou porad.

3.2.3 Poradu na projednání Dokumentace může svoiat Objednatei nebo Zhotovitei. V případě 
potřeby může Zhotovitei o svoiání jednání požádat Objednateie. Na každé projednání 
musí být pozvány oprávněné osoby Objednateie a určení zástupci Objednateie die 
kapitoly 3 těchto VTP. Pozvánka na poradu se zasíiá eiektronicky (emaiiem), případně 
také písemně, aiespoň 7 dnů před konáním porady na přísiušné stavební správy 
a přísiušné organizační útvary. Svoiání porady musí být provedeno vždy v součinnosti 
a vědomím oprávněné osoby Objednateie. Seznam emaiiových adres bude Zhotoviteli 
předán zástupcem Objednateie po podpisu Smiouvy.

3.2.4 Vstupní porada - při zahájení projekčních prací svoiá Zhotovitei vstupní jednání 
s oprávněnými zástupci Objednateie a s určenými zástupci Objednateie die kapitoly 3 
těchto VTP. Vstupní porada může být spojena s místním šetřením v místě stavby.

3.2.5 Průběžné porady - odborné otázky navrženého technického řešení v průběhu 
projekčních prací, bude zástupce Zhotoviteie řešit na profesních poradách 
a konzuitacích, i eiektronických konzuitacích a poradách, které bude provádět a svoiávat 
podie potřeby. Pro každou profesní obiast činnosti musí být svoiána minimáině jedna 
odborná průběžná porada. Legisiativní část ize projednat formou písemné žádosti - 
vyjádření, pokud výsiedkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhiasné 
stanovisko. Průběžná porada může být spojena s místním šetřením v místě stavby.

3.2.6 Závěrečné porada - bude provedena před odevzdáním Dokumentace dle jednotiivých 
stupňů dokumentací k připomínkovému řízení s oprávněnými osobami Objednateie 
a určenými zástupci Objednateie die kapitoly 3 těchto VTP, kteří se účastnili předešiých 
projednávání, a byii seznámeni s obsahem Dokumentace. Závěrečné projednání může 
být provedeno formou konferenčního projednání, nebo jako závěrečné profesní 
projednání.

3.2.7 Průběh a výsiedky projednání Dokumentace se zaznamenávají v iistinné podobě formou 
záznamu nebo zápisu. Záznam nebo zápis z projednání musí obsahovat stručný popis 
projednávané probiematiky a vyjádření jednotiivých účastníků prezentovaná na poradě. 
Ze záznamu musí být jednoznačně zřejmé, zda tato vyjádření byia či nebyia 
akceptována. Tento dokiad z jednání se zasíiá všem pozvaným a přítomným účastníkům 
pouze elektronické podobě, iistinná podoba je součástí dokiadové části Dokumentace. 
Návrh záznamu z projednání Dokumentace musí být rozesián nejpozději do 7 dnů ode 
dne jednání. Účastníci jednání mohou ve ihůtě 14 dnů ode dne obdržení záznamu zasiat 
k záznamu připomínky, pokud se v této ihůtě nevyjádří, má se za to, že s obsahem 
souhiasí. Záznam ani připomínky k záznamu nemohou obsahovat požadavky na dopinění 
týkající se záiežitostí, které nebyiy předmětem projednání. Podie předmětu jednání 
a dohody účastníků je možné pro zaznamenání obsahu jednání zvoiit formu zápisu, který 
bude na závěr jednání přečten, odsouhiasen a podepsán všemi účastníky.

3.2.8 Odborná vyjádření k návrhu technického řešení zajistí Zhotovitei na zákiadě žádosti 
Objednatele. Oprávněná osoba Objednate!e vyhotoví a předá žádost Zhotoviteii 
v iistinné nebo v eiektronické podobě a určí požadavky na rozsah e!ektronické 
a ¡istinné podoby předk!ádané Dokumentace. Zhotovitei zajistí předání kompietní 
Dokumentace v iistinné a eiektronické podobě odborným siožkám určeným zástupcům 
Objednatele dle kapitoly 3 těchto VTP, včetně kopie žádosti. Potvrzené kopie žádostí 
budou předány Objednateii.

3.2.9 Jestiiže se zjistí, že k projednání Dokumentace nebyi přizván zástupce Objednateie, 
jehož se projednávaná probiematika také týká, musí Objednatei a Zhotovitel 
Dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně Dokumentaci nebo její díičí část 
projednat. Oviivní-ii výsiedek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je nutno 
opakovat projednání Dokumentace za účasti všech dotčených zástupců Objednateie. 
Dodatečné projednání musí být provedeno vždy v součinnosti a vědomím oprávněné 
osoby Objednatele.
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3.2.10 Veškeré požadavky na změnu věcného rozsahu stavby nebo technického řešení nad 
rámec zadávací dokumentace, případně nad rámec požadavků piatné iegisiativy, je 
nutno vždy upiatňovat písemně nebo eiektronicky přímo u oprávněné osoby Objednateie 
a v kopii na sekretariát O6. Objednatei požadavek posoudí a rozhodne o jeho schváiení 
nebo odmítnutí.

3.2.11 Zhotovitei zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednateie před ukončením prací na zhotovení 
díia kontroiu geodetických a mapových podkiadů správci ŽBP a ŽMP přísiušného 
pracoviště SŽG.

3.2.12 Odevzdání Dokumentace k připomínkovému řízení pro posouzení ze strany Objednateie 
bude provedeno v podobě die čiánku 3.4 těchto VTP.

3.2.13 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace ve stupni ZP budou i zápisy z projednání 
s nedrážními siožkami.

3.2.14 Součástí definitivního odevzdání Dokumentace DUR, DUSP, DSP a PDPS budou zápisy 
z projednání a kompiexní veřejnoprávní a inženýrsko-investorská činnosti
prováděné na zákiadě piné moci Objednateie, pro zajištění vydání pravomocného 
územního rozhodnutí, případně územního souhiasu nebo vyjádření přísiušného 
stavebního úřadu o souiadu navrhované stavby se záměry územního piánování, vydání 
spoiečného povoiení nebo stavebního povoiení die stavebního zákona [1]. Součástí jsou 
také veškeré požadované certifikáty o shodě, vydávaných notifikovanou osobou 
v souladu s piatnými směrnicemi Evropského pariamentu a Rady o interoperabiiitě 
konvenčního žeiezničního systému [61] případně zajištění daiších posouzení vydávaných 
notifikovanou osobou nezbytných k vydání stavebního povoiení. Podmínku 
interoperabiiity musí Zhotovitei notifikovat akreditovanou osobou dle [53]. Zhotovitel 
DUSP a DSP Dokumentaci zpracuje tak, aby byio možné na zákiadě vydaného certifikátu 
o ověření přísiušného subsystému vydat prohiášení o ověření subsystému, jako součást 
žádosti o vydání spoiečného povoiení nebo stavebního povoiení.

3.2.15 Zhotovitei musí u Dokumentace vyjma stupně ZP zajistit hodnocení a posuzování rizik 
v rámci dotčených subsystémů a zajistit prokázání shody systému se stanovenými 
požadavky die Směrnice Evropského pariamentu a Rady 2004/49/ES [69] a Prováděcího 
nařízení komise (EU) č. 402/2013 [62]. Záznam o nebezpečí Zhotovitei projedná 
s oprávněnými osobami Objednateie a s určenými zástupci Objednateie die kapitoly 3 
těchto VTP, kteří jsou garanty subsystémů a jejichž se posouzení a hodnocení 
u navržených změn týká, ještě před předáním subjektu pro posuzování. Záznam 
o provedeném hodnocení a posouzení rizik a Záznam o nebezpečí bude odevzdán 
v otevřené formě (viz 3.4.19 těchto VTP). Originái zprávy o posouzení bezpečnosti bude 
součástí odevzdání Díia k připomínkovému řízení.

3.2.16 Lhůta pro zpracování stanovisek Objednateie je stanovena zpravidia 21 dní od data 
předání Dokumentace Zhotovitelem.

3.2.17 Připomínkové řízení je uzavřeno zpravidia projednáním připomínek obsažených 
v jednotiivých stanoviscích, na kterém se dohodne konečný způsob vypořádání 
připomínek. Projednání připomínek svoiává Objednatei nebo Zhotovitei Dokumentace. 
Výsiedky projednání budou uvedeny v Protokoiu o vypořádání připomínek (viz 3.2.19 
těchto VTP).

3.2.18 Projednání připomínek - bude provedeno jako projednání odborných vyjádření, 
připomínek a požadavků vzešiých z připomínkového řízení oprávněných zástupců 
Objednateie a určených zástupců Objednateie die kapitoly 3 těchto VTP, kteří se účastniii 
předešiých projednávání a byii seznámeni s obsahem Dokumentace, případně byii jinak 
obeznámeni s obsahem a rozsahem Dokumentace a vznesii předmětné připomínky. 
Projednání připomínek může být provedeno konferenční formou. Všem zástupcům 
Objednateie bude před projednáváním zasián návrh vypořádání všech připomínek ze 
strany Zhotoviteie, který zašie v souhrnné podobě eiektronicky oprávněnému zástupci 
Objednatele a zpracovateiům stanovisek nejpozději 7 dní před projednáním připomínek, 
přičemž do něj zahrne stanoviska obdržené nejméně 14 dní před uvedeným datem 
projednání připomínek. Každá připomínka musí být vypořádána jednoznačně.
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3.2.19 Součástí dokiadové části Dokumentace bude samostatný dokument „Protokoi 
o vypořádání připomínek". Toto konečné vypořádání připomínek bude obsahovat 
seznam veškerých připomínek Objednateie vyjadřujících se k dané Dokumentaci, včetně 
identifikace připomínkující siožky a osoby. Součástí Protokolu vypořádání připomínek 
bude způsob vypořádání jednotiivých připomínek a požadavků ze strany Zhotoviteie 
a způsob zapracování připomínek do přísiušné části Dokumentace. Protokol o vypořádání 
připomínek musí být při převzetí díia podepsán Zhotoviteiem.

3.2.20 Pokud dojde po ukončení připomínkového řízení ke změnám technického řešení nebo 
rozsahu stavby (např. z důvodů akceptace požadavků státní správy a samosprávy, 
nutnosti snížení ceikových investičních nákiadů, atd), musí být veškeré změny 
Dokumentace znovu projednány a odsouhiaseny s jednotiivými oprávněnými zástupci 
Objednateie a určenými zástupci Objednateie die kapitoly 3 těchto VTP, kterých se tato 
změna týká. O veškerých změnách musí být informován také speciaiista ŽP Objednatele 
na přísiušné stavební správě. Toto ustanovení se vztahuje i na změny vyvoiané 
v průběhu připomínkového řízení. Změny, které se netýkají ceikové koncepce stavby 
a současně nemění podstatným způsobem nápiň díia ize projednat s přísiušnými 
určenými zástupci Objednateie a to i eiektronicky nebo formou písemné žádosti - 
vyjádření, pokud výsiedkem takovéto formy projednání bude jednoznačné souhiasné 
stanovisko.

3.2.21 U Dokumentace budou doklady týkající se projednání stavby, zápisy z jednání, veškerá 
souhiasná vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a osob, současných i budoucích 
správců a provozovateiů, včetně dokiadů o projednání zásahu stavby do cizího majetku 
(tj. mimo majetek SŽ) současně s Dokumentací předány die požadavku Směrnice GŘ 
č. 11/2006 [74] Objednateii v kopiích jako součást příiohy „Dokladová část". Dokiadová 
část týkající se životního prostředí (odůvodněné stanovisko k soustavě NATURA 2000, 
stanovisko k Bioiogickému hodnocení, vyjádření k EIA, stanovisko ke kácení, stanovisko 
k zásahu do VKP, výjimky, souhias o vynětí ze ZPF, rozhodnutí o předpisu odvodů za 
trvaié a dočasné odnětí pozemků ze ZPF, vyjádření k odnětí PUPFL, rozhodnutí o odnětí 
PUPFL, příp. dohoda o odstranění vegetace mimo režim stavby die [108] atp.) bude 
uspořádána do samostatné podsiožky dokiadové části. Origináiy dokiadů budou předány 
v samostatné siožce opatřené soupisem předávaných dokiadů.

3.2.22 V případě použití vyjádření a dokiadů z Dokumentace pro územní řízení zajistí Zhotovitei 
jejich včasnou aktuaiizaci pro vydání stavebního povoiení viz 3.4.12 těchto VTP.

3.2.23 V případě návrhu technického řešení navrženého odchyině od piatných iegisiativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednateie, musí být součástí dokiadové 
části H vyjádření a souhias s úievovým řešením přísiušných dotčených orgánů a osob, 
případně kompetentního útvaru Objednateie. Tato podmínka musí být spiněna pro 
řádnou akceptaci díia.

3.3 Smluvní zajištění

3.3.1 U Dokumentace DUR a DUSP budou součástí díia také veškerá souhiasná stanoviska 
případně jiné smiuvní dokumenty, nutné pro zajištění vydání územního rozhodnutí, 
případně územního souhiasu nebo vyjádření přísiušného stavebního úřadu o souiadu 
navrhované stavby se záměry územního piánování die stavebního zákona [1] a vyhiášky 
č. 503/2006 Sb. [38] nebo vydání spoiečného povoiení die stavebního zákona [1].

3.3.2 Součástí Díia u Dokumentace DUSP, DSP a PDPS bude také smiuvní zajištění:

* na výkupy a zatížení nemovitých věcí (tzv. trvaié zábory):

- smiouvy o převodu nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, 
nejsou-ii součástí pozemku), součástí a přísiušenství včetně strojů nebo jiných 
upevněných zařízení ve smysiu ust. § 508 občanského zákoníku [20], uzavřené 
s viastníky (či jinými oprávněnými osobami) trvaie dotčených nemovitých věcí 
včetně zajištění jejich ověřeného podpisu (kupní smiouvy a smiouvy převodu 
práva/přísiušnosti hospodaření s majetkem státu),

- smiouvy prokazující právo provést stavbu die stavebního zákona [1], zejm. 
smlouvy o umístění a provedení stavby, smiouvy o výpůjčce, včetně závazku
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uzavřít po skončení stavby na zastavěné pozemky smiouvu o převodu 
nemovitých věcí, v případech kdy z časových důvodů neize uzavřít smiouvy 
o převodu viastnického práva a viastník souhiasí s převodem (např. ČD, kraj, 
obec),

- smiouvy o smiouvě budoucí o zřízení věcného břemene - siužebnosti či smiouvy 
o zřízení věcného břemene - siužebnosti k nemovité věci nebo její části 
uzavřené s viastníky (či jinými oprávněnými osobami) nebo smiouvy o pinění 
mající povahu věcného břemene - siužebnosti,

* na nájmy pro účeiy stavby (dočasné zábory):

- smiouvy na dočasné zábory stavbou dotčených nemovitých věcí nebo jejich 
částí (týká se pouze dočasných záborů souvisejících s technoiogickým postupem 
předepsaným Zhotoviteii stavby DSP - Zásady organizace výstavby (ZOV), 
zejména smiouvy o umístění a provedení stavby, smiouvy o smiouvách 
budoucích nájemních,

* na demoNce:

- smiouvy o právu k stavebním úpravám nebo demoiici cizích objektů (mimo 
majetek SŽ)

* na investice vyvoiané stavbou:

- smiouvy o přeiožce/překiádce zařízení distribuční soustavy die energetického 
zákona [16] a sítí eiektronických komunikací die zákona o eiektronických 
komunikacích [17],

- smiouvy o budoucí smiouvě uzavřené s viastníky/provozovateii dokončených SO 
a PS, které budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů do 
viastnictví nebo užívání přísiušných subjektů a v případě přeiožky pozemní 
komunikace budou obsahovat způsob a podmínky převzetí těchto objektů, 
včetně pozemků nebo jejich částí, do viastnictví nebo užívání přísiušných 
subjektů die zákona o pozemních komunikacích [19].

Výše uvedené smiouvy, budou vyhotoveny v souiadu s piatnými právními předpisy a dle 
pokynů a podkiadů (viz 3.3.10) Objednatele.

3.3.3 V rámci smiuvního zajištění stavby je Zhotovitei povinen v případě trvaie dotčených 
nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-ii součástí pozemku) před 
přípravou první kupní smiouvy zjistit, zda se na stavbu apiikuje zákon č. 416/2009 Sb. 
[26], což piatí pro tyto případy:

a) Stavba je umísťována v piochách a koridorech vymezených v piatné poiitice 
územního rozvoje (PÚR), v její textové, či grafické části. Rozumí se tím kdekoii na 
trati, která je v textové či grafické části PÚR vymezena.

b) Stavba je v územně piánovací dokumentaci vymezena jako veřejně prospěšná. 
Územně piánovací dokumentací se rozumí Zásady územního rozvoje jako územně 
piánovací dokumentace kraje a Územní pián jako územně piánovací dokumentace 
obce. Tuto skutečnost je nezbytné zjistit nahiédnutím do piatné územně piánovací 
dokumentace, pořízením kopie přísiušné části této dokumentace vymezující veřejně 
prospěšné stavby a zaiožením této kopie do spisu smiouvy. Nebude-ii možno do 
územně piánovací dokumentace nahiédnout na internetu, je třeba vznést písemný 
dotaz na přísiušný orgán územního piánování a jeho vyjádření zaiožit do 
majetkoprávní části dokumentace.

3.3.4 V rámci smiuvního zajištění stavby je Zhotovitei povinen zajistit veškeré podkiady 
a smiuvní zajištění pro připojení k přenosové nebo distribuční soustavě a to i v případě 
že, je požadováno, aby se Objednatei podíiei podie výšky odebíraného příkonu na 
úhradě oprávněných nákiadů provozovateie přenosové soustavy, nebo provozovateie 
přísiušné distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které piyne ze 
zákona č. 458/2000 Sb. [16]. Jedná se taky o přeiožky zařízení přenosové soustavy 
a zařízení distribuční soustavy a přeiožky rozvodných tepeiných zařízení, kdy přeiožky 
těchto zařízení a soustav zajišťuje jeho viastník na nákiady Objednateie, přičemž
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viastnictví zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepeiných 
zařízení se po provedení přeiožky nemění.

3.3.5 V rámci smiuvního zajištění stavby je Zhotovitei povinen zajistit veškeré podkiady 
a smiuvní zajištění za vyvoianou nezbytnou úpravu, nebo překiádku nadzemního nebo 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě eiektronických komunikací, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení, které piynou ze zákona č. 127/2005 Sb. [17].

3.3.6 V případě, že se na stavbu bude apiikovat zákon o urychiení výstavby [26], může být 
uzavřena pouze kupní smiouva die samostatného vzoru poskytnutého Objednateiem. 
Pokud bude nemovitá věc viastněna spoiuviastníky, bude každému spoiuviastníkovi 
přediožen samostatný návrh kupní smiouvy na převod spoiuviastnického podíiu. 
S viastníkem nemovité věci neize uzavřít smiouvu o právu provést stavbu ani smiouvu 
o smiouvě budoucí kupní.

3.3.7 V případě, že se na stavbu bude apiikovat zákon o urychiení výstavby [26] a viastník 
nesouhiasí se zřízením budoucího věcného břemena, musí být viastníkovi zasiána 
smiouva o zřízení věcného břemena, včetně geometrického piánu vyhotoveného 
v souladu s Dokumentací.

3.3.8 Nevypiývá-ii z VTP něco jiného, na pinění povinností Zhotoviteie ke smiuvnímu zajištění 
se přiměřeně užijí ustanovení § 2445 občanského zákoníku [20]. Úpiata (provize) je 
součástí Ceny Díia, a to včetně nákiadů spojených s piněním uvedených povinností 
Zhotovitele.

3.3.9 Dokiady týkající se smiuvního zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP), budou současně 
s Dokumentací předány Objednateii v kopiích jako součást příiohy Dokladová 
část - Geodetická dokumentace - Majetkoprávní část, die požadavku Směrnice GŘ 
č. 11/2006 [74]. Origináiy dokiadů budou předány v samostatné siožce opatřené 
soupisem předávaných dokiadů. Kupní smiouvy a Smiouvy o zřízení věcného břemene - 
siužebnosti předá, za účeiem zápisu do katastru nemovitosti, Zhotovitei Objednateii 
neprodieně po jejich uzavření.

3.3.10 Pro smiuvní zajištění (viz 3.3.2, 3.3.3 těchto VTP) poskytne Objednatei Zhotoviteii 
součinnost při uzavírání smiuv, poskytne mu vzorové smiouvy na jednotiivé typy smiuv. 
Objednatei poskytne Zhotoviteii i součinnost při výběru znaice v oboru oceňování 
nemovitostí, kteří se Zhotoviteiem smiuvně zajistí zpracování potřebných posudků pro 
smiuvní agendu majetkoprávní části. Pokud se Zhotoviteii nepodaří ve ihůtě 90 dnů ode 
dne násiedujícího po doručení návrhu na uzavření smiouvy viastníkovi či jiné oprávněné 
osobě uzavřít smiouvu o získání práv k pozemku nebo ke stavbě a to ani po projednání 
připomínek viastníka ke smiouvě, předá Zhotovitei Objednateii die jeho požadavku 
veškeré podkiady pro podání žádosti o zahájení vyviastňovacího řízení, příp. žaioby na 
zrušení spoiuviastnictví.

3.4 Pokyny pro odevzdání dokumentace

3.4.1 Ke každému dílčímu termínu bude provedeno odevzdání Dokumentace odpovídající 
stupni rozpracovanosti die požadavků SOD (viz příioha č. 5 - Harmonogram pinění), na 
zákiadě projednaného technického řešení, a to v listinné podobě v počtu dvou 
souprav, (pokud není v ZTP stanoveno jinak) a v elektronické podobě v počtu 
2 x CD/DVD. Odevzdání v eiektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě 
(viz 3.4.19 těchto VTP).

3.4.2 Součástí odevzdání každé díičí etapy musí být Dokiadová část (je-ii součástí 
Dokumentace v dané etapě) v aktuáiním rozsahu, minimáině však s doiožením záznamů 
a zápisů z uskutečněných porad a jednání a vyjádření rozhodujících dotčených orgánů 
a osob, které podstatný způsobem oviivňují ekonomické a technické parametry stavby.

3.4.3 Každé odevzdání Dokumentace v díičí etapě musí být doioženo písemným dokiadem 
prokazujícím předání dokumentace Zhotoviteiem a převzetí Objednateiem 
s odsouhiasením požadovaného rozsahu činností a spinění termínů die SOD.

14/60 VTP/DOKUMENTACE/01/20



3.4.4 V případě, že součástí zadání není stupeň dokumentace ZP, bude hodnocení ekonomické 
efektivity stavby doioženo jako součást Dokiadové části - „Nákiady a ekonomické 
hodnocení stavby".

3.4.5 Odevzdání Dokumentace k připomínkovému řízení, které je součástí akceptace Díia 
Objednatelem ve smyslu SOD, bude provedeno v iistinné a eiektronické podobě.

3.4.6 Elektronická podoba Dokumentace k Připomínkovému řízení bude obsahově 
a strukturou pině odpovídat čienění iistinné podoby Dokumentace a bude 
doručena spoiečně s pozvánkou na konferenční projednání připomínek stavby (viz 3.2.18 
těchto VTP). Počet vyhotovení odevzdané iistinné a eiektronické Dokumentace bude 
v takovém počtu, který dostatečně zajistí včasné a odborné projednání s určenými 
zástupci Objednatele a dotčenými osobami (pokud v ZTP není stanoveno jinak). Mimo 
tento počet Objednatel obdrží dokumentaci v iistinné podobě v počtu dvou 
souprav a v eiektronické podobě v uzavřené formě v počtu 2 x CD (DVD). 
Nákiady na odevzdání dokumentace v požadovaném rozsahu jsou zahrnuté do Ceny 
Díia.

3.4.7 V případě, že součástí Dokumentace DUR je Oznámení respektive dokumentace EIA, 
bude tato dokumentace předána v počtu výtisků o 3 převyšující požadavek přísiušného 
správního orgánu, a v eiektronické podobě o 2 převyšující požadavek přísiušného 
správního orgánu. Odevzdání v eiektronické podobě bude provedeno v uzavřené formě 
(viz 3.4.19 těchto VTP).

3.4.8 Součástí odevzdání Dokumentace ve stupni PDPS k odbornému připomínkovému 
řízení bude vždy oceněný Soupis prací s výkazem výměr v otevřené formě ve formátu 
*.XML a *.XLSM nebo *.XLSX (viz 3.4.19 těchto VTP) v rozsahu a podrobnostech 
stanoveném vyhiáškou 169/2016 Sb. [49], u DUR oceněný Propočet v otevřené formě 
ve formátu *.XLSX (viz 3.4.19 těchto VTP) a Směrnicí SŽDC č. 20 [76] a Souhrnný 
rozpočet.

3.4.9 Definitivní odevzdání samostatného ZP die požadavků Směrnice MD č. V-2/2012 
[58] včetně povinných příioh za účeiem předložení ZP ke schválení Centrální 
komisí MD bude provedeno v iistinné podobě v počtu čtyř souprav 
a v eiektronické podobě v počtu 2 x CD/DVD v uzavřené formě die 3.4.19 těchto 
VTP. Součástí tohoto odevzdání nebude Protokoi o vypořádání připomínek.

3.4.10 Dokumentace ve stupni DUR, DUSP nebo DSP odevzdávaná Zhotoviteiem za 
účeiem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo spoiečného/ 
stavebního povoiení bude v počtu die požadavků správních orgánů s jedním 
paré Dokumentace pro Objednatele. Všechny odevzdané paré budou označeny 
autorizačními razítky a podpisem zpracovateie díičí dokumentace die zákona č. 360/1992 
Sb. [5].

3.4.11 Definitivní odevzdání ZP a Doprovodné dokumentace (je-ii součástí Díia) 
Objednateli bude provedeno v iistinné podobě v počtu dvou souprav a eiektronické 
podobě v počtu 2 x CD/DVD v uzavřené formě a 2 x CD/DVD v otevřené formě
dle 3.4.19 těchto VTP (pokud v ZTP není stanoveno jinak), se zapracováním veškerých 
akceptovaných požadavků a připomínek Objednateie a daiších dotčených osob 
a veškerých požadavků vzešiých z konferenčního projednání připomínek (viz 3.2.18 
těchto VTP). Součástí tohoto odevzdání je Protokoi o vypořádání připomínek
(viz 3.2.19 těchto VTP).

3.4.12 Definitivní odevzdání DUSP, DSP a PDPS bude provedeno po ukončení projekční 
činnosti a schváiení Objednateiem v iistinné podobě v počtu šesti souprav 
a v eiektronické podobě v počtu die odst. 3.4.18 těchto VTP (pokud není v ZTP 
stanoveno jinak), se zapracováním veškerých akceptovaných požadavků a připomínek 
Objednatele a dotčených osob a veškerých požadavků vzešiých z konferenčního 
projednání (3.2.18 těchto VTP), včetně požadavků vzešiých ze strany dotčených orgánů 
státní správy v územním / spoiečném územním a stavebním / stavebním řízení, nebo při 
vydávání závazných stanovisek. O každém odevzdání dokumentace bude sepsán záznam 
o předání a převzetí dokumentace. Součástí odevzdání PDPS bude Dokiadová část

VTP/DOKUMENTACE/01/20 15/60



3.4.13

3.4.14

3.4.15

3.4.16

3.4.17

3.4.18

3.4.19

16/60

a to včetně kompietní Dokiadové části z DUSP nebo DPS s piatností dokiadů 
minimáině 3 měsíce po termínu odevzdání.

Definitivní odevzdání Dokumentace die předchozího odstavce bude označené pořadovým 
čísiem paré 1 až 6. Paré 1 až 3 bude označeno autorizačním razítkem a podpisem 
zpracovateie díičí dokumentace die zákona č. 360/1992 Sb. [5]. Na koordinačních 
výkresech bude potvrzení Zhotoviteie o provedení podrobné koordinace jednotiivých SO 
a PS, případně koordinace s dotčenými souvisejícími stavbami.

Definitivní odevzdání oceněného Propočtu proběhne v otevřené formě ve formátu *.XLSX 
a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).

Definitivní odevzdání oceněného Soupisu prací v Dokumentaci ve stupni PDPS 
proběhne v otevřené formě ve formátu *.XML (datový předpis XDC) a v uzavřené 
formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).

Definitivní odevzdání Souhrnného rozpočtu proběhne v otevřené formě ve formátu 
*.XLSM a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP).

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatelem v probíhajícím zadávacím řízení na 
zhotovení stavby při řešení dodatečných informací, dopinění, či opravě Dokumentace ve 
stanovených ihůtách tak, aby nedošio k posunu termínů podání nabídek. V případě 
potřeby úpravy Soupisu prací v probíhajícím zadávacím řízení na zhotovení stavby 
Zhotovitel odevzdá opravený Soupis prací Objednateii vždy v oceněné variantě 
v eiektronické podobě v otevřené formě ve formátu *.XML - datový předpis XDC 
a v uzavřené formě ve formátu *.PDF (viz 3.4.19 těchto VTP). Na zákiadě těchto úprav 
v Soupisu prací provede Zhotovitei aktuaiizaci Projektové dokumentace v rozsahu všech 
příioh, kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením zhotovení stavby.

Definitivní odevzdání dokumentace v eiektronické podobě bude provedeno dle 
Směrnice č. 117 [85] a Pokynu GŘ č. 4/2016 [87] násiedovně:

* 2 x CD/DVD - struktura Treelnfo, kompietní otevřená a uzavřená forma, bez 
rozpočtů

* 2 x CD/DVD - kompietní dokumentace stavby v otevřené formě, bez rozpočtů

* 2 x CD/DVD - kompietní dokumentace stavby v uzavřené formě, bez rozpočtů

* 2 x CD/DVD - Souhrnný rozpočet a oceněný Propočet / Soupis prací v otevřené 
a uzavřené formě

Struktura eiektronické podoby odevzdání musí odpovídat stanovenému softwaru 
Objednatele:

* otevřená forma (editovateiná):

- textové části ve formátu *.DOCX;

- souřadnicové, výpočtové a rozpočtové části ve formátu *.XLSX,

- Souhrnný rozpočet ve formátu *.XLSM (viz příioha Směrnice č. 20 [76]: 
Formuiář SR ve stádiu přípravy),

- Propočet ve formátu *.XLSX (viz příioha Směrnice č. 20 [76]: Formuiář SO/PS 
ve stádiu 2 - Propočet)

- Soupis prací ve formátu *.XML - datový předpis XDC (viz xdc.szdc.cz)

- Soupis prací formátu *.XLSM (viz příioha Směrnice č. 20 [76]: Formuiář SO/PS 
ve stádiu 3 - Rozpočet a Formuiář SO9898) nebo *.XLSX (export z SW pro 
tvorbu rozpočtů);

- výkresové části ve formátu *.DGN

- 3D Vizuaiizace a 3D zákresy vizuaiizací do fotografií - ve formátu: *.DGN, 
*.DWG nebo *.3DS).
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* u z a v ř e n á  f o r m a :

- ve formátu *.PDF (verze PDF/A)

- Soupis prací - export z *.XLSM Formuiář SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet nebo 
export z SW pro tvorbu rozpočtů)

- 3D Vizuaiizace a 3D zákresy vizuaiizací do fotografií - minimáiní roziišení 
FULL FRAME (3600 x 2400 bodů) ve formátu *.JPG, *.BMP, *.TIF nebo *.PDF.

3.4.20 Zhotovitei odpovídá za shodu dokumentace v uzavřené a otevřené formě. Eiektronická 
podoba dokumentace bude obsahově a strukturou pině odpovídat iistinné podobě.

3.5 Autorský dozor

3.5.1 Na zákiadě požadavku stavebního zákona [1] bude součástí povinnosti Zhotoviteie 
u Dokumentace ve stupni PDPS i činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru 
projektanta v průběhu přípravy a reaiizace díia die zákona č. 360/1992 Sb. [5]. Nápiní 
práce AD je dodržení hiavních zásad ceikového řešení PDPS a udržení souiadu mezi 
jednotiivými částmi dokumentace stavby. Jako zpracovatei Dokumentace bude AD 
vykonávat zejména tyto hiavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteii. Staveniště předává Objednatei a Autorský 
dozor kontroiuje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají 
předpokiadům, podie kterých byia vypracována Dokumentace.

b) Účast na kontroiních dnech stavby a spoiupráce s ostatními partnery při operativním 
řešení probiémů vznikiých na stavbě. Autorský dozor projektanta sieduje 
z technického hiediska po ceiou dobu reaiizace stavby její souiad se schváienou 
Dokumentací.

c) Siedování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním nebo 
spoiečným povoiením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která jsou 
v rozhodnutí o povoiení stavby stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě zjištění 
nesouiadu mezi prováděním Díia a Dokumentací o této skutečnosti neprodieně 
informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného rozpočtu 
stavby ve stádiu 4 - po zadávacím řízení na zhotovení stavby a souhrnných rozpočtů 
ve stádiu 5 při změně během výstavby, die Směrnice SŽDC č. 20 [76] v piatném 
znění.

3.5.2 Místem výkonu autorského dozoru je místo zhotovení stavby popř. jiná místa určená 
Objednatelem.

3.5.3 V rámci výkonu autorského dozoru se Zhotovitei dáie zavazuje:

a) ověřovat dodržení činností v rámci zhotovení stavby v souiadu s Dokumentací;

b) uvědomit bez zbytečného odkiadu Objednateie, Zhotoviteie a dotčený orgán státní 
správy, zjistí-ii nedodržení činností v rámci zhotovení stavby v souiadu 
s Dokumentací, případně právních předpisů a technických norem či jakýchkoii 
přísiušných povoiení či souhiasů orgánů státní správy;

c) požádat, aby nebyiy zahájeny, případně aby byiy zastaveny práce na zhotovení 
stavby, pokud závažné závady vytýkané die výše uvedeného odstavce nebyiy včas 
odstraněny, nebo jestiiže by mohiy být jinak ohroženy důiežité zájmy spoiečnosti;

d) uvědomit bez zbytečného odkiadu Objednateie, pokud zjistí nebo při vynaiožení 
odborné péče měi zjistit, že je stavba prováděna v rozporu s Dokumentací, 
rozhodnutím či pokyny Objednateie, nebo jakýmkoii přísiušným povoiením či 
souhiasem orgánů státní správy;

e) navrhovat Objednateii, opatření, zjistí-li odchylky od Dokumentace;

f) na požádání Zhotoviteie, Objednateie nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná 
vysvětiení k Dokumentaci;
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g) zabezpečovat souiad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních 
a inženýrských objektů s ceikovou a koordinační situací stavby (zastavovacím 
piánem);

h) schvaiovat voibu druhu a barvy povrchových omítek, obkiadů, vnějších a vnitřních 
nátěrů, nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a poiohy architektonických prvků, 
pevných osvětiovacích těies apod.;

i) zajišťovat souiad objektů zařízení staveniště s Dokumentací a zhotovením Díia;

j) zajišťovat dodržení činností při zhotovení Díia v souiadu s Dokumentací 
s přihiédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povoiením a poskytnout 
vysvětiení potřebné pro piynuiost stavby;

k) posuzovat návrhy na odchyiky a změny proti Dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s Objednateiem, případně orgány státní správy;

l) účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí Díia, nebo části Díia a zkoušek, 
měření, kompiexního vyzkoušení a zkušebního provozu;

m) zajišťovat die potřeby účast odpovědného zeměměřického inženýra zhotoviteie 
Dokumentace na autorském dozoru;

n) spolupracovat s Objednatelem a na Objednateie učiněnou ústně, písemně, 
teiefonicky, faxem, eiektronickou zprávou nebo zápisem do stavebního deníku se 
účastnit všech jednání a na nich se kvaiifikovaně vyjadřovat;

o) nahiížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 15 dní a stavební deník při 
nahiížení podepisovat;

p) zpracovat pro Objednateie změny Díia v rozsahu požadavku Objednateie, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn Díia nad rámec původně zasmiuvněných 
povinností autorského dozoru budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
SOD;

q) vypracovat na výzvu Objednateie stanovisko viivu a dopadů zamýšiené změny na 
Díio a reaiizaci Stavby pro účeiy změnového řízení v rámci reaiizace Stavby 
a zúčastnit se tohoto změnového řízení.

3.5.4 Zhotovitei je povinen každé čtvrtietí a ve čtvrtém čtvrtietí nejpozději ke dni 15. 11. 
přediožit TDS k potvrzení Výkaz poskytnutých siužeb, který bude obsahovat:

* soupis všech provedených úkonů Zhotoviteie v rámci výkonu autorského dozoru,

* jména osob vykonávajících autorský dozor,

* datum provedení jednotiivého úkonu,

* rozsahu práce na jednotiivém úkonu v hodinách,

* výpočet ceikové ceny za výkonu autorského dozoru v daném kaiendářním čtvrtietí.

V případě, že údaje ve Výkazu poskytnutých siužeb budou odpovídat skutečnosti, potvrdí 
jej TDS svým podpisem.

4. POŽADAVKY NA ROZSAH A ČLENĚNÍ DOKUMENTACE

4.1 Všeobecně

4.1.1 Označení Dokumentace, struktura objektové skiadby, včetně grafické úpravy 
Popisového poie bude provedeno die dokumentů „Manuái struktury a popisu 
dokumentace" a „Vzory Popisového poie a Seznamu" (oboje jsou příiohou ZTP). 
Pokud bude v předchozím stupni jiné označení SO/PS, Zhotovitei dokumentace 
v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu označení SO/PS převodní tabuiku mezi 
předchozím stupněm. V případě již vydaného piatného územního rozhodnutí, zajistí 
souhias se změnou konvence značení pro potřeby stavebního řízení.

4.2 Záměr projektu

4.2.1 U Dokumentace ZP bude rozsah a čienění odpovídat požadavkům Směrnice MD
č. V-2/2012 [58], těchto VTP, a které mohou být upřesněny v přísiušných ZTP.
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4.2.2 Kromě uvedeného standardního rozsahu ZP die Směrnice MD č. V-2/2012 [58], může 
být vypracována Doprovodná dokumentace jako součást ZP, a to pro potřeby projednání 
ZP v rámci SŽ a pro doiožení technického řešení pro účeiy projednání a schváiení v rámci 
MD. V případě zpracování Doprovodné dokumentace ve variantách se pro účeiy MD 
dokiádá Doprovodná dokumentace pouze vybrané varianty nebo vybraných variant. 
Ostatní varianty se doioží pouze situací nebo situačním schématem, stručnou informací 
o technickém řešení a důvodu jejich odmítnutí. V případě, že se zpracovávaná 
Doprovodné dokumentace projednává samostatně, pro fináiní vyhotovení ZP se údaje 
z vybrané varianty přenesou do přísiušných částí textu ZP.

4.2.3 Rozsah a čienění Doprovodné dokumentace k ZP je stanoven individuáině, podrobně je 
popsán v ZTP v závisiosti na charakteru stavby a je zpravidia násiedující:

* 1. Textová část

* 2. Výkresová část

* 3. Nákiady stavby

* Doklady

4.2.4 Označení dokumentace, případně struktura objektové skiadby, včetně grafické úpravy 
Popisového poie bude reievantně provedeno die příioh „Manuái struktury a popisu 
dokumentace" a „Vzory Popisového poie a Seznamu" (oboje je příiohou ZTP).

4.3 Dokumentace pro územní řízení

4.3.1 Čienění a rozsah Dokumentace pro územní řízení (DUR) bude odpovídat příioze č. 3 
vyhiášky č. 499/2006 Sb. [32]. Nad rámec požadavků přísiušné vyhiášky bude obsah 
Dokumentace pro potřeby projednání v rámci SŽ u DUR rozšířen o požadavky uvedené 
v příioze č. 1 Směrnice GŘ č. 11/2006 [74].

4.3.2 DUR bude zpracovaná tak, aby určovaia stavbu do technických, ekonomických 
a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezuje předmět Díia die zadání. 
Jeho hmotové, materiáiové, stavebnětechnické, technoiogické, dispoziční a provozní 
viastnosti a jakost, dáie zohiedňují viiv stavby na životní prostředí a umožňují 
vyhotovení rozpočtu jednotiivých SO a PS (zpracované jako propočty jednotiivých SO 
a PS, v podrobnosti a míře agregace jednotiivých poiožek odpovídající stupni zpracování 
Dokumentace) a souhrnného rozpočtu stavby ve stanovené a požadované přesnosti (viz 
Směrnice SŽDC č. 20 [76].

4.3.3 Rozsah a obsah jednotiivých částí DUR provedený odchyině od Směrnice GŘ č. 11/2006 
[74] ize provést pouze po projednání s Objednateiem. Návrh odchyiného zpracování 
Dokumentace musí spiňovat rozděiení die technoiogických a stavebně technických ceiků 
s čieněním hmotného investičního majetku Objednateie i jiných subjektů.

4.3.4 Obsahová struktura, pojmenování a čísiování jednotiivých objektů (SO a PS) bude 
vycházet ze Směrnice GŘ č. 11/2006 [74] a bude provedena die „Manuáiu struktury 
a popisu dokumentace" (viz 4.1.1 těchto VTP). Současně musí spiňovat rozděiení die 
technoiogických a stavebně technických ceiků a čienění hmotného investičního majetku 
Objednateie i jiných subjektů. Navržená objektová skiadba musí být odsouhiasena 
Objednatelem.

4.3.5 Součástí Dokiadové části - Nákiady stavby bude oceněný Propočet a Souhrnný 
rozpočet stavby die požadavku Směrnice SŽDC č. 20 [76].

4.4 Projektová dokumentace pro spoiečné povoiení

4.4.1 Čienění a rozsah Dokumentace DUSP bude odpovídat příioze č. 10 vyhiášky č. 499/2006 
Sb. [32]. Nad rámec požadavků přísiušné vyhiášky bude obsah Dokumentace pro 
potřeby projednání v rámci SŽ u DUR rozšířen o požadavky uvedené v příioze č. 1 a 2 
Směrnice GŘ č. 11/2006 [74].

4.4.2 Dokumentace pro spoiečné povoiení bude zpracovaná tak, aby určovaia stavbu do 
technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně 
vymezuje předmět Díia die zadání. Jeho hmotové, materiáiové, stavebnětechnické,
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technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále zohledňují vliv stavby na 
životní prostředí.

4.4.3 Rozsah a obsah jednotlivých částí DUSP provedený odchylně od Směrnice GŘ č. 11/2006 
[74] lze provést pouze po projednání s Objednatelem. Návrh odchylného zpracování 
Dokumentace musí splňovat rozdělení dle technologických a stavebně technických celků 
s členěním hmotného investičního majetku Objednatele i jiných subjektů.

4.4.4 Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých objektů (SO a PS) bude 
vycházet ze Směrnice GŘ č. 11/2006 [74] a bude provedena dle „Manuálu struktury 
a popisu dokumentace" (viz 4.1.1 těchto VTP). Současně musí splňovat rozdělení dle 
technologických a stavebně technických celků a členění hmotného investičního majetku 
Objednatele i jiných subjektů. Navržená objektová skladba musí být odsouhlasena 
Objednatelem.

4.4.5 Nad rámec Směrnice GŘ č. 11/2006 [74] a vyhlášky 146/2008 Sb. [27] budou součástí 
Dokumentace přílohy, které jsou vyžadované k podání žádosti na posouzení shody 
s technickými požadavky na interoperabilitu dle [53]:

4.4.5.1 Doktadová část - Dokumentace pro registr subsystému:

Technická zpráva:

Souhrn všech podkladů a technických požadavků na interoperabilitu 
v subsystémech infrastruktury, energie a traťového řízení a zabezpečení,

Výkresová část:

Přehtedná situace stavby (v měřítku 1 : 10 000), s vyznačením traťových 
a staničních úseků, dále pro traťové úseky schematicky znázornění, kde jsou 
umístěny kolejové spojky, významné body usnadňující strojvedoucímu 
orientaci a jejich kilometrická poloha na trati. Označení možné přístupové 
cesty k železničnímu pozemku ze silniční sítě a jejich kilometrická poloha pro 
usnadnění evakuace cestujících po silnici, a označí se též železniční stavby 
a tunely, pokud obsahují zvláštní zařízení pro evakuaci cestujících

Situační schéma stanic s vyznačením užitečné délky všech kolejí, nejvyšší 
rychlosti, u výhybek rychlost jízdy do odbočky, návrh polohy hlavních 
návěstidel, délky a výšky nástupišť, zařízení pro usnadnění přístupu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace.

4.4.52 Doktadová část - Dokumentace pro posouzení shody:

Shoda součástí interoperabitity:

Dle nařízení vlády č. 133/2005 Sb. [53] se uvedou jmenovitě součásti 
interoperability a upřesní se požadavky na posuzování jejich shody v členění 
po jednotlivých subsystémech Infrastruktura, Řízení a zabezpečení a Energie. 
Pokud není v ZTP jmenovitě uvedeno jinak, požadavky na posuzování 
vybraných stavebních výrobků, nezařazených do strukturálních subsystémů, 
se v dokumentaci zrekapitulují jen obecným výčtem výrobků.

Shoda subsystémů:

Dle nařízení vlády č. 133/2005 Sb. [53] se dle členění na jednotlivé 
subsystémy upřesní požadavky na posuzování jejich shody v případě, že 
nejsou, kdy nejsou k dispozici příslušné TSI pro konvenční tratě. Sleduje se 
přitom následující časové členění posuzování shody:

* v Projektové dokumentaci,

* po dokončení realizační dokumentace, pokud u konkrétního subsystému je 
relevantní,

* ve stádiu realizace,

* při uvedení do provozu.
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V uvedeném časovém členění se pro jednotlivé strukturální subsystémy ve 
vhodné tabulkové formě postupně stanoví požadavky na všechny základní 
a další závazné parametry. Nejvyšší prioritu pro stanovení odchylek mají 
technické podklady, uvedené v příloze Vyhlášky (evropské specifikace). Při 
hodnocení shody subsystémů se přihlíží k vzájemným rozhraním subsystémů 
uvedených v nařízení vlády č. 133/2005 Sb. [53]. Proto je potřebné sledovat 
pro strukturální subsystémy vzájemnou provázanost požadavků ze všech 
subsystémů. Tato část dokumentace musí být připravena tak, aby bylo možno 
ji postupně aktualizovat v jednotlivých etapách výše uvedeného časového 
členění posuzování shody - předpokládá se následné podrobné dopracování 
pro fázi realizace stavby.

4.5 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby

4.5.1 Členění a rozsah Dokumentace ve stupni DSP bude zpracován ve smyslu přílohy č. 3 
vyhlášky 146/2008 Sb. [27]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ bude obsah 
takto zpracované Dokumentace rozšířen o požadavky uvedených v přílohách č. 2 a 3 
Směrnice GŘ č. 11/2006 [73].

4.5.2 Obsahová struktura, pojmenování a číslování jednotlivých objektů (SO a PS) bude 
vycházet ze schválené a odsouhlasené předprojektové dokumentace a bude provedena 
dle Manuálu struktury a popisu dokumentace (viz 4.1.1 těchto VTP). Změnu lze provést 
pouze se souhlasem Objednatele, a to jenom v případech, kdy změna negativně 
neovlivní schválené a vydané územní rozhodnutí a MD schválený Záměr projektu stavby. 
Veškeré takto provedené změny musí být projednané a odsouhlasené Objednatelem.

4.5.3 Nad rámec Směrnice GŘ č. 11/2006 [74] a vyhlášky 146/2008 Sb. [27] budou součástí 
Dokumentace přílohy, které jsou vyžadované k podání žádosti na posouzení shody 
s technickými požadavky na interoperabilitu dle [53]:

4.5.3.1 Dokiadová část - Dokumentace pro registr subsystému:

Technická zpráva:

Souhrn všech podkladů a technických požadavků na interoperabilitu 
v subsystémech infrastruktury, energie a traťového řízení a zabezpečení,

Výkresová část:

Přehledná situace stavby (v měřítku 1 : 10 000), s vyznačením traťových 
a staničních úseků, dále pro traťové úseky schematicky znázornění, kde jsou 
umístěny kolejové spojky, významné body usnadňující strojvedoucímu 
orientaci a jejich kilometrická poloha na trati. Označení možné přístupové 
cesty k železničnímu pozemku ze silniční sítě a jejich kilometrická poloha pro 
usnadnění evakuace cestujících po silnici, a označí se též železniční stavby 
a tunely, pokud obsahují zvláštní zařízení pro evakuaci cestujících

Situační schéma stanic s vyznačením užitečné délky všech kolejí, nejvyšší 
rychlosti, u výhybek rychlost jízdy do odbočky, návrh polohy hlavních 
návěstidel, délky a výšky nástupišť, zařízení pro usnadnění přístupu osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace.

4.5.32 Dokiadová část - Dokumentace pro posouzení shody:

Shoda součástí interoperabiiity:

Dle nařízení vlády č. 133/2005 Sb. [53] se uvedou jmenovitě součásti 
interoperability a upřesní se požadavky na posuzování jejich shody v členění 
po jednotlivých subsystémech Infrastruktura, Řízení a zabezpečení a Energie. 
Pokud není v ZTP jmenovitě uvedeno jinak, požadavky na posuzování 
vybraných stavebních výrobků, nezařazených do strukturálních subsystémů, 
se v dokumentaci zrekapitulují jen obecným výčtem výrobků.
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Shoda subsystémů:

Dle nařízení vlády č. 133/2005 Sb. [53] se dle členění na jednotlivé 
subsystémy upřesní požadavky na posuzování jejich shody v případě, že 
nejsou, kdy nejsou k dispozici příslušné TSI pro konvenční tratě. Sleduje se 
přitom následující časové členění posuzování shody:

* v Projektové dokumentaci,

* po dokončení realizační dokumentace, pokud u konkrétního subsystému je 
relevantní,

* ve stádiu realizace,

* při uvedení do provozu.

V uvedeném časovém členění se pro jednotlivé strukturální subsystémy ve 
vhodné tabulkové formě postupně stanoví požadavky na všechny základní 
a další závazné parametry. Nejvyšší prioritu pro stanovení odchylek mají 
technické podklady, uvedené v příloze Vyhlášky (evropské specifikace). Při 
hodnocení shody subsystémů se přihlíží k vzájemným rozhraním subsystémů 
uvedených v nařízení vlády č. 133/2005 Sb. [53]. Proto je potřebné sledovat 
pro strukturální subsystémy vzájemnou provázanost požadavků ze všech 
subsystémů. Tato část dokumentace musí být připravena tak, aby bylo možno 
ji postupně aktualizovat v jednotlivých etapách výše uvedeného časového 
členění posuzování shody - předpokládá se následné podrobné dopracování 
pro fázi realizace stavby.

4.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby

4.6.1 Členění a rozsah Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracován ve smyslu přílohy č. 4 
vyhlášky č. 146/2008 Sb. [27]. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ bude obsah 
takto zpracované Dokumentace rozšířen o požadavky uvedené v příloze č. 2 Směrnice 
GŘ č.11/2006.

4.6.2 Dokumentace ve stupni PDPS bude zpracována v souladu s předchozím navazujícím 
stupněm dokumentace DSP nebo DUSP, a to rozpracováním do podrobností 
umožňujících provádění stavby, se zachováním zásad transparentnosti a rovného 
zacházení.

4.6.3 Součástí Dokladové části - Náklady stavby bude oceněný Soupis prací jednotlivých 
SO a PS s výkazem výměr s uvedeným názvem položky včetně technické specifikace dle 
požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [49] a Souhrnný rozpočet stavby dle požadavku 
Směrnice SŽDC č. 20 [76].

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

5.1 Všeobecně

5.1.1 Pro zhotovení Dokumentace jsou závaznými podkiady SOD, obecně platné právní 
předpisy ČR, dále pak platné dokumenty a předpisy vydané Objednatelem (jako 
například Směrnice, TKP, předpisy, metodické pokyny, zaváděcí listy, vzorové listy 
apod.), VTP, ZTP, normy TNŽ a ČSN, vše v platném znění. Objednatel umožňuje 
Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům a předpisům (viz kapitola 12). 
Při zpracování dokumentace si Zhotovitel zajistí veškeré výše uvedené závazné 
podkiady na vlastní náklady a předmětnou dokumentaci stavby zpracuje v souladu 
s nimi.

5.1.2 U přeložek pozemních komunikací musí Zhotovitel vycházet také z platných interních 
dokumentů a předpisů budoucího vlastníka /správce (Technické kvalitativní podmínky 
staveb pozemních komunikací - viz www.pjpk.cz). Při zásahu a do stavebně technických 
a technologických konstrukcí třetích subjektů musí Zhotovitel respektovat interní 
požadavky vlastníka a správce. V případě rozporů mezi požadavky třetího subjektu 
a Objednatele musí Zhotovitel svolat jednání za účasti všech stran.
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5.1.3 Osoby odborného personálu Zhotovitele, kterým prokazoval Zhotovitel kvalifikaci 
a osoby, které byly hodnoceny v rámci dílčího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti 
vybraných členů odborného personálu dodavatele" případně osoby, které je nahradily, 
dle příslušných ustanovení SOD, se musí přímo podílet na plnění Díla. Tato skutečnost 
bude doložena uvedením těchto osob v popisovém poli dokumentace, případně účastí na 
jednání (viz 3.2 těchto VTP), což bude doloženo prezenční listinou z jednání.

5.1.4 Veškerá navržená řešení, materiály a technologické postupy navržené v Dokumentaci 
musí umožnit využití technologií, dostupných na trhu a certifikovaných pro použití 
v České republice. Zhotovitel bude dále respektovat skutečnost, že technologie pro 
použití na celostátních a regionálních drahách ve vlastnictví státu podléhají 
schvalovacímu řízení podle příslušné směrnice Objednatele [80] a [83].

5.1.5 V případě, že bude stavba realizovaná na dráze celostátní, navrhne Zhotovitel v rámci 
zpracování Dokumentace taková řešení subsystémů, která budou splňovat podmínky 
příslušných Technických specifikací interoperability (TSI) pro konvenční tratě (Směrnice 
evropského parlamentu a rady 2008/57/ES [61] „Interoperabilita").

5.1.6 Podle rozdělení dráhy bude navržené řešení v souladu s příslušnými interními předpisy 
(Směrnice GŘ č. 16/2005 [75], Směrnice SŽDC č. 30 [77] a Směrnice SŽDC č. 32 [78]).

5.1.7 Zhotovitel provede posouzení optimalizace traťových rychlostí dle Pokynu GŘ č. 16/2013 
[86].

5.1.8 Dokumentace musí svojí koncepcí a obsahovou náplní provést důslednou koordinaci 
s dalšími stavbami SŽ, stavbami jiných investorů na pozemcích SŽ a v ochranném 
pásmu dráhy, stejně tak se stavbami třetích stran v dotčeném území.

5.1.9 V Dokumentaci DUSP, DSP a PDPS bude pro přesnou identifikaci podzemních sítí, 
metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu navrženy RFID markery. 
Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich 
orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 
značení, které doporučují výrobci.

Minimá!ní požadavky na použití markerů jsou nás!edující:

a) Si!ová zařízení a kabe!y - červený marker [169,8 kHz], včetně kabelů určených 
k napájení zabezpečovacích zařízení - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po 
cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty 
instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 
paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 
čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody p!ynu a jejich zařízení - ž!utý marker [383,0 kHz] - trasy potrubí; paty 
rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 
skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 
místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 
a spojů.

d) Sdě!ovací zařízení a kabe!y - oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 
sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 
lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase - 
v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 
kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markery v zapisovatelném provedení - doporučené).

e) Zabezpečovací zařízení - fia!ový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 
zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE - doporučené umístění markeru 
po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 
v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 
odbočné body) - v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 
kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů
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(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 
(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda - ze!ený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 
čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 
objektů.

5.1.9.1 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 
pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

5.1.9.2 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 
zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID". U složek, 
které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.

5.1.9.3 V Soupisech prací musí být informace o použití markerů, včetně uvedení 
záznamů do DSPS.

5.1.9.4 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 
s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6-ti vrstvách odpovídajících 
kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 
6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 
markeru.

5.2 Záměr projektu

5.2.1 V případě památkově chráněných budov a případně jiných objektů požádá Zhotovitel 
před zahájením prací na ZP příslušný odbor památkové péče o závazné stanovisko 
k zamýšlené stavbě a o určení vstupních podmínek zamýšlené stavby (stavbou se 
rozumí celý předmět ZP). Toto stanovisko a vstupní podmínky budou zohledněny v ZP.

5.2.2 U budov osobních nádraží musí být návrh dispozičního řešení a komerčních prostor 
předložen k vyjádření odboru O31 a Odboru obchodních činností příslušného OŘ. 
Vyjádření bude zařazeno do dokladové části dokumentace.

5.2.3 Zhotovitel je povinen si vlastními silami zajistit u dopravců aktuální frekvenci cestující 
veřejnosti v železniční stanici osobního nádraží. Tato frekvence bude jedním z výchozích 
podkladů pro ověření a návrh dimenze veřejných prostor výpravní budovy včetně 
přístupových ploch.

5.2.4 V rámci ZP bude řešena navazující dopravní infrastruktura. Budou stanoveny normové 
kapacitní požadavky pro záchytná parkoviště (typu P+R, K+R, B+R). Zhotovitel doloží 
zápisy projednání formy případné spoluúčasti příslušné obce, nebo města na řešení 
navazující infrastruktury a přednádražního prostoru.

5.2.5 Zhotovitel navrhne řešení dle dokumentu „Koncepce při nakládání s nemovitostmi 
osobních nádraží" [118], které porovná s aktuálními možnostmi SŽ (zejména z hlediska 
vlastnictví pozemků).

5.2.6 ZP budov osobních nádraží budou vždy zpracovány s ohledem na možné 
spolufinancování Evropskou unií v rámci vhodného operačního programu. Zhotovitel 
bude spolupracovat s odborem O1, oddělením externího financování a s energetickým 
konzultantem SŽ.

5.3 Dokumentace pro územní řízení

5.3.1 Návrh technického řešení Dokumentace pro uzemní řízení, musí být zpracován 
a projednán v takovém rozsahu, aby v navazující fázi přípravy Díla nedošlo k navýšení 
nákladů a současně k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či technických 
parametrů a tudíž i možného významného ovlivnění ŽP.

5.3.2 Návrh technického řešení bude řešit požadavky a připomínky, dotčených orgánů a osob 
vznesených v průběhu zpracování dokumentace a v průběhu územního řízení, dále bude 
řešit požadavky a připomínky vzešlé z projednání a posouzení DUR. Dokumentace ve 
stupni DUR bude vždy vycházet z parametrů, závěrů a akceptovaných připomínek 
schváleného ZP ze strany Centrální komisí MD.
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5.3.3 V souhrnné technické zprávě a stejně tak v technických zprávách všech SO a PS budou 
uvedené veškeré požadavky na technické řešení, průzkumy, měření a legislativní 
požadavky vzešlé z projednání dokumentace s dotčenými osobami, orgány 
a organizacemi v průběhu územního řízení (v rozsahu požadavku odstavce 2.1.3 těchto 
VTP) a úkony, které jsou vyžadované pro zpracování dalšího stupně dokumentace 
a vydání stavebního povolení.

5.3.4 Zhotovitel navrhne geometrické uspořádání koleje nového stavu tak, aby v místě 
navázání na stávající stav byli respektované požadavky Správce prostorové polohy 
koleje. Podklady k stávajícímu stavu geometrické polohy koleje poskytne 
prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

5.3.5 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny ve 
směrnici SŽDC č. 117 [85], Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu 
uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice, a které budou součástí Dokladové části 
Objednatele.

5.3.6 Zhotovitel bude při tvorbě/úpravě staničení, členění sítě na TUDU a označení objektů 
infrastruktury postupovat v souladu s předpisy SŽDC D1 [102], SŽDC M21 [106] 
a SŽDC (ČD) M12 [104] a po uzavření návrhu konfigurace kolejiště požádá místní 
odbornou komisi pro staničení a číselníky M12 [89] místně příslušného OŘ o součinnost 
a předá ji kolejové schéma s vyznačením objektů železniční infrastruktury dotčených 
připravovanou stavební úpravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnutí této odborné 
komise a zařadí zápis o rozhodnutí odborné komise včetně schématu do Dokladové části.

5.3.7 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených 
energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených 
elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. [17].

5.3.8 Zhotovitel v rámci zpracování Dokumentace musí komplexně řešit základní postupy 
výstavby, požadavky na výlukové časy, případně jiná omezení železničního provozu, 
uzavírky komunikací, zařízení staveniště a všechny další náležitosti související 
s prováděním stavby, doložené v příloze ZOV a to s ohledem na charakter stavby.

5.3.9 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů 
budou řešeny přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby 
nedošlo k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové 
kabelové trasy se požaduje použít také katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na 
pozemky třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro majetkoprávní řízení.

5.3.10 Součástí dokumentace bude „Zpráva o posouzení bezpečnosti" dle [62] - viz odst. 
3.2.15 těchto VTP.

5.3.11 Součástí souhrnné technické zprávy bude seznam navrženého softwarového řešení, 
které bude součástí technických a technologických zařízení určených k předání 
provozování Objednatelem. Zhotovitel se pro připojení do datové infrastruktury SŽ bude 
řídit Pokynem GŘ č. 21/2017 [88] a vypracuje dokument podle Přílohy č. 1 tohoto 
Pokynu, který bude součástí Dokladové části Objednatele.

5.3.12 U všech mostních objektů musí být stanovena zatížitelnost podle Metodického pokynu 
pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů [116]. U stávajících propustků 
lze zatížitelnost stanovit v kategorii „A", u mostů v kategorii „C". U mostů i propustků se 
stavebním počinem s vlivem na zatížitelnost (nový most nebo propustek, zesílení, 
rozsáhlá sanace apod.) musí být stanovena zatížitelnost v kategorii „C".

5.3.13 Na stávajících mostních objektech bude proveden stavebně technický 
a inženýrskogeologický průzkum v rozsahu nezbytném pro stanovení zatížitelnosti 
a s ohledem na předpokládaný charakter stavebních prací na mostních objektech 
zařazených do stavby (rekonstrukce, sanace apod.). Navržené technické řešení mostních 
objektů bude respektovat požadavky na zjištění prostorového uspořádání na mostech 
(volný schůdný manipulační prostor, volný manipulační prostor, obrys kolejového lože). 
Na základě výsledků průzkumů, statického posouzení a prostorového uspořádání bude 
odsouhlasen Objednatelem návrh rozsahu úprav každého konkrétního mostního objektu 
ve stavbě. U mostních objektů, u nichž se předpokládají úpravy v rozsahu sanace, je

VTP/DOKUMENTACE/01/20 25/60



přednostně požadováno prostorové uspořádání dle ČSN 73 6201 včetně nutného obrysu 
kolejového lože. Při návrhu rekonstrukcí mostních objektů jsou požadovány konstrukce 
s minimálními náklady na údržbu.

5.3.14 Nové mostní objekty budou navrženy přednostně s průběžným kolejovým ložem, jejich 
konstrukce musí respektovat požadavek na minimální náklady na údržbu. Pro založení 
nových mostních objektů musí být proveden inženýrskogeologický průzkum.

5.3.15 Na nových či rekonstruovaných mostních objektech s ložisky, u nichž bude dosaženo 
80 % a více největší přípustné dilatující délky podle Tab. 1 dílu XII Předpisu SŽDC S3 
Železniční svršek [96]. Na mostních objektech dle Předpisu SŽDC S3 díl XII [96] musí 
být prověřeno spolupůsobení koleje a mostu (interakce, posouzení prvků železniční 
konstrukce, uložení, ...). Toto se týká mostních objektů s nepřerušenou bezstykovou 
kolejí, případně mostů s více dilatujícími nosníky, kde budou kolejnice svařeny do větší 
délky přes tyto nosníky (Tab. 1, případy 2, 3 a 4). U konstrukcí v Tab. 1 neuvedených 
stanoví další postup Objednatel (O13).

5.3.16 Zhotovitel v Dokumentaci navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové 
zeminy pro vlastní účely stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých 
stavebních postupů v ZOV, přičemž musí jasně stanovit způsob nakládání s odpady dle 
zákona o odpadech [11] a souvisejících prováděcích předpisů [44][45][46][47][57] 
s přehledným zatříděním a doloženým odborným stanoviskem pověřené osoby na 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne 
alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 
odvoz a uložení na skládce. V technických zprávách jednotlivých SO/PS bude v části 
odpady a nakládání s odpady doložen vliv stavby na životní prostředí.

5.3.17 V rámci zpracování Dokumentace je nutno do části B.6 týkající se nakládání s odpady 
zapracovat nejen seznam a odborný odhad množství všech druhů a kategorií odpadů 
a použitých stavebních výrobků vztahujících se k jednotlivým PS a SO, ale i seznam 
skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich kilometrických vzdáleností. Obdobným 
způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání s použitými stavebními 
výrobky, které nesplňují definici odpadu.

5.3.18 V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu Směrnice č. 42 [82] bude rozsah 
opětovného využití stanoven kategorizátorem Objednatele a odborným posudkem 
oprávněné osoby Objednatele na posuzování nebezpečných vlastností dle zákona 
o odpadech [11] a bude schválen zástupcem Objednatele. V případě, že použité dřevěné 
pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod 
katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je 
možný jejich prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [68], příloha XVII, položka 31, 
odst. 2c.

5.3.19 Kontaminace štěrkového lože a ostatních zemin z demolovaných objektů (včetně 
výkopových zemin) bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně chemického 
složení (inženýrskogeologické sondy atp.). Průzkumné práce, které jsou prováděné, 
mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro odpadové hospodářství musí být 
provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit materiál určený jako odpad 
a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné práce budou provedené 
v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení rozsahu nebezpečných 
vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně analyzovat, vyhodnotit 
a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, dle zákona o odpadech 
[11]. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. V případě neprovedení všech 
zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění odpadů, případně nerespektování 
výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, je toto pokládáno za vadu díla. 
Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí vyhlášky č. 93/2016 Sb. [44] 
a ostatní legislativy Ministerstva životního prostředí.
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5.4 Projektová dokumentace pro spotečné povotení

5.4.1 Členění a rozsah Dokumentace DUSP bude odpovídat příloze č. 10 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. [32]. Zpracování Dokumentace bude přiměřeně provedeno podle části pro 
zpracování DUR a DSP.

5.5 Projektová dokumentace pro stavební povotení / ohtášení stavby

5.5.1 V ZOV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na výluky 
trati a uzavírky komunikací.

5.5.2 Základní rozsah navržených úprav musí odpovídat dle typu zařazení tratě Interním 
předpisům Objednatele [75], [77] a [78].

5.5.3 Návrh a rozsah technického řešení musí odpovídat předešlému schválenému stupni 
Dokumentace a musí respektovat požadavky, podmínky a připomínky orgánů státní 
správy a dotčených osob v územním řízení (je-li vydáno), případně jiné požadavky 
a závěry vznesené v procesu schvalování ze strany MD, nebo poskytovatelů dotačních 
zdrojů a požadavky vzešlé z podmínek schvalovacího protokolu předešlého stupně 
Dokumentace.

5.5.4 Zhotovitel v Dokumentaci musí provést koordinaci a spolupráci se správci dotčených 
energetických zařízení dle požadavků zákona č. 458/2000 Sb. [16] a správci dotčených 
elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb. [17].

5.5.5 V dokumentaci budou jednoznačně specifikovaná technická zařízení určená 
k provozuschopné části stavby s návrhem podmínek pro zavedení zkušebního provozu 
a stanovení jeho délky.

5.5.6 Zhotovitel navrhne geometrické uspořádání koleje nového stavu tak, aby v místě 
navázání na stávající stav byli respektované požadavky Správce prostorové polohy 
koleje. Podklady k stávajícímu stavu geometrické polohy koleje poskytne 
prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

5.5.7 Základní parametry prvků, které jsou součástí interoperability a subsystémů použitých 
v evropském železničním systému musí zajistit dokonalou slučitelnost vlastností 
dopravní cesty dráhy s vlastnostmi kolejových vozidel a zabezpečit na tratích 
evropského železničního systému plynulé a bezpečné provozování drážní dopravy, 
požadovanou úroveň výkonnosti a kvality služeb při vynaložení přiměřených nákladů na 
provozování dráhy a drážní dopravy.

5.5.8 Zhotovitel předá Objednateli Zjednodušené koordinační situace, které jsou uvedeny ve 
směrnici SŽDC č. 117 [85][96], Příloha č. 1, ve tvaru, rozsahu a dle harmonogramu 
uvedeného v Příloze č. 1 této směrnice, a které budou součástí Dokladové části 
Objednatele.

5.5.9 Zhotovitel bude při tvorbě/úpravě staničení, členění sítě na TUDU a označení objektů 
infrastruktury postupovat v souladu s předpisy SŽDC D1 [102], SŽDC M21 [106] 
a SŽDC(ČD) M12 [104] a po uzavření návrhu konfigurace kolejiště požádá místní 
odbornou komisi pro staničení a číselníky M12 místně příslušného OŘ o součinnost 
a předá ji kolejové schéma s vyznačením objektů železniční infrastruktury dotčených 
připravovanou stavební úpravou. Zhotovitel bude respektovat rozhodnutí této odborné 
komise a zařadí zápis o rozhodnutí odborné komise včetně schématu do dokladové části 
dokumentace.

5.5.10 U rekonstrukcí budov Zhotovitel zpracuje energetické posouzení objektu dle Metodického 
pokynu Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu [115].

5.5.11 Dokumentace musí jasně a komplexně s důslednou vnitřní koordinací, řešit základní 
postupy výstavby, požadavky na výlukové časy, případně jiná omezení železničního 
provozu, uzavírky komunikací, zařízení staveniště a všechny další náležitosti související 
s prováděním stavby, doložené v příloze ZOV, přičemž veškeré navržené postupy musí 
být projednané.
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5.5.12 Zhotovitel je při zhotovení návrhu harmonogramu stavby povinen efektivně a optimálně 
navrhnout časový plán realizace stavby rozdělený do jednotlivých stavebních postupů 
s maximálním využitím doby pro efektivní časovou koordinaci, vzájemně na sebe 
navazujících činností zahrnutých do stavby. Navržený časový plán bude efektivně 
využívat 7 dnů v týdnu, se zohledněním státem uznávaných svátků v ČR a využitím 
12 hodinové denní pracovní doby. Při návrhu harmonogramu projektant prověří 
možnost souběhu jednotlivých postupů pro maximální zkrácení doby výstavby 
a možnost provádění vybraných činností v nočních směnách. Pro noční práce 
budou vždy stanovené podmínky a požadavky, za kterých se budou práce provádět. 
V harmonogramu stavby bude taktéž definovaná kritická cesta pro realizaci stavby, 
která bude zahrnovat seznamu činností a podmínek, které zásadním způsobem ovlivňují 
dobu určenou pro realizaci a dokončení stavby. Datum dokončení poslední činnosti na 
kritické cestě bude zároveň datem dokončení stavby. Pro kritické činnosti bude platit, že 
jejich celková časová rezerva, tj. volná časová rezerva je rovna nule, tzn., že zdržení 
počátku takové činnosti nebo prodloužení doby trvání činnosti bude mít vliv na konečné 
datum dokončení stavby.

5.5.13 Pokládka nové kabelizace a úpravy železničního svršku a spodku a umělých objektů 
budou řešeny přednostně ve stávajícím obvodu dráhy a na pozemku dráhy a to tak, aby 
nedošlo k narušení stávajících nedotčených konstrukcí. Jako podklad pro zakreslení nové 
kabelové trasy se požaduje použít také katastrální mapu. V případě nutnosti zásahů na 
pozemky třetích osob, zpracuje projektant patřičné podklady pro majetkoprávní řízení.

5.5.14 Dokumentace bude respektovat majetkové poměry mezi SŽ a třetích osob a organizací 
a podle toho bude uspořádána.

5.5.15 Pro majetkoprávní vypořádání stavby zajistí Zhotovitel vypracování geometrických plánů 
v souladu požadavky příslušných právních předpisů [18][19][28][71].

5.5.16 Součástí dokumentace bude „Zpráva o posouzení bezpečnosti" dle [69] - viz odst. 
3.2.15 těchto VTP.

5.5.17 Pokud bude Zhotovitelem v navržených technologických zařízení uvažováno i s dodávkou 
softwaru a hardwaru, musí být navržené technické řešení projednáno s Objednatelem 
s odborem O22.

5.5.18 V Souhrnné technické zprávě bude seznam navrženého software, který bude součástí 
technického a technologického zařízení a který bude po předání provozován 
Objednatelem. Zhotovitel se pro připojení do datové infrastruktury SŽ bude řídit 
Pokynem GŘ č. 21/2017 [88] a vypracuje dokument podle Přílohy č. 2 tohoto Pokynu, 
který bude součástí Dokladové části Objednatele.

5.5.19 Zhotovitel stanoví předpokládanou dobu provedení následné úpravy směrového 
a výškového uspořádání koleje po uvedení do provozu včetně geodetického zaměření 
(dále jen „následná úprava GPK") po projednání s oprávněným zástupcem Objednatele 
na základě přepokládaného vývoje stavu GPK, a to dle rozsahu a charakteru provozu na 
dané trati s přihlédnutím na směrové a sklonové poměry koleje. Pro každý SO 
železničního svršku, u kterého se předpokládá následná úprava GPK (dle SŽDC (ČD) 
S3/1 Práce na železničním svršku, v platném znění), musí být v ZOV uveden 
předpokládaný termín provádění následné úpravy odpovídající uvedení koleje do 
provozu.

5.5.20 Následná úprava GPK - jedná se o práce prováděné vždy po rekonstrukci koleje 
v případě, že rekonstrukce zahrnuje čištění, nebo zřízení nového kolejového lože, nebo 
sanaci pláně železničního spodku, případně zvyšování únosnosti pražcového podloží, 
nebo ostatní práce pokud se provádějí se snesením kolejového roštu (viz interní předpis 
SŽDC (ČD) S3/1 Práce na železničním svršku ve znění změny č. 2, v platném znění 
a TKP [73]).

5.5.21 Předpokládaný termín pro zhotovení následné úpravy GPK může zahrnovat i období po 
ukončení stavby, avšak nejdéle 13 měsíců od předpokládaného ukončení stavebních 
prací dodávaných zhotovitelem stavby dle ZOV a současně do vydání kolaudačního 
souhlasu.
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5.5.22 Následná úprava GPK bude prováděná prioritně v rámci stavby a bude uvedena jako 
samostatná položka Soupisu prací (položka dle OTSKP) příslušného SO železničního 
svršku vyjma případů, kdy předpokládaný termín realizace následné úpravy přesahuje 
dobu stanovenou pro zhotovení stavby, tj. se předpokládá provádění následné úpravy až 
po předpokládaném termínu ukončení stavebních prací. V těchto případech bude 
příslušný objekt rozdělen na podobjekty dle „Manuálu struktury a popisu dokumentace" 
(viz 4.1.1 těchto VTP), kde jeden z podobjektů bude obsahovat příslušné položky 
k následné úpravě GPK.

5.5.23 Součástí Dokumentace bude zpracování závěrových tabulek (dle TNŽ 34 2604 [72]) 
a projednání s TÚDC pro jejich přezkoušení a schválení dle Metodického pokynu [114].

5.5.24 Součástí Dokumentace je zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčního 
propojení (KSUaTP) dle Směrnice SŽDC SM33 [79] pro všechny stavební postupy 
v jednotlivých železničních stanicích a traťových úsecích.

5.5.25 Zhotovitel v Dokumentaci navrhne řešení na vhodné ekonomické využití čisté výkopové 
zeminy pro vlastní účely stavby s provedenou a doloženou koordinací jednotlivých 
stavebních postupů ZOV, přičemž musí jasně stanovit způsob nakládání s odpady dle 
zákona o odpadech [11] a souvisejících prováděcích předpisů [44][45][46][47][57] 
s přehledným zatříděním a doloženým odborným stanoviskem pověřené osoby na 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. Zhotovitel v Dokumentaci také navrhne 
alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 
odvoz a uložení na skládce. V technických zprávách jednotlivých SO/PS bude v části 
odpady a nakládání s odpady doložen vliv stavby na životní prostředí.

5.5.26 V případě vzniku vyzískaného materiálu ve smyslu Směrnice č. 42 [82] bude rozsah
opětovného využití stanoven kategorizátorem Objednatele a odborným posudkem 
oprávněné osoby Objednatele na posuzování nebezpečných vlastností dle zákona 
o odpadech [11] a bude schválen zástupcem Objednatele. V případě, že použité dřevěné 
pražce nebudou sloužit opětovnému použití k původnímu účelu, je nutno je zařadit pod 
katalogové číslo 17 02 04 a nakládat s nimi jako s nebezpečným odpadem, případně je 
možný jejich prodej a následné využití dle podmínek a omezení stanovených dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 [68], příloha XVII, položka 31,
odst. 2c.

5.5.27 Průzkumné práce, které jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu 
pro odpadové hospodářství musí být provedené tak aby bylo možné dostatečně zatřídit 
materiál určený jako odpad a dostatečně zatřídit materiál určený k recyklaci. Průzkumné 
práce budou provedené v podrobnosti, která je dostatečná pro jednoznačné stanovení 
rozsahu nebezpečných vlastností odpadů, tj. tak aby bylo možné odpady správně 
analyzovat, vyhodnotit a posoudit podle koncentrace nebezpečných látek v odpadech, 
dle zákona o odpadech [11]. Za zatřídění odpadů nese odpovědnost Zhotovitel. 
V případě neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné zatřídění 
odpadů, případně nerespektování výsledků zkoušek při vykazování v rámci soupis prací, 
je toto pokládáno za vadu díla. Postup pro zařazení do kategorie odpadů je součástí 
vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů a ostatní legislativy Ministerstva životního 
prostředí.

5.5.28 V rámci zpracování Dokumentace bude kapitola týkající se nakládání s odpady v souladu 
s [82] vycházet z předkategorizace ne starší než jeden rok.

5.5.29 Zhotovitel bude důsledně požadovat recyklaci kameniva vyzískávaného z kolejového 
lože. Recyklace se bude provádět vždy při odtěžení min. 5 tisíc tun kameniva (cca 2 km 
jednokolejné trati). Vždy bude přednostně požadována recyklace na frakci 32/63. 
S ohledem na nutnost efektivního využívání omezených zdrojů kameniva, je nutno již při 
návrhu použití třídy kameniva důsledně uplatňovat možnosti uvedené v předpisu S3 
Železniční svršek Díl X Kolejové lože a jeho uspořádání, dle č. 30, Tab. 1 Použití třídy 
kameniva tzn., aby kamenivo třídy BI bylo navrhováno pouze do kolejí s rychlostí větší 
než 120 km/h a do ostatních kolejí bylo navrhováno kamenivo třídy BII.
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5.6.1 Dokumentace ve stupni PDPS je podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby.

5.6.2 Návrh a rozsah technického řešení stavby musí odpovídat předešlému stupni 
Dokumentace, kterou rozpracovává PDPS do podrobností pro provádění stavby.

5.6.3 Při zpracování Dokumentace ve stupni PDPS se provede nezbytná aktualizace částí, 
které byly podkladem vycházejícím z předešlého stupně Dokumentace v závislosti na 
podmínkách vydaného správního rozhodnutí (stavebního nebo společného povolení) a je 
rozpracována do podrobnosti dané platnou legislativou [27][32] včetně podkladů pro 
jejich stanovení.

5.6.4 Součástí Dokumentace ve stupni PDPS bude vypracování soupisu prací dle článku 6.3 
těchto VTP.

6. NÁKLADY STAVBY, POSOUZENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVITY,
PROPOČET, SOUPIS PRACÍ A SOUHRNNÝ ROZPOČET

6.1 Záměr projektu

6.1.1 Náklady stavby budou oceňované dle cenových databází pro ocenění železničních staveb, 
viz aktuální cenová databáze SFDI - Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni 
studie proveditelnosti a záměr projektu (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a- 
ceniky/cenove-databaze/). Přepokládané náklady na přípravu a zabezpečení, včetně 
všeobecných nákladů na realizaci stavby budou vycházet z procentních sazeb uvedených 
v přílohách A a B Směrnice SŽDC č. 20 [76].

6.1.2 Souhrn nákladů bude dle požadavků Směrnice MD č. V-2/2012 [58] bude zpracován do 
povinných příloh k ZP.

6.1.3 V ZP bude zpracováno posouzení ekonomické efektivity v souladu s požadavky Rezortní 
metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb [59].

6.1.4 U budov ON bude zpracováno ekonomické hodnocení dle přílohy č. 8 Rezortní metodiky 
[59] a dle Pokynu SŽDC PO-01/2019-ŘO6 [90].

6.1.5 Souhrnný rozpočet a rozpočty jednotlivých SO a PS se nevypracovávají, pokud není 
smluvně stanoveno jinak.

6.2 Dokumentace pro územní řízení

6.2.1 Součástí Dokumentace, „Dokladová část - Náklady a ekonomické hodnocení" budou 
Propočty jednotlivých SO a PS a Souhrnný rozpočet stavby zpracované dle Směrnice 
SŽDC č. 20 [76]. Pro otevřenou formu bude použit formát *.XLSX (viz 3.4.19 těchto 
VTP). Vzor formuláře ve stádiu 2 - Propočet je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [76] 
(Formulář SO/PS ve stádiu 2 - Propočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby- 
zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb).

6.2.2 Zhotovitel vypracuje Souhrnný rozpočet dle pokynů Směrnice SŽDC č. 20 [76] a to do 
formuláře, který je přílohou této směrnice (Formulář SR ve stádiu přípravy, viz 
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni- 
nakladu-staveb).

6.2.3 Náklady na vyzískaný materiál budou oceněny v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 [82]ve 
znění všech změn a dodatků. Vyzískaný materiál vkládaný do stavby bude oceněn 
v Souhrnném rozpočtu dle Směrnice SŽDC č. 20 [76].

6.2.4 V souladu se Směrnicí SŽDC č. 20 [76] budou v samostatné položce uvedené mimo 
položkový Propočet jednotlivých SO/PS ostatní rozpočtové náklady, tj. ostatní náklady 
spojené s plněním povinností Zhotovitele vyplývající z jiných podmínek neuvedených 
v položkových propočtech SO/PS.

6.2.5 V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel 
oznámit Objednateli a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo.

5.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby
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6.3.1 Zhotovitel vypracuje Soupis prací pro jednotlivé SO a PS v rozsahu oceněného Soupisu 
prací dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. [49] a Směrnice č. 20 [76]. Vzorový 
formulář pro vytvoření Soupisu prací je přílohou Směrnice SŽDC č. 20 [76] (Formulář 
SO/PS ve stádiu 3 - Rozpočet, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/ 
podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb). Způsob odevzdání Soupisu prací je 
uveden v článku 3.4 těchto VTP.

6.3.2 Zhotovitel vypracuje Souhrnný rozpočet dle pokynů Směrnice SŽDC č. 20 [76] a to do 
formuláře, který je přílohou této směrnice (Formulář souhrnného rozpočtu ve stádiu 
přípravy, viz https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ 
stanoveni-nakladu-staveb) k příslušnému roku zahájení a ukončení stavby, a to 
samostatně v listinné a elektronické podobě v otevřené i listinné formě (viz. 3.4.19 
těchto VTP).

6.3.3 V případě překročení nákladů stavby schváleného ZP musí tuto skutečnost Zhotovitel 
oznámit Objednateli a to včetně upřesnění, u kterých nákladů k navýšení došlo.

7. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, HLUK A ODPADY

7.1 Záměr projektu

7.1.1 Tato kapitola bude zpracována v obecné rovině v rozsahu kapitoly 8) ZP Přílohy č. 1 
Směrnice MD č. V-2/2012 [58] a seřazena následovně:

* popis záměru ve vztahu k procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb. [6];

* ochrana přírody - identifikace soustavy NATURA 2000, ZCHÚ, VKP, ÚSES apod. 
v řešené oblasti;

* vodohospodářsky chráněná území a záplavová území,

* zeleň, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa;

* krajinný ráz;

* poloha vzhledem k archeologickým nalezištím a nerostnému bohatství;

* změny hlukového zatížení území - na základě kvalifikovaného odhadu budou 
s využitím dostupných podkladů (část Dopravní technologie, strategické hlukové 
mapování, akční plány) stanoveny hlukové limity včetně možnosti uplatnění korekcí 
staré hlukové zátěže a korekcí na typ železničního svršku, následně bude stanoven 
přibližný rozsah případných PHO.

* kvalita ovzduší v území a případné změny po realizaci záměru;

* odpady - specifikace odpadového hospodářství na základě posouzení místních 
poměrů prostřednictvím dostupných archivních podkladů a pochůzky ve spolupráci 
s místně příslušnými správci a Objednatelem - specialistou ŽP příslušné stavební 
správy. Prověřena bude zejm. existence starých ekologických zátěží, havarijních 
úniků a materiálů s obsahem azbestu, příp. jiných materiálů s nebezpečnými 
vlastnostmi, bez provedení průzkumů.

7.2 Dokumentace pro územní řízení a Projektová dokumentace pro 
spotečné povotení

7.2.1 Bude prověřena poloha stavby vůči ZCHÚ, evropsky významným lokalitám a ptačím 
oblastem dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Předměty ochrany budou obecně 
popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení, které bude 
projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí bude zákres 
předmětných lokalit do mapového podkladu, který bude v Dokladové části pro správní 
řízení. Pokud by stavba mohla významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bude zpracováno Hodnocení 
důsledků stavby na uvedené evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny [7]. Současně s dalšími vyjádřeními všech dotčených orgánů
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oblasti ochrany ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné odůvodněné 
stanovisko podle příslušného zákona o ochraně přírody a krajiny [7] k ovlivnění evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí a následné vyjádření dotčeného správního úřadu, 
zda záměr bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. [6]. Ihned po obdržení budou 
oba doklady předány Objednateli - specialistovi na ŽP příslušné OJ.

7.2.2 Dále bude prověřena poloha stavby vůči ÚSES, VKP, přírodním parkům, památným 
stromům atp. dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Předměty ochrany budou 
obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno vyhodnocení, 
které bude projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí bude 
i znázornění v mapovém podkladu, který bude v Dokladové části pro správní řízení.

7.2.3 Bude proveden Biologický průzkum v rozsahu zasaženého území a na základě požadavku 
dotčeného orgánu ochrany přírody. Biologické hodnocení dle § 67 zákona o ochraně 
přírody a krajiny [7] bude provedeno na základě stanoviska dotčeného orgánu ochrany 
přírody.

7.2.4 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů na základě biologického 
průzkumu v obvodu stavby nebo bezprostředním okolí musí být stanovena taková 
opatření na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům zákona 
o ochraně přírody a krajiny [7]. Potřebné výjimky z druhové a stanovištní ochrany 
musejí být projednány s dotčenými správními úřady.

7.2.5 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika 
křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, 1995). V návrhu projektového řešení bude pokud možno zachován stávající 
profil pod mostním objektem v souladu s odtokovými poměry v daném povodí, tak aby 
nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, aby 
nedošlo ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, obojživelníky 
a plazy.

7.2.6 Pro Dokumentaci bude proveden Dendrologický průzkum v obvodu připravované stavby 
a z bezpečnostních důvodů pro provoz dráhy i v přilehlém okolí. Průzkum bude 
vyhodnocen v souladu s dotčenou legislativou (pádová vzdálenost, ochrana elektrického 
vedení atp.) s důrazem na ochranu lesní a mimolesní zeleně. Dále bude projednán 
způsob nakládání s vytěženou dřevní hmotou a ostatními zbytky vegetace. Závěr 
Dendrologického průzkumu bude obsahovat přesný seznam dřevin a zapojených porostů 
mimolesní zeleně kácených v režimu stavby (s povolením a bez povolení ke kácení) 
a v režimu provozuschopnosti dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Součástí 
budou mapové zákresy zjištěné situace, které budou v Dokladové části pro správní 
řízení. Solitérní dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny souřadnicemi GPS. Úseky 
souvislých zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les a plochy křovin budou 
zaměřeny pomocí staničení a zaměření bude přehlednou formou přeneseno mapových 
situací. Pokud odstranění vegetace bude provedeno správcem resp. majitelem pozemku 
mimo veřejnou zakázku na zhotovení stavby do zahájení prací na Dokumentaci ve stupni 
DSP, Zhotovitel Dokumentace ověří a doloží doklad o tom, že správce resp. majitel 
pozemku odstranil nebo odstraní vegetaci do zahájení prací na Dokumentaci ve stupni 
DSP dle metodického pokynu SŽ [108].

7.2.7 Nestanoví-li Objednatel jinak, bude provedeno Akustické posouzení - hluk z provozu 
dráhy, včetně náležitostí akustické studie a provedení souvisejícího měření, v souladu 
s metodikou SŽ [107].

7.2.8 Akustické posouzení hluku ze železniční dopravy bude zpracováno v rozsahu dle 
Metodického pokynu SŽ [107] a příslušné přílohy. Je-li předmětem Akustického 
posouzení hluk z pozemní komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobně dle 
charakteru posuzovaného zdroje hluku v souladu s požadavky zákona 258/2000 Sb. [10] 
a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [52]. Liniový zdroj hluku musí být vždy charakterizován 
stávajícím staničením, případně i budoucím. Staničení musí být vyznačeno rovněž 
v mapových výstupech. Akustické posouzení bude provedeno pomocí výpočtového 3D 
modelu sestaveného na základě aktuálních mapových podkladů. Výpočtové body budou 
vytipovány tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatížení zájmového území.
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7.2.9 Součástí Akustického posouzení hluku ze železniční dopravy bude měření hluku 
provedené dle Metodického pokynu SŽ [107] a příslušné přílohy. Objednatel odsouhlasí 
výběr měřících bodů a bude informován o termínu měření. Cílem měření hluku ze 
železniční dopravy je stanovení stávající hlučnosti s ohledem na veškeré parametry 
železniční dopravy, které se významně podílí na celkové hlukové zátěži a u nichž je 
potřeba při návrhu PHO zohlednit jejich vývoj v čase. V průběhu měření tak musí být 
zaznamenány veškeré dostupné údaje o projíždějících soupravách (čas průjezdu, typ 
soupravy, typ hnacího vozidla - trakce, počet vozů, rychlost, typ kolových brzd, směr 
jízdy atp.). Při měření hluku z jiných zdrojů se postupuje obdobně dle příslušných 
metodik ministerstva zdravotnictví.

7.2.10 Nestanoví-li objednatel jinak, bude součástí Akustického posouzení rovněž návrh PHO 
vedoucích k naplnění ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. [10] a nařízení vlády 
č. 272/2011 [52]. Předpokládá se, že návrh PHO bude proveden po zvážení veškerých 
dostupných technických možností s ohledem na charakter daného území a ekonomickou 
efektivnost.

7.2.11 Bude zpracováno Akustické posouzení - hluk ze stavební činnosti na základě 
definovaných ploch pro zařízení staveniště, dopravních tras (včetně odvozů a dovozu 
materiálů), stavebních postupů, stavebních mechanismů atp. V závěru posouzení bude 
provedeno vyhodnocení a návrh případných PHO.

7.2.12 Dále bude zpracováno Vyhodnocení expozice vibracím dle naměřených dat 
v nejzasaženějších objektech. Bude provedeno měření hladiny zrychlení vibrací 
v chráněných vnitřních prostorech staveb v okolí zájmového území. Součástí 
Vyhodnocení bude Protokol o měření, fotodokumentace a popis měřících bodů.

7.2.13 Koncept akustického posouzení a případný návrh PHO bude nejprve odsouhlasen 
Objednatelem a až následně bude projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví.

7.2.14 Pokud bude stavba podléhat posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 
č. 100/2001 Sb. [6] budou přednostně zpracovány ty části dokumentace, které jsou 
podkladem pro zpracování Oznámení, respektive Dokumentace EIA. Podklady musí být 
zpracovány v takové podrobnosti, aby nedocházelo v dalších stupních Dokumentace 
k takovým změnám, které by znamenaly opětovný proces posouzení záměru. Pokud 
bude záměr podléhat celému procesu EIA, budou do Dokumentace ve stupni DUR 
zapracovány podmínky ze Stanoviska EIA.

7.2.15 Zpracované Oznámení respektive Dokumentace EIA bude Zhotovitelem zaslána 
prostřednictvím elektronické pošty k připomínkám Objednateli - specialistovi ŽP 
příslušné stavební správy specialistovi ŽP GŘ O6, a to minimálně 14 dní před 
plánovaným odevzdáním.

7.2.16 Technické řešení v DUR/DUSP musí být totožné s Oznámením respektive Dokumentací 
EIA. Pokud by došlo k technickým změnám, změny musí být vyspecifikovány, 
vyhodnoceny z hlediska vlivů na ŽP a následně projednány s příslušným dotčeným 
správním orgánem.

7.2.17 Do Technických zpráv jednotlivých PS a SO budou zapracovány výsledky z průzkumů, 
studií a posouzení týkající se ŽP.

7.2.18 Pro recyklaci štěrkového lože, případně stavebních odpadů, bude s příslušným správním 
úřadem projednáno umístění recyklační základny, včetně podmínek pro její provoz 
(přístupové cesty, rozptylová studie, vodohospodářské ochranné opatření atp.)

7.2.19 Zhotovitel provede pro zatřídění a nakládání s odpady vzorkování kolejového lože 
z důvodu jeho možné kontaminace. Postupováno bude v souladu s doporučeným 
postupem, který je uveden v Metodickém návodu odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku 
stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi [57]. Jeden reprezentativní 
vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond na 1 kilometr koleje. Místa 
s předpokládanou vyšší pravděpodobností kontaminace (např. oblast před vjezdovými 
návěstidly) se posuzují samostatně, aby je bylo možno v případě potvrzení jejich 
kontaminace samostatně odtěžit a kamenivo z jiných částí úseku bez kontaminace znovu
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využít. Pro určení případné kontaminace se samostatně posuzuje oblast výhybek, míst 
stání vozidel nebo jiných míst, kde je možno předpokládat výskyt škodlivin. Počet 
a umístění sond a počet zkoušek kameniva z těchto míst se určí podle situace zjištěné 
pochůzkou za účasti zástupců Objednatele (specialisty ŽP příslušné stavební správy), 
správce dotčeného TÚ-DÚ a Zhotovitele. Pro ověření výskytu škodlivin v částech 
dopraven, kde se možnost kontaminace nepředpokládá, se sondy pro odběr vzorků 
provedenou ve všech kolejích nebo skupinách kolejí a z materiálu z těchto sond se 
vytvoří směsný vzorek. Ve všech případech odběru vzorků bude provedena 
fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků formou mapového zákresu s uvedením 
kilometráže a souřadnic GPS.

7.2.20 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond geotechnického 
a stavebně-technického průzkumu včetně označení.

7.2.21 V Dokladové části Dokumentace bude i mapa s vytipovanými možnými deponiemi 
a mezideponiemi pro materiál ze stavby. Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění 
odpadů jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a společného 
řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby.

7.2.22 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 
položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO.

7.2.23 Dokumentace v části B.6 Popis viivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
budou popsány jednotlivé složky životního prostření a výsledky z následujících 
průzkumů, studií a posouzení týkající se ŽP:

a) Biologický průzkum

b) Dendrologický průzkum

c) Akustické posouzení

- Měření hluku a vibrací - protokoly

- Akustická studie - hluk z provozu dráhy

- Akustická studie - hluk ze stavební činnosti

- Hlukové mapy

d) Rozptyiová studie -bude zpracována vždy v případě umístění recyklační základny 
v rámci stavby. Případná Rozptylová studie se podrobně zaměří na staveništní 
dopravu.

e) Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na průzkum kontaminace stavebních 
ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin. Kontaminace 
výkopových zemin bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně 
chemického složení (inženýrskogeologické sondy atp.). Vzorkování bude přítomen 
nebo o něm bude s předstihem informován Objednatel - specialista ŽP příslušné 
Stavební správy.

f) Posouzení krajinného rázu - bude zpracováno v případě zásahu do přírodního 
parku nebo jinak přírodně, kulturně nebo historicky významného území.

g) Zemědělská příloha

h) Lesní příloha

7.2.24 Výše uvedené průzkumy, studie a posouzení budou uloženy do Dokiadové části 
Dokumentace - 2. Dokumentace viivů záměru na životní prostředí.

7.2.25 Havarijní a případně povodňový pián bude zpracován v DUSP v rámci části B.8 
Zásady organizace výstavby.

7.3 Projektová dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby

7.3.1 Bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vůči ZCHÚ, evropsky významným 
lokalitám a ptačím oblastem dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. V případě 
změny budou předměty ochrany obecně popsány, bude proveden inventární průzkum 
a bude provedeno vyhodnocení, které bude projednáno s příslušným dotčeným správním 
úřadem. Součástí bude zákres předmětných lokalit do mapového podkladu. Pokud by
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stavba mohla významně ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, bude zpracováno Hodnocení důsledků 
stavby na uvedené evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle § 45i zákona 
o ochraně přírody a krajiny [7]. Současně s dalšími vyjádřeními všech dotčených orgánů 
a osob oblasti ochrany ŽP bude dokladová část obsahovat také samostatné odůvodněné 
stanovisko podle zákona o ochraně přírody a krajiny [7] k ovlivnění evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí a vyjádření dotčeného správního úřadu, zda záměr 
bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. [6].

7.3.2 Dále bude provedena aktualizace polohy stavby (dle DUR) vůči ÚSESVKP, přírodním 
parkům, památným stromům atp. dle zákona o ochraně přírody a krajiny [7]. Předměty 
ochrany budou obecně popsány, bude proveden inventární průzkum a bude provedeno 
vyhodnocení, které bude projednáno s příslušným dotčeným správním úřadem. Součástí 
bude i znázornění v mapovém podkladu.

7.3.3 Bude provedena aktualizace Biologického průzkumu (dle DUR) v rozsahu zasaženého 
území a na základě požadavku dotčeného orgánu ochrany přírody. Biologické hodnocení 
dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny [7] bude provedeno na základě stanoviska 
dotčeného orgánu ochrany přírody.

7.3.4 V případě prokázaného výskytu zvláště chráněných druhů na základě Biologického 
průzkumu v obvodu stavby nebo bezprostředním okolí musí být stanovena taková 
opatření na jejich ochranu, aby v plném rozsahu vyhověla požadavkům zákona 
o ochraně přírody a krajiny [7]. Potřebné výjimky z druhové a stanovištní ochrany 
musejí být projednány s dotčenými správními úřady.

7.3.5 V případě rekonstrukce mostů a propustků ve volné krajině bude respektována Metodika 
křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR, 1995). V návrhu projektového řešení bude pokud možno zachován stávající 
profil pod mostním objektem v souladu s odtokovými poměry v daném povodí, tak aby 
nebyla omezována migrace volně žijících živočichů. Podmostí musí být upraveno tak, aby 
nedošlo ke zhoršení migrační prostupnosti zejména pro vodní obratlovce, obojživelníky 
a plazy.

7.3.6 V případě potřeby kácení bude Zhotovitel DSP respektovat zákon o ochraně přírody 
a krajiny [7]. Za účelem stanovení rozsahu a kvality kácené zeleně bude aktualizován 
Dendrologický průzkum (dle DUR) na současný stav, který bude sloužit jako podklad pro 
případné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les. Průzkum bude vyhodnocen 
v souladu s dotčenou legislativou (pádová vzdálenost, ochrana elektrického vedení atp.) 
s důrazem na ochranu lesní a mimolesní zeleně. Případné kácení musí být projednáno 
s majiteli pozemků a s příslušnými správními orgány se zajištěním stanoviska ke kácení 
zeleně. Dále bude projednán způsob nakládání s vytěženou dřevní hmotou a ostatními 
zbytky vegetace. Závěr Dendrologického průzkumu bude obsahovat přesný seznam 
dřevin a zapojených porostů mimolesní zeleně kácených v režimu stavby (s povolením 
a bez povolení ke kácení) a v režimu provozuschopnosti dle zákona o ochraně přírody 
a krajiny [7]. Solitérní dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny souřadnicemi GPS. 
Úseky souvislých zapojených porostů dřevin rostoucích mimo les a plochy křovin budou 
zaměřeny pomocí staničení a zaměření bude přehlednou formou přeneseno do 
mapových situací. V technické zprávě Dendrologického průzkumu bude uvedeno, že 
zhotovitel stavby má povinnost kácenou zeleň dle mapových situací v terénu označit 
takovým způsobem, aby nedošlo k nepovoleným zásahům do dřevin ostatních vlastníků.

7.3.7 Nestanoví-li Objednatel jinak, bude provedena aktualizace Akustického posouzení - hluk 
z provozu dráhy, včetně náležitostí akustické studie a provedení souvisejícího měření 
hluku v souladu s metodikou SŽ [107] a dle případných změn a požadavků vyplývajících 
z připomínek v předchozím stupni dokumentace.

7.3.8 Akustické posouzení ze železniční dopravy bude zpracováno v rozsahu dle metodického 
pokynu [107] a příslušné přílohy. Je-li předmětem Akustického posouzení hluk 
z pozemní komunikace nebo jiného zdroje, postupuje se obdobně dle charakteru 
posuzovaného zdroje hluku v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. [10] 
a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. [52]. Liniový zdroj hluku musí být vždy charakterizován
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stávajícím staničením, případně i budoucím. Staničení musí být vyznačeno rovněž 
v mapových výstupech. Akustické posouzení bude provedeno pomocí výpočtového 3D 
modelu sestaveného na základě aktuálních mapových podkladů. Výpočtové body budou 
vytipovány tak, aby co nejlépe charakterizovaly akustické zatížení zájmového území.

7.3.9 Součástí Akustického posouzení hluku ze železniční dopravy bude měření hluku 
provedené dle metodického pokynu [107] a příslušné přílohy. Objednatel odsouhlasí 
výběr měřících bodů a bude informován o termínu měření. Cílem měření hluku ze 
železniční dopravy je stanovení stávající hlučnosti s ohledem na veškeré parametry 
železniční dopravy, které se významně podílí na celkové hlukové zátěži a u nichž je 
potřeba při návrhu PHO zohlednit jejich vývoj v čase. V průběhu měření tak musí být 
zaznamenány veškeré dostupné údaje o projíždějících soupravách (čas průjezdu, typ 
soupravy, typ hnacího vozidla - trakce, počet vozů, rychlost, typ kolových brzd, směr 
jízdy atp.). Při měření hluku z jiných zdrojů se postupuje obdobně dle příslušných 
metodik ministerstva zdravotnictví.

7.3.10 Nestanoví-li objednatel jinak, je součástí akustického posouzení rovněž návrh PHO 
vedoucích k naplnění ustanovení zákona č. 258/2000 Sb. [10] a nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., [52]. Předpokládá se, že návrh PHO bude proveden po zvážení 
veškerých dostupných technických možností s ohledem na charakter daného území 
a ekonomickou efektivnost.

7.3.11 Bude aktualizováno Akustické posouzení - hluk ze stavební činnosti na základě 
definovaných ploch pro zařízení staveniště, dopravních tras (včetně odvozů a dovozu 
materiálů), stavebních postupů, stavebních mechanismů atp. V závěru posouzení bude 
provedeno vyhodnocení a návrh případných PHO.

7.3.12 Dále bude zpracováno vyhodnocení expozice vibracím dle naměřených dat 
v nejzasaženějších objektech. Bude provedeno měření hladiny zrychlení vibrací 
v chráněných vnitřních prostorech staveb v okolí zájmového území. Součástí 
Vyhodnocení bude Protokol o měření, fotodokumentace a popis měřících bodů.

7.3.13 Koncept akustického posouzení a případný návrh PHO bude nejprve odsouhlasen 
Objednatelem a až následně bude projednán s příslušným orgánem ochrany veřejného 
zdraví.

7.3.14 Pokud záměr podléhal posouzení/posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. [6], musí být 
případné změny technického řešení v DSP vyspecifikovány, vyhodnoceny z hlediska vlivů 
na ŽP a následně projednány s příslušným dotčeným správním orgánem.

7.3.15 Pokud nebylo provedeno v předchozím stupni dokumentace nebo předchozí stupeň 
dokumentace neexistuje, Zhotovitel provede pro zatřídění a nakládání s odpady 
vzorkování kolejového lože z důvodu jeho možné kontaminace. Postupováno bude 
v souladu s doporučeným postupem, který je uveden v Metodickém návodu odboru 
odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi 
[57]. Jeden reprezentativní vzorek představuje směsný vzorek minimálně ze tří sond na 
1 kilometr koleje. Místa s předpokládanou vyšší pravděpodobností kontaminace (např. 
oblast před vjezdovými návěstidly) se posuzují samostatně, aby je bylo možno v případě 
potvrzení jejich kontaminace samostatně odtěžit a kamenivo z jiných částí úseku bez 
kontaminace znovu využít. Prokáže-li se kontaminace kameniva v přechozím stupni 
dokumentace, může být požadováno provedení zkoušek kameniva na přítomnost 
škodlivin samostatně z kratších úseků, aby se zajistila co největší využitelnost 
vyzískávaného materiálu. Pro určení případné kontaminace se samostatně posuzuje 
oblast výhybek, míst stání vozidel nebo jiných míst, kde je možno předpokládat výskyt 
škodlivin. Počet a umístění sond a počet zkoušek kameniva z těchto míst se určí podle 
situace zjištěné pochůzkou za účasti Objednatele (specialisty ŽP příslušné Stavební 
správy), správce dotčeného TÚ-DU a Zhotovitele. Pro ověření výskytu škodlivin 
v částech dopraven, kde se možnost kontaminace nepředpokládá, se sondy pro odběr 
vzorků provedenou ve všech kolejích nebo skupinách kolejí a z materiálu z těchto sond 
se vytvoří směsný vzorek. Pokud v předchozím stupni dokumentace vykáže směsný 
vzorek kontaminaci kameniva, může být požadováno provedení zkoušek kameniva 
z každé koleje nebo kolejové skupiny samostatně. Pro takového zkoušky se odeberou
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vzorky minimálně ze 3 sond v samostatně posuzované části kolejiště. Ve všech 
případech odběru vzorků bude provedena fotodokumentace, lokalizace odběrů vzorků 
formou mapového zákresu s uvedením kilometráže a souřadnic GPS.

7.3.16 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond 
inženýrskogeologického a stavebně-technického průzkumu včetně označení.

7.3.17 V Dokladové části Dokumentace bude i mapa s vytipovanými možnými deponiemi 
a mezideponiemi pro materiál ze stavby. Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění 
odpadů uvedené v Dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro výběrové řízení 
na zhotovitele stavby.

7.3.18 V Dokumentaci části B.6 Popis viivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
budou popsány jednotlivé složky životního prostření a výsledky z následujících 
průzkumů, studií a posouzení týkající se ŽP:

a) Biologický průzkum

b) Dendrologický průzkum

c) Akustické posouzení

- Měření hluku a vibrací - protokoly

- Akustická studie - hluk z provozu dráhy

- Akustická studie - Hluk ze stavební činnosti

- Hlukové mapy

d) Rozptyiová studie - studie bude zpracována v případě umístění recyklační 
základny v rámci stavby. Případná Rozptylová studie se podrobně zaměří na 
staveništní dopravu.

e) Odpadové hospodářství - důraz bude kladen na průzkum kontaminace stavebních 
ploch (stará ekologická zátěž) a přebytečných výkopových zemin. Kontaminace 
výkopových zemin bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně 
chemického složení (inženýrskogeologické sondy atp.). Vzorkování bude přítomen 
nebo o něm bude s předstihem informován Objednatel - specialista ŽP příslušné 
Stavební správy.

f) Posouzení krajinného rázu - bude zpracováno v případě zásahu do přírodního 
parku nebo jinak přírodně, kulturně nebo historicky významného území.

g) Zemědělská příloha

h) Lesní příloha

7.3.19 Výše uvedené průzkumy, studie a posouzení budou uloženy do Dokiadové části 
Dokumentace - 2. Dokiad podie jiného právního předpisu.

7.3.20 Havarijní a případně povodňový plán bude zpracován v rámci části B.8 Zásady 
organizace výstavby.

7.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby

7.4.1 Bude zvážena možnost dovzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží 
v závislosti na době uplynulé od posledního vzorkování a současného stavu tratě.

7.4.2 Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro vlastní účely stavby 
a alternativní možnosti uložení nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na 
odvoz a uložení na skládce.

7.4.3 Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná 
položka, která bude součástí rozpočtů jednotlivých PS a SO a následně budou souhrnně 
vyčísleny za celou stavbu v SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy v roztřídění do 
kategorií s určením nebezpečných vlastností odpadů, kde budou tyto souhrnné položky 
sloužit k ocenění v rámci výběrového řízení na zhotovení stavby - podrobně viz kapitola 
ZTP Vykazování odpadů.
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8. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

8.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištěné veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
Dokumentace DUSP, DSP a PDPS, a to v souladu s platnou legislativou [21]. Zejména se 
jedná o tyto činnosti:

* vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 
BOZP") před zahájením prací na staveništi, včetně kritických milníků vztažených ke 
konkrétním činnostem v SO a PS, kde dochází k vyšším nárokům na činnost BOZP,

* vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu 
bezprostřednímu okolí,

* jednoznačně stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci stavby 
a v jejím bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti 
vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození zdraví a vzniku 
nemocí z povolání,

* zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 
prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na 
charakter stavby a její realizaci,

* zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích na stavbě - tzv. „Manuál údržby stavby".

* zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou 
v době zpracování plánu známi; vytvořit v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení 
problematiky BOZP.

* zajištění soulad navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

8.2 Zhotovitel v technické zprávě stanoví rozsah činnosti a předpokládaný potřebný počet 
hodin koordinátora BOZP v realizaci stavby.

9. VIZUALIZACE A ZÁKRESY DO FOTOGRAFIÍ

9.1 Zhotovitel v rámci zhotovení DUSP, DSP a PDPS zpracuje 3D vizualizace a 3D zákresy 
vizualizací do fotografií. Vizualizace bude součástí Dokladové části Objednatele. Celkový 
rozsah vizuaiizací a zákresů do fotografií bude upřesněn v ZTP.

9.2 Vizualizace a zákresy do fotgrafií budou zpracovány v takovém detailu, aby co možná 
nejvíce odpovídaly budoucí realitě projektovaného stavu. Zvýšená pozornost bude 
kladena především na vizualizace vybraných zajímavých lokalit stavby a na dominantní 
objekty a dominantních lokalit okolí budoucí stavby. Dále budou vizualizace obsahovat 
zpracování okolí (celkový 3D model).

9.3 3D Vizualizace - pohledy budou vytvořeny z perspektivy pozorovatele nebo z ptačí 
perspektivy a budou přesně definovány v průběhu realizace po souhlasu Objednatele na 
základě odsouhlaseného 3D modelu.

9.4 3D zákresy do fotografií budou vytvořeny přímo na vybraný pozemek, nebo i do stávající 
zástavby. Můžou být vytvořeny i zákresy z ptačí perspektivy (dron, vrtulník). Pohledy 
(vybrané fotografie) budou přesně definovány v průběhu projektování po souhlasu 
Objednavatele.

9.5 V průběhu zpracování vizualizací a zákresů budou zhotoveny pracovní verze, které musí 
být odsouhlaseny Objednatelem. Objednatel požaduje provádění aktualizací jednotlivých 
zákresů po dobu trvání SOD.
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9.6 Finální render vizualizace bude odpovídat fotorealistickému výstupu.

9.7 Vizualizace a zákresy budou odevzdány v otevřené a uzavřené formě (viz 3.4.19 těchto 
VTP).

9.8 Zpracované vizualizace budou výhradním majetkem Objednatele a budou sloužit pro 
průběžné veřejné projednání.

9.9 Veškerá zpracování prezentačních a propagačních materiálů pro stavbu bude v souladu 
s jednotným vizuálním stylem organizace dle Grafického manuálu jednotného vizuálního 
stylu SŽ, který je k dispozici na https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/sprava-webu-a- 
logomanual.

9.10 O distribuci či zveřejňování vizualizací rozhoduje výhradně Objednatel.

10. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ GEODETICKÉ DOKUMENTACE

10.1 Všeobecná ustanovení

10.1.1 Geodetická část Dokumentace bude zpracovaná na základě platných norem, předpisů, 
vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny v následujícím textu a zároveň musí zajistit 
dostatečný geodetický podklad pro provedení díla.

10.1.2 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být ověřeny 
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední 
oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. [14].

10.2 Záměr projektu

10.2.1 Geodetická dokumentace bude provedena podle požadavků Směrnice MD č. V 2/2012 
[58], případně dalších požadavků uvedených v ZTP.

10.2.2 Geodetická část Doprovodné dokumentace ZP bude specifikována v ZTP.

10.3 Dokumentace pro územní řízení

10.3.1 Ustanovení Směrnice GŘ č. 11/2006 [74], Příloha č. 1, část I. Geodetická 
dokumentace se použijí v následujícím znění:

Dokladová část -  N.1.5 Geodetická část

Struktura geodetické části Dokumentace bude zpracována v souladu s členěním 
dokumentace uvedené v „Manuálu struktury a popisu dokumentace" (viz odst.
4.1.1 těchto VTP). Části geodetické dokumentace uvedené v čiánku 10.3.2 jsou 
rozdělené na textovou a grafickou část (pokud tento typ příiohy obsahují).

10.3.2 Geodetická dokumentace bude rozděiena na části:

N.1.5.1 Technická zpráva

N.1.5.2 Majetkoprávní část

N.1.5.3 Geodetické a mapové podkiady včetně dopiňujících geodetických 
a mapových podkiadů

10.3.3 Technická zpráva

Struktura a obsahová náplň:

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 
stavby podle předpisu SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 
[106] a podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU 
a staničení (km)) - viz SŽDC (ČD) M12 [104].

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů.

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 
a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené
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přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického
základu, použité referenční systémy.

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další projektový
stupeň.

e) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:

- katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, 
apod., podle územního umístění stavby,

- ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 
(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, 
ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní 
výsledky zeměměřické činnosti, apod.),

- o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.),

- zhodnocení podkladů a navrhovaný způsob řešení případných nesouladů mezi 
skutečným stavem a stavem evidovaným v katastru nemovitostí projednaný 
s objednatelem - doporučení pro další kroky před nebo v dalším projektovém 
stupni (historická zátěž, zpřesnění vlastnických hranic),

- ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření,

- ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.,

- informace o plánovaných změnách katastrálního operátu (digitalizace, 
pozemkové úpravy).

10.3.4 Majetkoprávní část

10.3.4.1 Příloha, která je podkladem pro územní řízení a zhotovuje se tak, aby ji bylo 
možné použít pro majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí 
nebo omezení pozemků ze ZPF a PUPFL.

10.3.4.2 Majetkoprávní část bude zpracována podle Metodického pokynu SŽDC 
M20/MP013 Záborový elaborát [113].

10.3.4.3 Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení
nemovitosti jsou popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 [113] 
a vzorová řešení jsou podrobně uvedena v příloze C - Katalog opakovaných 
řešení - návrh hranice záboru a na webovém odkazu https://
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy- 
elaborat.

10.3.4.4 Vzorová tabulka Seznam nemovitostí dotčených stavbou a vzorové zakládací 
výkresy záborového elaborátu jsou uloženy na webovém odkazu https:// 
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy- 
elaborat.

10.3.4.5 Výkresová část bude obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou
koordinační situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý 
a dočasný zábor, věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti.

10.3.4.6 Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení
technické infrastruktury ve správě SŽ jsou uvedeny v Metodickém pokynu 
SŽDC M20/MP013 [113] příloha D - Rozsah věcných břemen pro sítě
technické infrastruktury ve správě SŽ a na webovém odkazu https://
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy- 
elaborat.

10.3.4.7 Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu (VFZE), 
který definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu majetkoprávního
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vypořádání stavby. Podrobný popis a struktura dat výměnného formátu jsou 
uvedeny v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 [113] příloha B - VFZE.

10.3.4.8 Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 
změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově 
vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí.

10.3.4.9 Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 
operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována 
s Objednatelem.

10.3.4.10 V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 
katastrální mapy Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude 
Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, 
zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice a geometrický 
plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo 
v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového 
určení pozemku.

10.3.4.11 Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů pro zpřesnění 
nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání 
Objednateli sdělí ÚOZI Objednatele.

10.3.4.12 Majetkoprávní část bude obsahovat:

(a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje 
z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje 
údaje:

- o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 
a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen 
„nemovitosti"),

- vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena,
- a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, 

u nichž mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen 
„sousední nemovitosti").

(b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle 
katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení 
nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí 
provedeno následovně:

- seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů 
vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 
roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 
rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo 
jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) 
s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat,

- seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním 

protihlukovým opatřením,
- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
- nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného SŽ,
- nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně 

trvalého záboru, dočasného záboru, atd.),
- nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
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- seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
- seznam sousedních nemovitostí.

(c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území

Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 
nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

(d) Klad mapových listů katastrální mapy

Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 
zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 
pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 
a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 
s jejich staničením.

(e) Předběžný výkres výkupu pozemků

Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 
pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu 
potřebném pro vydání územního povolení, s barevným vyznačením:

- trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ,

- nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
- nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými 

opatřeními (např. okna),
- nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí),
- orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy 

železniční tratě,
- rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové 

evidence, včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních 
území,

- bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
- označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 

nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz odst. 10.3.4.12 bod (b) 
těchto VTP.

10.3.4.13 Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně přehledná, 
vyhotoví se detail ve větším měřítku.

10.3.4.14 Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje Zhotovitel 
přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. Údaje o dotčených 
pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro rozdělení pozemků 
a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, o uzavření všech 
smluv pro získání práv k pozemkům pro Objednatele atd. budou průběžně 
doplňovány a aktualizovány ve spolupráci s Objednatelem. Formát této 
tabulky bude v úvodu prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem 
a bude na při předání Díla odevzdána Objednateli pro další zpracování 
v elektronické podobě.

10.3.5 Geodetické a mapové podk!ady včetně dop!ňujících geodetických a mapových 
podk!adů

Struktura a obsahová náplň:

10.3.5.1 Projektant musí vycházet z dostupných předaných geodetických a mapových 
podkladů, kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové
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podklady zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. 
Dalšími podklady mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.

10.3.5.2 Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů a předloží 
k připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, která bude 
odpovídat zadávací dokumentaci.

10.3.5.3 Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, 
tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem a dále 
samostatně podklady doplněné Zhotovitelem.

10.3.5.4 Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, 
závazným geodetickým základem je ŽBP.

10.3.5.5 Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy:

* Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové 
podklady stanovuje Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová mapa 
velkého měřítka [112].

* Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven Metodickým pokynem SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování 
objektů železniční dopravní cesty [110].

* Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 
Směrnice SŽDC č. 117 [85] a Pokynu generálního ředitele č. 4/2016 [87], 
včetně Metodického pokynu SŽ M20/MP005 [109].

* Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují 
a dokumentují podle Metodického pokynu SŽDC M20/MP007 [111].

* Závazný systém definičního staničení určuje předpis SŽDC M21 [106], 
včetně předpisu SŽDC M12 [104], Pokynu SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné 
komise pro staničení a číselníky M12 [89] a Zobrazení řešení TUDU 
a staničení a označování objektů železniční infrastruktury.

10.3.5.6 Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření 
bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro 
posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován 
s příslušným oddělením Objednatele.

10.3.5.7 Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 
včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami 
v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy.

10.3.5.8 Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 
zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je 
nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního 
tělesa.

10.3.5.9 Geodetické a mapové podklady v digitální podobě obsahují:

Textovou část:

(a) technickou zprávu (viz 1. Technická zpráva),

(b) geodetické údaje o bodech ŽBP, případně o bodech polohového bodového 
pole a výškového bodového pole.

Výkresovou část

(a) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v měřítku 1 : 10 000 
v otevřené formě (*.dgn),

(b) výkresy mapových podkladů v digitální podobě zpracované ve 3D 
provedení v otevřené formě (*.dgn),

(c) výkresy mapových podkladů ve formátu *.pdf,

(d) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 
podobě (*.txt),
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(e) zobrazení řešení TUDU, staničení a označování objektů železniční 
infrastruktury (SŽDC PO-9/2018-GŘ [89]),

Případné další podklady (protokoly o výpočtu včetně doložení splnění 
požadované přesnosti, originální a editované zápisníky, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další) v začlenění do textové a výkresové části.

Geodetické a mapové podklady v listinné podobě budou odevzdané v rozsahu 
textové části viz odstavec 10.3.5.9 bod (a) a (b) těchto VTP.

10.3.5.10 Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na 
zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP 
příslušného pracoviště SŽG.

10.4 Projektová dokumentace pro společné povolení, Projektová 
dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby

10.4.1 V nákladech na Dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou zahrnuty 
náklady na geodetické práce v členění:

* stabilizace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů bodového pole vedeného orgány 
zeměměřictví a katastru při nutném přemístění měřické značky v souvislosti s jejich 
ochrany ochranou stanovené stanovenou zákonem č. 200/1994 Sb. [14],

* zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, popř. bodů státního bodového pole 
vedeného orgány zeměměřictví a katastru při přemístění,

* geometrické plány,

10.4.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů 
mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů) je součástí 
zakázky jejich doplnění Zhotovitelem a bude provedeno po dohodě s ÚOZI Objednatele, 
který tuto činnost koordinuje se správci ŽBP a ŽMP. Tato dokumentace bude vyhotovena 
v souladu s TKP [73] a předpisy [74], [109], [110] a [111] a bude předána 
prostřednictvím ÚOZI Objednatele ke kontrole správcům ŽBP a ŽMP.

10.4.3 Ustanovení Směrnice GŘ č. 11/2006 [74], Příloha č. 2, část I. Geodetická 
dokumentace se použijí v následujícím znění:

Dokladová část -  N.1.5 Geodetická dokumentace

Struktura geodetické části Dokumentace bude zpracována v souiadu s čieněním 
dokumentace uvedené v „Manuálu struktury a popisu dokumentace" viz odst.
4.1.1 těchto VTP). Části geodetické dokumentace uvedené v čiánku 10.4.4 
rozdělené na textovou i grafickou část (pokud tento typ přílohy obsahují).

10.4.4 Geodetická dokumentace bude rozdělena na části:

N.1.5.1 Technická zpráva
N.1.5.2 Majetkoprávní část
N.1.5.3 Návrh vytyčovací sítě
N.1.5.4 Koordinační vytyčovací výkres
N.1.5.5 Obvod stavby
N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady
N.1.5.7 Geometrické piány

10.4.5 Technická zpráva

Struktura a obsahová náplň:

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební a technologické části 
stavby podle předpisu SŽDC M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah 
[106] a podle aktuálního číselníku „Přehled traťových a definičních úseků" (tj. TUDU 
a staničení (km)) - viz SŽDC (ČD) M12 [104]

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových podkladů,
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c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících geodetických 
a mapových podkladů, geodetického měření a jeho technologie a dosažené 
přesnosti, informace o bodech stávajících bodových polí, přesnost geodetického 
základu, použité referenční systémy,

d) Doporučení na doplnění geodetických a mapových podkladů pro další projektový 
stupeň.

e) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:

- katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření v katastrálním operátu, 
apod., podle územního umístění stavby,

- ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických podkladech 
(katastrální mapa a její číselné vyjádření, mapa dřívější pozemkové evidence, 
ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, geometrický plán, původní 
výsledky zeměměřické činnosti, apod.),

- o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ transformace 
katastrální mapy, výběr identických bodů pro transformaci a jejich původ 
a přesnost, zhodnocení přesnosti transformace katastrální mapy, apod.),

- zhodnocení podkladů a navrhovaný způsob řešení případných nesouladů mezi 
skutečným stavem a stavem evidovaným v katastru nemovitostí projednaný 
s objednatelem - doporučení pro další kroky před nebo v dalším projektovém 
stupni (historická zátěž, zpřesnění vlastnických hranic),

- ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně uvedení data šetření,

- ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih a operátů 
dřívějších pozemkových evidencí apod.,

- informace o plánovaných změnách katastrálního operátu (digitalizace, 
pozemkové úpravy).

f) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

10.4.6 Majetkoprávní část

10.4.6.1 Příloha, která je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání 
společného povolení a zhotovuje se tak, aby ji bylo možné použít pro 
majetkoprávní přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení 
pozemků ze ZPF a PUPFL.

10.4.6.2 Majetkoprávní část bude zpracována podle Metodického pokynu SŽDC 
M20/MP013 Záborový elaborát [113].

10.4.6.3 Zásady pro stanovení hranic záborů, věcných břemen a jiného dotčení 
nemovitosti jsou popsány v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 [113] 
a vzorová řešení jsou podrobně uvedena v příloze C - Katalog opakovaných 
řešení - návrh hranice záboru a na webovém odkazu https:// 
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy- 
elaborat.

10.4.6.4 Vzorová tabulka Seznam nemovitostí dotčených stavbou a vzorové zakládací 
výkresy záborového elaborátu jsou uloženy na webovém odkazu https:// 
www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy- 
elaborat.

10.4.6.5 Výkresová část bude obsahovat vhodně zobrazenou zjednodušenou 
koordinační situaci stavby, včetně vyznačení PS/SO vyvolávajících trvalý 
a dočasný zábor, věcné břemeno a jiné dotčení nemovitosti.

10.4.6.6 Rozsahy věcných břemen pro podzemní a nadzemní vedení a zařízení 
technické infrastruktury ve správě SŽ jsou uvedeny v Metodickém pokynu 
SŽDC M20/MP013 [113] příloha D - Rozsah věcných břemen pro sítě 
technické infrastruktury ve správě SŽ a na webovém odkazu https://
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www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-
elaborat.

10.4.6.7 Obsah dat záborového elaborátu je uspořádán ve výměnném formátu (VFZE), 
který definuje standard pro výměnu dat v rámci procesu majetkoprávního 
vypořádání stavby.

10.4.6.8 Podrobný popis a struktura dat výměnného formátu jsou uvedeny 
v Metodickém pokynu SŽDC M20/MP013 [113] příloha B - VFZE.

10.4.6.9 Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace o probíhajících 
změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu a zajistí soulad nově 
vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní částí.

10.4.6.10 Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 
operátu, bude vyhotovena v souladu s těmito změnami a bude konzultována 
s Objednatelem.

10.4.6.11 V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 
katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud bude 
Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické hranice, 
zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice a geometrický 
plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků nebo 
v případě opravy geometrický plán pro opravu geometrického a polohového 
určení pozemku.

10.4.6.12 Postup při vyhotovení grafických návrhů geometrických plánů pro zpřesnění 
nebo opravu zákresu vlastnické hranice, jejich vyhotovení a předání 
Objednateli sdělí ÚOZI Objednatele.

10.4.6.13 Majetkoprávní část bude obsahovat:

(a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje 
z veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje 
údaje:

- o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 
a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen 
„nemovitosti"),

- vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou dotčena
- a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších nemovitostech, 

u nichž mohou být vlastnická a jiná práva stavbou dotčena (dále jen 
„sousední nemovitosti").

Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem z KN nebo 
z veřejných knih.

(b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou podle 
katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného dotčení 
nemovitosti. V rámci každého katastrálního území je členění nemovitostí 
provedeno následovně:

- seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle listů 
vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým záborem v členění 
na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem do 1 
roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem nad 1 
rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených věcným břemenem nebo 
jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného břemene) 
s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude zřizovat,

- seznam nemovitostí a jejich částí - zóna indukovaných účinků
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- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených individuálním 
protihlukovým opatřením,

- seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
- nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného SŽ,
- nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich (včetně 

trvalého záboru, dočasného záboru, atd.),
- nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
- seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
- seznam sousedních nemovitostí.

(c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území

Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 
nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

(d) Klad mapových listů katastrální mapy

Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 
zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 
pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 
a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 
s jejich staničením.

(e) Předběžný výkres výkupu pozemků

Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 
pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu 
potřebném pro vydání stavebního povolení, s barevným vyznačením:

- trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí 
ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,

- dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽ,

- nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
- nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními protihlukovými 

opatřeními (např. okna),
- nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí),
- orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované trasy 

železniční tratě,
- rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější pozemkové 

evidence, včetně označení mapových listů, hranic a názvů katastrálních 
území,

- bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
- označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný zábor 

nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz 10.4.6.13 bod (b) těchto 
VTP.

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 
přehledná, vyhotoví se detail ve větším měřítku.

Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 
Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. 
Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech pro 
rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro 
Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány ve 
spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu prací na 
zhotovení díla specifikován Objednatelem.
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10.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby

10.5.1 Dok!adová část zpracovávaná v rámci Dokumentace ve stupni DSP nebo DUSP
bude dop!něna o pří!ohy s vazbou na vytýčení stavby.

10.5.2 Návrh vytyčovací sítě

10.5.2.1 Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), které 
vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. Vytyčovací síť 
(polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém pro vytyčení polohy 
a výškových úrovní stavby podle příslušné normy (ČSN 73 0420-1 Přesnost 
vytyčování - Část 1: Základní požadavky - červenec 2002). Body vytyčovací 
sítě musí svojí polohou a přesností umožnit vytyčovací, kontrolní 
a dokumentační práce po dobu výstavby, dále po jejím ukončení umožní 
užívání a údržbu stavby. Pro umístění, stabilizaci, ochranu, technologii měření 
a určení souřadnic, dokumentaci a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije 
Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 [111] a přiměřeně Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP010 [112]. Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se 
uvádějí v mm.

10.5.2.2 Závaznými geodetickými referenčními systémy jsou:

* Souřadnicový systém S-JTSK (v realizaci ŽBP)

* Výškový systém Bpv (v realizaci ŽBP)

10.5.2.3 Zhotovitel při návrhu vytyčovací sítě provede:

* navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou dotčena 
stavební činností ani zařízením staveniště,

* projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením a trvalým 
umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti

* stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu výstavby 
podle stavebních pracovních postupů,

* naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané polohové 
a výškové bodové pole,

* určí způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby bodů 
vytyčovací sítě.

10.5.2.4 Požadavky uvedené v odst. 10.5.2.3 platí také pro návrh geodetické mikrosítě 
stavby (tunely, mosty apod.).

10.5.2.5 Pro body geodetické mikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo jinou 
pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto bodů a jejich 
stabilizace.

10.5.2.6 Body mikrosítí budou mít dvoje souřadnice

* v systému S-JTSK, se zavedenými redukcemi ze zobrazení a nadmořské 
výšky

* v systému S-mikrosíť, kde nebudou zaváděny žádné matematické redukce

10.5.2.7 Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:

(a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 
nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech základního 
a podrobného polohového a výškového bodového pole, včetně bodů 
železničního bodového pole (ŽBP) předaných Objednatelem a o bodech 
doplněných Zhotovitelem (primární systém).

(b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů, ve 
které se uvede:

- seznam bodů základního a podrobného bodového pole (polohového 
a výškového), které spravují orgány státní správy nebo právnické
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osoby pověřené vedením dokumentace těchto bodů, navržených 
k přemístění, odstranění nebo jinému opatření k ochraně značky bodu,

- seznam stávajících bodů vytyčovací sítě - primárního systému 
(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 
z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených bodů 
vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod zničen, 
chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti bodů podle etap 
výstavby,

- seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů 
s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby.

(c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů v měřítku 
koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako její přítisk), ve 
kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. Body 
se barevně rozliší.

(d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 
a geodetické mikrosítě bodů.

(e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí Zhotovitel 
s ÚOZI Objednatele.

(f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 
vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 
(polohového a výškového) k navrženým změnám.

10.5.3 Koordinační vytyčovací výkres

10.5.3.1 Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN ISO 
4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 1: 
Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, ČSN ISO 4463­
2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřící značky, 
v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě - 
Vytyčování a měření - Část 3: Kontrolní seznam geodetických a měřických 
služeb a ČSN 01 3419 Vytyčovací výkresy staveb) a obsahuje:

(a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 
stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení 
prostorové polohy (sekundární systém - to jsou charakteristické body 
budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, hlavní 
body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního a podzemního vedení 
a hlavní výškové body), bodů pro podrobné vytyčení (rozměr a tvar 
objektu), popř. dalších pro vytyčení použitelných bodů (např. body 
příčných profilů), jejich souřadnic v S-JTSK, nadmořských výšek v Bpv, 
popisu bodů a mezních vytyčovacích odchylek podle příslušných norem 
(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování - Část 1: Základní požadavky a ČSN 
73 0420-2 Přesnost vytyčování - Část 2: Vytyčovací odchylky),

(b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se 
zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního 
systému (to jsou geodetické body polohového a výškové bodového pole 
z geodetických podkladů, které podle návrhu vytyčovací sítě lze použít pro 
měření vytyčovací sítě a pro vytyčování).

Poznámka: Koordinační vytyčovací výkres bude ověřen ÚOZI zpracovatele dle 
§ 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.[14]

10.5.4 Obvod stavby

10.5.4.1 Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 
nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení geometrických 
plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání.

10.5.4.2 Obvod stavby musí být koordinován se záborovým elaborátem (Metodický 
pokyn SŽDC M20/MP013 [113]), s geometrickými plány vyhotovenými 
v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro řízení o vydání
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společného povolení) a dále s majetkoprávní částí při její aktualizaci pro 
vydání stavebního povolení nebo v případě obnovy (revize) operátu KN.

10.5.4.3 Obvod stavby obsahuje:

(a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:

- obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů nemovitostí 
a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených pro zařízení 
staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., Pokud budou 
v záborovém elaborátu určeny v trvalých záborech nemovitosti 
(v souladu s Dokumentací) s různým způsobem využití nebo s různými 
budoucími vlastníky, je nutné dokumentovat lomové body hranice také 
mezi takovými nemovitostmi.

- Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem 
z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.).

(b) výkres obvodu stavby,

- v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů uvedených 
v části písemné a orientačního zákresu (např. staničení v ose stávající 
a projektované trasy železniční tratě).

10.5.5 Geodetické a mapové podk!ady

10.5.5.1 Projektant vychází z dostupných předaných geodetických a mapových 
podkladů, kterými jsou železniční bodové pole, topologie sítě a mapové 
podklady zajišťované SŽG a ověřené nebo schválené ÚOZI objednatele. 
Dalšími podklady mohou být ohraničovací plány, podklady ÚMVŽST.

10.5.5.2 Projektant zajistí geodetické doměření chybějících částí podkladů a předloží 
k připomínkám takovou kvalitu geodetické dokumentace, která bude 
odpovídat zadávací dokumentaci.

10.5.5.3 Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové podklady, 
tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem a dále 
samostatně podklady doplněné Zhotovitelem.

10.5.5.4 Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem Bpv, 
závazným geodetickým základem je ŽBP.

10.5.5.5 Geodetické a mapové podklady musí splňovat následující předpisy:

* Přesnost, rozsah a technické specifikace pro geodetické a mapové 
podklady stanovuje Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 [112].

* Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven Metodickým pokynem SŽ M20/MP006 [110].

* Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 
Směrnice SŽDC č. 117 [85] a Pokynu GŘ č. 4/2016 [87], včetně 
Metodického pokynu SŽ M20/MP005 [109].

* Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn SŽDC M20/MP007 [111].

* Závazný systém definičního staničení určuje předpis SŽDC M21 [106], 
včetně předpisu SŽDC (ČD) M12 [104], Pokynu SŽDC PO-9/2018-GŘ [89] 
a Zobrazení řešení TUDU a staničení a označování objektů železniční 
infrastruktury.

10.5.5.6 Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto zaměření 
bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování porostu a pro 
posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah zaměření bude konzultován 
s příslušným oddělením Objednatele.

10.5.5.7 Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 
včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebními úpravami 
v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy.
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10.5.5.8 Ve všech místech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 
zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), je 
nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran zemního 
tělesa.

10.5.5.9 Geodetické a mapové podk!ady digitá!ní podobě obsahují:

(a) technickou zprávu (viz 1. Technická zpráva).

(b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 
a nivelační údaje o bodech výškového bodového pole.

(c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 000 
v otevřené formě (*.dgn)

(d) výkresy mapových podkladů v digitální podobě zpracované ve 3D 
provedení v otevřené formě (*.dgn),

(e) výkresy mapových podkladů ve formátu *.pdf

(f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 
podobě (*.txt),

(g) zobrazení řešení TUDU, staničení a označování objektů železniční 
infrastruktury (SŽDC PO-9/2018-GŘ, Odborné komise pro staničení 
a číselníky M12 [104]),

(h) případné další podklady (protokoly o výpočtu včetně doložení splnění 
požadované přesnosti, originální a editované zápisníky, kalibrační listy, 
fotodokumentace a další).

10.5.5.10 V listinné podobě bude předána část podle odst. 10.5.5.9 bod (a) a (b).

10.5.5.11 Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením prací na 
zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů správci ŽBP a ŽMP 
příslušného pracoviště SŽG

10.5.6 Geometrické p!ány

10.5.6.1 Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad pro 
žádost o vydání stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů (dále 
i „GP") a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti zajištěny 
prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) technické 
infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky č.357/2013 Sb. [28]. 
Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli budou Objednatelem 
předány Zhotoviteli.

10.5.6.2 Vyhotovení těchto podkladů bude plně koordinováno se záborovým 
elaborátem (Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 [113]), který bude na jejich 
základě postupně aktualizován.

10.5.6.3 Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo jejich 
částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice pozemků budou 
navrženy podle Metodického pokynu SŽDC M20/MP013 [113]. Grafický návrh 
nového ohraničení pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím 
vlastníkem (správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).

10.5.6.4 Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení Zhotovitel 
zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. Zhotovitel vyzve 
ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických plánů.

10.5.6.5 Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků dle 
ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. [28].

10.5.6.6 Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 
o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany nemovitostí, 
stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti.

VTP/DOKUMENTACE/01/20 5 1 / 6 0



10.5.6.7 V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší trvalé 
zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku vyplývající z důvodu 
trvalého záboru.

10.5.6.8 V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 
rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví Objednateli 
přílohu (viz níže).

10.5.6.9 Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 
Objednatele.

10.5.6.10 Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:

(a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 
stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí. v počtu 3 ks 
pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou další 
smluvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc). V případě aplikace zákona 
o urychlení výstavby [26] si Objednatel vyhrazuje právo upřesnit, resp. 
navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických podílů vážících se k nemovité 
věci.,

(b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním úřadem:

- elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální podobě + ZPMZ 
v digitální podobě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 
pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

- originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, 
nebo prohlášení o chybném geometrickém a polohovém určení 
pozemků,

- digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 
v *.txt formátu),

- 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky
Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC)

- informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
- přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, v níž 

bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je geometrický 
plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného oprávněného, poloha 
věcného břemene ve vztahu ke staničení trati, délka věcného břemene 
a výměra jednotlivých částí pozemků dotčené věcným břemenem, a to 
dle porovnání se stavem evidence právních vztahů,

- u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres
s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy a čísla 
příslušných Částí Díla.

10.5.6.11 Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:

* zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) [18],

* vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
[28],

* ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 6 Obvod 
a křížení dráhy) [71],

* zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění [19] 
a vyhláška č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 odst. 2 a příloha č. 3 
vyhlášky) [36],

* zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon) [12],

* Metodický pokyn SŽDC M20/MP013 Záborový elaborát [113].
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11.3.1
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11.3.3

POŽADAVKY NA ZAJIŠTĚNÍ PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ

Záměr projektu

V průběhu zpracování dokumentace si Zhotovitel ve spolupráci se správci TÚ zajistí 
archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, nutné k návrhu 
technického řešení stavby.

Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 
možnost využití geodetických podkladů dle Pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [94] u správce 
dat (SŽG) - zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových 
a geodetických podkladů a jejich použitelnost pro stavbu.

Pro účely zpracování Dokumentace ve stupni ZP se inženýrskogeologické průzkumy 
neprovádějí. V dokumentaci bude shrnutí dostupných podkladů - archivní rešerše, 
případné vyhodnocení nedestruktivních průzkumů a místních šetření dle Předpisu S4 
[97]. Pro určení rizikových oblastí svahových deformací se použije Metodický pokyn 
č.j.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 [117]. Výstupem bude doporučení pro navazující etapu 
průzkumu. Případné odlišnosti a požadavky stanoví ZTP.

Dokumentace pro územní řízení

V průběhu zpracování Dokumentace pro umístění stavby si Zhotovitel ve spolupráci se 
správci TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, 
nutné k návrhu technického řešení stavby.

Pro Dokumentaci ve stupni DUR se zpracovává předběžný inženýrskogeologický průzkum 
v rozsahu Předpisu S4 [97]. U staveb malého rozsahu se převážně zpracovává podrobný 
průzkum. Při zpracování průzkumů se pro rizikové oblasti svahových deformací 
a mimořádných událostí použije Metodický pokyn č.j.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 [117]. 
Případné další požadavky na zpracování průzkumů stanoví ZTP.

Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu potřebném pro návrh 
technického řešení celé stavby v rozsahu a podrobnosti potřebném pro umístění stavby 
(pokud není v ZTP stanoveno jinak).

Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 
možnost využití geodetických podkladů dle Pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [94] u správce 
dat (SŽG) - zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových 
a geodetických podkladů a jejich použitelnost pro stavbu.

Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu 
stavby.

Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu 
o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu 
v obvodu stavby.

Projektová dokumentace pro spotečné povotení

V průběhu zpracování Dokumentace pro umístění stavby si Zhotovitel ve spolupráci se 
správci TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další podklady, 
nutné k návrhu technického řešení stavby.

Pro Dokumentaci ve stupni DSP se zpracovává podrobný inženýrskogeologický průzkum, 
případně je zpracován též doplňující průzkum v rozsahu Předpisu S4 [97]. Při zpracování 
průzkumů se pro rizikové oblasti svahových deformací a mimořádných událostí použije 
Metodický pokyn č.j.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 [117]. Případné další požadavky na 
zpracování průzkumů stanoví ZTP.

Geodetické zaměření stávajícího stavu bude provedeno v rozsahu potřebném pro návrh 
technického řešení celé stavby v rozsahu a podrobnosti potřebném pro umístění stavby 
(pokud není v ZTP stanoveno jinak).

VTP/DOKUMENTACE/01/20 5 3 / 6 0



11.3.4 Z hlediska stanovení nákladů na zhotovení dalších stupňů dokumentace zhotovitel ověří 
možnost využití geodetických podkladů dle Pokynu SŽ PO-06/2020-GŘ [94] u správce 
dat (SŽG) - zejména existenci a rozsah stávajícího bodového pole a mapových 
a geodetických podkladů a jejich použitelnost pro stavbu.

11.3.5 Součástí práce Zhotovitele bude i zjištění stávajícího stavu inženýrských sítí v obvodu 
stavby.

11.3.6 Korozní průzkum pro návrh aktivní resp. pasivní protikorozní ochrany objektů ve smyslu 
TKP [73] - Kapitola 25 A, předpisu SR 5/7 - Služební rukověť - Ochrana železničních 
mostních objektů proti účinkům bludných proudů a TP 124 - Základní ochranná opatření 
pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce 
pozemních komunikací (viz www.pjpk.cz).

11.3.7 Pro určení majetkoprávních vztahů Zhotovitel zajistí platné údaje katastrálního úřadu
0 vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází k nevyhnutnému zásahu 
v obvodu stavby.

11.4 Projektová dokumentace pro stavební povotení / ohtášení stavby

11.4.1 Pro Dokumentaci ve stupni DSP bude zpracován doplňující inženýrskogeologický 
průzkum v rozsahu dle Předpisu S4 [97].

11.4.2 Při zpracování průzkumů se pro rizikové oblasti svahových deformací a mimořádných 
událostí použije Metodický pokyn č.j.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 [117], pokud tyto 
průzkumy nebyly provedeny v předchozím stupni dokumentace.

11.4.3 Doplňující geodetické a mapové podklady budou provedeny v rozsahu požadavků 
vycházejících z DUR uvedeném v ZTP.

11.4.4 Projektant prověří existenci stávajících archivních podkladů a prověří jejich aktuálnost.

11.4.5 Doplnění a ověření stávajících inženýrských sítí.

11.4.6 Korozní průzkum pro návrh aktivní resp. pasivní protikorozní ochrany objektů ve smyslu 
TKP [73] - Kapitola 25 A, předpisu SR 5/7 - Služební rukověť - Ochrana železničních 
mostních objektů proti účinkům bludných proudů a TP 124 - Základní ochranná opatření 
pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce 
pozemních komunikací (viz www.pjpk.cz).

11.4.7 Zhotovitel zakreslí v koordinační situaci stavby polohu všech sond
inženýrskogeologického a stavebně-technického průzkumu včetně označení.

11.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby

11.5.1 Pro Dokumentaci ve stupni PDPS bude zpracován doplňující inženýrskogeologický 
průzkum v rozsahu dle Předpisu S4 [97].

12. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

12.1 Všeobecně

12.1.1 Výčet interních dokumentů a předpisů, právních předpisů a technických dokumentů je 
demonstrativní a jeho uvedení nijak nezbavuje ani neomezuje povinnost Zhotovitele 
provést Dílo v souladu s právními předpisy a interními dokumenty a předpisy, a to
1 takovými, které v tomto výčtu uvedené nejsou. Před zahájením prací Zhotovitel 
provede aktualizaci a doplnění všech výchozích podkladů, zejména platných 
vnitropodnikových dokumentů a předpisů SŽ (směrnice, vzorové listy, normy TNŽ, TKP, 
ZTP apod.) a nových ČSN EN.

12.1.2 Při zhotovení Díla musí být respektovány jako výchozí podklady zejména Obecně 
závazné předpisy (zákony a vyhlášky) České republiky, Obecně závazné evropské 
předpisy, Technické normy a interní dokumenty a předpisy vydané Objednatelem.

12.1.3 Právní předpisy vydané Objednatelem v platném znění si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady.

5 4 / 6 0  VTP/DOKUMENTACE/01/20

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/


12.1.4 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním dokumentům 
a předpisům na svých webových stránkách:

www.spravazeieznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum teiematiky a diagnostiky
Odděiení dokumentace a distribuce tiskových materiáiů 
Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ................​................​......​......​......​.......​.........​......​......​..... 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

12.2 Platné obecně závazné právní předpisy, zákony a vyhlášky ČR

[1] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu, v platném znění,

[2] Zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění,

[3] Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění,

[4] Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,

[5] Zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[6] Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[7] Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[8] Zákon č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[9] Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[10] Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[11] Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[12] Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[13] Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 
zákonů (chemický zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění,

[14] Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném 
znění,

[15] Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,

[16] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu správy v energetickém odvětvích 
a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,
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[17] Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[18] Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění

[19] Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[20] Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,

[21] Zákon č. 309/2006 S b ., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,

[22] Zákon č. 133/1985 S b ., o požární ochraně, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění,

[23] Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 
chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb ., 
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění,

[24] Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu 
v platném znění,

[25] Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění,

[26] Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, 
v platném znění,

[27] Vyhláška č. 146/2008 S b ., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, 
v platném znění,

[28] Vyhláška č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,

[29] Vyhláška MD č. 177/1995 Sb ., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném 
znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění

[30] Vyhláška MD č. 100/1995 S b ., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[31] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 S b ., o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[32] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění

[33] Vyhláška 376/2006 Sb. o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy 
a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[34] Vyhláška MD č. 101/1995 S b ., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost 
osob při provozování dráhy a drážní dopravy, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k této vyhlášce v platném znění,

[35] Vyhlášky MD č.173/1995 S b ., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[36] Vyhláška MD č. 104/1997 S b ., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění,

[37] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, v platném znění,

[38] Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, v platném znění,

[39] Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního (vyhláška o požární prevenci), v platném znění,

[40] Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, v platném 
znění,

[41] Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní 
rady č. 114/1992 Sb ., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění

VTP/DOKUMENTACE/01/205 6 / 6 0



[42] Vyhláška č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování 
jejich škodlivých následků, v platném znění,

[43] Vyhláška ČÚZK č. 31/1995 Sb ., kterou se provádí zákon č. 200/1994 S b ., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění, 
včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu v platném znění

[44] Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů, v platném znění,

[45] Vyhláška č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění,

[46] Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, včetně 
prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[47] Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 S b ., o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[48] Vyhláška č. 374/2008 S b ., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 S b ., kterou 
se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro 
účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění,

[49] Vyhláška č. 169/2016 Sb ., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,

[50] Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb, v platném znění

[51] Nařízení vlády č. 163/2002 S b ., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění,

[52] Nařízení vlády č. 272/2011 Sb ., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
v platném znění,

[53] Nařízení vlády č. 133/2005 Sb. o technických požadavcích na provozní a technickou 
propojenost evropského železničního systému, v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k této vyhlášce v platném znění,

[54] Nařízení vlády č. 430/2006 S b ., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních 
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, v platném znění.

[55] Metodika stanovení korekcí emisí hluku v závislosti na konstrukci železničního svršku 
v podmínkách České republiky, Vydalo České vysoké učení technické v Praze (zpracovala 
Fakulta dopravní) ve spolupráci s EKOLA group, spol. s r.o. Praha, 2013. ISBN 978-80-01­
05373-7., (http://vlaky-hluk.fd.cvut.cz/),

[56] Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, Ministerstvo 
zdravotnictví ČR, Věstník MZ ČR částka 11/2017 ze dne 18. 10. 2017,

[57] Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních 
a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Praha, srpen 2018; Věstník MŽP: září 2018 
(Ročník XXVIII, částka 6, č.j. MZP/2018/130/682), v platném znění,

[58] Směrnice MD č. V-2/2012 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských 
organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních 
a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, 
čj. 644/2012-910-IPK/29, Změna č. 4 s účinností od 15. 9. 2015, platném znění,

[59] Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb ze dne 
31. 10. 2017, SFDI (https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky).

12.3 Platné obecně závazné evropské dokumenty

[60] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, ve znění pozdějších předpisů,

[61] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 
o interoperabilitě železničního systému Společenství ve znění pozdějších předpisů,

[62] Prováděcí nařízení komise č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní 
metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.

[63] Nařízení Komise (EU) 2016/919 ze dne 27. května 2016 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a zabezpečení" železničního systému 
v Evropské unii, v platném znění,

[64] Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích 
pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii, 
v platném znění,
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[65] Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014, o technických specifikacích 
pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se 
zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění,

[66] Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii Text s významem pro EHP, 
v platném znění,

[67] Nařízení Komise (EU) č. 1303/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technické specifikaci pro 
interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech" železničního systému 
Evropské unie Text s významem pro EHP, v platném znění,

[68] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) 
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(nařízení REACH), v platném znění,

[69] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti 
železnic Společenství a o změně směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním 
podnikům a směrnice 2001/14/ES o přidělování kapacity železniční infrastruktury, 
zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti (Směrnice 
o bezpečnosti železnic), v platném znění,

[70] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o 
hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 
661/2010/EU Text s významem pro EHP, v platném znění.

12.4 Technické normy

12.4.1 Přehled základních technických norem je uveden v příloze č. 5 Vyhlášky Ministerstva
dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, v platném
znění[29].

12.4.2 Přehled závazných technických norem a předpisů je vymezen v platném znění TKP.

12.4.3 Přehled technických norem a jiných dokumentů ve vztahu k jednotlivým subsystémům je
uveden v příloze příslušného dokumentu.

[71] ČSN 73 6301 Projektování železničních drah,

[72] TNŽ 342604 - Železniční zabezpečovací zařízení - závěrové tabulky, v platném znění.

12.5 Interní dokumenty a předpisy

[73] Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen TKP), Kapitola č. 1 až 33,

[74] Směrnice GŘ č. 11/2006 -  Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, č .j.: 13 511/06-OP, s účinností od 30. 6. 2006, v platném znění 
včetně příslušných dodatků a dle platnosti uváděných souvisejících dokumentů a předpisů,

[75] Směrnicí GŘ č. 16/2005 -  Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České 
republiky, č .j.: 3790/05-OP, s účinností od 17. 1. 2006, v platném znění,

[76] Směrnice SŽD C č. 20 pro stanovení členění investičních nákladů staveb u státní organizace 
Správa železniční dopravní cesty, ve znění Změny č. 1, včetně závazných vzorů jednotlivých 
formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, č .j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ- 
NM, s účinností od 1. 8. 2017, v platném znění,

[77] Směrnice SŽD C č. 30 -  Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému, č .j.: 35372/07-OP, s účinností od 1. 5. 
2008, v platném znění.

[78] Směrnice SŽD C č. 32 -  Zásady rekonstrukce regionálních drah, č .j.: 14936/07-OP, 
s účinností od 1. 1. 2008, v platném znění včetně příslušných dodatků,

[79] Směrnice SŽ D C  SM33 Správa koordinačních schémat ukolejnění a trakčního propojení, ze 
dne 18. 4. 2018, čj. 18752/2018-GŘ-O14, s účinností od 30. 4. 2018, v platném znění,

[80] Směrnice SŽD C č. 34 -  Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí 
sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční 
dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty, ve 
znění změny č. 1, ze dne: 26. 9. 2007, č .j.: 21 783/07-OP, s účinností od 15. 2. 2012, 
v platném znění včetně příslušných dodatků,
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[81] Směrnice SŽ D C  SM35 -  Směrnice, kterou se stanovují technické specifikace vlakových 
rádiových zařízení a zásady pro jejich přípravu a realizaci na železniční dopravní cestě ve 
vlastnictví státu ve znění změny č. 1, s účinností od 15. 1. 2020, v platném znění,

[82] Směrnice SŽD C č. 42 -  Hospodaření s vyzískaným materiálem, č .j.: 45731/2012-ONVZ/1, 
s účinností od 7. 1. 2013, v platném znění,

[83] Směrnice SŽD C č. 67 -  Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství, ze dne: 
8. 8. 2011, č .j.: S 35410/11 - OTH, s účinností od 1. 9. 2011, v platném znění,

[84] Směrnice SŽD C SM105 Změny během výstavby, ve znění změny č. 1, č.j. 19782/2018- 
SŽD C-G Ř-O 7 s účinností od 12. 10. 2018, v platném znění,

[85] Směrnice SŽD C č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽD C dle 
změny č. 1, č .j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ-O7 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění,

[86] Pokyn GŘ č. 16/2013 Zásady posuzování možnosti optimalizace traťových rychlostí, ve znění 
změny č. 1, č .j.: S 36880/2013-013 s účinností od 1. června 2014,

[87] Pokyn GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽD C a externími subjekty, 
č .j.: S34781/2016-SŽDC-022, ze dne 30. 8. 2016 s platností od 5. 9. 2016, platném znění,

[88] Pokyn SŽD C PO-21/2017-GŘ Opatření a omezení pro dodávky technologických celků s 
dopadem na síťovou infrastrukturu SŽ D C , č .j.: 48729/2017-SŽD-GŘ-O14, ze dne 15. 1. 
2018, s účinností od 18. 1. 2018,

[89] Pokyn SŽD C P0-9/2018-GŘ Odborné komise pro staničení a číselníky M12 č.j. 14213/2018- 
GŘ -022, s účinností od 25.5.2018, v platném znění,

[90] Pokyn PO-01/2019-Ř06 Upřesnění postupů při zpracování ekonomického hodnocení staveb 
dopravní infrastruktury s účinností od 21. 3. 2019

[91] Pokyn SŽ D C  P0-07/2019-GŘ Aplikace novel vyhlášek o dokumentacích staveb, č.j. 
25865/2019-SŽDC-GŘ-O6 ze dne 15. 5. 2019, s účinností od 16. 5. 2019,

[92] Pokyn SŽ D C  P0-20/2019-GŘ - Moderní design a architektura nádraží a zastávek ČR -  
Mobiliář ve znění změny č. 1, s účinností od 2. 9. 2020

[93] Pokyn SŽD C P0-22/2019-GŘ (změna č.1) - Moderní design a architektura nádraží a zastávek 
ČR - Standardy pro hygienická zařízení ve znění změny č. 1, s účinností od 27. 11 2020,

[94] Pokyn SŽ P0-06/2020-GŘ Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů 
a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí, s účinností od 1. 4. 2020

[95] Pokyn SŽ  P0-11/2020-GŘ - Pokyn generálního ředitele ve věci přípravy, realizace a údržby 
parkovacích ploch P+R, s účinností od 20. 3. 2020

[96] Předpis SŽD C S3, díl XII Železniční svršek na mostních objektech ve znění změn č. 1 až 3 
s účinností od 1. 3. 2019, platném znění

[97] Předpis SŽD C S4 Železniční spodek, ze dne 18. 11. 2020, č .j.: 76 496/2020-SŽ-GŘ-O13, 
s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění

[98] Předpis SŽD C Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy ve znění opravy č. 1, vydaného pod č .j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-O10 ze 
dne 18. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020, v platném znění,

[99] Předpis SŽD C Ob 1 díl II Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. 
Průkaz pro cizí subjekt, ze dne 26. 3. 2019 pod č .j.: č. j .:  10583/2019SŽDC-GŘ-O30, 
s účinností od 1. 4. 2019, v platném znění,

[100] Předpis SŽ  Bp1, Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 
při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic, státní organizací, č .j.: 62585/2020-SŽ-GŘ—O10, ze dne 13. 10. 2020, 
s účinností od 1. 1. 2021, v platném znění,

[101] Předpis SŽD C Ob14, Předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace, ze dne 15. 11. 2011, č .j.: S 51082/11 -  BEZ, ve 
znění změny č. 1 s účinností od 1. 5. 2014, platném znění

[102] Předpis SŽD C D1 Dopravní a návěstní předpis, č.j. 55738/2012-OZŘP s účinností 
od 1. 7. 2013, ve znění změn č. 1 až č. 4, v platném znění,

[103] Předpis SŽD C D7/2 Organizování výlukových činností, č .j.: S 47995/2013-O20 ze dne 
11. 11. 2013, ve znění změny č. 2 s účinností od 1. 1. 2019, v platném znění,

[104] Předpis SŽD C (ČD) M12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS ČD, změny 
a doplňky dle 2. novely, č .j.: 59 792/99-O29, s účinností od 1. 11. 1999, v platném znění,

[105] Předpis SŽD C M20 Předpis pro zeměměřictví, č .j.: S 1819/2015-O13 ze dne 1. 6. 2015, 
s účinností od 1. 7. 2015, v platném znění,

[106] Předpis SŽD C M21 Topologie sítě a staničení tratí železničních drah, č .j.: 31554/2019-SŽDC- 
GŘ-O15, ze dne 20. 6.2019, s účinností od 25. 6. 2019, v platném znění,
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[107] Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, ze dne 4. 1. 2018, 
č .j.: 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, s účinností od 15.1. 2018, v platném znění,

[108] Metodický pokyn SŽ  Metodický pokyn pro údržbu stromoví ze dne 2. 4. 2020, 
čj. 20180/2020-SŽ-GŘ-O15, s účinností od 7. 4. 2020, v platném znění,

[109] Metodický pokyn SŽ  M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka č.j. 53172/2020-SŽ-GŘ-O13 s účinností od 1. 9. 2020, v platném znění,

[110] Metodický pokyn SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty 
č.j. 53213/2020-SŽ-GŘ-O13 s účinností od 1. 9. 2020, v platném znění,

[111] Metodický pokyn SŽD C M20/MP007 Železniční bodové pole, s účinností od 1. 4. 2018, 
schváleno pod č .j.: 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15, v platném znění,

[112] Metodický pokyn SŽD C M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka ve znění 
změny č. 1, č.j. 39342/2018-SŽDC-GŘ-015, s účinností od 15. 10. 2018, v platném znění,

[113] Metodický pokyn SŽD C M20/MP013 Záborový elaborát č.j. 78823/2019-SŽDC-GŘ-O15  
s účinností od 22.1.2020, v platném znění,

[114] Metodický pokyn SŽ Přezkušování a schvalování závěrových tabulek ve znění opravy č. 1, 
č .j.: S33284/2018-SŽDC-GŘ-O14 ze dne 19. 7. 2018, s účinností od 18. 9. 2020, v platném 
znění,

[115] Metodický pokyn SŽD C č .j.: Energetické posouzení rekonstrukce budovy/objektu, 
7804/2019-SŽDC-GŘ-O24, ze dne 5. 11. 2019, s účinností od 20. 11. 2019.

[116] Metodický pokyn pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů, ze dne 31. 7. 
2015, s účinností od 1. 9. 2015, č .j.: S 30135/2015-O13, v platném znění,

[117] Metodický pokyn SŽD C č .j.: 14070/2018-SŽDC-GŘ-O13 Metodický pokyn pro přípravu, 
realizaci a sledování liniových dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací 
včetně řešení mimořádných událostí

[118] Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, schválená MD dne 17. 12. 2019, 
přístupná na: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/ 
koncepce-pri-nakladani-s-nemovitostmi-osobnich-nadrazi,

[119] OTP Kamenivo pro kolejové lože železničních drah čj. 59 110/2004 -  O13, ve znění změny 
č. 1 č .j.: 23 155/06-OP.
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