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                                                      číslo smlouvy objednatele: D 12/2022

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů
na akci
SÚS Zlín „Maják“ - Oprava opěrné zdi a oplocení parkoviště 
1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

269 13 453
DIČ:

                                    CZ26913453
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

xxx
xxx
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti
v technických záležitostech:
xxx

xxx 

xxx
xxx 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


PRAGCONSTRUCT s.r.o.
Adresa: 


Polní 21, 252 64 Velké Přílepy 
IČO:

49713566
DIČ :

CZ49713566
Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v      


            Praze, oddíl C , vložka 23250
Bankovní spojení: 

xxx
Zastoupená:


Radek Novotný, jednatel společnosti, xxx, 
xxx
/dále jen zhotovitel/
2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.
2.3. Rozsah díla

2.3.1. Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací v areálu SÚS - K Majáku 5001, 760 01 Zlín, které spočívají v realizaci opravy stávající opěrné zídky a oplocení podél parkoviště pro návštěvy, v rozsahu dle této smlouvy a odsouhlasené kalkulace prací (Příloha č.1).
2.3.2. Doměření stávajícího zídky a oplocení, provedení doplňujících průzkumů vč. zajištění vytyčení případných inženýrských sítí.
2.3.3. Demontáž stávajícího oplocení, zajištění kabelových rozvodů v trase zídky.
2.3.4. Demolice stávající hlavy a oprava narušených částí zídky
2.3.5. Návrh technického a materiálového řešení - sestavy polí nových částí oplocení, způsob kotvení nových sloupků, povrchová úprava zídky apd. Návrh musí být odsouhlasen objednatelem. 
2.3.6. Provedení stabilních základových konstrukcí vč kotvení sloupků nových částí oplocení.
2.3.7. Montáž nového oplocení TAHOKOV ocelový, pole š. 2,0m v. 1,5m s povrchovou úpravou žárový pozink vč. napojení na stávající bránu s el pohonem, bez narušení její funkce.
2.3.8. Povrchová úprava zídky a osazení ukončujících prefa tvarovek hlavy zídky.
2.3.9. Přikotvení stávající kabelové trasy pod hlavou zídky.
2.3.10. Montáž původního dopravního značení (označení SPZ a info pro návštěvy)
2.3.11. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů.
2.3.12. Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.
2.3.13. Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy.
2.3.14. Zabezpečení dopravní obslužnosti a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla.
2.3.15. zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši 10 000 000 Kč a stavebně montážní pojištění.
2.3.16. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci. 
2.3.17. Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost.  
2.3.18. V případě požadavku předloží zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona 
č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2.3.19. Demontované ocelové prvky a stavební suť budou uloženy na určeném místě v areálu objednatele.
3. ZMĚNY DÍLA

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

3.1.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

3.1.2. provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

3.1.3. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem. 

3.1.4. Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen nabídkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace.
4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení prací :            05.09. 2022
4.2. Termín ukončení prací :           18.10. 2022
4.2.1. Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení 
plnění díla a zhotovitel i objednatel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. 
4.2.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla. 

4.3. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
4.3.1. Termín dokončení a předání díla dle odst. 4.2. této smlouvy lze měnit jen dodatkem ke smlouvě.

4.4. Místem plnění je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. – středisko Zlín“ K Majáku 5001, parc.č. 4383/1, k.ú. Zlín.
4.5. Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prokazatelného prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo.
4.6. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v prodlení v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatickým podmínek tj. např pokles teplot pod bod mrazu, trvalý déšť apd, které prokazatelně znemožňují dodržení předepsaných technologických postupů prováděných prací. 
4.7. Smluvní strany se dohodly, že dohodnutý termín lze prodloužit o dobu, po které nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla z důvodu epidemiologických opatření či omezení, které významně znemožnily/ ztížily plnění zhotovitele. Takto se upraví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka prokazatelně trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.
4.8. V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat stanovený rozsah díla o více než 30%, se objednatel zavazuje dohodnout se zhotovitelem odpovídající posun termínu dokončení díla. Tato změna bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
4.9. V případě předložení návrhu na změnu termínu dokončení díla z důvodů dle odst. 4.5. – 4.8. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které v návrhu uvede. 
4.10. Zhotovitel bere na vědomí, že změna termínu realizace díla podléhá schválení osoby oprávněné jednat za objednatele, stanovené v čl. 1 této smlouvy.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy 
č.1. a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:

306.080,- Kč (bez DPH)

64.277,-Kč (DPH 21 %)
370.353,- Kč (včetně DPH)

5.2. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě objednatelem schválené individuální  kalkulace (Příloha č. 1), která je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky této kalkulace nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

5.3. Cena díla podle odst. 5.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy. 
5.4. Přílohou faktury musí být : 
· protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků,
· další dokumenty, které si objednatel vyžádá. 
6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
6.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.
6.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
6.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou dohodnuté přílohy, včetně soupisu vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. 

6.4. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci (pokud byla zpracována), platným právním předpisům včetně technických norem, této smlouvě a v specifikaci díla v objednávce.
6.5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady, které si objednatel předem vyžádá. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

6.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
7. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě a pokynům objednatele. 

7.2. Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 36 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

7.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní. 
7.4. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně, prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.
7.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

7.6. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

7.7. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.
8. SMLUVNÍ SANKCE

8.1. Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.
9. ZÁNIK SMLOUVY

9.1. Tato smlouva zanikne:

9.1.1.  Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem;

9.1.2.  Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran;

9.1.3.  Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran; 

9.2. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

9.2.1.  Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě;

9.2.2.  Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

9.2.3.  Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

9.3. Důsledky odstoupení od smlouvy:

9.3.1. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
9.3.2. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

· zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

· zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu; 

· objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele. 

10.2. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.
10.3. Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
10.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. 
10.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR. 

10.6. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

10.7. Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

PŘÍLOHY:
Příloha č. 1 – Cenová kalkulace stavebních prací (PRAGOCONSTRUCT 02.08. 2022)
Příloha č. 2 – Fotodokumentace stávajícího stavu
Ve Zlíně,  dne: 24.08.2022

                            Ve Zlíně,  dne 24.08.2022
Objednatel:
                                                                Zhotovitel:

…………………………………                                   ………………………………………
Libor Lukáš, jednatel společnosti                                  Radek Novotný, jednatel společnosti
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