
Sokolov
Areál Baník - oprava velké skateboardovépřekážky'

Smlouva č. 33/17-ORM

SMLOUVA O DÍLO

(cíle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Oprava velké skateboardové překážky areál Baník v Sokolově44

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupená:
IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: [[111^^

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Hanou Špičkovou, vedoucí ORM 

00 259 586 

CZ 00259586

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

1Č:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský> zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník1 j, smlouvu o dílo na 
„ Oprava velké skateboardové překážky areál Baník v Sokolově“

Remopol s.r.o. 

Oldřichova 5, Kladno 

26327511 

CZ 26327511

Článek I. 
Definice

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. ě. 25439/1 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „Oprava velké skateboardové překážky areál 
Sokolově44 (dále jen „Předmětná stavba44)

Baník v
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Sokolov
„Areál Baník - oprava velké skateboardové překážky"

Smlouva č. 33/17-ORAí

Článek II.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

11.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:
a) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
b) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálu a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
c) nabídkou dodavatele ze dne 13.04.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení 
na inženýrské sítě;

b) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 
jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisu, a doložení dokladu o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatku za toto uložení, likvidaci a dopravu;

c) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektu;
c) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
1) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, provedení závěrečného úklidu 

dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

11.3 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek III.
v

Cas plnění

111.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou 
následující (s ohledem na klimatické podmínky):

III. 1.1 Předání staveniště:

III. 1.2 Zahájení stavby:

III. 1.3 Dokončení a předání stavby: 

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 15 kalendářních dnu od uzavření smlouvy 

podle klimatických podmínek, nejpozději do 10.05.2017 

podle klimatických podmínek, nejpozději do 15.06.2017 

podle klimatických podmínek, nejpozději do 15.06.2017
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II 1.2 V případě, že nepříznivé klimatické podmínky (dlouhodobý pokles průměrných denních teplot, 
dlouhodobé trvalé srážky) objektivně neumožní řádné provádění prací po dobu delší než 5 dnu, zavazují 
se smluvní strany ke vzájemné dohodě o prodloužení termínu dokončení a předání stavby, nejméně však 
o dobu stanovenou součtem dnů, kdy nemohly být práce pro nepříznivé počasí prováděny.

111.3 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli. Dílo bude bez vad a nedodělku bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé 
k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a 
odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, 
sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. 
Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

„Areál Bernik - oprava velké skateboardové překážky“
Smlouva č. 33//7-ORM

Sokolov

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel šije vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlý majetek a zařízení objednatele 
a případné poškození opraví.

1V.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.7 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště v případě potřeby zajistí na své vlastní náklady 
zhotovitel.

IV.8 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V. I Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Vlastimil Poláček

V. 1.2 technických: Vlastimil Poláček, e-mail:|

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: paní Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

V.2.2 technických: \ny. Miroslav Mareš, c-maikB

3/9



Sokolov
„Areál Baník - oprava velké skateboardové překážky>'

Smlouva č. 33/17-ORM

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. Ví.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku ktéto smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VI.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 10 % z ceny díla 
dle odst. VI.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy lak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. Vil.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonu tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonu, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. V 1.3 této smlouvy.

V.6 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálu 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.7 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu léto smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho 
strany.

V.8 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.9 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli.

V. 10 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.
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^ Sokolov
Areál Baník - oprava velké skateboardové překážky "

Smlouva č. 33/17-ORM

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

VI. 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VI.2 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. 11. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
60.075,-Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VI.3 V případě víccprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VI.4 V případě, že zhotovitel provede práce či dodávky v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VI.5 V ceně je mimo jiné zahrnuto:
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- veškerou dokladovou část, vč. dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu 

s platným zákonem o odpadech atd.

VI.6 Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena po úplném dokončení díla.

VI.7 Podkladem pro zaplacení ceny díla bude faktura. Přílohou faktury musí být i soupis provedených 
prací dle předchozího odstavce. Faktura budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a Ihutu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;

VI.8 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhňta splatnosti faktury po doručení opravené 
faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VI.9 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínu.

VI.10 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní Unity plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.
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Sokolov
Areál Baník - oprava velké skateboardové překážky"

Smlouva č. 33/17-ORM

VI. 11 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VI. 12 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínu uvedených výše v tomto článku.

Článek VIL 
Smluvní pokuty

VII. 1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení.

Vil.2 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnu 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VII. 1 a VII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VII.3 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve Unitách uvedených v odst. IX.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VII.4 Při porušení povinnosti dle odst. IX.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1000,00 Kč.

VII.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.X. 1.2, odst. X.1.3 či X.1.4 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 10 000,00 Kč.

VII.6 V případě prodlení splněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý započatý den.

VII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plném rozsahu.

Článek VIII.
Předání díla

VIII. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnu před tímto termínem.

Vil 1.2 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

VIII.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, atesty použitých výrobku a materiálu, technickou dokumentaci obsahující zásady pro 
vykonávání kontrol a zkoušek a doklady o zneškodnění odpadu z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě;

VII 1.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
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Sokolov
Areál Baník - oprava velké skateboardové překážky “

Stofo/fw č. 33/17-ORM

- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. IX. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladu předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

Vlil.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Vlil.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

VIII.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek IX.
Záruční doba

IX. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít podobu záruční doby 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním 
platném znění).

IX.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 24 měsíců, kromě 
mechanických poškození nátěrů.

IX.3 Záruční doby uvedené v odst. IX.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

IX.4 Vyskytne-li se v průběhu Ihňty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem sc projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

IX.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

IX.7 Ukáže-li sc, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

IX.8 Ustanovení odst. IX.4 až IX.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu 
při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

IX.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lliňtě, je objednatel oprávněn
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provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

„Areál Baník - oprava velké skateboardové překážky“
Smlouva č. 33/17-ORM

Sokolov

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

X. I Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

X.l.l zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,

X. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

X.l .3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

X. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhňty k nápravě.

X.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

X.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

X.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

XI. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XI.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

v r i /ndi se

X1.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XI.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XI.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, zeje s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona 
č. 298/2016 Sb.
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Sokolov
„Areál Baník - oprava velké skateboardové překážky “

Smlouva č. 33/17-ORM

Přílohy:
1) Cenová nabídka zhotovitele

V Sokolově dne v!.1 ' V Kladně dne

Hana Špičková
Vedoucí odboru rozvoje města

Objednatel

Vlastimil Poláček 
Jednatel společnosti
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lčo:26327511 REMOPOL s.r.o.
Dič: 030-26327511 Oldřichova 5,Kladno

čtvrtek, 13. dubna 2017

Ing. Miroslav Mareš

oddělení přípravy a realizace staveb 
odbor rozvoje města

Městský úřad Sokolov__________

Cenová nabídka prací

Akce: oprava skateboardové překážky

Výměna 30% fošen cca 1,5ms s nátěrem .oprava a vyztužení přechodových rohu, doplněni 
vrutu a stažení plechu k výdřevě z fošen.
Výměna impregnované překližky na čelech, následná montáž a krokově částečně svařit. 
Cena celkem za opravu 60.075,-Kč+DPH

Za firmu REMOPOL s.r.o. 
Vlastimil Poláček


