	OBJEDNÁVKA č. 223/2022
	[image: ]

	Odběratel:
	Ředitelství vodních cest ČR
	Dodavatel:
	Valbek, spol. s r.o.

	Adresa:
	nábřeží L. Svobody 1222/12
	Adresa:
	Vaňurova 505/17

	
	110 15 Praha 1
	
	460 07 Liberec

	IČ:
	67981801
	IČ:
	48266230

	DIČ:
	CZ67981801
	DIČ:
	CZ48266230

	
	Není plátce DPH
	
	Plátce DPH

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX

	Tel.:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	Tel.:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX

	E-mail:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	E-mail:
	XXXXXXXXXXXXXXXXX

	Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
	Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487



	Objednáváme u Vás:

	Zpracování všech potřebných úprav, na v minulosti již Vaší organizací dokončené projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby na investiční akci „Prodloužení splavnosti VC Otrokovice – Rohatec – PK Rohatec“, které jsou vyvolány změnou podmínek výstavby. Především k nutnosti realizace související stavby ,,Jez Sudoměřice – oprava“ 
Obvzláštˇse zaměřením na: 

[bookmark: _Hlk107478449]Aktualizaci a doplnění prováděcí dokumentace včetně úpravy přípojky VN/NN ve vztahu ke stavbě Jez Sudoměřice – oprava a zapracování podmínek oprávněných účastníků ze stavebního či vodoprávního řízení
Aktualizaci agregovaného a kontrolního výkazu výměr včetně formátu XC4
Aktualizaci Kontrolní knihy stavby 
Úprava HMG a správné nastavení možných výluk či technologických přestávek obou částí stavby včetně doplnění ZOV zahrnující obě stavy a jejich vzájemné vazby
Zapracovat veškerá předvídatelná opatření cílem předejít všem kolizím ekologického charakteru na životním prostředí jako stavby celku
Veškeré úpravy dokumentace musí být v souladu se smlouvou č. S/ŘVC/117/P/SoD/2015 a jejími podmínkami. 
Spolupráce s oprávněnou osobou určenou objednatelem při kontrole kompletní dokumentace a dokladů pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby. 
Výstupy budou předány 4x v tištěné podobě a 4x na CD. Textová část bude uložena ve formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.tif nebo *.jpg a výkresy ve formátech *.dwg - AutoCAD 2016, situační výkresy ve formátu .shp. Dokumentace bude kompletně zpracována také ve formátu *.pdf.

Dodavatel je autorem původní projektové dokumentace a z tohoto důvodu byl osloven pro požadované úpravy projektové dokumentace.

	Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky XXXXXXXXXXXXXXXXX referent, oddělení přípravy
Předpokládaná cena celkem je       435 000 Kč bez DPH 
                                             	          526 350   Kč vč. DPH


	Platební podmínky:
	převodem

	Termín dodání:
	Koncept 15.7.2022, čistopis 29.7.2022

	Datum vystavení:
	1. 7. 2022

	Záruční podmínky:
	


Plnění bude financováno z: SFDI – globální položka „ŘVC – příprava a vypořádání staveb“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Prodloužení splavnosti VC Otrokovice – Rohatec – PK Rohatec“, číslo projektu 3275201045.
Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR.



Vystavil: 			Schvaluje: 	
	XXXXXXXXXXXXXXXXX	Ing. Lubomír Fojtů
	ORE	ředitel ŘVC ČR

Souhlasí:		
	XXXXXXXXXXXXXXXXX
	Správce rozpočtu


Za dodavatele převzal a akceptuje:
Dne:
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