



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01BDIKX

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnu od doručení.	Objednávka číslo :	2022/006337/SRM DO
	Datum vyhotovení :	11.08.2022
	Termín plnění :	16.08.2022
Dodavatel :	Odběratel :	
Čemostav s.r.o. I. Lady 1911/5 67801 Blansko IČO: 07160585 DIČ: CZ07160585	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	
	Bankovní spojení	

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, objednává na základě nabídky ze dne 10.08.2022 doplnění dopadové plochy o písek v místě herního prvku DRAK, přesun stávajících houpaček vč. doplnění písečné dopadové plochy, doplnění odvodnění plochy pod herní prvek DRAK, doplnění hlíny a terénní úpravy spojené s rekonstrukcí hřiště

Úhrada platby po provedení a převzetí.

Cena plnění (včetně DPH):

385 991,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Mazourková Leona	Podpis příkazce operace
Telefon:		
Fax:		Podpis správce rozpočtu
E-mail:		

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 11. 8. 2022

Razítko a podpis


rozpočet

Akce Zborovce hřiště DRAK

Zborovce Blansko

Objednatel

Město Blansko
nám. Svobody 32/3
67801 Blansko
IČ: 00279943 DIČ: CZ00279943

Zhotovitel

Cemostav s.r.o.
J. Lady 5
67801 Blansko
IČ: 07160585 DIČ: CZ07160585

Struktura ceny

Práce	124 500,00	Doprava	13 764,00
Materiály	112 467,00	Ostatní	68 270,00

Cena

Cena před slevou	319 001,00
Sleva 0,00 %	0,00
Cena po slevě	319 001,00

Rekapitulace

Základ pro základní DPH 21%	319 001,00
Základní DPH 21%	66 990,00
Zaokrouhlení	0,00

Cena celkem

385 991,00 CZK


Za objednatele


Za zhotovitele

V  dne 10.08.2022


Množství MJ

Cena / MJ


Celkem

Práce**124 500,00**

Montáž	0,00000 Hod
Montážní práce 19.7 2022 celkem 6 osob	36,00000 Hod
Montážní práce 20.7 2022 celkem 3 osob	30,00000 Hod
Montážní práce 21.7 2022 celkem 3 osob	30,00000 Hod
Montážní práce 22.7 2022 celkem 6 osob	66,00000 Hod
Montážní práce 3.8 2022 celkem 6 osob	66,00000 Hod
Montážní práce 4.8 2022 celkem 7 osob	77,00000 Hod
Montážní práce 5.8 2022 celkem 5 osob	55,00000 Hod
Montážní práce 8.8 2022 celkem osob 5 osob	55,00000 Hod

**Materiál****112 467,00**


Materiál	1,00000
DN 125 oheb. drenáž .trubka 50m	1,00000
Best parkan 1000/250/50 Celkem 87 ks	87,00000
Geotek N 300g/ m2, š.2m (1 role 100 m2)	3,00000
Beton MC 20C1D4 Celkem 8.4 m 3	8,40000
Písek praný 0-36 bílý Celkem 129,4 m 3	129,40000

**Doprava****13 764,00**

Dovoz bagru 3.5 tuny .	22,00000 km
Dovoz bagru 15 tun	22,00000 km
Odvoz výkopku TATRA 20.7 2022	100,00000 km
Dovoz zahradní obrubníky. 22.7 2022,	10,00000 km
Dovoz stracené bednění 22.7 2022, .	5,00000 km
Odvoz Bagr 3.5.	22,00000 km
Odvoz Bagru 15 tun	22,00000 km

**Ostatní****68 270,00**

Práce bagr 3.5 tuny 20.7 2022 celkem 10
Práce bagr 15 tun 20.7 2022 celkem 10 hodin
Dovoz štěrku 16/32 celkem 2 x , použito na drenáže + vsak
Dovoz mat. stavebniny 4.8 2022 celkem 4 x



Práce TATRA 3.8 2022 Dovož písku celkem 8 hodin, 51 tun
Práce TATRA 4.8 2022 Dovož písku celkem 8 hodin, 51 tun
Práce TATRA dovoz hlína 4.8 2022 katovaná , celkem 30 tun
Práce bagr 15 tun 4.8 2022 celkem 10 hodin

