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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0736-2022-031

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo;
IČO:
Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 22l/l, 160 00 Praha 6 - Hradčany 
60162694,
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1,
404881/0710,
Ing. Miroslav Flajtinger, 
vedoucí oddělení provozu Brno, 
odboru provozu nemovité infrastruktuiy,
Agentury' hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.5 o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel.L 
za Provozní středisko 0736 Město Libavá(PS 0736):

Bc. Oldřiška Valtošová, tel.

Dalibor Šálek,
Datová schránka: hjyaavk,
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, 

oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno - Židenicc

(dále jen „objednatel11) na straně jedné

2. ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 16700
C Lv ■ m/í?.. ' l -v r\ /"l nnA ------------- .Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zastoupená:
Kontaktní osoba: 
ve věcech smluvních: 
vc věcech technických 
B-mail:
Datová schránka:

Příčná 129/3, 779 00 Olomouc, Hodolany
253 76 799
CZ25376799
Komerční banka, a s.
19-1054720227/0100
Ing, Janem Borůvkou, jednatelem

sqaudxb
Adresa pro doručování: ELEKTRO - BAU OLOMOUC, s.r.o., Příčná 129/3, 779 00 Olomouc 

(dálejen „zhotovitel11) na straně druhé,

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané vc výběrovém řízení „PS 0736 - Zpracování 
stavu el. instalace do PD a odborných stanovisek areálu Nová Kasárna Město Libavá systémové 
číslo NEN-ii s.č. N006/22/V00015563, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo 
(dálejen „smlouva11):
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Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je získání odborného technického podkladu - Zpracování PD skutečného stavu 
el. instalace, hromosvodů a odborných stanovisek areálu Nová Kasárna Město Libavá, (dále jen 
„projektová dokumentace”) s cílem zajistit doplnění stávající dokumentace PS 0736 Město Libavá.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0736 - 
Zpracování stavu el. instalace do PD a odborných stanovisek areálu Nová Kasárna Město 
Libavá”, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. Zpracování PD skutečného stavu elektroinstalace a hromosvodů staveb pro doplnění stávající 
dokumentace budov č. 010, 011, 018 - 020, 025, 035, 039, 238 - 239, 241, 244, 247 a 248 vše 
vk.ú. Město Libavá, p.č. 948/1 v areálu Nová Kasárna Město Libavá CE 07-36-96 (dále jen 
„projektová dokumentace”), a to v souladu se zákonem ě. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně stanovení technických 
podmínek podle § 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a 
v podrobnostech podle vyhlášky č. 405/2017 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na základě níž je tato smlouva uzavřena.

2.1.2. Projektová dokumentace bude zpraccvána a předána v počtu vyhotovení uvedeném v článku 5 
smlouvy a bude splňovat kromě obecných požadavků stanovených právními předpisy zejména 
následující požadavky:
a) průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva,
b) v tištěné podobě bude obsahovat - kompletní zakreslení skutečného stavu elektroinstalace a 

hromosvodů jednotlivých staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb, (verze č.3)
c) v elektronické podobě budou předána na samostatném nosiči (např. CD nebo DVD disk) - 

bude obsahovat kompletní dokumentaci skutečného stavu elektroinstalace a hromosvodů 
staveb (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg, budou současně i ve formátu * pdf) podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb, (verze č.3)

2.1.3. Pro zpracování cenové nabídky a její ocenění bude použita „Cenová soustava ÚRS“, vydávaná 
ŮRS Praha, a.s., platná v době realizace těchto prací.

2.1.4. Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, a stanovení celkových nákladů stavby .
Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání výběrového řízení.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
„Položkový rozpočet” a v zadání výběrového řízení: „PS 0736 - Zpracování stavu el. instalace 
do PD a odborných stanovisek areálu Nová Kasárna Město Libavá systémové číslo NEN-u s č 
N006/22/V00015563.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost zpracované projektové dokumentace, proveditelnost 
a bezpečnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou, ekonomickou 
úroveň projektu stavby a technologického zařízení. Současně zhotovitel potvrzuje, že se 
v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, a že mu jsou známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování díla.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné další práce,
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nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění 
účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž 
potřebnost nebylo možné při vynaloženi náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále 
jen ,,vícepráce“).

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, 
specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

125.000,00 Kč bez DPH 
(slovy: stodacetpěttisíc 00/100 korun českých).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 26.250,00 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
151.250,00 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou od celkové ceny 
odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky, a to pouze v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. '

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5, 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkresové dokumentace) je zhotovitel 
povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany 
objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout 
v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen projekčních prací ITslIKA., platných v 
době realizace těchto prací,

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací UNIKA, platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné.

Článek 4
Doba a místo plnění

4.1. Termín předání a^ převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 10.1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a 
vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.
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4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání pracoviště.
4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: nejpozději do 30.11. 2022.

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran.
4.3.1. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran,

v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla
v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy 
předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění 
smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba objednatele
ve věcech technických písemný zápis do dokumentace VZ. Zápis musí obsahovat důvod
přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce 
zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum 
ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto 
ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do dokumentace VZ a současně zašle osobě objednatele ve věcech technických 
žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod 
přerušení, vymezenou délku přerušení a musí být potvrzen osobou objednatele ve věcech 
technických. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trhání 
důvodu i opakovaně. Bez potvrzení zápisu žádosti o přerušení plnění osobou objednatele ve 
věcech technických k přerušení nedojde, zhotovitel je v takovém případě oprávněn obrátit se 
s žádostí o přerušení plnění díla písemně na osobu objednatele ve věcech smluvních. Žádost 
musí obsahovat objektivní důvody přerušení neležící na straně dodavatele či jeho 
poddodavatelů^ Pokud osoba objednatele ve věcech smluvních žádosti dodavatele vyhoví a 
písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu 
uvedeném v zápise žádosti o přerušení provedené v dokumentaci VZ. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise 
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti 
zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty 
plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po 
ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Místo plnění: Provozní středisko 0736, Sadová 50, ^83 07 Město Libavá - Nová Kasárna 
Město Libavá.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání pracoviště,
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626

02,

d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
e) převzetí dokončeného díla,

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedeni díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, 

co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. ’
5.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

,,BOZP“) i za své poddodavatele.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech 
(na pozemcích) objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodů a zařízení.
Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou 
jejich podzemních a nadzemních vedení.
Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. 
Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany životního prostředí, 
hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací. 
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízeni na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob 
v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty řdále jen ,,ČSN“) jsou 
pro účely této smlouvy považovány za závazné.
Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

Článek 6
Podmínky předání díla

Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4. 3. smlouvy, a to v rozsahu ěl. 2 odst. 2.1.- 2.2. smlouvy, doručí objednateli osobně 
s průvodním dopisem na pracoviště ochrany informací, na adresu pro doručování 
korespondence nebo poštou.
Zhotovitel objednateli předá:
a) průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu,
b) v tištěné podobě bude obsahovat - kompletní zakreslení skutečného stavu elektroinstalace a 

hromosvodů jednotlivých staveb podle vyhlášky č. 499/2006 Sb, (verze č.3)
c) v elektronické podobě budou předána na samostatném nosiči (např. CD nebo DVD disk) - 

bude obsahovat kompletní dokumentaci skutečného stavu elektroinstalace a hromosvodů 
staveb (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg, budou současně i ve formátu *.pdf) podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb, (verze č.3)

Po doručení díla, osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických, po kontrole 
dílo převezme a potvrdí souhrnný předávací protokol (zápis o předání a převzetí věci), bude-li 
dílo bez vad. Potvrzení souhrnného předávacího protokolu oznámí (telefonicky, faxem, příp. 
písemně) zhotoviteli nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení díla. V případě vad díla 
ve stejné době, kontaktní osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických, 
oznámí, že dílo přebírá a provede zápis o vadách a nedodělcích do předávacího protokolu. 
Vady díla, kontaktní osoba oprávněná objednatelem jednat ve věcech technických, oznámí 
písemně zhotoviteli do 15 dnů od doručení díla.
Dílo podle čl.2.,odst. 2.1.- 2.2. této smlouvy bude po dokončení objednateli předáno jako 
celek.
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Článek 7
Platební a fakturační podmínky

7.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen ,,faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve 
dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění 
na adresu:
Provozní středisko 0736, Sadová 50, 783 07 Město Libavá.
Záhlaví faktury bude vyplněno:
Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany, 
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
Hradební 772/12, 110 05 Praha 1.
Příjemce: Provozní středisko 0736, Sadová 50, 783 07 Město Libavá.

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona c. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad",
b) evidenční číslo daňového dokladu,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
e) identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám 

přidělena podle příslušných právních předpisů,
í) předmět dodávky a název díla,
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

7.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

7.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dnejejího doručení objednateli.
7.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
7.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

7.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň 
z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

7.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
7.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli třetí osobu.
7.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
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Článek 8
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

8.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

8.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

8.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 9
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu 36 měsíců od předání 
a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při 
předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto 
vadou dílo trpělo již v době předání.

9.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
9.3. Reklamace se uplatňují písemně.
9.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady 
a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

9.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

Článek 10
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

10.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení.

10.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 6.3., uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 9 smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý 
den prodlení.

10.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.8. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu 
poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 
na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel
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10.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání 
s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé 
porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní 
pokutu ve výši 10 000,00 Kč, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 
Kč.

10.6. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 11.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

10.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů.

10.8. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě faktury vystavené oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

10.9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

10.10. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy 
podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat 
po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 11 
Zvláštní ujednání

11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29 
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU 
a občanů Ukrajiny, kteří předloží platné pracovní vízum či vízum o strpění),

b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 
případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, 
a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,

c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, 
adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,

d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

11.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace

8/11



MO evid. č. smi.: 6440-0736-2022- 031

a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční zákon11), v dané 
lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 12 
Zánik závazků

12.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení,

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno 
rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

12.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

12.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele,
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, 
na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního 

deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení 

na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

12.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 
a násl. OZ.

12.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.

12.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný podle způsobu, kterým 
je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu”,

b) zhotovitel vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou 
v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně podle čl. 5 
smlouvy,

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 13
Závěrečná ujednání

13.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným podle sídla objednatele.

13.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně 
originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

13.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední den 
lhůty podle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den 
nejblíže následující.

13.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb.. o 
zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany 
současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat 
a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, 
jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého 
pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem 
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

13.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto 
zákonů.

13.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

13.7. Tato smlouva o 11 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).

13.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.
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13.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

13.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace ~počet listů:!

za objednatele:

Ing. Miroslav Flajtinger 
„ vedoucí oddělení provozu Brno 
Česká republika - Ministerstvo obrany 

Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

za zhotovitele:

Ing. Jan Borůvka 
jednatel

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Jan
Digitálně 

podepsal Jan

o Borůvka

Borůvka Datum:2022.08.22
14:31:01 +02'00'
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I I

Provozní středisko 0736 
Město Libavá

SpMO /2022-6440

Příloha Č. 1 Smlouvy Č. 6440-0736-2022-03]

Ve Městě Libavá dne 2022

Věcná specifikace zakázky - “Zpracování stavu el. instalace do PD a odborných 

stanovisek areálu Nová Kasárna Libavá"

Poř,
Cís, Práce MJ

množst
ví

i. 07-36-01-238

2, PD hromosvodu soub. 1
3. 07-36-01-239

4. PD hromosvodu soub. 1
5, 07-36-01-241

6. PD elektro rozvodů a jednopólových schémat zapojeni rozvaděčů soub. 1

7. PD hromosvodu soub. 1
8 07-36-01-244
9. PD elektro rozvodů a jednopólových schémat zapojení rozvaděčů soub. 1

10, PD hromosvodu soub. 1
11. 07-36-01-247

12. PD hromosvodu soub. 1
13. 07-36-01-248

14. PD elektro rozvodů a jednopólových schémat zapojeni rozvaděčů soub. 1

15. PD hromosvodu soub. 1
16. 07-36-05-011) —

17. PD hromosvodu soub. 1
18. 07-36-05-011

19. PD hromosvodu soub. 1
20. 07-36-05-018

21. PD hromosvodu soub. 1
22. 07-36-05-019

23. PD elektro rozvodů a iednooolových schémat zapojeni rozvaděčů soub. 1
24. PD hromosvodu soub. 1
25. 07-36-05-020 '

26. PD hromosvodu soub. 1
27. 07-36-05-025

28. PD elektro rozvodů a jednopólových schémat zapojení rozvaděčů soub. 1

29. PD hromosvodu . soub. 1
30. 07-36-05-035

31. PD elektro rozvodů a jednopólových schémat zapojeni rozvaděčů soub. 1
32. PD hromosvodu soub 1
33. 07-36-05-039 ' "

34. PD hromosvodu soub. 1

Celkem bez DPH

21 % DPH

Celkem včetně DPI I

125 000,00 Kč

26 250,00 Kč

151 250,00 Kč


