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Zadávací a pověřovací list 
 

č. 2 
k Rámcové smlouvě o poskytování odborných služeb 

uzavřené dne 27. 01. 2022 
(evidované u Objednatele pod č. GFŘ 21/7700/0162) 

 (dále jen „Smlouva“) 
 
Česká republika – Generální finanční ředitelství 
se sídlem  Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 
IČO:  72080043 
DIČ:  CZ72080043 
bankovní spojení:  .............................. 
číslo účtu:  .............................. 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Adastra s.r.o. 
se sídlem:  Benešovská 1926/8, 101 00 Praha 10 
IČO:   262 02 981 
DIČ:   CZ26202981 
zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 79377 
bankovní spojení: .............................. 
číslo účtu:  .............................. 
 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
Zadání Služby 2/2022, které bude realizovat Poskytovatel podle Smlouvy. 

Služba 2/2022 

Specifikace Služeb Služby uvedené v čl. I odst. 1.1 Dohody 
Iniciální nastavení datového skladu, definice 
pravidel a šablon pro modelování a 
implementace prvních 54 prioritních číselníků do 
DWH. 

Zadaný počet MD (8 hodin) 98 

Období realizace 1. 7. 2022 – 30. 10. 2022  

Termín 1. schůzky a interval pravidelných 
schůzek 

1 x 14 dní nebo dle dohody/ze schůzky bude 
proveden zápis/forma schůzky bude stanovena 
objednatelem 

Další požadavky na Službu 
Dodání metodiky dodavatele k postupům 
designu datového skladu. 
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Název Služby 
Cena za MD v Kč 

bez DPH 
Počet MD 

Cena za požadovaný počet MD 

Kč bez DPH Kč s DPH 
Služby uvedené 
v čl. I odst. 1.1 
Dohody 
Iniciální nastavení 
datového skladu, 
definice pravidel a 
šablon pro 
modelování a 
implementace 
prvních 54 
prioritních 
číselníků do DWH. 

10 890,- 98 1 067 220,- 1 302 008,40 

Celkem                                                                                                                             1 302 008,40 

Řízení kvality – písemné výstupy budou 
předmětem připomínkového řízení Objednatele, 
ostatní výstupy budou ověřovány níže 
uvedenými metodami a parametry hodnocení, 
které zvolí vedoucí odborných týmů projektu 
Datový sklad dle charakteru výstupu. 
 
Poskytovatel vede výkaz skutečně poskytnutých 
služeb (činností), které potvrzuje příslušný 
vedoucí odborného týmu projektu Datový sklad 
dle charakteru činností.  
 
Místo plnění: určené prostory GFŘ, po dohodě 
prostory dodavatele 

Rozsah a popis požadovaných činností 

Předmětem úvodních aktivit projektu je iniciální nastavení datového skladu, definice pravidel a šablon 
pro modelování a implementace prvních 54 prioritních číselníků do DWH, jejichž seznam je uveden 
v příloze č. 1. V rámci iniciální fáze se zároveň zprovozní a otestuje správné načítání a transformace 
dat. Iniciální fázi jsme definovali jako nultou fázi F0. 
 
Plánované činnosti: 
 

1) Instalace a konfigurace ETL nástroje - DWH frameworku (DWH FMW). 
2) Úprava DWH FMW – vytvoření šablony pro load stage dat - Úpravy stage šablon DWH FMW, 

tak aby DWH FMW uměl správně pracovat s daty, které jsou v na načítací vrstvě DS uloženy 
specifickým způsobem. 

3) Nastavení a spuštění pravidelného testovací loadu stage – Testovací load bude umět 
pracovat se stage tabulkami plněnými inkrementálně a full způsobem.  Bude se správně 
spouštět – správně rozpozná, že doběhla aktualizace stage dat. 

4) Příprava pravidel pro modelování DWH – definice doménových typů, popis způsobu 
modelování v rámci modelovacího nástroje SAP PowerDesigner, příprava základních šablon 
pro generování výstupů z PD do HTML.  

5) Modelování 54 číselníků s prioritou 1 v rámci vrstev L0 a L1 včetně popisu mapování v rámci 
SAP PowerDesigner. Pro vyloučení pochyb se jedná o jednoduché číselníky typu 
kód/hodnota/dodatečné atributy. Nejedná se o složité číselníky, které je potřeba unifikovat 
např. Subjekt. 

6) Zprovoznění loadu číselníků. 
7) Testování a ladění. 
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Specifikace výstupů činností: 
 
Výstupy  

1) Nainstalovaný funkční DWH framework včetně monitoringu 
2) Nastavený, zprovozněný, otestovaný a odladěný testovací inkrementální load 
3) Implementované prioritní ADIS číselníky (54) v DWH L0, L1 včetně ETL loadů 
4) Model L0, L1 v SAP PowerDesigner včetně popisu mapování pro 54 prioritních číselníků 
5) Popis základních pravidel pro modelování DWH v SAP PowerDesigner 
6) Definované šablony pro export modelu ze SAP PowerDesigner do HTML.  
 

 
Pracnost realizace ZaPL 2 
 

Činnost Fáze Popis  MD 
Konfigurace podpůrných DWH 

procedur F0 Instalace, konfigurace a parametrizace 
podpůrných procedur pro implementaci DWH 12 

Úprava TSQL šablon F0 Úprava TSQL šablon dle potřeb GFŘ včetně 
testování 12 

Testovací load DWH  F0 Nastavení loadu, Monitoring 3 

Příprava pravidel a šablon pro 
modelování DWH F0 

Definice domén, šablon a nastavení základních 
pravidel pro modelování L0, L1 v SAP 

PowerDesigner 
17 

Modelování 54 prioritních 
číselníků F0 Vytvoření modelů L0 a L1 včetně popisu mapování 

v SAP PowerDesigner 23 

Implementace 54 vybraných 
číselníků do DWH F0 Implementace struktur L0, L1 včetně ETL loadů 25 

Testování F0 Samotné testování výstupů a odladění s uživateli 6 

Celkem  F0   98 

 
 
Rozsah pověření pro podpis tohoto dokumentu a pro ověření a schválení akceptačních 
protokolů:  

Osoby odpovědné za věcnou správnost: 

 Jméno, datum, podpis nebo dle elektronického podpisu 

Vedoucí analytického 
týmu ..............................    14.7.2022 

Vedoucí technického 
týmu ..............................     14.7.2022 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

 Jméno, datum, podpis nebo dle elektronického podpisu 

Za Objednatele ..............................    13.7.2022 

Za Poskytovatele ..............................     14.7.2022 

 


