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SMLOUVA O DÍLO
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY
příspěvková organizace
SMLOUVA REGISTROVÁNA
pod číslem:
„Provedení zimní údržby při uzávěrce silnice č. 11/352“
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:
[bookmark: bookmark0]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Společnost Dl Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
se sídlem:	Křižíkova 2393, 415 99 Teplice
v
zastoupený:	xxxxx, jednatelem
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxx
IČO:	40233308
DIČ:	CZ40233308
E-mail:	rxxxxxxxz
(dále jen objednatel)
a
Zhotovitel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	xxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxx, výrobním náměstkem
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxxx00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxxxx
Kraj Vysočina
Kmjsisííi sprav.; * vjtz.wi
*tln5c Vymámy, příspěvková ojriganteat
- 4 -05- 201/1/7
IČ.J.:	lOty

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) se řídí tímto zákonem a na shora uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce uzavírají dnešního dne měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
[bookmark: bookmark1]Článek 2
[bookmark: bookmark2]Podklady pro uzavření smlouvy
Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:
a) Objednávka objednavatele předložená na práce s názvem „Dl modernizace, úsek 15, exit 112 Jihlava-exit 119 Velký Beranov“ č. 16011104/S01/19/Je(dále jen „Objednávka objednavatele“).
[bookmark: bookmark3]Článek 3
[bookmark: bookmark4]Předmět a rozsah díla
3.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „provedení zimní údržby při uzávěrce silnice č. 11/352“, v souladu s Objednávkou
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objednavatele a za dodržení dále sjednaných podmínek dle této smlouvy. Předmětem díla je provedení všech prací, dodávek a služeb uvedených v zadávacích podmínkách, tj. obsažených v Objednávce objednavatele, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy bez ohledu na to, zda jsou v těchto výchozích dokumentech přímo uvedeny, či žních vyplývají jiným způsobem.
3.2. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu dle této Smlouvy.
3.3. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce v souladu s touto Smlouvou.
[bookmark: bookmark5]Článek 4
[bookmark: bookmark6]Čas a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
a) Zahájení plnění: od výzvy
b) Dokončení plnění : 31.3.2017
4.2. Místo plnění: silnice 11/352
4.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených
nákladů, zejména v těchto případech:
a) dojde-li během realizace díla ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele,
c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.
4.5. Dřívější plnění je možné.
[bookmark: bookmark7]Článek 5
[bookmark: bookmark8]Cena díla
5.1. Smluvní strany se dohodly na Ceně za provedení díla podle čl. 3 této Smlouvy ve výši:
Cena bez DPH	345.000,00Kč
DPH 21%	72.450,00Kč
Celkem	417.450,00Kč
Podrobná kalkulace Ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
Y Ceně jsou obsaženy všechny práce, dodávky a služby nutné k řádnému splnění díla, včetně případných nákladů na další přípravné a dokončovací práce. Cena je dohodnuta jako cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.
5.2. Cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů vybraných zhotovitelem. Tyto materiály musí odpovídat technickým normám dohodnutým pro toto dílo.
5.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
5.4. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
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5.5. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku k této Smlouvě.
[bookmark: bookmark9]Článek 6
Provádění díla
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto Smlouvou a Objednávkou objednavatele.
[bookmark: bookmark10]Článek 7
Kvalita díla
7.1. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:
a) platných právničil předpisů,
b) této Smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
c) platných českých nebo převzatých evropských technických norem relevantních pro předmět díla.
[bookmark: bookmark11]Článek 8
[bookmark: bookmark12]Předání a převzetí díla
8.1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou.
[bookmark: bookmark13]Článek 9
[bookmark: bookmark14]Platební a fakturační podmínky
9.1. Zhotovitel je povinen, fakturu a doklady „Dodací list“ apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
9.2. Fakturovány budou skutečně provedené práce (výměry) dle přílohy Objednávka objednavatele
[bookmark: bookmark15]Článek 10
Smluvní pokuty
10.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši 0,2 % z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
10.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
10.3. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 - ti dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
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Článek 11
Pojištění zhotovitele
11.1. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě a možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí.
Článek 12
Další ujednání
12.1. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
12.2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
12.3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
12.4. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem ke smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit.
12.5. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede výběr nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány.
12.6. Součástí zadávací dokumentace budou soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány.
12.7. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nej výhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.
Článek 13
Zvláštní ujednání
13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
13.2. Zhotovitel prohlašuje, že i při plnění svého závazku bude respektovat obecně závazné předpisy a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, zajistí rovné zacházení se zaměstnanci a neumožní výkon nelegální práce.
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13.3. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu nebo porušení prohlášení předchozích dvou odstavců. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
Článek 14
Závěrečná ujednání
14.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit smírnou cestou.
14.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s touto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
14.3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
14.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními NOZ.
14.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.
14.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, nestánoví-li právní předpisy datum pozdější.
14.7. Objednatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě smlouvy a dalších údajů, a to v souladu s povinnostmi zhotovitele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude dle dohody smluvních stran zveřejňovat zhotovitel.
14.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy: Příloha č. 1: Objednávka objednavatele OBJEDNÁVKA č. 16011104/S01/19/Je Příloha č. 2: Potvrzení kompenzace za zimní údržbu
V Jihlavě dne :	- 5 -{|5" 201?
Zhotovitel:
xxxxxxxxxxxxxxx, ředitel organizace
xxxxxxxxxxxxxxxx
V Teplicích dne: Objednatel:
21. 04. 2017
x-x-.. : ,u
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	\vhs/ Společnost Dl
N|r® Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393,415 99 Teplice IČO 402 333 08 DIČ CZ402 333 08 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Teplice Číslo účtu: xxxxxxxxxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578.
	Objednávka
číslol6011104/S01/19/Je
Číslo objednávky prosím uvádějte v korespondenci, na dodací list, faktum, návěští.

	
	

	
	Požadujeme doložit doklad: odsouhlasený soupis prací

	Dodavatel /Zhotovitel/Prodávající:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava 1 tel.: xxxxxxxxxxx
IČO: 00090450; DIČ:CZ13075497
	


	ve smyslu předpisů jej doplňujících a na základč podmínek dodávky objednáváme:

	Pol.
	Popis
	Cena
	Jednotka

	
	Akce: Dl modernizace, úsek 15, exit 112 Jihlava-exit 119 Velký Ber ano v
Číslo stavby: 16011104
Provedení zimní údržbu při uzávěrce silnice č. II/352
Předpokládaná doba: 20 dnů
Termíny plnění: od výzvy - do 31.3.2017
Platby na základě faktury podložené odsouhlaseným soupisem prací
Splatnost faktury 45 dnů
Objednávka bude nahrazena smlouvou o dílo.
V korespondenci a zejména při fakturaci vždy uvádčjte číslo stavby 16011104
	15.000,-
	den


	Místo realizace zakázky: D1-Ů15, EXIT 112 - EXIT119 f Vodohospodářské stavby
xxxxxxxxxxxx
	/ / // -km-

	Dodavatel: Vyřizuje: Razitko a podpis xxxxxxxx
	Objednatel: !J (/ xxxxxxxxxxxxxxx02.2017
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VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
NAŠE ZNAČKA
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava 1
VYŘIZUJE/LINKA
Rolenc/+420724 651 550
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10.4. 2017
r
D1 modernizace - úsek 15, EXIT 112 Jihlava - EXIT 119 Velký Beranov,
číslo zakázky 02PT-002009
Věc: Potvrzení kompenzace za zimní údržbu
Vážený pane,
V návaznosti na povolení demolice nadjezdu D1-150 před termínem 1.4.2017 vám posílám potvrzení o počtu dní, o které byla uzavírka silnice II/352 realizována dříve.
Od 9.3.2017 do 31.3.2017 tj 23 dní * 15 OOOkč = 345 OOOkč
Za Firestu xxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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