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Technická specifikace 
 

Identifikační údaje 

Název stavby:   „Výstavba parkoviště P+R Rudná“ 

Stupeň dokumentace:  Situační studie  

Zpracováno:   07/2022 

Zpracovatel:    Aleksandra Bejlovcová 

 

Současný stav 

Projektový záměr na akci „Výstavba parkoviště P+R Rudná,“ byl schválen a zařazen mezi 
„krajská záchytná parkoviště P+R“ usnesením Rady Středočeského kraje č. 037-33/2018/RK 
ze dne 29. 10. 2018. Jedná se o lokalitu se značným dopravním potenciálem. Středem Rudné 
prochází od východu k západu silnice č. II/605 a II/101. V těsné blízkosti Rudné také prochází 
dálnice D5. V docházkové vzdálenosti od plánovaného P+R se nachází autobusová zastávka 
„Rudná, U nádraží,“ kde jezdí tři autobusové linky směrem z/do hl. m. Prahy, a dále 
železniční stanice Rudná u Prahy, kde jezdí příměstské linky S6 a S65 z/do hl. m. Prahy. P+R 
parkoviště se má nacházet na části pozemku p.č. 121/5 v k. ú. Dušníky u Rudné. Předmětnou 
část pozemku pro P+R bude zadavatel nabývat na základě kupní smlouvy.  
 
 
Pozemek (celý) vyznačen na podkladové mapě z katastru nemovitostí:  
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Předmět studie 

Zpracování návrhu záchytného parkoviště na části pozemku p.č. 121/5 v k. ú. Dušníky u Rudné 
a jeho napojení na infrastrukturu. Odhadovaná část pozemku p. č. 121/5 v k. ú. Dušníky u 
Rudné, kterou bude zadavatel nabývat má výměru cca 18 544 m2 z celkové výměry pozemku, 
která činí 86 244 m2. Návrh počítá s vybudováním nové příjezdové pozemní komunikace 
k parkovišti včetně inženýrských sítí, která zároveň poslouží jako příjezd k plánované výstavbě 
na zbývající části pozemku p. č. 121/5 v k. ú. Dušníky u Rudné a napojí se na ulici Holečkova 
(plánované prodloužení stávající místní komunikace). 

Ve studii bude navrženo, projednáno, posouzeno a vyhodnoceno preferované řešení záchytného 
parkoviště včetně: 

- vyhodnocení vhodné varianty typu P+R (parkovací plocha/parkovací dům) ve vztahu 
k pozemku a příjezdu k němu,  

- celkové kapacity parkovacích stání vč. zapracování zeleně a osvětlení v souladu se 
standardy P+R, 

- návrhu komunikace pro pěší uvnitř parkoviště, 
- zakreslení napojovacích bodů na inženýrské sítě 
- předpokládaných nákladů na realizaci 

 

Geodetické zaměření a vypracování geometrického plánu 

Zaměření výškopisu a polohopisu pozemku p.č. 121/5 v k. ú. Dušníky u Rudné a vytyčení 
hranic dělení pozemku. 

Přibližná část pozemku pro P+R a PK na podkladové mapě z katastru nemovitostí:  
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Koordinace  

Dodavatel zajistí koordinaci s příslušnými organizacemi, především získá kladné stanovisko 
příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR k navrženému řešení P+R vč. návrhu nové 
příjezdové pozemní komunikace a napojení na stávající silnici II/605, koordinace s Krajskou 
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o., koordinace s obcemi a jimi připravovanými 
akcemi v předmětné lokalitě např.: městem Rudná, obcí Chrášťany apod. 

 

Výchozí podklady 

Studie bude vycházet z  
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018 a na 

ní navazující transpoziční vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů, 

• Vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, 

• Technických standardů záchytných parkovišť P+R – poskytne zadavatel 
(https://www.uschovna.cz/zasilka/AIK77I46AYNFI6I9-G98/) 

• Technických podmínek TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 
• Znaleckého posudku č. 4242/85/2022 firmy PROSCON s.r.o., se sídlem K Lochkovu 

661/39, Slivenec, 154 00 Praha 5, ve kterém je stanovena cena za 1 m2 části pozemku 
v k.ú. Dušníky u Rudné č. 121/5 včetně součástí a příslušenství – poskytne zadavatel 

Situační studie bude vyhotovena následovně: 

3 paré v tištěné podobě + 1 x v elektronické podobě (na USB flash disku ve formátu PDF a 
otevřeném formátu např. Dwg) 

Dokladová část (vyjádření základních DOSS, zápisy z jednání apod.) 1 x v tištěné podobě 1 x 
elektronicky. 

 

Předpokládaná lhůta plnění: 

1. Situační studie – 1. koncept k odsouhlasení zadavateli před projednáním s dotčenými 
subjekty 

• Nejpozději do 1 měsíce od podpisu objednávky.  

2. Situační studie – 2. koncept projednaný se základními dotčenými subjekty. 

• Nejpozději do 2 měsíců od schválení 1. konceptu zadavatelem. 2. koncept bude 
objednateli předložen až po vypořádání připomínek dotčených subjektů. 

3. Situační studie – čistopis 

• Nejpozději do 1 týdne od obdržení písemných připomínek ke 2. konceptu 
studie od objednatele. 

 


