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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 20220492 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 
se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
IČO: 48133990 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
č. účtu: 85508881/0710  

kontaktní osoba:  ………………  

telefon: …………….…  

e-mail: ……………… @………………  
datová schránka: 4iqaa3x 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Obchodní firma ENERGON stavební, s.r.o. 
se sídlem: Květnového vítězství 332/31, Chodov, 149 00 Praha 4 
adresa pro doručování:  -  
spisová značka: C 82617 vedená u Městského soudu v Praze 
zastoupena: Martinem Cimalou, jednatelem 
IČO: 26443571 
DIČ: CZ26443571 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  7788152/0800 

kontaktní osoba:  ………………  

telefon:  ………………  
fax:   - 

e-mail:  ……………… @………………  
datová schránka:  uz7t9e2 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále také společně „smluvní strany“)  
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Článek I  
Účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je přestavba skladu PHM (B01903) na garáže pro účely a k zajištění 
zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy 
státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 06888/22-SSHR s názvem „20-056.2 SDL - přestavba skladu PHM na garáže“. 

Článek II  
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v přestavbě skladu PHM (B01903) na garáže dopravní techniky, včetně žumpy  
a vodovodní přípojky ve skladové kapacitě objednatele (dále také „dílo“). Technická 
specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1, která je její nedílnou součástí. 

2. Součástí plnění je: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě, 

c) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce. 

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen 
„způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat. 

5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele: 

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna 
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího pobočky. 

b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí pobočky v místě plnění. 

Vedoucí pobočky v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně 
tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně 
pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále také „protokol“). 

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat. 

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je: 

Správa státních hmotných rezerv ČR 

……………… 

mailto:epodatelna@sshr.cz
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………………   

Článek III  
Doba plnění 

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v termínu 
stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů 
předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště 
objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště 
podle čl. V odst. 5. 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 155 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-
li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání 
a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní 
strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné 
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele 
uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po 
kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla 
(např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů 
kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. 
Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou 
stavebně technická opatření). 

5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce: 

a) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při stavbě; 

b) revize elektro; 

c) doklad o zkoušce těsnosti kanalizace a jímky; 

d) doklad o tlakové zkoušce; 

e) protokol o dezinfekci a proplachu vodovodního potrubí. 

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
je způsobilé, protokolárně převzít. 

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem. 

Článek IV  
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 14. července 2022, a to 
Položkovým rozpočtem - Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 

mailto:epodatelna@sshr.cz
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a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 6.625.126,39 Kč bez DPH 

(slovy šest miliónů šest set dvacet pět tisíc jedno sto dvacet šest korun českých třicet devět 
haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 1.391.276,54 Kč 

(slovy jeden milión tři sta devadesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých 
padesát čtyři haléřů) 

c) celková cena za dílo činí 8.016.402,93 Kč včetně DPH 

(slovy osm milónů šestnást tisíc čtyři sta dva korun českých devadesát tři haléřů) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 
každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – 
faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž 
za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně 
povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli včetně vyklizení staveniště. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

mailto:epodatelna@sshr.cz
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Článek V  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, 
popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 
obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat. 

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě 
provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy 
o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených 
právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat. 

6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy. 

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5. 

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 5. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor 
objednatele, osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. O kontrole 
a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor objednatele, osoba jednající za 
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objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. 
Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými 
oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce 
odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1 × týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto 
kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba 
jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a technický dozor objednatele) svým podpisem potvrdí 
závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost. 

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do 
vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí 
na všech věcech, které jsou v místě provádění díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě 
protokolu. 

17. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště. 

18. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro 
vstup na staveniště. 

19. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci 
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla. 

Článek VI  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem. 
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2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí 
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a technickým normám. 

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku. 

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy. 

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. 

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 

Článek VII  
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 
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5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob. 

Článek VIII  
Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele 
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje 
přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 
2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 

b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 

c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 
k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, 

d) soupis příloh, 

e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele 
nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní 
termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady 
osvědčující provedené zkoušky a revize. 

Článek IX  
Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

Článek X  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 
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a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 

Článek XI  
Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 
• odstoupením od smlouvy, 
• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 

b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více, 

c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 
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d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 
provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 

e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele, 

f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 

g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku, 

h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od 
odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla 
skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 

Článek XII  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 

4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 
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Článek XIII  
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, 
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní 
strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. 
Jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají 
smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob 
uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž 
možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele 
epodatelna@sshr.cz. 

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena 

mailto:epodatelna@sshr.cz
http://www.sshr.cz/
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podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu zakázky – projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 

 V Praze dne 15. srpna 2022 V Praze dne 15. srpna 2022 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –  ENERGON stavební, s.r.o. 
 Správa státních hmotných rezerv       
  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Martin Cimala 

 ředitel Odboru zakázek jednatel 
  

mailto:epodatelna@sshr.cz
http://www.sshr.cz/


 

 
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85  Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, 

fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: epodatelna@sshr.cz, www.sshr.cz 

13 

 

Příloha č. 1  smlouvy – Technické podmínky předmětu zakázky – projektová 
dokumentace 

 

 

 

   Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy. 

 
. 
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Příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet 

 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

pro veřejnou zakázku 

„20-056.2 SDL - přestavba skladu PHM na garáže“ 

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel ČR - Správa státních hmotných rezerv 48133990 CZ48133990

Projektant

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

09.01.2019

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 174 323,66 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0 % 0,00

2 Montáž 3 435 874,36 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0 % 0,00

3 PSV Dodávky 244 597,40 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0 % 0,00

4 Montáž 2 529 263,97 11 0,00 16 Provozní vlivy 0 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 6 384 059,39 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 241 067,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 6 625 126,39

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 6 625 126,39 DPH 1 391 276,54

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 8 016 402,93

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 

Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 

 



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 

Objekt: Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 

Část:  

JKSO:  

Objednatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv

Zhotovitel:  

Datum: 09.01.2019

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 3 609 565,72

1 Zemní práce 202 270,61

2 Zakládání 348 589,79

3 Svislé a kompletní konstrukce 590 868,37

4 Vodorovné konstrukce 944,28

5 Komunikace 126 644,55

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 904 444,33

8 Trubní vedení 362,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 435 441,79

99 Přesun hmot 687 982,36

PSV Práce a dodávky PSV 2 774 493,67

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 207 903,78

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 269 398,92

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 000,00

741 Elektromontáže 302 763,00

751 Vzduchotechnika 116 865,40

763 Konstrukce suché výstavby 925,31

764 Konstrukce klempířské 11 262,77

766 Konstrukce truhlářské 1 060 188,70

767 Konstrukce zámečnické 529 079,76

777 Podlahy lité 167 567,05

781 Dokončovací práce - obklady keramické 6 167,32

783 Dokončovací práce - nátěry 2 630,15

784 Dokončovací práce - malby 79 741,51

Ost Ostatní 241 067,00

Celkem 6 625 126,39



ROZPOČET
Stavba: Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 
Objekt: Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 
Část:  
JKSO:  

Objednatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv
Zhotovitel:  
Datum: 09.01.2019

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 3 609 565,72

D 1 Zemní práce 202 270,61

1 K 221
113106121 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných 

dlaždic (okapový chodník) m2 26,230 69,00 1 809,87 21,0

2 K 001 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 124,312 896,00 111 383,55 21,0

3 K 001 131203109 Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 124,312 40,00 4 972,48 21,0

4 K 001
132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 

(okapový chodník) m3 6,558 1 390,00 9 115,62 21,0

5 K 001
132202109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3 m3 6,558 40,00 262,32 21,0

6 K 001 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 130,870 45,00 5 889,15 21,0

7 K 001 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 130,870 127,00 16 620,49 21,0

8 K 001
162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 130,870 117,00 15 311,79 21,0

9 K 001 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 130,870 282,00 36 905,34 21,0

D 2 Zakládání 348 589,79

10 K PK 212756001 Prostupy stávajícími základovými konstrukcemi kus 7,000 432,00 3 024,00 21,0

11 K 002 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm m3 37,061 1 336,00 49 513,50 21,0

12 K 001
215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 

0,8
m2 307,275 8,00 2 458,20 21,0

13 K PK
23362001 Ocelové trny D 12 mm dl. 0,7 m pro napojení základové desky se stávajícími 

základovými pasy kus 292,000 319,00 93 148,00 21,0

14 K 011 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 - XC2 m3 39,221 3 069,00 120 369,25 21,0

15 K 011 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 1,860 503,00 935,58 21,0

16 K 011 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 1,860 503,00 935,58 21,0

17 K 011 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 1,903 40 360,00 76 805,08 21,0

18 K 011 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 - XC2 m3 0,310 3 380,00 1 047,80 21,0

19 K 011 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 0,720 411,00 295,92 21,0

20 K 011 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 0,720 79,00 56,88 21,0

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 590 868,37

21 K 014 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 3,734 7 170,00 26 772,78 21,0

22 K 011
317318131 Tlaková zóna ocelových překladů o výšce 10 cm z betonu tř. C 20/25  rozměrech 

25x37,5 cm
kus 30,000 285,00 8 550,00 21,0

23 K 011
317318141 Tlaková zóna ocelových překladů o výšce 10 cm z betonu tř. C 20/25 o rozměrech 

20x30 cm
kus 8,000 227,00 1 816,00 21,0

24 K 011 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 t 0,322 11 500,00 3 703,00 21,0

25 M MAT 133318380 tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 100x100x10 mm t 0,265 33 357,00 8 839,61 21,0

26 M MAT 135225200 ocel široká jakost S235JR 250x10 mm t 0,079 38 500,00 3 041,50 21,0

27 K 011 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 t 1,018 10 500,00 10 689,00 21,0

28 M MAT 134853150 tyč ocelová UPE, jakost S 235 JR označení průřezu 200 t 1,089 42 998,00 46 824,82 21,0

29 K 014
317944321 Montáž válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů 

(překlad) t 0,176 45 080,00 7 934,08 21,0

30 M MAT 133318380 tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 100x100x10 mm t 0,188 33 357,00 6 271,12 21,0

31 K 014
317944323 Montáž válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů 

(překlad) t 1,939 45 010,00 87 274,39 21,0

32 M MAT 133834300 tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 160 t 0,876 37 772,00 33 088,27 21,0

33 M MAT 134827150 tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 200 t 1,198 36 980,00 44 302,04 21,0

34 K 011 317998120 Tepelná izolace mezi zdivo a věnec z polystyrénu tl do 30 mm m2 9,900 261,00 2 583,90 21,0

35 K 014 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu základů tl do 30 mm maltou m2 94,874 344,00 32 636,66 21,0

36 K 014 319231213 Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm podřezáním včetně hydroizolace m2 44,695 2 790,00 124 699,05 21,0

37 K 014

340238225 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM 38 Profi tl 
380 mm (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné 
technické parametry)

m2 3,475 2 401,00 8 343,48 21,0

38 K 014

340239225 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel POROTHERM 38 Profi tl 
380 mm (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné 
technické parametry)

m2 48,468 1 873,00 90 780,56 21,0

39 K 011 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 52,240 619,20 32 347,01 21,0

40 K 011 346244611 Přizdívky tl 115 mm z cihel CDm 240 pevnosti P 25 na MC 10 m2 9,470 769,00 7 282,43 21,0

41 K 011 346244811 Přizdívky tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 3,354 675,00 2 263,95 21,0

42 K 011 346244821 Přizdívky tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10 m2 0,793 1 040,00 824,72 21,0

D 4 Vodorovné konstrukce 944,28

43 K 221 451579777 Příplatek ZKD 10 mm u podkladu nebo lože pod dlažbu z kameniva těženého m2 52,460 18,00 944,28 21,0

D 5 Komunikace 126 644,55

44 K 221 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 26,230 289,00 7 580,47 21,0

45 K 221 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 52,268 356,00 18 607,41 21,0

46 K 221 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 52,268 343,00 17 927,92 21,0

47 K 221
565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 

m
m2 63,870 619,00 39 535,53 21,0

48 K 221 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 63,870 19,00 1 213,53 21,0

49 K 221 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2 m2 63,870 20,00 1 277,40 21,0

50 K 221
577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu m2 63,870 354,00 22 609,98 21,0

51 K 221
596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 

plochy do 50 m2
m2 26,230 300,00 7 869,00 21,0



52 M MAT
592457030 dlažba betonová Best chodníková 50x50x5 cm šedá (konkrétní produkt je uveden jako 

příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) m2 27,017 371,00 10 023,31 21,0

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 904 444,33

53 K 011 611131121 Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně m2 260,077 78,00 20 286,01 21,0

54 K 011 611311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 260,077 183,00 47 594,09 21,0

55 K 014
611335412

Oprava vnitřní stěrkové cementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30% m2 260,077 266,00 69 180,48 21,0

56 K 011 612131121 Penetrace vnitřních stěn nanášená ručně m2 391,686 62,00 24 284,53 21,0

57 K 011 612142012 Potažení vnitřních stěn rabicovým pletivem m2 59,038 126,00 7 438,79 21,0

58 K 011 612311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 490,974 0,30 147,29 21,0

59 K 011
612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 

(přizdívka v dílně, dozdění u oken) m2 61,302 290,00 17 777,58 21,0

60 K 011
612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky 

ručně m2 61,302 67,00 4 107,23 21,0

61 K 014 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 391,686 183,00 71 678,54 21,0

62 K 011
613321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních ostění, pilířů nebo sloupů 

nanášená ručně m2 17,890 383,00 6 851,87 21,0

63 K 011
613321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních ostění, sloupů za každých dalších 5 

mm tloušťky ručně m2 17,890 78,00 1 395,42 21,0

64 K 011 622131121 Penetrace vnějších stěn nanášená ručně m2 215,765 51,00 11 004,02 21,0

65 K 011 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 327,531 213,00 69 764,10 21,0

66 K 011 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 41,400 37,00 1 531,80 21,0

67 M MAT 590514760 profil okenní s tkaninou  APU lišta 9 mm m 43,470 30,00 1 304,10 21,0

68 K 011 622252002 Montáž ostatních lišt fasády m 252,000 54,00 13 608,00 21,0

69 M MAT 590514750 profil okenní s tkaninou  APU lišta 6 mm m 111,195 32,00 3 558,24 21,0

70 M MAT 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 153,405 9,00 1 380,65 21,0

71 K 011
622321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně 

(nové zdivo u oken) m2 53,215 228,00 12 133,02 21,0

72 K 014 622325102 Oprava vápenocementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 215,765 138,00 29 775,57 21,0

73 K 011
622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně 

(vyrovnání břizolitu) m2 51,958 293,00 15 223,69 21,0

74 K 014 622335202 Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 30% m2 51,958 488,00 25 355,50 21,0

75 K 011
622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších 

stěn m2 58,551 698,00 40 868,60 21,0

76 K 011 622521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 268,980 376,00 101 136,48 21,0

77 K 011
623142001 Potažení vnějších ostění, pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty m2 32,328 259,00 8 372,95 21,0

78 K 011
623321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších ostění, pilířů nebo 

sloupů nanášená ručně m2 32,328 282,00 9 116,50 21,0

79 K 011
623521011 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších ostění, pilířů 

nebo sloupů m2 32,328 444,00 14 353,63 21,0

80 K 015 628195001 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně (základy) m2 113,257 114,00 12 911,30 21,0

81 K PK 628195002 Hrubé odsekání základů m2 113,257 263,00 29 786,59 21,0

82 K 011 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 290,034 32,00 9 281,09 21,0

83 K 011
629999011

Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 51,700 41,00 2 119,70 21,0

84 K 011 631311127 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 30/37 - CX4, XF1 m3 29,903 4 149,00 124 067,55 21,0

85 K 011 631319022 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 29,903 602,00 18 001,61 21,0

86 K 011
631319173 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže m3 29,903 158,00 4 724,67 21,0

87 K 011 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 3,132 411,00 1 287,25 21,0

88 K 011 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 3,132 92,00 288,14 21,0

89 K 011 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,960 40 360,00 38 745,60 21,0

90 K 011
632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu (pod 

oplechování + viditelný vršek základových pasů) m2 22,495 342,00 7 693,29 21,0

91 K 011 634111115 Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 120 mm mezi stěnou a mazaninou m 122,310 106,00 12 964,86 21,0

92 K 014 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 4,000 736,00 2 944,00 21,0

93 M MAT 553311190 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P kus 4,000 2 600,00 10 400,00 21,0

D 8 Trubní vedení 362,00

94 K 271
899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg (přívod 

EZS, dešťová kanalizace) kus 2,000 181,00 362,00 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 435 441,79

95 K PK 900000001 Rozepření příčných základů v úrovni hlavy základů viz. statika m 90,450 250,00 22 612,50 21,0

96 K 221
916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého m 54,700 237,00 12 963,90 21,0

97 M MAT
592175120 obrubník BEST-PARKAN 50x5x20 cm přírodní (konkrétní produkt je uveden jako 

příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) kus 115,000 46,00 5 290,00 21,0

98 K 221
919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 33,300 55,00 1 831,50 21,0

99 K 221
919121213

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího profilu m 33,300 161,00 5 361,30 21,0

100 K 221 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm (kolem rampy) m 33,850 142,00 4 806,70 21,0

101 K 003
941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

0,9 m v do 10 m
m2 496,160 59,00 29 273,44 21,0

102 K 003
941111211 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první 

a ZKD den použití (2 měsíce) m2 30 761,920 3,00 92 285,76 21,0

103 K 003
941111811 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 0,9 m v do 10 m
m2 496,160 41,00 20 342,56 21,0

104 K 003
949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 

zatížení do 150 kg/m2 m2 247,920 83,00 20 577,36 21,0

105 K 011 952901221 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 247,920 78,00 19 337,76 21,0

106 K 011
953961212 Kotvy chemickou patronou M 10 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 

otvoru
kus 148,000 137,00 20 276,00 21,0

107 K 011 953965117 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm kus 148,000 60,00 8 880,00 21,0

108 K 013 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 16,797 2 126,10 35 712,10 21,0



109 K 013
962032231

Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC (vrata)                            m3 22,592 686,40 15 507,15 21,0

110 K 013 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm (copilitová stěna) m2 79,200 184,80 14 636,16 21,0

111 K 013 963012520 Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm (panely rampy) m3 7,755 2 384,00 18 487,92 21,0

112 K 013 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových m 10,000 246,00 2 460,00 21,0

113 K 013 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm (monolitická deska rampy) m3 0,677 3 550,00 2 403,35 21,0

114 K 013
965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2 (cementový potěr rampy) m3 1,405 3 420,00 4 805,10 21,0

115 K 013
965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 

mm pl přes 4 m2 (cementový potěr rampy) m3 15,802 2 736,00 43 234,27 21,0

116 K 013
965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 

100 mm pl pře 4 m2 m3 37,675 2 232,00 84 090,60 21,0

117 K 013
965049112

Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 37,675 1 240,00 46 717,00 21,0

118 K 013
965081343 Bourání podlah z dlaždic betonových,kameninových, teracových nebo čedičových tl do 

40 mm plochy přes 1 m2 m2 263,360 149,00 39 240,64 21,0

119 K 013 965082941 Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm m3 144,021 339,00 48 823,12 21,0

120 K PK 968072002 Odstranění kovového žebříku pro přístup na střechu dl. 4,7 m kpl 1,000 414,00 414,00 21,0

121 K 013 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 21,875 214,00 4 681,25 21,0

122 K 013
971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm 

(VZT)
kus 4,000 71,00 284,00 21,0

123 K 013
971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm 

(odvětrání kanalizace) kus 1,000 236,00 236,00 21,0

124 K 013
971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm (vnitřní 

dveře) m3 1,780 1 230,00 2 189,40 21,0

125 K 013
971033651

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm (okna) m3 5,069 1 390,00 7 045,91 21,0

126 K 013 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 1,700 212,00 360,40 21,0

127 K 013 976072321 Vybourání kovových ventilačních mřížek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného kus 10,000 52,00 520,00 21,0

128 K 013 977211111 Vyřezání horní části základů diamantovým kotoučem, lanem, apod. m2 25,295 4 418,75 111 772,28 21,0

D 99 Přesun hmot 687 982,36

129 K 013
997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 476,562 242,00 115 328,00 21,0

130 K 013
997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 476,562 228,80 109 037,39 21,0

131 K 013
997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (4 km) t 1 906,248 13,00 24 781,22 21,0

132 K 013
997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového, železobetonového, keramického odpadu, 

násypy pod podlahy z příměsí zeminy na skládce (skládkovné) t 467,606 612,00 286 174,87 21,0

133 K 013 997013804 Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné) t 6,494 1 810,00 11 754,14 21,0

134 K 013
997013822 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami  na skládce 

(skládkovné) t 2,462 11 000,00 27 082,00 21,0

135 K 011 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m t 342,042 332,78 113 824,74 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 2 774 493,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 207 903,78

136 K 711 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým m2 249,194 14,00 3 488,72 21,0

137 M MAT
111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení 

musí plnit uváděné technické parametry) t 0,087 51 800,00 4 506,60 21,0

138 K 711 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 52,292 27,00 1 411,88 21,0

139 M MAT
111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení 

musí plnit uváděné technické parametry) t 0,024 51 800,00 1 243,20 21,0

140 K 711 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 526,720 24,00 12 641,28 21,0

141 K 711 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 78,820 25,00 1 970,50 21,0

142 K 711 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 498,388 113,00 56 317,84 21,0

143 M MAT

628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special mineral  (konkrétní produkt je 
uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) m2 286,573 156,00 44 705,39 21,0

144 M MAT

628522570
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek 40 Special mineral (konkrétní produkt je 
uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) m2 286,573 148,00 42 412,80 21,0

145 K 711 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 104,584 130,00 13 595,92 21,0

146 M MAT

628522540
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastek 40 Special mineral  (konkrétní produkt je 
uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) m2 62,750 156,00 9 789,00 21,0

147 M MAT

628522570
pás asfaltovaný modifikovaný SBS Glastek 40 Special mineral (konkrétní produkt je 
uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) m2 62,750 148,00 9 287,00 21,0

148 K 711 711493122 Izolace proti vodě svislá těsnicí stěrkou (pod obkladem) m2 0,900 431,00 387,90 21,0

149 K 711
998711201

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 2 015,000 3,05 6 145,75 21,0

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 269 398,92

150 K PK 721000001 Zdravotechnika - viz. přiložený výkaz výměr kpl 1,000 269 398,92 269 398,92 21,0

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 20 000,00

151 K PK 722254001 Demontáž stávajícího požárního vodovodu vč. hydrantů kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 21,0

D 741 Elektromontáže 302 763,00

152 K PK 741000001 Elektroinstalace - viz. přiložený výkaz výměr kpl 1,000 282 763,00 282 763,00 21,0

153 K PK 741000801 Demontáž stávajících rozvodů elektroinstalace kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 21,0

D 751 Vzduchotechnika 116 865,40

154 K PK
751000001

Vztuchotechnika - rozvody vzduchu pro vzduchové nářadí - viz. přiložený výkaz výměr kpl 1,000 69 292,00 69 292,00 21,0

155 K PK 751000002 D+M větracích mřížek plastových bílých (odvětrání střešního pláště) D 150 mm kus 41,000 387,00 15 867,00 21,0

156 K PK 751000003 D+M větracích mřížek plastových bílých (odvětrání garáže) 150/150 mm kus 5,000 415,00 2 075,00 21,0

157 K PK 751000801 Demontáž stávajících Pz klimatizačních rozvodů kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 21,0

158 K PK 751000802 Demontáž stávajících větracích mřížek D 150 mm (fasáda - odvětrání střechy) kus 41,000 107,00 4 387,00 21,0

159 K 751 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 470,000 0,52 244,40 21,0

D 763 Konstrukce suché výstavby 925,31



160 K 763

763131314 Podhled Cetris Basic tl. 14 mm bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce (konkrétní 
produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické 
parametry)

m2 0,640 822,00 526,08 21,0

161 K 763 763131751 Montáž parotěsné zábrany do podhledu m2 0,640 48,00 30,72 21,0

162 M MAT
283292760 folie nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 140 g/m2 (konkrétní produkt je uveden 

jako příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) m2 0,704 31,00 21,82 21,0

163 K 763 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do podhledu m2 0,640 46,00 29,44 21,0

164 M MAT

631480110 deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 200 mm (konkrétní 
produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické 
parametry)

m2 0,653 466,00 304,30 21,0

165 K 763 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 9,120 1,42 12,95 21,0

D 764 Konstrukce klempířské 11 262,77

166 K 764 764410220 Oplechování parapetů Pz rš 160 mm včetně rohů m 23,900 330,00 7 887,00 21,0

167 K 764 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 26,400 98,00 2 587,20 21,0

168 K 764 764421250 Soklová okapnička Pz rš 330 mm m 7,850 79,00 620,15 21,0

169 K 764 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 110,800 1,52 168,42 21,0

D 766 Konstrukce truhlářské 1 060 188,70

170 K PK
766000001

D+M vnitřního plastového parapetu vč. koncovek bílé barvy š. 380 mm - dl. 4,6 m kus 1,000 3 766,00 3 766,00 21,0

171 K PK
766000002

D+M vnitřního plastového parapetu vč. koncovek bílé barvy š. 260 mm - dl. 4,9 m kus 3,000 4 062,00 12 186,00 21,0

172 K PK
766000003

D+M vnitřního plastového parapetu vč. koncovek bílé barvy š. 260 mm - dl. 4,6 m kus 1,000 3 766,00 3 766,00 21,0

173 K PK 766000004 D+M plastových oken zasklených izolačním trojsklem bílé barvy 4600/1750 mm kus 2,000 56 740,00 113 480,00 21,0

174 K PK 766000005 D+M plastových oken zasklených izolačním trojsklem bílé barvy 4900/1750 mm kus 3,000 55 765,00 167 295,00 21,0

175 K PK
766000006 D+M sekčních průmyslových lamelových vrat s elektrickým pohonem a integrovanými 

vchodovými dveřmi 4500/4200 mm kus 1,000 156 960,00 156 960,00 21,0

176 K PK
766000007

D+M sekčních průmyslových lamelových vrat s elektrickým pohonem 4500/4200 mm kus 4,000 136 200,00 544 800,00 21,0

177 K 766
766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové 

zárubně vč. kování kus 4,000 1 540,00 6 160,00 21,0

178 M MAT 611653330 dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídlé 90x197 cm včetně kování kus 4,000 10 000,00 40 000,00 21,0

179 K 766 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 4,000 259,00 1 036,00 21,0

180 M MAT 549172550 samozavírač dveří hydraulický kus 4,000 1 370,00 5 480,00 21,0

181 K 766 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 7 107,700 0,74 5 259,70 21,0

D 767 Konstrukce zámečnické 529 079,76

182 K PK

767000001
Zesílení meziokenního pilíře cementovou omítkou vyztuženou KARI sítí 4/100/100 mm 
navařené na úhelníky a přikotvená ke zdivu ocel. kotvami D 6 mm v rastru 0,4x0,4 m m2 23,691 1 600,00 37 905,60 21,0

183 K PK 767000002 D+M kovového poklopu 750/1050 mm revizní šachty dešťové kanalizace kus 1,000 6 852,00 6 852,00 21,0

184 K PK 767000003 D+M kovového žebříku pro přístup na střechu dl. 5,6 m kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 21,0

185 K PK 767000004 D+M okenních kovových mříží vsazených do ostění 4600/1750 mm kus 2,000 46 999,00 93 998,00 21,0

186 K PK 767000005 D+M okenních kovových mříží vsazených do ostění 4900/1750 mm kus 3,000 50 064,00 150 192,00 21,0

187 K 767 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 185,000 131,00 24 235,00 21,0

188 M MAT 133210630 tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 60x6 mm t 0,191 36 367,00 6 946,10 21,0

189 K 767 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 15 kg kg 283,000 70,00 19 810,00 21,0

190 M MAT 133317320 tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 80x80x6 mm t 0,291 36 670,00 10 670,97 21,0

191 K 767 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 60 kg kg 2 000,000 35,00 70 000,00 21,0

192 M MAT 133318380 tyč ocelová L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 100x100x10 mm t 2,060 33 357,00 68 715,42 21,0

193 K 767 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 7 225,680 1,35 9 754,67 21,0

D 777 Podlahy lité 167 567,05

194 K 777 777615213 Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné s penetrací m2 249,193 667,80 166 411,09 21,0

195 K 777 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m % 1 651,370 0,70 1 155,96 21,0

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 6 167,32

196 K 781 781461812 Demontáž obkladů z kameninových dlaždic kladených do malty m2 36,309 131,00 4 756,48 21,0

197 K 781
781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 0,900 606,00 545,40 21,0

198 M MAT 597610000 obkládačky keramické 25 x 33 x 0,7 cm - předběžná cena m2 0,936 550,00 514,80 21,0

199 K 781 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 0,900 83,00 74,70 21,0

200 K 781 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování m2 0,900 64,00 57,60 21,0

201 K 781 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 0,900 56,00 50,40 21,0

202 K 781 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 59,980 2,80 167,94 21,0

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 630,15

203 K 783
783522211 Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý povrch 1x reaktivní, 1x základní, 

1x email
m2 6,415 410,00 2 630,15 21,0

D 784 Dokončovací práce - malby 79 741,51

204 K 784 784402802 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 5,0 m m2 651,763 37,00 24 115,23 21,0

205 K PK 784453621.1 Penetrace pod malby m2 830,243 19,00 15 774,62 21,0

206 K 784

784453622 Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací 
místnost v do 5 m (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení musí 
plnit uváděné technické parametry)

m2 830,243 48,00 39 851,66 21,0

D Ost Ostatní 241 067,00

207 K PK 1 D+M PHP práškový 21A kus 1,000 915,00 915,00 21,0

208 K PK 2 D+M PHP CO2 55B kus 2,000 2 220,00 4 440,00 21,0

209 K PK 3 D+M PHP pěnový nebo práškový 183B kus 4,000 850,00 3 400,00 21,0

210 K PK

4 D+M dvousloupového zvedáku Golemtech 4t bezpřejezdový v. 3840 mm (konkrétní 
produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické 
parametry)

kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 21,0

211 K PK 5 Montáž a kompletace dílenských skříní kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 21,0

212 M MAT m1 skladovací skříň PHM 100/50/195 cm kus 1,000 16 632,00 16 632,00 21,0

213 M MAT m2 dílenský vozík DPP 01 D 78/50/70 cm kus 1,000 18 360,00 18 360,00 21,0

214 M MAT
m3 dílenská skříň Mahutan 116241 - 95/50/195 cm (konkrétní produkt je uveden jako 

příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) kus 1,000 16 200,00 16 200,00 21,0

215 M MAT
m4 dílenská skříň Mahutan 116242 - 95/50/195 cm (konkrétní produkt je uveden jako 

příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) kus 1,000 17 280,00 17 280,00 21,0



216 M MAT
m5 dílenská skříň Mahutan 116243 - 95/50/195 cm (konkrétní produkt je uveden jako 

příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) kus 1,000 21 480,00 21 480,00 21,0

217 M MAT
m6 dílenský pracovní stůl MARS 5804 - 120/60/84 cm (konkrétní produkt je uveden jako 

příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry) kus 3,000 18 120,00 54 360,00 21,0

Celkem 6 625 126,39



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel ČR - Správa státních hmotných rezerv 48133990 CZ48133990

Projektant

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

10.01.2019

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0 % 0,00

2 Montáž 136 875,29 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0 % 0,00

4 Montáž 132 523,63 11 0,00 16 Provozní vlivy 0 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 269 398,92 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 269 398,92

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 269 398,92 DPH 56 573,80

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 325 972,72

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis R 29 Zvýhodnění + - 0,00

Přestavba skladu na garáže dopravní techniky

Zdravotně technické instalace

 



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 
Objekt: Zdravotně technické instalace
Část:  

JKSO:  

Objednatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv
Zhotovitel:  

Datum: 10.01.2019

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 136 875,29

1 Zemní práce 86 167,48

4 Vodorovné konstrukce 14 936,40

5 Komunikace 6 159,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 611,81

99 Přesun hmot 219,05

PSV Práce a dodávky PSV 132 523,63

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 95 522,63

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 050,15

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 950,85

Celkem 269 398,92



ROZPOČET
Stavba: Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 
Objekt: Zdravotně technické instalace
Část:  
JKSO:  

Objednatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv
Zhotovitel:  
Datum: 10.01.2019

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 136 875,29

D 1 Zemní práce 86 167,48

1 K PK 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 3,600 206,00 741,60 21,0

2 K PK 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 67,00 268,00 21,0

3 K PK 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28,500 896,00 25 536,00 21,0

4 K PK 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 28,500 40,00 1 140,00 21,0

5 K PK 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 39,360 1 112,00 43 768,32 21,0

6 K PK 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 39,360 40,00 1 574,40 21,0

7 K PK
132202101

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 4,680 1 112,00 5 204,16 21,0

8 K PK
132202109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v 

hornině tř. 3
m3 4,680 40,00 187,20 21,0

9 K PK 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 26,790 45,00 1 205,55 21,0

10 K PK 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 45,750 143,00 6 542,25 21,0

D 4 Vodorovné konstrukce 14 936,40

11 K PK 451573111 Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 13,830 1 080,00 14 936,40 21,0

D 5 Komunikace 6 159,60

12 K PK 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 3,600 356,00 1 281,60 21,0

13 K PK 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 3,600 343,00 1 234,80 21,0

14 K PK
565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 

m
m2 3,600 619,00 2 228,40 21,0

15 K PK 573111111 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 m2 3,600 19,00 68,40 21,0

16 K PK 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,3 kg/m2 m2 3,600 20,00 72,00 21,0

17 K PK
577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 3,600 354,00 1 274,40 21,0

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 29 611,81

18 K PK 900000001 Demontáž a následná montáž plotových polí kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 21,0

19 K PK 900000002 Stavební přípomoce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 21,0

20 K PK
916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého
m 4,000 378,00 1 512,00 21,0

21 K PK
919112213 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném 

krytu
m 20,000 55,00 1 100,00 21,0

22 K PK
919121213 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího 

profilu
m 20,000 161,00 3 220,00 21,0

23 K PK 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 12,000 142,00 1 704,00 21,0

24 K PK 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 4,000 41,00 164,00 21,0

25 K PK
997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace
t 1,232 424,00 522,37 21,0

26 K PK
997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,232 286,00 352,35 21,0

27 K PK
997013509

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (4 km) t 4,928 13,00 64,06 21,0

28 K PK
997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového, železobetonového, keramického 

odpadu, násypy pod podlahy z příměsí zeminy na skládce (skládkovné)
t 1,232 612,00 753,98 21,0

D 99 Přesun hmot 219,05

29 K 011 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,650 337,00 219,05 21,0

D PSV Práce a dodávky PSV 132 523,63

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 95 522,63

30 K PK

721000001 Prefabrikovaná ŽB jímka Betonika Plus typ XYZ 7/13, zákratová deska TZN-Q 
2200/250/D, uzamykatelný poklop DN 600 (konkrétní produkt je uveden jako příklad, 
nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry)

kpl 1,000 80 880,00 80 880,00 21,0

31 K PK 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 1,000 518,00 518,00 21,0

32 K PK 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 7,000 591,00 4 137,00 21,0

33 K PK 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 15,000 417,00 6 255,00 21,0

34 K PK 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 1,000 518,00 518,00 21,0

35 K PK
721273150RT1

Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm kus 1,000 1 458,00 1 458,00 21,0

36 K PK 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 23,000 26,00 598,00 21,0

37 K 721 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 689,660 1,68 1 158,63 21,0

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 050,15

38 K PK
722000001 Napojení na stávající vodovod pomocí přípojkové navrtávací tvarovky s integrovaným 

šoupátkem
kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 21,0

39 K PK 722100001 Signalizační vodič Cu 2,5 mm2 m 41,000 57,00 2 337,00 21,0

40 K PK 722100002 Výstražná folie z PVC m 41,000 14,00 574,00 21,0

41 K PK 722171213R00 Potrubí z PEHD, D 25 x 3,0 mm m 46,000 100,00 4 600,00 21,0

42 K PK 722172631R00 Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20x3,4 mm m 2,000 359,00 718,00 21,0

43 K PK 722237121R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 10 kus 1,000 585,00 585,00 21,0

44 K PK 722237122R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 20 kus 1,000 1 714,00 1 714,00 21,0

45 K PK 722237123R00 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 25 kus 1,000 3 337,00 3 337,00 21,0

46 K PK 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 48,000 19,00 912,00 21,0

47 K 721 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 267,790 1,02 273,15 21,0

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 950,85

48 K PK
725000001 Elektrický akumulační ohřívák TV BTO 10 (2kW) (konkrétní produkt je uveden jako 

příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry)
kpl 1,000 3 911,00 3 911,00 21,0

49 K PK
725017163R00 Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé (konkrétní produkt je uveden jako 

příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry)
soubor 1,000 3 769,00 3 769,00 21,0

50 K PK 725823121RT0 Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, základní kus 1,000 2 250,00 2 250,00 21,0

51 K 721 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 99,290 0,21 20,85 21,0



Celkem 269 398,92



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel ČR - Správa státních hmotných rezerv 48133990 CZ48133990

Projektant

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

10.01.2019

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0 % 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0 % 0,00

4 Montáž 282 763,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 282 763,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 282 763,00

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 282 763,00 DPH 59 380,30

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 342 143,30

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 

Elektroinstalace

 



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 
Objekt: Elektroinstalace

Část:  

JKSO:  

Objednatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv
Zhotovitel:  

Datum: 10.01.2019

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

Celkem 282 763,00



ROZPOČET
Stavba: Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 
Objekt: Elektroinstalace

Část:  
JKSO:  

Objednatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv
Zhotovitel:  
Datum: 10.01.2019

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 K PK Pol1 Vodič CYA 6 1 m 160,000 19,00 3 040,00 21,0

2 K PK Pol2 Vodič CYA 16 2 m 10,000 49,00 490,00 21,0

3 K PK Pol3 CYKY 3x1,5 3 m 640,000 16,00 10 240,00 21,0

4 K PK Pol37 Stavební přípomoce kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 21,0

5 K PK Pol4 CYKY 3x2,5 4 m 720,000 26,00 18 720,00 21,0

6 K PK Pol5 CYKY 5Jx1,5 5 m 180,000 26,00 4 680,00 21,0

7 K PK Pol6 CYKY 5x2,5 6 m 160,000 43,00 6 880,00 21,0

8 K PK Pol7 CYKY 3Jx4 7 m 70,000 43,00 3 010,00 21,0

9 K PK Pol8 CYKY 5x6 8 m 125,000 102,00 12 750,00 21,0

10 K PK Pol9 CYKY 4x16 9 m 5,000 210,00 1 050,00 21,0

11 K PK Pol10 Svorka připojovací 10 ks 3,000 34,00 102,00 21,0

12 K PK Pol11 Zásuvka jednonásobná IP44 11 ks 25,000 85,00 2 125,00 21,0

13 K PK Pol12 Zásuvka 400V/32A 12 ks 5,000 218,00 1 090,00 21,0

14 K PK Pol13 Zásuvka 400V/16A 13 ks 8,000 166,00 1 328,00 21,0

15 K PK Pol14 Vypínač lustrový č.5 IP44 14 ks 1,000 101,00 101,00 21,0

16 K PK Pol15 Vypínač střídavý č.6 IP44 15 ks 25,000 83,00 2 075,00 21,0

17 K PK Pol16 Vypínač křížový č.7 IP44 16 ks 6,000 116,00 696,00 21,0

18 K PK Pol17 Třífázový vypínač 63A 17 ks 1,000 536,00 536,00 21,0

19 K PK Pol18 Zářivka 2x58W 18 ks 6,000 774,00 4 644,00 21,0

20 K PK Pol19 Zářivka 2x36W 19 ks 18,000 682,00 12 276,00 21,0

21 K PK Pol20 Svítidlo venkovní LED 20 ks 5,000 206,00 1 030,00 21,0

22 K PK Pol21 Přímotop 2kW 21 ks 3,000 2 640,00 7 920,00 21,0

23 K PK Pol22 Krabice přístrojová 22 ks 64,000 6,00 384,00 21,0

24 K PK Pol23 Krabice rozbočná 23 ks 28,000 31,00 868,00 21,0

25 K PK Pol24 Krabice do zateplení 24 ks 12,000 526,00 6 312,00 21,0

26 K PK Pol25 Žlab drátěný včetně podpěr 25 m 34,000 182,00 6 188,00 21,0

27 K PK Pol26 Svorkovnice HOP 26 ks 1,000 228,00 228,00 21,0

28 K PK Pol27 Rozvaděč RH 27 kpl 1,000 72 000,00 72 000,00 21,0

29 K PK Pol28 Trubka pevná 28 m 50,000 16,00 800,00 21,0

30 K PK Pol29 Svorky WAGO 29 ks 120,000 10,00 1 200,00 21,0

31 K PK Pol30 Sádra 30 kg 60,000 30,00 1 800,00 21,0

32 K PK Pol31 Pomocný materiál 31 kompl 1,000 5 000,00 5 000,00 21,0

33 K PK Pol32 Připojení cizých zařízení 32 ks 6,000 3 000,00 18 000,00 21,0

34 K PK Pol33 Kontrola a měření uzemění 33 kompl 1,000 5 000,00 5 000,00 21,0

35 K PK Pol34 Pomocné práce 34 hod 64,000 550,00 35 200,00 21,0

36 K PK Pol35 Práce ve výškách – lešení 35 kompl. 1,000 5 000,00 5 000,00 21,0

37 K PK Pol36 Revize 36 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 21,0

Celkem 282 763,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Název stavby JKSO  

Název objektu EČO

Název části Místo

IČ DIČ

Objednatel ČR - Správa státních hmotných rezerv 48133990 CZ48133990

Projektant

Zhotovitel  

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

10.01.2019

               Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

               Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0 % 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0 % 0,00

3 PSV Dodávky 31 737,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0 % 0,00

4 Montáž 37 555,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0 % 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0 % 0,00

6 Montáž 0,00 18 NUS z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 69 292,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 NUS (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 69 292,00

Datum a podpis Razítko 24 15 % 0,00 DPH 0,00

Objednatel 25 21 % 69 292,00 DPH 14 551,40

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 83 843,40

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty
Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Přestavba skladu na garáže dopravní techniky

Vzduchotechnika

 



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 
Objekt: Vzduchotechnika

Část:  

JKSO:  

Objednatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv
Zhotovitel:  

Datum: 10.01.2019

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

PSV Práce a dodávky PSV 69 292,00

751 Vzduchotechnika 69 292,00

Celkem 69 292,00



ROZPOČET
Stavba: Přestavba skladu na garáže dopravní techniky 
Objekt: Vzduchotechnika

Část:  
JKSO:  

Objednatel: ČR - Správa státních hmotných rezerv
Zhotovitel:  
Datum: 10.01.2019

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Sazba 
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D PSV Práce a dodávky PSV 69 292,00

D 751 Vzduchotechnika 69 292,00

1 K PK
751100001 D+M kompresoru Tuson 130024 (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené 

řešení musí plnit uváděné technické parametry)
kpl 1,000 6 031,00 6 031,00 21,0

2 K PK
751100002 Montáž rozvodu vzduchu pro vzduchové nářadí pomocí příchytek včetně režijního 

materiálu
m 61,200 270,00 16 524,00 21,0

3 M MAT
1 grilamidové potrubí Tectite D 15 mm dl. 4 m (konkrétní produkt je uveden jako 

příklad, nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry)
m 64,000 230,00 14 720,00 21,0

4 M MAT
2 přímá spojka Tectite YPUC-15 (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené 

řešení musí plnit uváděné technické parametry)
kus 8,000 203,00 1 624,00 21,0

5 M MAT
3 rohová spojka 90° 15 mm Tectite YPUL-15 (konkrétní produkt je uveden jako příklad, 

nabízené řešení musí plnit uváděné technické parametry)
kus 6,000 221,00 1 326,00 21,0

6 M MAT
4 T-spojka Tectite YPUT-15 (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení 

musí plnit uváděné technické parametry)
kus 5,000 302,00 1 510,00 21,0

7 M MAT

5 průchozí krabice pro rozvod vzduchu Tectite 15 mm + 15 mm - 1x rychlospojka 
DVDYY-15-1ES (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit 
uváděné technické parametry)

kus 1,000 1 367,00 1 367,00 21,0

8 M MAT

6 ukončovací krabice pro rozvod vzduchu Tectite 15 mm - 2x rychlospojka DN 7,2 
EVDY-15-2ES (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit 
uváděné technické parametry)

kus 7,000 1 356,00 9 492,00 21,0

9 M MAT

7 průchozí krabice pro rozvod vzduchu Tectite 15 mm + 15 mm - 2x rychlospojka 
DVDYY-15-2ES (konkrétní produkt je uveden jako příklad, nabízené řešení musí plnit 
uváděné technické parametry)

kus 1,000 1 698,00 1 698,00 21,0

10 K PK 751100003 Stavební přípomoce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 21,0

Celkem 69 292,00


