



MURSP00EC325

## SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

**Objednatel: Město Rosice**

Palackého nám. 13,  
66501 Rosice  
IČ:00282481  
DIČ:CZ00282481



Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová - starostka

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: UNIVERS, s.r.o.**

1.máje 87  
664 84 Zastávka u Brna  
IČ: 49976699  
DIČ: CZ49976699



(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**ZÁMEK ROSICE – vstupní most do nádvoří - památková obnova objektu parc. č. 136/1 k. ú. Rosice u Brna**“ . Předmět díla je specifikován dokumentací čísl. zak. 2020-01-03 ze dne 02/2020
2. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a technickými předpisy.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

### III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech:  
zahájení stavby: den následující ode dne předání staveniště na základě písemného předávacího protokolu  
Zahájení stavby: září 2022  
Dokončení stavby: 15.12.2022

#### IV. Cena díla

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1 142 760,40	Kč
DPH 21 %	239 979,68	Kč
-----		
<b>cena celkem</b>	<b>1 382 740,08</b>	<b>Kč</b>

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (tj. vlastní dílo i např. náklady na přechodné dopravní značení, na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
  - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem a bude na ně uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškerá jednání ohledně víceprací a cen přísluší starostovi obce. Ocenění případných víceprací bude provedeno v cenách dle rozpočtu této stavby.

#### V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury vystaví zhotovitel na základě soupisu prací provedených v předchozím kalendářním měsíci. Tento soupis prací musí být potvrzen objednatelem. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:  
označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu v OR,  
číslo faktury,  
den vystavení a den splatnosti faktury,  
označení banky a č. účtu, na který se má platit,  
označení díla,  
číslo smlouvy objednatele,  
fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),  
razítko a podpis oprávněné osoby.
3. Splátnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu z ceny díla.
6. Plnění nenaplní podmínky dle §92a) zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude fakturováno včetně DPH – plnění je použito pro veřejnosprávní činnost.

## **VI. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení stavby dle čl. III Čas plnění. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou si zajistí zhotovitel, nese i odpovědnost za jejich neporušení a zpětné předání jejich správcům.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

## **VII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od příslušného zápisu.

## **VIII. Provádění díla**

1. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil, provedl jejich kontrolu a považuje je za úplné a správné.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají technickým normám a mají příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Zhotovitel při předání díla dodá veškeré certifikáty a další podklady o jakosti a kompletnosti včetně prohlášení o shodě.

3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Zhotovitel předloží doklady o ekologické likvidaci odpadů a sutí s uvedením názvu stavby.
4. Zhotovitel zajistí koordinaci s generálním zhotovitelem stavby „rekonstrukce ZŠ“ a dodavatelem „plynové kotelny“
5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
6. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
7. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat veškeré změny oproti výzvě, které vznikly při provádění prací.
8. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
9. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

#### **IX. Předání díla**

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.
2. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 2 dny předem, kdy bude dílo připravené k předání. Zhotovitel ke dni předání díla předá objednateli veškeré doklady (doklady o zpětném převzetí stávajících IS a další potřebné doklady).
3. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí převzetí díla bude uveden v zápise.
4. Za zhotovitele je oprávněn dílo předat:

Za objednatele je oprávněn dílo převzít [REDACTED]

#### **X. Záruční doba**

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí opraveného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, normami,

příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje objednatelům zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

### **XI. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

### **XII. Odstoupení od smlouvy**

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
  - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 7 dnů z viny na straně zhotovitele,
  - nesplnění kvalitativních ukazatelů,
  - zhotovitel nedokáže bez odůvodnitelných příčin náležitě provádět dílo, nebo zastaví-li provádění díla.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si bez zbytečného odkladu oznamovat.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Rosice dne 24. 08. 2022 usnesením č. 24/2022/93/11.


Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne

V Rosicích dne 24. 08. 2022



V dne 24. 8. 2022

Za zhotovitele:



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Vstupní most do nádvoří zámku - Zámek Rosice	Objednatel:	Město Rosice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	Rosice	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Rosice	Zhotovitel:	UNIVERS s.r.o.	IČO/DIČ:	49976699/CZ49976699
Začátek výstavby:	05.09.2022	Konec výstavby:		Položek:	41
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	16.08.2022

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	219 463,43	Práce přesčas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	701 630,50	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	68 290,91	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	39 615,68			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		631,20				
Přesun hmot a sutí		113 128,67				
ZRN celkem		1 142 760,40	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	1 142 760,40	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	239 979,68
	Celkem bez DPH	1 142 760,40
	Celkem včetně DPH	1 382 740,08

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

# Stavební rozpočet

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		Město Rosice								
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:										
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:		UNIVERS s.r.o.								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:										
Vstupní most do nádvoří zámku - Zámek Rosice		Rosice												
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				0,00	124 854,75	124 854,75	0,00		0,00	0,00	
1	029VD		Impregnace dlažby hydrolobní	m2	44,45	335,00	0,00	14 890,75	14 890,75	0,00		0,00	0,00	
2	031VD		Demonitáž a montáž kamenných obrubníků	m	18,00	960,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00		0,00	0,00	
3	032VD		Vybourání a přezdělení porušených částí zdiva	m2	94,00	986,00	0,00	92 684,00	92 684,00	0,00		0,00	0,00	
4	113106122R00		Přípravné a přidružené práce	m2	44,45	69,10	0,00	3 071,50	3 071,50	0,24		0,24	10,67	RTS I / 2022
5	113106212R00		Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	12,50	73,60	0,00	920,00	920,00	0,51		0,51	6,31	RTS I / 2022
6	113107320R00		Rozebrání dlažeb z velkých kostek	m2	44,45	164,00	0,00	7 289,80	7 289,80	0,44		0,44	19,56	RTS I / 2022
7	139601102R00		Odstřazení podkladu pl. 50 m2 kam. těžené tl. 20 cm	m3	63,20	1 365,00	0,00	86 268,00	86 268,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2022
8	132201119T00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	63,20	182,50	0,00	11 534,00	11 534,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2022
9	132200010RAD		Příplatek za lepkovost, hloubení rýh, hor. 3	m3	20,80	908,01	0,00	18 886,61	18 886,61	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2022
10	132201119T00		Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	20,80	182,50	0,00	3 796,00	3 796,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2022
11	175101201T00		Příplatek za lepkovost, hloubení rýh 600 mm, hor. 3	m3	76,00	925,01	0,00	70 300,76	70 300,76	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2022
12	211521111R00		Konstrukce ze zemín	m3	6,00	1 010,99	8 341,78	19 859,18	27 990,94	1,63		1,63	9,78	RTS I / 2022
13	211971122R00		Úprava podloží a základové spáry	m2	20,00	58,40	156,80	1 011,20	1 168,00	0,00		0,00	0,01	RTS I / 2022
14	212755114R00		Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drobn. 125 mm	m	22,00	191,50	3 763,32	449,68	4 213,00	0,00		0,00	0,23	RTS I / 2022
15	216904112R00		Opištění žeber geot. sklon nad 1:2,5 m, š nad 2,5m	m2	94,00	176,00	808,40	15 735,60	16 544,00	0,00		0,00	0,00	RTS I / 2022
16	289472215R00		Tratvody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m2	48,00	1 371,00	6 208,32	59 599,68	65 808,00	0,08		0,08	3,72	RTS I / 2022
17	289903123R00		Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	48,00	1 156,00	5 568,48	49 919,52	55 488,00	0,07		0,07	3,57	RTS I / 2022
18	289970111R00		Veškeré spár nad 3 cm zdiva z lom. kamene drobné.	m2	163,68	113,00	6 010,33	12 485,51	18 495,84	0,00		0,00	0,08	RTS I / 2022
19	451457777R00		Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	44,45	164,49	5 409,12	1 902,46	7 311,58	0,09		0,09	4,20	RTS I / 2022
20	591111111R00		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničních)	m2	6,00	570,00	50 633,02	10 317,18	60 950,20	0,11		0,11	0,66	RTS I / 2022
21	591141111R00		Podklad pod dlažbu z MC tloušťky od 3 do 5 cm	m2	6,50	920,00	2 516,10	3 461,90	5 980,00	0,31		0,31	2,04	RTS I / 2022
22	597101040RAA		Krytí pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (před)	m	10,00	5 145,02	47 797,60	3 652,60	51 450,20	0,28		0,28	2,77	RTS I / 2022
23	602016195R00		Kladení dlažby velké kostky lože z kamen. tl. 5 cm	m2	94,00	221,40	11 164,38	9 647,22	20 811,60	0,00		0,00	0,03	RTS I / 2022
24	622420010RA0		Žlab odvodňovací polymerbeton, zařízení E600 kN	m2	112,20	775,03	10 264,06	76 694,31	86 958,37	0,08		0,08	8,91	RTS I / 2022
25	632921413R00		Omlčky ze suchých směsí	m2	44,45	904,01	29 853,07	10 330,18	40 183,24	0,34		0,34	15,03	RTS I / 2022
26	631315711R00		Úprava povrchů vnější	m2	7,56	3 714,99	20 614,23	7 471,09	28 085,32	2,53		2,53	19,09	RTS I / 2022
27	631361821R00		Podlahy a podlahové konstrukce	m3	0,05	48 250,01	1 849,25	370,26	2 219,50	1,02		1,02	0,05	RTS I / 2022
28	631361921RTA		Dlažba z dlaždic kamenných do MC 10.	t	1,04	53 620,00	48 022,60	7 903,06	55 925,66	1,07		1,07	1,11	RTS I / 2022
29	711212015R00		Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30	m2	108,45	869,01	60 868,73	33 374,40	94 243,13	0,50		0,50	0,50	RTS I / 2022
711			Výztuž mazanin z betonářské oceli 10 505(R)	m2	108,45	869,01	60 868,73	33 374,40	94 243,13	0,00		0,00	0,50	RTS I / 2022
711			Isolace proti vodě	m2	108,45	869,01	60 868,73	33 374,40	94 243,13	0,00		0,00	0,50	RTS I / 2022
711			Štěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou	m2	108,45	869,01	60 868,73	33 374,40	94 243,13	0,00		0,00	0,50	RTS I / 2022
711			Podlahy z dlaždic	m2	108,45	869,01	60 868,73	33 374,40	94 243,13	0,00		0,00	0,50	RTS I / 2022



30	771100050RA0	Vyrovnání podkladu vnějších stěn	m2	46,00	297,01	7 421,18	6 241,28	13 662,46	0,01	0,01	RTS 1 / 2022
	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				6 986,34	3 341,86	9 307,20			
31	93196115RR1	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 60 mm	m2	16,00	581,70	5 965,34	3 341,86	9 307,20	0,00	0,01	RTS 1 / 2022
	94	Lešení a stavební výtahy				9 572,20	12 702,80	22 275,00			
32	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	kpl	1,00	22 275,00	9 572,20	12 702,80	22 275,00	0,01	0,01	RTS 1 / 2022
	96	Bourání pomocné				87,26	2 374,81	2 462,06			
33	962032241R00	Bourání konstrukcí	m3	2,57	958,00	87,25	2 374,81	2 462,06	1,95	5,01	RTS 1 / 2022
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	81 784,69	81 784,69	0,00	0,00	
34	99281111R00	Přesun hmot pro opravu a údržbu do výšky 25 m	t	67,70	1 208,01	0,00	81 784,69	81 784,69	0,00	0,00	RTS 1 / 2022
	9	Přesuny sutí				0,00	21 601,86	21 601,86			
35	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	19,33	512,27	0,00	9 902,18	9 902,18	0,00	0,00	RTS 1 / 2022
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,33	365,99	0,00	7 074,59	7 074,59	0,00	0,00	RTS 1 / 2022
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	270,62	17,09	0,00	4 624,90	4 624,90	0,00	0,00	RTS 1 / 2022
	S100VD	Přesun sutí				0,00	9 742,32	9 742,32			
38	100VD	Poplatek za skládku stavební sutí	t	19,33	504,00	0,00	9 742,32	9 742,32	0,00	0,00	
	028VD	Klempířské práce				0,00	10 000,00	10 000,00			
39	028VD	D+M 2 ks svodů a lapačů splavenin se zaústěním do vsak.jámy	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	030VD	Zámečnické práce				0,00	80 000,00	80 000,00			
40	030VD	Zábradlí mostu - demontáž, repase, montáž	kpl	1,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		Ostatní materiál				631,20	0,00	631,20			
41	69366055	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	24,00	26,30	631,20	0,00	631,20	0,00	0,01	RTS 1 / 2022
										Celkem:	
										1 142 760,40	

Poznámka:



