

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

„ZŠ Komenského Břeclav - Poštorná, revitalizace školních hřišť, objekt SO.01 - volejbalové hřiště“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 002 83 061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-18322790257/0100

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: mmcité + a.s.
sídlo: Bílovice 519, 687 12 Bílovice
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného krajským soudem v Brně, oddíl B3935
zastoupený: Ing. Pavel Dokulil – předseda představenstva
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických p. Motář
IČ: 25330781
DIČ: CZ25330781
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: KB a.s. Zlín
č. účtu: 107-292070237/0100

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „ZŠ Komenského Břeclav-Poštorná, revitalizace školních hřišť, objekt SO.01 - volejbalové hřiště“

2.1.2. Předmětem veřejné zakázky je revitalizace dětského volejbalového hřiště v areálu školy ZŠ Komenského, Komenského 60/2 v Břeclavi - Poštorné na p.č.1654. Veškeré nové povrchy jsou navrženy z jednovrstvého povrchu tl. 13 mm CONIPUR SP - vodopropustný, mrazuvzdorný. Na základovou vrstvu černého recyklovaného pryžového granulátu bude proveden barevný nástřik plněným jemným EPDM.

- 2.1.3. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.4. Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli.
- 2.1.5. Technická specifikace je vymezena v projektové dokumentaci vypracované firmou J2L Consult s. r. o., Brandlova 2536/36, 695 01 Hodonín, IČ: 115 19 231
- 2.1.6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla včetně vytyčení inženýrských sítí,
 - 2.1.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.6.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.6.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.6.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.6.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.6.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
 - 2.1.6.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.6.9. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi platnými ČSN,
 - 2.1.6.10. zajištění povolení případných uzavírek a dopravního značení,
 - 2.1.6.11. zajištění geodetického zaměření.

2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

- 2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

- 2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě není-li dále stanoveno jinak.

3. Termíny a místo plnění

3.1. Termíny zahájení:

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení stavby je **15. 08. 2016**.
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termín předání a převzetí dokončeného díla: **30. 09. 2016**

3.3. Místo plnění:

- 3.3.1. Místem plnění je město Břeclav, ZŠ Komenského, v k.ú. Poštorná.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	886.557,24 Kč
DPH	186.177,02 Kč
<u>Cena včetně DPH</u>	<u>1.072.734,26 Kč</u>

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, který je součástí předané Projektové dokumentace.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5.3.3. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

5.4. Lhůty splatnosti

5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínům předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

- 6.4. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.5. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.5.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 3.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel .
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Organizace předání díla

- 10.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je

pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11. Záruka za jakost díla

11.1. Odpovědnost za vady díla

11.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2. Záruční lhůta celého díla je stanovena v délce **60 měsíců**.

11.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

11.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

12. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1. Vlastnictví díla

12.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2. Nebezpečí škody na díle

12.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13. Pojištění díla

13.1. Pojištění zhotovitele

13.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

13.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

14. Vyšší moc

14.1. Definice vyšší moci

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek, stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15. Změna smlouvy

15.1. Forma změny smlouvy

15.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

15.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16. Závěrečná ustanovení

16.1.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

16.1.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

16.1.3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo ke vzájemné dohodě o celém obsahu této smlouvy.

16.1.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

16.1.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkové rozpočty

v Břeclavi dne 19.8.16

v Bílovicích dne 10.8. 2016



Ing. Pavel Dominik,
starosta města

35



mmcité+ a.s.
Bilovice 517
687 12 Bilovice
IČ 28330781
DIČ CZ25330781

Ing. Pavel Dokulil

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 201617 ZŠ Komenského Břeclav-Poštorná,revitalizace školních hřišť
Objekt: SO01 Revitalizace volejbalového hřiště
Rozpočet: 1 Revitalizace volejbalového hřiště

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	876 557,24
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	886 557,24


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	186 177,02 CZK

Cena celkem bez DPH **1 072 734,26 CZK**

v _____ dne **10.8.2016**

35   mm cité + a.s.
 Bilovice 519
 487 12 Bilovice
 IČ 25330781
 DIČ CZ25330781

 Za zhotovitele



MĚSTO BŘECLAV

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 818,41	1
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			53 560,00	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			40 964,00	5
589	Kryt ploch pro tělovýchovu	HSV			484 790,00	55
8	Trubní vedení	HSV			13 750,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			20 832,00	2
97	Prorážení otvorů	HSV			2 170,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 964,40	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			242 708,43	27
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	1
Cena celkem					886 557,24	100

Položkový rozpočet

S:	201617	ZŠ Komenského Břeclav-Poštorná,revitalizace školních hřišť
O:	SO01	Revitalizace volejbalového hřiště
R:	1	Revitalizace volejbalového hřiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				11 818,41
1	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ - pro lože a opěru nových obrubníků <i>zemina bude uložena na skládku investora ke kompostování bez poplatku :</i> rozšíření rýhy po vybouraných pryžových obrubnicích : 62*0,4*0,4-62*0,1155	m3	2,75900	150,00	413,85
2	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m zemina bude uložena na skládku investora ke kompostování bez poplatku : rozšíření rýhy po vybouraných pryžových obrubnicích : 62*0,4*0,4-62*0,1155	m3	2,75900	90,00	248,31
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině odečteno z EPD : 85	m2	85,00000	10,00	850,00
4	181101102R00	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním, po odebrání ornice odečteno z EPD : 85	m2	85,00000	18,00	1 530,00
5	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 , zhuťněno lehkým válcem odečteno z EPD : 85	m2	85,00000	20,00	1 700,00
6	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km odečteno z EPD : 85*0,01 5x : 0,85*4	m3	4,25000 0,85000 3,40000	500,00	2 125,00
7	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení , odvoz do 5 km <i>průměrná hloubka sejmutí pro celou plochu nového ohumusování je 125 mm :</i> ornice (drny)budou uloženy na skládku investora ke kompostování bez poplatku : odečteno z EPD : 85*0,125	m3	10,62500	150,00	1 593,75
8	00572410R	Směs travní parková - odolná proti sešlapání odečteno z EPD : 85/100*3	kg	2,55000 2,55000	150,00	382,50
9	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování odečteno z EPD : 85*0,1	m3	8,50000 8,50000	350,00	2 975,00
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				53 560,00
10	113107413R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.13 cm volejbalové hřiště 20 x 11 m : 20*11	m2	220,00000 220,00000	85,00	18 700,00
11	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm (štěrkodrt') volejbalové hřiště 20 x 11 m : 20*11	m2	220,00000 220,00000	120,00	26 400,00
12	113205111R	Vytrhání pryžových obrub výměry odečteny z EPD : hřiště na volejbal : (20+11)*2	m	62,00000 62,00000	30,00	1 860,00
13	589152007R	Demontáž krytu sport. ploch z pryž. dlaždic 500/500/20 mm volně volejbalové hřiště 20 x 11 m : 20*11	m2	220,00000 220,00000	30,00	6 600,00
Díl:	589	Kryt ploch pro tělovýchovu				237 290,00
14	566905111R00	Vyspravení betonového podkladu jako jedna z vrstev původní skladby	m3	11,00000	600,00	6 600,00

		20*11*0,05		11,00000		
15	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (celkem 32 cm), s rozprostřením a zhutněním volejbalové hřiště 20 x 11 m : 20*11	m2	220,00000	130,00	28 600,00
16	564851113R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm (celkem 32 cm), s rozprostřením a zhutněním volejbalové hřiště 20 x 11 m : 20*11	m2	220,00000	130,00	28 600,00
17	589151009R	Lajnování sportovního hřiště - barva bílá, šířka lajnování 50 mm	m	54,00000	35,00	1 890,00
		odečteno z EPD : 54		54,00000		
18	564801110R	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 mm, s rozprostřením a zhutněním	m2	220,00000	130,00	28 600,00
		výměry odečteny z EPD :				
		volejbalové hřiště 20 x 11 m : 20*11		220,00000		
19	589141009R	Elastická podložka CONIPUR ET TL.35 MM (kompletní dodávka a montáž), vrstva pod CONIPUR EPDM	m2	220,00000	650,00	143 000,00
		výměry odečteny z EPD :				
		volejbalové hřiště 20 x 11 m : 20*11		220,00000		
Díl: 2	2	Základy a zvláštní zakládání				40 964,00
20	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným	m3	11,84000	600,00	7 104,00
		průměrná šířka 400 mm :				
		délka nových drenáží - odečteno z EPD : 80*0,4*(0,47-0,1)		11,84000		
21	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	180,00000	20,00	3 600,00
		80*(0,4+0,5)*2*1,25		180,00000		
22	212572121R00	Lože trativodu z kameniva drobného těžného	m3	3,20000	550,00	1 760,00
		průměrná šířka 400 mm :				
		délka nových drenáží - odečteno z EPD : 80*0,4*0,1		3,20000		
23	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	80,00000	90,00	7 200,00
		průměrná šířka 400 mm :				
		délka nových drenáží - odečteno z EPD : 80		80,00000		
24	894432112R	Dodávka a montáž drenážní šachty DN 400 - kompletní konstrukce vč.zemních prací a obsypu kamenivem, s odvětráním a lapačem nečistot	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
		1		1,00000		
25	67390525R	Geotextilie PP netkaná filtrační -250 g/m2	m2	180,00000	35,00	6 300,00
		80*(0,4+0,5)*2*1,25		180,00000		
Díl: 8	8	Trubní vedení				13 750,00
26	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 125 mm,vč.připojení,výkop,odvoz a ulož.zem.lože a obsyp ŠP4/8,, zásyp ŠD 0/32 do úrovně zemní pláně ,hutněno po vrstvách	m	11,00000	1 250,00	13 750,00
		odečteno z EPD : 11		11,00000		
Díl: 589	589	Kryt ploch pro tělovýchovu				247 500,00
27	589151007R	Sportovní povrch tl.13 mm (kompletní dodávka a montáž) CONIPUR EPDM	m2	220,00000	1 125,00	247 500,00
		výměry odečteny z EPD :				
		volejbalové hřiště 20 x 11 m : 20*11		220,00000		
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				20 832,00
28	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	62,00000	170,00	10 540,00
		výměry odečteny z EPD :				
		hřiště na volejbal : (20+11)*2		62,00000		
29	564831111R00	Podklad ze šterkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním	m2	24,80000	90,00	2 232,00
		odečteno z EPD :				
		šterkové lože pod záhonové obrubníky tl.100 mm v prům.š.400 mm :				

		záhonový obrubník s výškou podstupnice 0 mm 62 m : 62*0,4		24,80000		
30	59217310R	Obrubník zahradní 50/5/25 výměry odečteny z EPD : hřiště na volejbal : (20+11)*2	kus	124,00000	65,00	8 060,00
Díl: 97		Prorážení otvorů		124,00000		2 170,00
31	979024442R	Odstranění nebo vybourání betonové opěrky a lože pryžových obrubníků výměry odečteny z EPD : hřiště na volejbal : (20+11)*2	m	62,00000	35,00	2 170,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		62,00000		5 964,40
32	998222013R	Přesun hmot, sportovní plochy, kryt z polyuretanu	t	238,57603	25,00	5 964,40
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				242 708,43
33	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : betonová opěrka a lože pryžových obrubníků : 62*0,1155	t	191,08100	50,00	9 554,05
				7,16100		
		kamenivo těžené tl.13 cm : 220*0,286		62,92000		
		kam.drc. tl.25 cm : 220*0,550		121,00000		
34	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : vzdálenost stavba - řízená skládka odpadů - 35 km : betonová opěrka a lože pryžových obrubníků : 62*0,1155*34	t	6 496,75400	30,00	194 902,62
				243,47400		
		kamenivo těžené tl.13 cm : 220*0,286*34		2 139,28000		
		kam.drc. tl.25 cm : 220*0,550*34		4 114,00000		
35	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : pryžové dlaždice : 220*0,00832	t	3,69040	50,00	184,52
				1,83040		
		pryžové obrubníky : 62*0,03		1,86000		
36	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : vzdálenost stavba - řízená skládka odpadů - 35 km :	t	16,90370	30,00	507,11
				2,36870		
		pryžové dlaždice : 47,45*0,00832*6		14,53500		
		pryžové obrubníky : 80,75*0,03*6				
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : betonová opěrka a lože pryžových obrubníků : 62*0,1155	t	191,08100	40,00	7 643,24
				7,16100		
		kamenivo těžené tl.13 cm : 220*0,286		62,92000		
		kam.drc. tl.25 cm : 220*0,550		121,00000		
38	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : pryžové dlaždice : 220*0,00832	t	3,69040	40,00	147,62
				1,83040		
		pryžové obrubníky : 62*0,03		1,86000		
39	979990102R00	Poplatek za skládku suti - pryžové dlaždice a obrubníky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : pryžové dlaždice : 220*0,00832	t	3,69040	300,00	1 107,12
				1,83040		
		pryžové obrubníky : 62*0,03		1,86000		
40	979990111R00	Poplatek za skládku suti - kamenivo výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : kamenivo těžené tl.13 cm : 220*0,286	t	183,92000	150,00	27 588,00
				62,92000		
		kam.drc. tl.25 cm : 220*0,550		121,00000		

41	979999997R00	Poplatek za skládku sutí k recyklaci výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS betonová opěrka a lože pryžových obrubníků : 62*0,1155	t	7,16100	150,00	1 074,15
				7,16100		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				10 000,00
42	VRN	VRN - zařízení staveniště,zkoušky,koordináční činnost	soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
43	1001T	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
44	310	Doprava strojního zařízení na provedení sportovního povrchu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Celkem						886 557,24
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání