

SMLOUVA O DÍLO 2022-00375

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Severočeská vodárenská společnost a.s.**
 Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466
 Zastoupená: Ing. Bohumil Špičák, generální ředitel
 Zástupce po věci technické: [REDACTED]
 IČ 49099469
 DIČ CZ49099469
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 711620257/0100
- 1.2 Zhotovitel: Severočeská servisní a.s.**
 Sídlo: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany
 Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
 Zastoupená: Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem představenstva
 Zástupci po věci technické [REDACTED]
 IČO: 05175917
 DIČ: CZ05175917
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 115-6676840277/0100

2. Název a místo stavby

- 2.1 Název stavby:** ZDROJ Malešov RD2A - výměna technologie, vystrojení vrtu, nové elektro
2.2 Číslo stavby: LT 105 057
2.3 Místo plnění: Radouň u Štětí

Objekt	UVZDR00433006
Obec	Štětí
Lokalita	Radouň
Inventární číslo	
Číslo zakázky	20E220056
Číslo PP	SP222850059

3. Podklady pro uzavření smlouvy

- 3.1** Rozpočet na dodávku – viz. Kalkulace A8, Evidenční list drobné stavby A8.

4. Předmět plnění

- 4.1 Předmětem plnění je: ZDROJ Malešov RD2A - výměna technologie, vstrojení vrtu, nové elektro
- 4.2 Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu z následujících položek:
- dodávka a montáž 1 ks ponorného čerpadla, nerez potrubí Hagudosta (do vrtu), nerez potrubí do AK, armatury, kompletní elektro vč. rozváděče.
- 4.3 Předmětem plnění smlouvy je dále:
- zajištění inženýrsko-projektové činnosti včetně projednání s orgány státní správy, pokud to charakter akce vyžaduje
 - vyvedení investice do majetku (zařazení do DM)
 - předložení návrhů na vyřazení DM, které budou předmětem likvidace v majetkové komisi.

5. Podklady pro dodávku a montáž

- 5.1 Dokumentace je uložena u provozovatele.
- 5.2 Technické podmínky provozovatele.

6. Předání staveniště

- 6.1 Objednatel bude připraven k předání objektu nejpozději do 5 dnů po podepsání smlouvy.
- 6.2 O převzetí staveniště sepíše smluvní strany zápis.

7. Čas plnění

- 7.1 Zahájení prací: 9/2022
- 7.2 Dokončení prací: 30.11.2022
- 7.3 Dokončením stavby se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, který neobsahuje vady bránící užívání díla, objednatel.
- 7.4 Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel předá objednateli fotodokumentaci stavu před a po provedení díla, doklady o likvidaci odpadů, montážní deník, návrhy na vyřazení DM a revize.

8. Smluvní cena za dílo

- 8.1 Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: 1.182 409 -, Kč.
- 8.2 Cena je stanovena dle kalkulačního listu A8.
- 8.3 Cena díla je uvedena bez daně z přidané hodnoty. Faktury budou vyhotoveny v členění cena bez daně a daň z přidané hodnoty ve smyslu platných platebních a fakturačních podmínek.
- 8.4 Případné změny nebo úpravy týkající se ceny díla, předmětu a času plnění mohou být provedeny pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě. Vícepráce musí být uvedeny v montážním deníku a dokladovány.

9. Platební podmínky

- 9.1 Smluvní strany se dohodly na provádění úhrady ceny za dílo následovně:
- 9.1.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel oprávněn fakturovat plnění. Zhotovitel vystaví závěrečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od ukončení přejímacího řízení (podpis protokolu o předání a převzetí).
- 9.1.2 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení.
- 9.1.3 Objednatel pozastaví z fakturované částky 7,5 % z celkové ceny pokud neobdrží návrh na zařazení do DM. Pozastávka je splatná po předání návrhu na zařazení stavby do DM.

- 9.2 V případě prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s dodávkami je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny plnění za každý započatý týden prodlení, přičemž zaplacením této smluvní pokuty není nikterak dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením zhotovitelem této jeho povinnosti.

10. Záruka

- 10.1 Záruční lhůta činí 24 měsíců od potvrzení zápisu o předání a převzetí díla objednatelem. Nároky ze záruční lhůty se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

11. Účinnost smlouvy a registr smluv

- 11.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může smlouvu zveřejnit za předpokladu, že zhotoviteli umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
- 11.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. 14.2 platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 11.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

12. Ochrana osobních údajů

- 12.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
- 12.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

13. Protikorupční doložka

- 13.1 Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).
- 13.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
 - neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,

- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věci obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
- 13.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.
- 13.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
- 13.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
- 13.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

14. Závěrečná ustanovení a další ujednání

- 14.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech odstavců této smlouvy.
- 14.2 Případné změny a doplňky této smlouvy budou sjednány formou písemného dodatku.
- 14.3 Zhotovitel povede montážní deník, který bude uložen na stavbě. V pracovní době bude přístupný pro pracovníky objednatele a zhotovitele, kteří jsou oprávněni činit do deníku potřebné záznamy. Vedení deníku bude ukončeno po odstranění případných zjevných vad zjištěných při předání a převzetí díla.
- 14.4 Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce, budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi.
- 14.5 Zhotovitel zajistí vlastním jménem likvidaci odpadů vzniklých při stavbě, se kterými bude naloženo dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
- 14.6 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností Originálu, kdy objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

V Teplicích, dne

24.08.2022

V Teplicích, dne 04. 08. 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan Eis
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

Stavba: 2022_22_25 - ŠTĚTÍ, MALEŠOV RD2A (RADOŮN) - VYMĚNA TECHNOLOGIE, VYSTROJENÍ VRTU, NOVÁ ELEKT.

Předkládající závod:	20 - GENERALNÍ ŘEDITELSTVÍ	Inventární číslo:	
Místo stavby:	UVZDR00433006 - MALEŠOV RD2A	Okres:	Litoměřice
Předpokládaný termín realizace do:	2022	Předpokl:	
Osoba oprávněná k vedení stavby:			

Základní technické údaje a zdůvodnění stavby:

Stávající stav: Potrubí ve vrtu je ocelové zrezivělé DN150, Armatury staré lit. nefunkční vč. servoventilu. Indukční průtokoměr funkční v dobrém stavu. Čerpadlo UPA 150C 60/10 UMA je původní. Protirázová ochrana - tlaková nádoba 500l. Elektro vstrojení je celkově ve špatném stavu, včetně ocelového rozváděče a poj. skříňe. Vstup do AK je nově zhotoven - nerez rám vč. kompoz. roštů a žebříkem s protiskluz. stupni. Úkapové kal. čerpadlo v jímce je nefunkční vč. zrez. potrubí.

Důvod pro realizaci: Zajistit bezporuchový chod zdroje.

Navrhované řešení: Zhotovit nové nerez potrubí (systém Hagudosta). Nové armatury - ruční. Servoventil zrušit bez náhrady. Nově bude nainstalován soft startér pro rozběh a doběh čerpadla. Indukční průtokoměr zachovat stávající. Výměna čerpadla stejných parametrů. Zhotovení nových kabelových tras vč. osvětlení atd. Osazení nového rozváděče dle standardů SČVK. Nové úkapové čerpadlo do jímky vč. potrubí. Dle finančních možností zrušit tlakovou nádobu protirázové ochrany a nahradit ji ventilem CLA-VAL, nebo HAVIDO.

Spoluúčast na financování:

Technická specifikace stavby:

Komunikace: Ano
 Zemní práce: Ne
 Materiál: Ano
 Montážní práce: Ano

Stavba vyžaduje:

Ohlášení stavebnímu úřadu: Ne
 Stavební povolení: Ne
 Projektovou dokumentaci v rozsahu:
 Další podklady a stanoviska:
 Doplňující údaje: (napsat nebo nakreslit)

Zástupce oblastní údržby: [redacted] dne: 22.3.2022
 Projektant elektro: [redacted] dne: 22.3.2022
 Zástupce provozu: [redacted] dne: 22.3.2022

Vyhotovil: [redacted] dne: 21.3.2022
 Odsouhlasil: [redacted] dne: 24.7.2022
 Schválil: [redacted] dne: 25.03.2022
 Schválil: [redacted] dne: 25.03.2022