
SMLOUVA O DÍLO č. UKFFS/1093/2022 
( dále jen „smlouva") 

uzavřená v souladu s § 2586 zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších 
předpisů ( dále jen „NOZ") 

mezi stranami 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
se sídlem: nám. Jana Palacha 1/2, 116 38, Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
Bankovní spojení: 85631011/0100 Komerční banka 
Zastoupená: Mgr. Evou Lehečkovou, PhD., děkankou 

(dále jen „Objednatel") 

a 

1001 technology systems s.r.o. 
se sídlem: Na příkopě 813/12, Praha 1,110 00, Praha 1 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze Spis. značka C 365591 
lČ: 14433052 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Jednající/zastoupená: 
( dále jen „Zhotovitel") 

CZ14433052 
 

Jan Ovečka, Jiří Karásek 

I. Preambule 
1. Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky s názvem "UK-FF - OSIP - zemní práce a 

pokládka optického vlákna k objektům Opletalova 47 a 49, Praha 1" s§ 31 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ") provedl zadávací řízení nepodléhající režimu ZZVZ. Objednatel a Zhotovitel 
uzavírají ke splnění předmětu veřejné zakázky tuto smlouvu. 

2. Účelem této smlouvy a zájmem Objednatele jsou následující činnosti: 

a) zajištění potřebných dokladů a rozhodnutí pro provedení vedení optické trasy a 
následovně provedení zemních prací, výkopu, úpravy povrchů, pokládku HOPE 
chrániček, včetně dodání materiálu při budování optické trasy, a 

b) vyřízení věcných břemen dle výkazu výměr, 

c) pokládka optických kabelů 

3. Zhotovitel je oprávněn vykonávat činnosti spojené s jeho předmětem podnikání, a je 
schopen splnit účel této smlouvy. Má s plněním závazků co do obsahu i rozsahu 
obdobným těm, které jsou touto smlouvou sjednány, dostatečné předchozí zkušenosti. 
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II. Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je zajištění potřebných dokladů a rozhodnutí pro provedení 

vedení optické trasy a následné provedení zemních prací, výkopů, úpravy povrchů, 

pokládku HDPE chrániček, včetně dodání materiálu, dále vyřízení věcných břemen 
(Zhotovitel zajistí vyřešení potřebných dokumentů, zejména zajistí zpracování a 
předložení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následně zajistí 
veškerou činnost spojenou se zajištěním předložení smlouvy o zřízení věcného břemene 
s vlastníkem předmětných pozemků či s osobou pověřenou jednat za vlastníka) a na 
vyzvání objednatele pokládka samotných optických vláken, to vše v rámci budování 
přípojky optických vláken k objektu Opletalova 47, 49, Praha 1 (dále jen „dílo"). 

Dílo zhotovitel zajistí na základě územního souhlasu, které povoluje vybudování nové 
optické trasy. Po jeho vydání o tomto vyrozumí neprodleně objednatele a jeho kopii 
předá objednateli. 

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu plnění provést veškeré dodávky, práce a služby, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání 

předmětu plnění a jeho uvedení do řádného provozu v souladu s projektovou 
dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami platnými na území 
České republiky. Součástí díla je tedy i případná demontáž stávajícího díla či jeho prvků 
včetně jejich doložitelné ekologické likvidace, jakožto i doložitelná ekologická likvidace 
dalšího odpadu vzniklého při realizaci díla. 

2. Součástí této smlouvy je harmonogram postupu realizace díla v podrobnosti alespoň po 
jednotlivých týdnech. Předmětný harmonogram vytvoří zhotovitel do čtrnácti dnů od 
podpisu smlouvy a předloží jej objednateli ke schválení. Pakliže jej objednatel neschválí, 
musí zhotovitel do sedmi dnů zajistit jeho úpravu pro odsouhlasení objednatelem. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho realizaci, a 
dále potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami (zejména, nikoli však výlučně, 
výrobními, personálními a technickými) a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla potřebné. Zhotovitel dále potvrzuje, že se podrobně seznámil s podklady pro 
realizaci díla od Objednatele. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít způsobem uvedeným v čl. V této 
smlouvy a zaplatit za jeho provedení cenu sjednanou v čl. VI této smlouvy. 

S. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám předmětu plnění, bude postupováno v 
souladu se ZZVZ, přičemž Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, ocenit jej a 
předložit tento soupis Objednateli. Teprve po případném odsouhlasení Objednatelem má 
Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel 
neučiní a přesto plnění provede, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v 
předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

6. Změnový list musí obsahovat alespoň následující údaje: 

• důvod a popis navrhované změny; 
• rozpočet nákladů navrhované změny založený na jednotkových cenách pro 

změnové řízení vztahujících se k příslušné změně (dále jen „Jednotkové ceny 
změny"); 

• vyčíslení zvýšení nebo snížení ceny díla v důsledku změny; 
• návrh lhůty či termínu, ve kterém je Zhotovitel schopen změnu provést, příp. 

návrh na odpovídající úpravu Harmonogramu; 
• důsledky změny zejména z hlediska technických podmínek; 
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• případná rizika a důsledky provedení změny. 

7. Pro kalkulaci změny ceny díla v důsledku změny Zhotovitel vyhotoví soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazy výměr původního a nového řešení částí díla dotčených 
změnou a položkové rozpočty púvodního a nového řešení. 

8. K ocenění původního a nového řešení Zhotovitel použije Jednotkové ceny změny v místě a 
čase obvyklé. Jednotkové ceny změny budou stanoveny 

a) dle rozpočtu, a to dle těch jeho položek, které změně nejlépe odpovídají; teprve 
nelze-li takto Jednotkovou cenu změny stanovit, budou použity 

b) příslušný ceník společnosti RTS, a.s., v lokalitě hl. m. Prahy, ( dále jen „Ceník RTS"), a 
to dle cenové úrovně aktuální v době změny; nelze-li ani takto Jednotkovou cenu 
změny stanovit, budou zjištěny 

c) kteroukoli ze smluvních stran na základě prúzkumu relevantního trhu. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést změnu zpúsobem a ve lhůtě či termínu uvedeném 
v příkazu ke změně bez ohledu na to, zda Zhotovitel souhlasí se lhůtou či termínem pro 
její provedení nebo s kalkulací ceny změny. Zhotovitel nesmí pozdržet provedení změny 
z důvodú nestanovení její ceny. Provedení změny způsobem odlišným od příkazu ke 
změně nebo nedodržení stanovené lhůty či termínů bude považováno za podstatné 
porušení smlouvy. 

III. Provádění díla 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní 

odpovědnost, řádně a včas. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má 
Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je povinen opatřit věci 
potřebné k provedení díla, pokud mu tyto neposkytne Objednatel. Jako věci potřebné 
k provedení díla nebudou použity žádné materiály, výrobky či prvky technického 
vybavení, jejichž užití by mohlo být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo které 
nemají požadované atestace, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich 
použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 
podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

3. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu písemně oznámit Objednateli a konzultovat s ním další postup. 

4. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit Objednatele na případnou 
nevhodnost realizace jeho pokynů nebo na případné rozpory či chyby v dokumentech, 
jež tvoří přílohy smlouvy, jinak odpovídá za újmy z toho vzniklé. Veškeré práce a činnosti 
Zhotovitele musejí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajících stavebních 
konstrukcí, zařízení a vybavení. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci díla tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí (především hlukem, prašností a vibracemi), ke 
znečišťování komunikací, a při plném respektování ochrany životního prostředí a 
majetku třetích osob. 

6. Zhotovitel je v průběhu provádění díla odpovědný za zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu technických zařízení a vybavení, za dodržování 
stanovených provozních a organizačních podmínek Objednatele zajišťujících zachování 
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plynulosti a bezpečnosti aktivit v místě realizace díla a za dodržování veškerých 
stavebních předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že v objektu platí přísný zákaz kouření a 
používání otevřeného ohně. 

7. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat na staveništi a okolních prostranstvích či 
komunikacích pořádek a čistotu, je povinen odstra11ovat bez zbytečného odkladu a na 
svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby s odpady bylo 
nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. O 
odpadech, v platném znění, včetně prováděcích předpisů. Smluvní strany výslovně 
utvrzují, že podaří-li se Zhotoviteli odpad zpeněžit, připadá mu i celá částka, kterou tím 
získá. Smluvní strany mají za to, že Zhotovitel částku, kterou uvažoval ze zpeněžení 
odpadu získat, zohlednil při stanovení ceny díla. 

8. Dále je Zhotovitel při realizaci díla vázán pokyny Objednatele (např. hlučné práce budou 
koordinovány dle požadavků Objednatele tak, aby se minimalizovalo narušování 
provozu). V případě nejistoty ohledně pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen si 
vyžádat od Objednatele jejich upřesnění. Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a 
plněním povinností dle Smlouvy třetí osobu (dále jen „Pověřená osoba"). Objednatel se 
zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat. Za výkon 
práv a plnění povinností dle smlouvy Pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli 
odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám. Smluvní strany 
výslovně utvrzují, že Pověřená osoba nemá oprávnění měnit smlouvu, zprostit 
Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy ani 
sjednat změnu Předmětu díla. 

9. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli či jakékoli třetí osobě jakoukoli újmu, která 
vznikne v souvislosti s realizací díla anebo v souvislosti s odstraňováním jakýchkoli vad 
díla či jeho části v záruční době Zhotovitelem. 

10. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. Tyto vlastnosti díla budou odpovídat platné a účinné právní úpravě, českým 
technickým normám, běžným technologickým postupům; k tomu se Zhotovitel zavazuje 
použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a 
mající Prohlášení o shodě. 

11. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými a účinnými 
právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
technickými normami včetně doporučujících a bezpečnostními předpisy, v souladu se 
současným standardem u používaných technologií a postupL1 pro tento typ díla a pokyny 
výrobců či dodavatelL1 instalovaných zařízení tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných ve smlouvě je závaznou povinností 
Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

12. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebyly uvedeny v původní 
specifikaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s 
platnými ČSN, včetně doporučujících. Jakékoliv změny musí být předem písemně 
odsouhlaseny Objednatelem. 

13. Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo 
jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví, o nichž tuto skutečnost Zhotovitel 
v době zabudování měl nebo mohl vědět. V případě zjištění této skutečnosti je povinností 
Zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své 
náklady. 
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14. Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit provedení kontroly Zhotovování díla všem 
osobám pověřených Objednatelem. O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením 
způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhí'1tě, jedná se o podstatné porušení smlouvy. 

15. Osoba pověřená Objednatelem k provádění technického dozoru investora je oprávněna 
vykonávat na místě provedení díla dozor nad plněním podmínek smlouvy a v jeho 
průběhu zejména sledovat, zda práce Zhotovitele jsou prováděny podle smluvených 
podmínek, technických norem, doporučujících norem a jiných právních předpisů. Za 
tímto účelem má kdykoliv přístup do prostor v místě provedení díla. Pokud tyto osoby 
upozorní Zhotovitele na nedostatky zjištěné v průběhu prací, musí Zhotovitele 
neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění 
vzniklých vad, a Zhotovitel musí neprodleně tyto vady či nedostatky odstranit. Zhotovitel 
se zavazuje poskytnout osobě vykonávající technický dozor investora součinnost 
nezbytnou k provádění tohoto dozoru. 

16. Osoba pověřená Objednatelem k provádění technického dozoru investora je oprávněna 
zastavit práce v případech, kdy: 

• hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

• je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

• je ohrožena bezpečnost stavby, 

• hrozí výrazné zhoršení kvality prováděného díla. 

17. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni zajistit účast pověřeného pracovníka na místě 
provádění díla při demontážních a montážních pracích. 

18. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník v souladu s platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon, v platném znění), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od podmínek stavby apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby. Stavební deník musí 
být stále přístupný na staveništi. 

19. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné: 

• název, sídlo a IČ Zhotovitele 
• název, sídlo a IČ Objednatele 
• název, sídlo a IČ zpracovatele projektové dokumentace Ue-li relevantní) 
• název, sídlo a IČ osoby vykonávající technický dozor investora a koordinátora 

BOZP 
• přehled všech provedených zkoušek jakosti 
• seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků Ue-li relevantní) 
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby Ue-li relevantní) 

20. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zodpovědná osoba určená 
Zhotovitelem vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Mimo zodpovědné osoby určené Zhotovitelem může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze Objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

21. Nesouhlasí-li zodpovědná osoba určená Zhotovitelem se zápisem, který učinil 

Objednatel nebo jím pověřená osoba, případně zpracovatel projektové dokumentace do 
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stavebního deníku, musí k tomuto zap1su připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními 
dny se rozumí státem uznané pracovní dny. 

22. Objednatel nebo jím pověřená osoba jsou povinni se k zápisům ve stavebním deníku 
učiněným Zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 3 pracovních dnů, Zhotovitel je povinen 
informovat pověřenou osobu Objednatele o provedení zápisu do stavebního deníku, 
který vyžaduje jeho reakci, písemně prostřednictvím e-mailové zprávy. 

23. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy. 

24. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. 
Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na Díle zajistit férové a 
důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí 
takové pracovní podmínky, které splilují alespoň minimální standardy stanovené 
pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků 
tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle 
tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

25. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění Díla 
pracovníka, který nemá příslušnou odbornou či zdravotní způsobilost, který si počíná tak, 
že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho 
chování hrubě nemravné. Neodvolá-li Zhotovitel takového pracovníka, je Objednatel 
oprávněn takového pracovníka vykázat z místa provedení Díla sám. Uvedené platí 
obdobně i ve vztahu k pracovníkům poddodavatelť1 Zhotovitele. 

IV. Oprávněné osoby 

1. Osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele v jednání s Objednatelem je   

email: , tel:  

2. Osobou oprávněnou zastupovat Objednatele v jednání se Zhotovitelem je , 
e-mail: , tel:  

3. Smluvní strany se dohodly, že změny oprávněných osob nevyžadují písemný dodatek ke 
smlouvě. Dostačující je jednostranná písemná informace zaslaná druhé smluvní straně na 
adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. 

V. Termín a předání díla 

1. Hlavní termíny a lhůty pro Zhotovení díla nebo jeho části: 

• předání staveniště do Sti pracovních dnů od účinnosti smlouvy o dílo. O předání a 

převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. 

• termín zahájení úkonů pro získání potřebných dokladů a následné zahájení zemních 

prací: do 14ti dnů od účinnosti smlouvy o dílo. 

• termíny dokončení díla : 

1. etapa (zajištění potřebných dokladů a rozhodnutí pro provedení vedení optické 

trasy a následovně provedení zemních prací, výkopu, úpravy povrchů, pokládku HOPE 
chrániček, včetně dodání materiálu při budování optické trasy) - do devíti měsíců od 
účinnosti smlouvy o dílo 
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2. etapa (vyřízení věcných břemen) - do 31.12.2023 

3. etapa (pokládka optického vedení) - na písemné vyzvání objednatele minimálně 14 

dnů předem, nejpozději však do 31.12.2023 

• Vyklizení staveniště - do sedmi dnů od dokončení etapy 1 

do sedmi dnů od dokončení etapy 3. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s pokyny Objednatele a 

časovým harmonogramem provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak 

3. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli ke splnění závazku dle odst. V.2 smlouvy 
veškerou potřebnou součinnost. 

4. Místem plnění je Praha 1, trasa vedení bude definována ve vydaném územním souhlasu. 

5. Přejímací řízení bude zahájeno v následujícím dnu po termínu dokončení díla. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí předmětu díla bez vad a 
nedodělků, a to nejpozději 3 pracovní dny před plánovaným ukončením prací. 

6. K přejímce díla nebo jeho ucelené části je Zhotovitel povinen Objednateli předem 
předložit všechny doklady, které si od Zhotovitele vyžádá Objednatel. Tyto doklady 
budou zahrnovat zejména doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění, a dalších souvisejících právních předpisů, a dále výsledky zkoušek a revizí, atesty, 
prohlášení o shodě a ostatní doklady potvrzující kvalitativní a technické parametry 
výrobků. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
Zhotovitel je povinen rovněž předat Objednateli veškerou dokumentaci související s 
prováděním díla, dokumentaci skutečného provedení díla, veškeré obslužné návody, 
manipulační řády, certifikáty a doklady o ekologické likvidaci vybouraných materiálů, 
atd. 

7. O předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části sepíší smluvní strany protokol, ve 
kterém budou uvedeny tyto základní údaje: 

• označení díla, identifikace Objednatele a Zhotovitele, 

• číslo smlouvy a datum jejího uzavření, dodatky ke smlouvě, 

• zahájení a dokončení prací na díle, 

• prohlášení o úplnosti a komplexnosti díla, příp. uvedení drobných vad a 
nedodělků, které samy o sobě nebo ve spojitosti s jinými nebrání provozu díla, 
jakož i způsob a termíny jejich odstranění, 

• prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, 

• datum předání a převzetí díla, 

• datum ukončení záruky na dílo, 

• datum a místo sepsání protokolu, 

• jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, 

• další dokumenty podle odst. V. 6. smlouvy. 

8. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se 
považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. 

Strana 7/17 



9. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a/nebo nedodělky, pokud se 
nejedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V 
případě, že se Objednatel rozhodne dílo převzít i přesto, že vykazuje vady a/nebo 
nedodělky, převezme dílo tzv. s výhradami, přičemž tyto výhrady uvede do protokolu dle 
tohoto článku, včetně stanovení lhůt k odstranění všech vad a/nebo nedodělků. 

10. Vadou se pro účely smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
plnění, stanovených projektovou dokumentací (je-li relevantní), smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. 

11. Lhůta pro předání díla může být přiměřeně prodloužena 

1. jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, 
2. jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele, 
3. z důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, 
4. jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a 

nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 
odst. 2) OZ; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o 
vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat, či 

5. z důvodu změn předmětu díla. 

Prodloužená lhůta pro předání díla se určí adekvátně, zejména podle délky trvání 
překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro provedení díla za podmínky, že Zhotovitel 
učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň zkrátil 
dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání díla ve smyslu tohoto 
ustanovení musí být smluvními stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke smlouvě. 

VI. Cena a platební podmínky 

1. Celková cena díla je dle odst. Vl.2 smlouvy určena na základě rozpočtu zpracovaného 
Zhotovitelem dle § 2620 a násl. NOZ a je stanovena jako cena pevná, maximální a nejvýše 
přípustná za celý objem plnění dle čl. 11. smlouvy. Celková cena díla zahrnuje veškeré 
práce, materiály a náklady nutné ke kvalitnímu provedení díla, včetně zisku Zhotovitele, 
a je obsažena v cenové nabídce - ve vyplněném výkazu výměr, který tvoří nedílnou 
součást - přílohu č. 1 smlouvy. Smluvní strany považují předmětný vyplněný výkaz výměr 
za úplný a závazný. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že Zhotovitel ve smyslu 
§ 2620 odst. 2 věta druhá NOZ nese nebezpečí změny okolností. 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí dle vyplněného výkazu výměr: 

Celková cena bez DPH v Kč: 2,889,476 Kč 
DPH v%: 21% 
DPH v Kč: 606,790 Kč 
Celková cena včetně DPH v Kč: 3,496,266 Kč 

Přičemž cena na jednotlivé etapy činí: 
1. etapa: 

Cena bez DPH v Kč: 

Cena včetně DPH v Kč: 

2,606,245.8 Kč 

3,153,557.41 Kč 
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2. etapa: 

Cena bez DPH v Kč: 234,750 Kč 

Cena včetně DPH v Kč: 284,047.5 Kč 

3. etapa: 

Cena bez DPH v Kč: 48,480 Kč 

Cena včetně DPH v Kč: 58,660.8 Kč 

3. Ke změně cen uvedených v čl. Vl.2. smlouvy může bez dalšího dojít pouze jejich snížením, 
a to na základě předchozího písemného dodatku ke smlouvě, odsouhlaseného 
a podepsaného zástupci obou smluvních stran, z důvodu, že v průběhu realizace díla 
dojde ke snížení nákladú na základě vzájemně odsouhlasených úsporných řešení nebo 
změny materiálů navržených Objednatelem nebo Zhotovitelem nebo z důvodu 
Objednatelem poskytnutého materiálu (vznik méněprací). 

4. Po převzetí příslušné etapy díla Objednatelem formou písemného předávacího protokolu 
vzniká Zhotoviteli právo na zaplacení sjednané ceny díla za danou etapu. Cena díla je 
splatná na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), obsahujícího všechny 
náležitosti, jejíž nedílnou součástí bude soupis skutečně a řádně provedených prací, 
písemně odsouhlasený Objednatelem. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího 
prokazatelného doručení Objednateli. Faktura je považována za včas uhrazenou, dojde-li 
nejpozději poslední den její splatnosti k odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 
Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (úrokú 
z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Faktura bude vystavena Zhotovitelem 
nejdříve po písemném protokolárním předání díla Objednateli bez vad a nedodělkú. 
Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem 
v české měně. 

S. Objednatel neposkytuje zálohy. Jestliže bez zavinění Zhotovitele dojde v prúběhu 
provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně, a tím dojde i k možnému zvýšení 
nákladú, mohou být Zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem 
Objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke 
vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda 
nevznikla v dúsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a 
událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat. 

6. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem, a to 
bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedeným v záhlaví smlouvy. Faktura musí 
splňovat náležitosti daňového dokladu. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitostí, je Objednatel oprávněn ji 
do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s 
novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou 
faktury. 

8. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu§ 106a zákona o DPH, 
je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. Bude-li Zhotovitel ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce, bude část ceny za dílo 
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odpovídající dani z přidané hodnoty uhrazena přímo na účet správce daně v souladu s 
ust. § 109a zákona o DPH. O tuto částku bude ponížena celková cena a Zhotovitel obdrží 
cenu za dílo bez DPH. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
tohoto odstavce, má Objednatel současně právo od smlouvy odstoupit. 

9. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv smluvní pokutu proti splatné 
faktuře Zhotovitele. 

10. Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
jím učiněných při určení ceny Díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla 
ani v tom případě, kdy je skutečná jednotková cena položky Rozpočtu vyšší, než jakou 
Zhotovitel uvedl do Rozpočtu. 

VII. Vyšší moc 

1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže 
se tak stalo v důsledku vyšší moci. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují 
skutečnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění 
předmětu smlouvy jako např. živelné pohromy, stávky, nařízený archeologický průzkum 
apod. 

2. Pokud nastoupí vyšší moc, jejíž vliv na plnění smlouvy není zřejmý, je Zhotovitel povinen 
o jejím vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat Objednatele a provést 
neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popřípadě vyloučeny škody jí způsobené 
a z ní plynoucího neplnění závazků . 

3. Pokud se plnění smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 
písemným dodatkem ke smlouvě. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. Při nedodržení, respektive překročení termínu převzetí staveniště a zahájení prací 
sjednaného v odst. V. 1. smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení s řádným a včasným 
splněním některé z těchto povinností do dne jejího dodatečného splnění. 

2. Při nedodržení, respektive překročení termínu dokončení díla sjednaného v odst. V. 1. 
smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za 
každý i jen započatý den prodlení s řádným a včasným splněním této povinnosti do dne 
jejího dodatečného splnění. 

3. Při nedodržení termínu pro uklizení a vyklizení místa provedení díla ( staveniště) 
sjednaného v odst. V. 1. smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit objednateli za každý i jen 
započatý den prodlení rovněž smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 
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4. Při nedodržení termínu pro odstranění vady bránící provozu díla dle odst. IX. 6. smlouvy 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý i jen započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč. 

5. Při nedodržení termínu pro odstranění vady nebránící provozu díla dle odst. IX. 6. 
smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za každý i jen započatý den prodlení a 
za každou jednotlivou vadu smluvní pokutu ve výši 500 Kč. 

6. Oznámí-li Zhotovitel Objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení 
se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy dodáno či připraveno k odevzdání, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč. 

7. Za každý zjištěný případ porušení předpisů BOZP a PO zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši 500 Kč. 

8. V případě, že Zhotovitel poruší závazky uvedené v odst. IX. 16. smlouvy, je Objednatel 
oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. 

9. Za jakékoliv porušení povinnosti stanovené v odst. IX. 19. smlouvy bude Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. 

10. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení s úhradou faktury. 

11. V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání a férové a důstojné pracovní 
podmínky dle ust. III. 24. smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každé porušení. 

12. V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků 

poddodavatelům Zhotovitele nebo nepřenesení této povinnosti Zhotovitelem do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce dle ust. XI. 4. smlouvy se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé porušení. 

13. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou na 
základě smlouvy, postoupit ani započítat jednostranným právním úkonem. 

14. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnt'.'1 ode dne doručení písemného oznámení o 
uplatnění práva na zaplacení smluvní pokuty Zhotoviteli. Úhradou smluvní pokuty 
Zhotovitelem nezanikají žádné povinnosti vyplývající z ujednání smlouvy utvrzených 
uhrazenou smluvní pokutou. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele 
na případnou náhradu újmy vzniklé porušením povinnosti, za níž se smluvní pokuta 
platí, a to v plné výši (tedy vedle smluvní pokuty). 

15. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše všech smluvních pokut podle této smlouvy 
nepřekročí v souhrnu 30% celkové ceny díla vč. DPH. 

IX. Odpovědnost, vlastnická práva a náhrada škody 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat požadavkům Objednatele, platným a účinným právním předpisům, normám 
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ČSN, vztahujícím se na daný předmět plnění, standardům a pokynům výrobců a 
dodavatelů instalovaných materiálů a zařízení. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
prováděném Díle, Předmětu díla, majetku Objednatele a majetku dalších dodavatelů 
Objednatele umístěných na Staveništích, a to ode dne převzetí Staveniště do okamžiku 
převzetí Díla Objednatelem. Okamžikem převzetí Díla Objednatelem přechází nebezpečí 
škody na Díle na Objednatele. Tím není omezena odpovědnost Zhotovitele za škody, které 
vzniknou jeho zaviněním, příp. zavinění poddodavatele, po převzetí Díla Objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce nutné 
k řádnému splnění jeho povinností dle smlouvy a nese za ně odpovědnost v plném 
rozsahu. Seznam poddodavatelů je uveden v příloze č. 2 smlouvy. Jinou osobu, než která 
je uvedena v seznamu v této příloze, je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části 
předmětu smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Pokud 
nebude Zhotovitel poddodavatele využívat, bude přílohou č. 2 smlouvy čestné prohlášení, 
že plnění provede Zhotovitel výhradně sám bez poddodavatelů. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo jako celek v délce trvání 60 měsíců. 
Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí předmětu díla 
Objednatelem, respektive jeho ucelené části nebo od odstranění poslední vady uvedené 
v předávacím protokolu. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se projeví v záruční době, s výjimkou vad, které 
byly způsobeny užíváním díla v rozporu se Zhotovitelem poskytnutými návody či 

manuály, případně byly způsobeny běžným opotřebením. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele po jejich zjištění. V 
reklamaci musí být uvedeno, o jakou vadu jde, případně jak se vada projevuje. Dále v 
reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat: 

• odstranění vady dodáním náhradního zboží (u vad materiálů, zařizovacích 

předmětů apod.), 

• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

• přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

• odstoupení od smlouvy. 

6. Zhotovitel svolá na základě oznámení učiněného v souladu s odst. IX. 5. smlouvy ihned 
reklamační jednání, nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel na 
reklamovaných vadách započne s odstraňováním vady tak, aby byl splněn termín 
dohodnutý ve smlouvě, popřípadě v reklamačním jednání. V případě havárie započne s 
odstraněním vady ihned po jejím ohlášení. Vada bránící provozu díla musí být 
odstraněna bezodkladně a nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího ohlášení, pokud se 
smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Vada nebránící provozu díla musí být 
odstraněna nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejího ohlášení, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak. V případě pochybností o charakteru vady se má za to, 
že se jedná o vadu bránící provozu díla. 

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 
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8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Rozhodující je 
datum uvedené na razítku pošty na obálce a podacím lístku, datum odeslání do datové 
schránky, případně jiný prokazatelný způsob odeslání v písemné podobě. 

9. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na předaném díle na náklady Zhotovitele bez 
újmy svých práv ze záruky, jestliže dá Zhotovitel Objednateli k takovému odstranění vady 
písemný souhlas, nebo jestliže Zhotovitel bez závažného důvodu, sděleného písemně 
Objednateli, neodstranil vady ve lhůtě sjednané dle odst. IX. 6. smlouvy, a nezačne s 
odstraňováním vady ani do 15 kalendářních dnů bezprostředně následujících po 
doručení písemného upozornění Objednatele, že vady odstraní sám. Stejný postup platí v 
případě, že Zhotovitel bez závažného dt'.1vodu nepokračuje v odstraňování vady, nebo že 
vadu neodstranil do termínu stanoveného ve smlouvě. 

10. Náklady na odstranění vady, které je z titulu své odpovědnosti povinen uhradit 
Zhotovitel, zahrnují veškeré náklady související s úplným odstraněním vady, tedy 
zejména cenu vymě110vaných dílů, použitého materiálu, náklady na pracovní síly při 
demontáži, opravě, opětovné montáži a náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a 
materiálů. 

11. Záruční doba uvedená v odst. IX. 3 smlouvy se prodlužuje o celkovou dobu počítanou od 
zjištění vady, v důsledku níž je předmět díla vyřazen z provozu, do odstranění této vady. 
Zhotovitel je v průběhu záruční doby povinen na základě písemné žádosti Objednatele či 
jeho dalších dodavatelů bezplatně a bezodkladně posoudit navržené změny předmětu 
díla z hlediska zachování záruky za jakost. Nevyjádří-li se Zhotovitel písemně nejpozděj i 

do 10 dnů ode dne doručení žádosti dle předchozí věty, platí, že navržená změna záruku 
za jakost neovlivní. 

12. Na vyměi'íované díly a provedené opravy v rámci stanovené záruky poskytuje Zhotovitel 
novou dílčí záruku v délce 60 měsíců. Trváním (resp. uplynutím) této nové dílčí záruční 
lhůty není dotčena záruční lhůta na celé dílo uvedená v odst. IX. 3. smlouvy. 

13. O každé vadě, oznámené Objednatelem, sepíší smluvní strany protokol - zápis z 
reklamačního řízení - v němž uvedou zpúsob a termíny odstranění vad a konstatují 
prodloužení záruky. Zhotovitel v protokolu uvede, zda svou odpovědnost uznává či 

nikoliv včetně uvedení dúvodu. 

14. Vlastníkem předmětu díla je od počátku Objednatel, přičemž nebezpečí škody na 
zhotovovaném předmětu díla nese až do jeho předání Objednateli Zhotovitel. 

15. Vlastníkem používaných strojú, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla 
je Zhotovitel. 

16. Zhotovitel prohlašuje, že přede dnem nabytí účinnosti smlouvy uzavřel s pojišťovnou se 
sídlem na území České republiky pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti 
škodám vzniklým na díle v době provádění díla z titulu veškerých v úvahu připadajících 
pojistitelných rizik, a to do výše limitu pojistného plnění v částce min. 2 000 000 Kč z 
jedné pojistné události, a dále prohlašuje, že přede dnem nabytí účinnosti smlouvy 
uzavřel s pojišťovnou se sídlem na území České republiky pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s poskytováním 
plnění podle smlouvy, a to s limitem pojistného plnění nejméně v částce 2 000 000 Kč z 
jedné pojistné události, přičemž Zhotovitel se zavazuje kdykoliv na požádání Objednatele 
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bezodkladně, nejpozději však do S pracovních dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele, předložit Objednateli certifikát pojišťovny prokazující existenci příslušných 
smluv. O změnách týkajících se pojištění odpovědnosti za škodu má Zhotovitel povinnost 
Objednatele informovat, a to nejpozději do 7 dnů od uskutečněné změny. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojistné smlouvy zústanou v účinnosti v tomto rozsahu po celou dobu 
realizace díla a dále po dobu nejdelší záruky na dílo. 

17. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle smlouvy za stav a provoz všech zařízení a 
věcí uvedených v odst. Ill. 11. smlouvy, a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé 
jejich provozováním. 

18. V případě, že při činnosti prováděné Zhotovitelem dojde ke způsobení takové 
prokazatelné škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním 
sjednaným ve smyslu odst. IX. 16. smlouvy, je Zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 
vlastních prostředků, a to nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení Objednatele 
o vzniku škod. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude 
sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by sankcionovalo, že 
předmět plnění či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví 
poddodavatele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi 
Zhotovitelem a jeho poddodavateli a Zhotovitel je povinen smluvně s poddodavateli 
zajistit, aby mu tyto smlouvy mohl předložit, a tyto smlouvy předložit do S pracovních 
dnů od doručení výzvy Objednatele. 

X. Doba platnosti smlouvy 

1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní smlouvu v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřeji'íování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), a to neprodleně po podpisu 
smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá podpisem poslední smluvní strany 
a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv. 
Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění smlouvy může 
nastat až po nabytí její účinnosti. Objednatel se zavazuje informovat druhou smluvní 
stranu o provedení registrace smlouvy zasláním kopie potvrzení správce registru smluv 
na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo dále v textu smlouvy u 
oprávněných či kontaktních osob. 

3. Tuto smlouvu lze ukončit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně v případě porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou za 
podmínek uvedených níže. 

4. Smluvní strany se v souladu se zněním § 2002 NOZ dohodly, že za podstatné porušení 
smlouvy považují následující skutečnosti: 
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• pokud dílo nebude prováděno v souladu s pokyny Objednatele a v prúběhu prací 
bude vykazovat vady, přestože na tyto skutečnosti bude Zhotovitel písemně 
Objednatelem upozorněn a tento nezjedná okamžitou nápravu; 

• pokud bude Zhotovitel porušovat své povinnosti vyplývající ze smlouvy a 
nezjedná okamžitou nápravu ani po doručení písemného upozornění 

Objednatele; 

• prodlení Zhotovitele s předáním díla bez vad a nedodělkú bránících provozu díla 
trvajícím déle než 10 dní oproti termínu sjednanému v odst. V. 1. smlouvy; 

• oznámení o zvýšení ceny díla oproti výkazu výměr dle odst. VI. 1. smlouvy, není-li 
písemně dohodnuto jinak; 

• v případě, že Zhotovitel v nabídce podané k veřejné zakázce uvedl informace nebo 
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výběr Zhotovitele ke splnění veřejné zakázky, 

• Zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu ust. § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a zpúsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění. 

5. Dohodnou-li se smluvní strany na zrušení smlouvy, nebo dojde-li k zániku smlouvy na 
základě odstoupení, jsou smluvní strany povinny v souladu s NOZ učinit tyto kroky: 

• Zhotovitel zpracuje do 10 pracovních dnú soupis všech realizovaných dodávek a 
provedených prací, a to v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, na základě 
které byla určena cena díla ( oceněný výkaz výměr); 

• Zhotovitel zpracuje finanční vyčíslení provedených prací, vypracuje konečnou 
fakturu a předá ji neprodleně Objednateli k odsouhlasení; 

• dle podmínek v čl. V. smlouvy vyzve Zhotovitel Objednatele k dílčímu předání a 
převzetí rozpracovaného díla; 

• obě smluvní strany vypracují do 10 pracovních dnů ode dne vzájemného 
odsouhlasení konečné faktury seznam jim vzniklých škod, včetně jejich 
finančního vyčíslení a předají jej druhé smluvní straně; 

• smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti, nebo na jejíž straně leží 
dúvod zániku smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré 
prokazatelné náklady a škody, které jí vznikly z důvodu zrušení smlouvy, ledaže k 
zániku smlouvy došlo v dúsledku vyšší moci. 

6. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu újmy vzniklý porušením smlouvy a 
rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Újmou se 
rozumí i to, co by případně musel Objednatel vynaložit navíc nad cenu díla stanovenou 
smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný Zhotovitel. 

XI. Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 
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• prověřil požadovaný rozsah předmětu plnění, 
• dostatečně prověřil místní podmínky na budoucím staveništi, 
• zahrnul všechny technické a dodací podmínky plnění do kompletní kalkulace cen, 
• je plně seznámen s veškerými podmínkami plnění vyplývajícími ze smlouvy, 
• nejsou mu známy žádné překážky, které by z jeho strany vedly k dodatečným 

požadavkům na změnu rozsahu plnění. 

2. Tato smlouva může být měněna a doph'íována na základě vzájemné dohody stran pouze 
formou písemných a vzestupně očíslovaných dodatků. 

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní oprávnění užít 
jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu duševního 
vlastnictví, k němuž se zavázal dle této smlouvy a které je bude chráněno autorským 
právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto 
oprávnění rovněž zahrnuje takový předmět ochrany zpracovat, měnit a upravovat. 
Zhotovitel současně uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou 
podlicenční smlouvy třetím osobám. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení Díla, a 
to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). 

Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o 
provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a 
poddodavateli. 

5. Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn 
provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to dle § 106 zákona o 
zadávání veřejných zakázek. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je 
čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou řádně 
vyfakturované ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě příslušné smlouvy o 
více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný 
daňový doklad (faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení 

Zhotoviteli. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn vyžádat si 
vyjádření Zhotovitele k důvodu neuhrazení předmětné faktury příslušnému 

poddodavateli, přičemž provedení přímé platby poddodavateli je právem, nikoli 
povinností Objednatele. Provedením přímé platby poddodavateli za podmínek 
stanovených tímto článkem se Objednatel v rozsahu této přímé platby zprostí svých 
závazků vůči Zhotoviteli, neboť tento závazek v příslušném rozsahu zaniká splněním. 

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu 
tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a 
povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s 
uveřejněním smlouvy jako celku. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby ze 
smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru 
smluv neuveřej11ují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním 
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smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich 

zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí 
samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 

7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají

ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících

otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah
přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení
neplatného, resp. neúčinného.

8. Všechny spory, vyplývající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, se zavazují smluvní
strany přednostně řešit jednáním s cílem dosáhnout vyřešení sporu dohodou. Nedojde-li
k dohodě, budou spory předány k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu.

9. Uzavírá-li se smlouva v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností
originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se smlouva v
elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou
připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na
kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.

10. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy:

a. Příloha č. 1 - Výkaz výměr/soupis prací
b. Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelt'1

V Praze dne 17,08,2022 V Praze dne ...24.08.2022....................... .. 

Jan Ovečka 

První jednatel 

V Praze dne 17,08,2022 

Jiří Karásek 

Druhý jednatel 

Mgr. Eva Lehečková, PhD 

děkanka FF UK 
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Výkaz výmčr 

llv:árltn/> rPnv i«:011 v Ki 

celková vzdálenost: 480m 

Jedn.cena bez notstvf 
Celkem 

MATERIÁL 
' 

Jednotka DPH skute,nost 
skuteěnost bez 

DPH 
JustaJafoí materíal 

HDPE 40/33 m 960  

Spojka PLASSON pr. 40 mm ks 18  

Koncovka PLASSON or, 40 mm ks 2  

Drobný instalační matl'riál cik 4  

Mikrotruhifkv 

Koncovka trubičkv 7 mm (ES 7) s pojistkou ks 8  

Koncovka trubičkv 10 mm íES 10) s ooiistkou ks 4  

Minitrubička '1'abo HDPF. 7 Ill 2080  

Minitrubička 2abo HDPE 10/8 mm m 1560  

Sno·ka MT ks 28  

Koncovka MT ks 14  

LT MiD;, 200 MICRO IIX f2HX1, 48 vl. AW FLEX m 580 

5ooiko T MATRIX 40/40/40 mm ks 2 

Material orú vVko 1v 

krycí deska m 520  

VÝstražná fólie š.22mm m 520  

Fólie červeno-bílá m 960  

Chrán ička koru~ova11á 125 mm do ofekonu m 140  

Kabelová komora 2436·660 ks 2  

Víko kabelové komory 2436 - ocelové ks 2  

MATERIÁL CELKEM 

,, 
Celkem 

INSTALACE Jednotka 
Jedn.cena bez IMnožstvf 

skutefoostbez DPH skutewost DPH 
MontM. snoikv na HDPE ks  18 

MontáZ koncovky na HDPE ks  2 

Vrtání zdiva• do 110 mm dol rn vtetnč utěsnění a začB.těnÍ ks  l 

Vícel)ráce á 1 h technika, kontrola site {koordinace vstupul hod.  2 

Protfoožární ucoávka lntumex malá - do 45mm vč. materiálu ks  I 

Instalace zemní komon· vč. řezáni a prťlvrtú na stávaiící sítč ks  2 
P::111~~lni cPn::1 OSP - 2 x p:m> cik  1 

Hodinova s.izba na iednoho l)racovnika íoresun ot1locenck, rescni vstucu csobl hod.  25 

MontáZ koncovky, sno'kv, nůchodkv MT ks  42 
MontáZ Matrix ks  2 

Kalibrace MT m  3640 

Kalibrace HDPE m  480 

Zafouknutí scstavv 4 x MT 7 a 3 x MT 10 m  520 

Zfízcní místa (nádrnžička) pro zafukování nebo přifukování OK nebo MT ks  4 

Zafouknutí OK-MK do MT m  580 

Smytkování OK m  120 

Drobné instalační oníce hod.  24 

Koordinace s tavbv hod.  32 

INSTALACE CELKEM O.O Kč 

,,, 
Celkem 

ZEMNÍ PRÁCE Jednotka 
Jedn.una ~nožstvi 

slwtelnostbe7; 
bez DPH skutečnost DPH 

Z.:1kladní zcmni rmlCc 

Sdružená cena rýhy 40x60 - Asfalt - tezáni a bourání asfaltu. bourání betonu, výkop 
rýhy, lože z písku, f6lic, hutnční. betonováni, yýkop ručně m  210 

Nad rámec výkop u-Asfalt- tezání a bourání asfaltu, bourání betonu, výkop rýhy, típrava 
loZe, betonování, finální povrch m2 630 

Sdružená cena rýhy 40x60 - Mozaika - sejmutí mozaiky, výkop rýhy, lože z písku, fólie, 
hutněni.definitívni povrch· \,Ýkop ruční; m 182 

Nad rámec mozajka • sejmutí mozaiky, Bourání podkladu beton úprava pláně,definitívni m2 182 

Přej,nd - Sdružená cena rýhy 50x80 přejezd - Asfalt - fezání a bourání asfaltu, bourání m 35 

Přejezd - Sdru7.ená cena rýhy 50x80 - Zámková dlažba nebo dlažba s přesahem d le m 20 

Překop vozovka - Sdružená cena rýhy 50x120 - Zámková dlažba nebo dlažba s m 20 

Vvtvten í • t rasv m 480 

Zfizení a následné odstrančni nrovizorní lávkv ks 20 

Ktížení se silov\'n1 kabelem vč. materiálu ks 10 

Obkooáni st.áv. sití íofíolatek za oracnost) hod  12 

Pokládka HDPE do I/Vkopu m 960 

Uložení chráničkv do ofekooú m  70 

Zatažení kombinace HDPE do chráničky m  70 

Práce s rccvklátcm ml s 
Odvoz ieminv se s-kládkovnVm do 20km m3 5 

l-lutníd 1.kouška d,•namickou deskou autorizovanou firmou ks 4 

V Praze dne 22/08/2022 vypracoval Farárik S com s.r.o. 



Řezání asfaltu chodník nad orílcc rozšitcní prodeftnit ivni povrch I m I  230 

Vvzvednutí silničních obrub íobrubníků) I ks I  10 

Uložení silničních obrub f obrnbníkúl I ks I  10 

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 

OSTATNÍ POLOŽKY Jednotka 
Jedn,cena ~nožstvi Celkem 

bez DPH clmtP1nn•t skuteřnost bez 
Zpracování 010 ... l 

oolocenkv. dooravní značení ... I 

I poplatky za zábor prostranství vvlvčení sítí ... l 

Geodetické zarn. a maoov5ní ·- l 

Zpracování ~eometrickVch nlánll ... l 

Řízení stavbv a inZenÝrine -- l 

Pro ·cktová č inost, a vvfízcní TSK a věcných břemen ·- 15 

Náklady na věcná 1>femena m 1920 

Donrav,1 -· l 

VRN -- O.I 

OSTATNI POLOŽKY CELKEM 

CELKEM cena bez DPH 2,889,476Kěl 

Náklad na tni  

Rozdčlenl Dl:tteb : 

L č.ist- zemní práce . pokUdk~ trubi~ek (cena\' l<t bez DPH} 2 606,245.80 Kč 

2. část -vvi ízeniv~cn\1ch bfemen fcen:i v Kč bez DP/ll 234 750.00 Kč 

l.č3st- instalace ODtickvch vláken• íccna v Kč bez DPtn -4B.4H0.00 Kt •pozn. • instalace optických vlfiken bude reallovfina dle poky nu 
řc"',0"',"",""',,"'k,"m"v""K'-',""b,","'O°",,'"'11:="'--'='-'-'===-------------+-----2,-88~9"',,~7S"-',,"•o~K"-il objed nate le,\' terminu do 31.12.2023 

Sazba OPII v%: 21.00Ki' 

Sazba OPII v Kl-: 606790 

Cena celkem v Kl vietně DPH: 3,496,266 I\~ 

V Praze dne 22/08/2022 vypracoval Farárik S com s.r.o. 



PŘÍLOHA Č. 4 VÝZVY/ PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 

Zhotovitel poskytuje Objednateli předmět plnění sám. 

I 

Zhotovitel provádí předmět plnění prostřednictvím následujících Poddodavatelů: 

f [OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE (PODZHOTOVITELE) - DAP. a.s., 26508583) 
_Sarajevská 1498/17, Praha, 12000 - DOPLNÍ ZHOTOVITEL]' - - -

Část plnění prováděná 30% 
prostřednictvím Poddodavatele 
(Podzhotovitele) ve finančním 
procentuálním vyjádření ve vztahu 
k Ceně. 

Stručný popis činností, které jsou Pokládka povrchů, dlaždičské práce 
prováděny Poddodavatelem 
(Podzhotovitelem). 

lPokud Zhotovitel provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, 
kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, 
kteří se budou podílet na provádění plnění.] 

[OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE (PODZHOTOVITELE) - ADOZ Praha-dopravní' 
značení s.r.o., 25613588, Armádního sboru 222/15, Praha 1, 11101- DOPLNÍ 
ZHOTOVITEL]'. _____ -~ -

Část plnění prováděná 10 o/o 
prostřednictvím Poddodavatele 
(Podzhotovitele) ve finančním 
procentuálním vyjádření ve vztahu 
k Ceně. 

Stručný popis činností, které jsou Značení 
prováděny Poddodavatelem 
(Podzhotovitelem). 

[Pokud Zhotovitel provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, 
kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, 
kteří se budou podílet na provádění plnění.] 

DAP, 
AdoZ 
Prodelta 



[OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE (PODZHOTOVITELE) -PRODELTA s.r.o., 25085395) 
Thákurova 2077 /7, Praha 6, 16000 - DOPLNÍ ZHOTOVITEL)[ . 

Část plnění prováděná 
prostřednictvím Poddodavatele 
(Podzhotovitele) ve finančním 
procentuálním vyjádření ve vztahu 
k Ceně. 

Stručný popis činností, které jsou 
prováděny Poddodavatelem 
(Podzhotovitelem). 

5% 

Příprava projektové dokumentace, vyřízení 
stavebního povolení 

[Pokud Zhotovitel provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, 
kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, 
kteří se budou podílet na provádění plnění.] 

[OBCHODNÍ FIRMA PODDODAVATELE (PODZHOTOVITELE) - Ondřej Hlaváček} 
,03592421, SÍDLO - Bechlín 198, Bechlín, 41186] . 

Část plnění prováděná 
prostřednictvím Poddodavatele 
(Podzhotovitele) ve finančním 
procentuálním vyjádření ve vztahu 
k Ceně. 

Stručný popis činností, které jsou 
prováděny Poddodavatelem 
(Podzhotovitelem ). 

20 % 

Odvoz suti a odpadů odvoz sypkých materiálů a 
betonu 

[Pokud Zhotovitel provádí plnění či jeho část prostřednictvím Poddodavatelů, uvede tabulku tolikrát, 
kolika Poddodavateli bude předmět plnění provádět. Zhotovitel musí uvést všechny Poddodavatele, 
kteří se budou podílet na provádění plnění.] 

2 




