

SMLOUVA O DÍLO

„Výměna vodoměrných šachet na objektech Diplomatického servisu – realizace“

Smluvní strany

Objednatel:	Diplomatický servis, příspěvková organizace
Sídlo:	Václavské náměstí 816/ 49, 111 21 Praha 1 RNDr.
Zastoupený:	Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem
IČ:	00000175
DIČ:	CZ00000175
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: ve věcech technických:	RNDr. Vladimír Zavázal, CSc., ředitel DS xxx

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Zotcone s.r.o.
Sídlo:	Blanická 955/25, Praha 2
Zastoupený:	Oldřichem Mikuleckým, jednatelem
IČ:	05812259
DIČ:	CZ05812259
Zapsaný v obchodním rejstříku	u Městského soudu v Praze, odd. C položka 271228
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Oldřich Mikulecký, e-mail: mikulecky@zotcone.cz Oldřich Mikulecký, e-mail: mikulecky@zotcone.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů tuto:

smlouvu o dílo:



Čl. I. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je výměna vodoměrných šachet na objektech Diplomatického servisu - realizace.
2. Rozsah prací je dán projektovou dokumentací a výkazem výměr, zpracovaným Ing. arch. Janem Línhartem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby, ČKAIT 0012129 a dále je stanoven cenovou nabídkou v rozsahu položkového rozpočtu ze dne 4.8.2022.
3. Místem provádění díla jsou objekty DS (dále jen „Objekty DS“) na adrese:
 - V Tlšíně 475/6, Praha 6 - Bubeneč
 - Slunná 548/23, Praha 6 - Střešovice
 - Na Zátorce 674/28, Praha 6 - Bubeneč
 - Romaina Rollanda 522/9, Praha 6 - Bubeneč
 - Italská 438/36, Praha 3 - Žižkov
4. Souhrn prací se u výše uvedených objektů liší z důvodu umístění vodoměrných šachet.
U objektu **V Tlšíně 475/6, Praha 6** je žádoucí vzít v úvahu vodovodní přípojky, situaci, kdy správci sítí a památkáři nepovolují umístování vodoměrné šachty do chodníku. Je tedy třeba stávající vodoměrnou šachtu demontovat a vybourat. S tím jsou spojené práce na obnově chodníku po demontáži bourané šachty.
Na stávající přípojku bude napojeno přemostění novým potrubím včetně prostupu na pozemek a nová vodoměrná sestava s šachtou bude umístěna v zahradě. Prostup bude opatřen chráničkou.
U objektu **Slunná 548/23, Praha 6** bude vodovodní přípojka připojena na vodovodní řád navrtávkou a šoupětem. Délka nové přípojky bude 4,1 m. Vodoměrná sestava bude osazena ve vodoměrné šachtě na zahradě, pozemku p. č. 548/23 za prostupem přípojky na zahradu. Prostup bude opatřen chráničkou. Za vodoměrnou soustavou v domácí části přípojky bude osazena rovněž odbočka pro zahradní vodovod určený pro zalévání s uzavíracím kohoutem a vypouštěcím kohoutem a vyveden pod zemí do zahradního rozvodu.
U objektu **Na Zátorce 674/28, Praha 6** bude vodoměrná soustava osazena na zahradě ve vodoměrné šachtě u domu č.p. 674/28 za prostupem rekonstruované části přípojky na zahradu. Prostup bude opatřen chráničkou.
U objektu **Romaina Rollanda 522/9, Praha 6** bude vodoměrná soustava osazena na zahradě ve vodoměrné šachtě u domu č.p.522/9 za prostupem rekonstruované části přípojky na zahradu. Prostup bude opatřen chráničkou.
U objektu **Italská 438/36, Praha 3** bude vodovodní přípojka připojena na vodovodní řád navrtávkou s šoupětem. Délka nové přípojky bude k hranici objektu 5,06 m. Vodoměrná sestava bude osazena do nové vodoměrné šachty na místě stávajícího místa šachty za plotovou zdí. Za vodoměrnou soustavou v domácí části přípojky bude osazena rovněž odbočka pro zahradní vodovod určený na zalévání s uzavíracím kohoutem a vypouštěcím kohoutem a vyveden pod zemí do zahradního rozvodu.



Zemní práce u všech

objektů budou prováděny ručně, aby se předešlo poškození ostatních inženýrských sítí.

Práce a případná výluka vodovodu s náhradou zásobování vodou bude projednána s uživateli objektů přes zástupce Diplomatického servisu.

Součástí díla je i projednání s kladným stanoviskem správce vodovodu, tedy PVK a.s. a jednotlivých správců sítí dle jednotlivých objektů, kde dochází k dotčení tak, aby výměny byly možné provést.

Čl. II. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 4.8.2022 se smluvní strany dohodly na ceně ve výši:

A) V Tišíně 475/6, Praha 6 - Bubeneč	391 362,65 Kč bez DPH
B) Slunná 548/23, Praha 6 - Střešovice	371 787,56 Kč bez DPH
C) Na Zátorce 674/28, Praha 6 - Bubeneč	328 328,60 Kč bez DPH
D) Romaina Rolianda 522/9, Praha 6 - Bubeneč	317 062,43 Kč bez DPH
E) Italská 438/36, Praha 3 - Žižkov	355 476,35 Kč bez DPH

Nabídková cena celkem:

1 764.017,59 Kč bez DPH

(slovy jedenmilionšedmsetšedesátčtyřtisícšedmnáctkorunpadesátdevěthaléřů)

2. Uvedená cena je nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a je závazná po celou dobu provádění díla.
DPH bude účtována zvlášť dle právních předpisů platných v době fakturace.
3. Vyskytne-li se v průběhu prací důvodná potřeba změny způsobu provedení díla, tj. méněpráce nebo vícepráce, v jejímž důsledku bude rozsah skutečně provedených prací odchýlný od rozsahu prací dle cenové nabídky - položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen zpracovat změnové listy a dodatek k této smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po odsouhlasení a schválení změnových listů a podepsání příslušného dodatku k této smlouvě odpovědnými zástupci smluvních stran.
4. Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
 - a) vícepráce - zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení,
 - b) méněpráce - zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla.



5. Změnu ceny díla z důvodu víceprací provede zhotovitel oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, jednotkovými cenami z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel navrhne jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (ÚRS Praha, a.s.).
6. Změnu ceny díla z důvodu méněprací provede zhotovitel oceněním soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež nebudou realizovány, jednotkovými cenami z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

Čl. III. Placení a platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno kompletní financování předmětu díla dle níže uvedených ujednání.
2. Na provedení díla nebude poskytnuta záloha.
3. Objednatel je oprávněn z faktury pro každý „Objekt DS) zhotoviteli pozastavit platbu ve výši 15 % z fakturované částky. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, prostředek k zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla.
4. Zádržné ve výši 5 % pro každý „Objekt DS“ bude objednatelem uvolněno a uhrazeno zhotoviteli na základě jeho písemné výzvy, zaslané objednateli po odstranění vad a nedodělků po předání.
Další část zádržného ve výši 10 % bude uvolněna zhotoviteli na základě jeho písemné výzvy zaslané objednateli do 14 dní po uplynutí záruční doby za jakost díla. Záruční doba běží od předání hotového díla objednateli.
Nebyla-li k poslednímu dni záruční doby odstraněna některá vada či nedodělek uplatněná (reklamovaná) objednatelem, je objednatel povinen zádržné uhradit až po odstranění veškerých takových vad či nedodělků.
5. Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury pro každý „Objekt DS“ zvlášť (daňového dokladu), která bude vystavena po předání díla bez vad a nedodělků. Přílohou faktury bude soupis provedených prací včetně jejich ocenění prokazatelně odsouhlaseného oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických, nebude-li uveden přímo v daňovém dokladu.
6. Před vystavením faktur předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení oceněný soupis provedených prací pro každý „Objekt DS“. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří do pěti dnů ode dne jeho obdržení (může být i prostřednictvím elektronické pošty = e-mailem).

V případě nesdělení námitek v této lhůtě je soupis provedených prací a částka k fakturaci považována za odsouhlasenou.



7. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu v písemné podobě na adresu sídla objednatele nejpozději do 10 dnů po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Při nesplnění tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši případné penalizační sankce vyměřené objednatelem finančním úřadem.
8. Splatnost faktur byla dohodnuta na 21 dnů ode dne řádného doručení faktury.
9. Vyúčtování odsouhlasených prací musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále:
- pořadové číslo dokladu;
 - číslo smlouvy, název stavby, období, kdy byly práce prováděny;
 - podpis oprávněného zástupce zhotovitele;
 - rozepsání zádržného
10. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost bodů 7 a 9 tohoto článku, do pěti dnů od jejího doručení. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet znovu po doručení řádně vystavené faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3.den ode dne prokazatelného odeslání.

Čl. IV. Doba plnění

Předání staveniště:	do 15.8.2022
Zahájení díla:	započít s pracemi nejpozději do 7 dnů po předání staveniště
Dokončení díla:	do 30.11.2022

1. Nesplnění termínu zahájení díla opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy o dílo.
2. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
 - a) Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele.
 - b) V případě nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám uvedeným v technologických postupech.
 - c) Jestliže přerušení prací bude způsobeno jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, např. archeologické nálezy, ekologická břemena, či bude způsobeno vyšší mocí.
 - d) Při dodatečných požadavcích na stavební úpravy.
 - e) V případě nedodržení splatnosti faktur.



3. Jakékoliv prodloužení lhůty pro provedení díla je považováno za změnu smlouvy. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě.
4. Ve všech ustanoveních této smlouvy, kde je lhůta plnění stanovena počtem dnů, předpokládají se pracovní dny.

Čl. V. Ujednání o provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu a zavazuje se, že svoji činnost bude koordinovat tak, aby využívání objektu nebylo nepřiměřeně omezováno. Zhotovitel je povinen v tomto směru dbát pokynů objednatel.
2. Zhotoviteli bude umožněn odběr médií (např. voda, elektřina) pro potřeby stavby na jeho náklady, rovněž náklady na dopravu apod. jdou k tíži zhotovitele.
3. Termín konečného vyklizení staveniště bude stranami dohodnut zápisem ve stavebním deníku.
4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě plnění čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.
5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy **dodržovat**:
 - a) Veškeré platné české právní předpisy a technické normy, zejména všechny bezpečnostní předpisy a postupovat v souladu se závaznými stanovisky MHMP OPP. Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Zejména se zavazuje provádět práce pouze pracovníky s platným pracovním povolením.
 - b) Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv způsobem toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.
 - c) Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením předpisů uvedených výše. Zhotovitel dále odpovídá za případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla, nezávisle na tom, která osoba podlejší se na provedení díla zavedla k postihu příčinu.
6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem plnění, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem.

Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě a postup zhotovitele by jednoznačně vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.



7. Zhotovitel zodpovídá za škody (ztrátu, zničení apod.) na nemovitých či movitých věcech které způsobí svou činností nebo nečinností sám nebo s ním spolupracující subjekt, s nímž provádí práce podle této smlouvy, a je povinen tyto škody objednateli nahradit, a to především uvedením v předešlý stav, přičemž tyto práce nebudou považovány za vícepráce.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je na celou dobu provádění díla pojištěn proti případným škodám, které by mohl způsobit svou činností do výše plnění 3 mil. Kč. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy a opravňuje objednatele k odstoupení této smlouvy o dílo.
9. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ust. § 157 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a platných prováděcích předpisů. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, nepovažují se zápisy ve stavebním deníku za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případného smluvního dodatku.
10. Práce, které objednatel zkontroluje dříve, než budou zakryty nebo učiněny nepřístupnými, budou specifikovány ve stavebním deníku. Ke kontrole vyzve zhotovitel objednatele zápisem ve stavebním deníku 4 dny předem. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, má se za to, že objednatel nemá výhrady proti provedení práce a zhotovitel může tyto práce zakrýt.
11. Konání kontrolních dnů oznámí objednatel ve stavebním deníku. Technický dozor zajišťuje objednatel, vykonávat jej bude osoba pověřená.
12. Nejpozději 7 dnů před termínem předání díla vyzve zhotovitel objednatele k převímce hotového díla.

Čl. VI. Jakost díla, záruka

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených ČSN, EN.
2. Smluvní strany se dohodly na záruční době v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání předmětu díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
4. Uvedené záruky se netýkají předmětů běžného použití, jejichž opravy a výměny jsou záležitostí řádné údržby. Podmínkou pro dodržení záruky je kvalifikovaná obsluha a údržba předmětu díla vyplývající z návodu na použití. Neodborná nebo chybná obsluha,



jakož i zásahy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele záruční povinnosti.

5. Vady zjevné budou objednatelem uplatněny nejpozději v zápise o předání a převzetí díla. Vady skryté objednatelem písemně uplatní u zhotovitele nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění v průběhu záruční doby. Vady budou odstraněny v termínech dohodnutých s ohledem na jejich charakter.
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou či fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Smluvní pokuty

Obě smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:

1. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním termínů provádění díla sjednaného ve smlouvě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
4. Za porušení povinností uvedených v čl. V. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každé takovéto porušení.

Čl. VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší povinnosti uvedené v čl. V. této smlouvy.
3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s předmětem díla, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel tyto závady odstranil a dílo provedl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel neodstraní tyto závady ani v přiměřené lhůtě, kterou stanoví objednatel a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.



Čl. IX. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva je vyhotovena v pěti shodných výtiscích. Po podpisu smlouvy si zhotovitel ponechá jedno vyhotovení a objednatel si ponechá čtyři vyhotovení.
3. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně platnými právními předpisy a technickými normami, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné obchodní zájmy druhé strany.
5. Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a informace ve smlouvě neoznačují za důvěrné. Zavazují se však, že je nebudou zneužívat ani je nepoužijí v rozporu s jejich účelem pro své potřeby bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Porušení tohoto závazku je pod smluvní pokutou ve výši 1 % z ceny díla za každý takový případ, splatnou do 30 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Nárok na náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčen.
6. Bez jakékoliv újmy jednání předchozího odstavce smluvní strany udělují svolení ke zpřístupnění skutečnosti a informací v této smlouvě, zejména ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a jejich případnému zveřejňování bez ustanovení jakýchkoli dalších podmínek, jakož i požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a na zveřejnění informací o zadaných veřejných zakázkách podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy o dílo je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a že smlouva nebyla sjednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany vlastnoruční podpis svých odpovědných zástupců.
8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V D... 22. 09. 2022

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 190128 **Diplomatický servis**
Objekt: 01 **Výměna vodoměrných čerpatel**
Rozpočet: 07 **NA ZÁTORCE 8.p.674/2B, 160 00 PRAHA 6 - BUBENĚČ**

Zadavatel IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	242 528,60
PSV	32 800,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 000,00
Ostatní náklady	43 000,00
Celkem	328 328,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	#NÁZEV?	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	#NÁZEV?	CZK
Zaokrouhlení			#NÁZEV? CZK
Cena celkem bez DPH			#NÁZEV? CZK

v _____ dne 4.8.22 _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			129 489,04	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			96,70	1
8	Trubní vedení	HSV			60 580,00	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 000,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 815,77	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			32 800,00	10
D96	Přesuny suší a vybouraných hmot	PSU			33 547,09	10
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			43 000,00	13
Celka celkem					328 328,60	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	190128	Diplomatický servis
O:	01	Výměna vodotěmných šachet
R:	07	NA ZÁTORČE Š. P. 621 622, VCE DO PRÁSKAVÉ - BĚLÁŘOVIC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cena	Can. soustava / pozice
						129 489,04		
1	1300B1103R00	Bourání betonové v hloubčových výkopových štěrku za zvláštního nebo směšného, na rubež cementových, prenatálních šachet s přeměním suš na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, přibližný odhad I z výpočtového objemu : Začítat provozní součtu vrátní objem šachty : $(0,9+2*0,15)(1,4+2*0,15)(2,05+0,3)$ odpočet vrátního objemu šachty : $-0,8*1,4*2,38$ Hrubý objem Konec provozní součtu 1/3 z výpočtového množství : 3,057 m ³ m ³ 1,01900 2 898,00 3 454,80 800-1 RTS 19/1						
2	131001121R00	Bourání betonové v hloubčových výkopových štěrku z betonu, prenatálních, prenatálních štěrku s přeměním suš na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, Položka pořadí 1 : 1,01900 m ³ 1,01900 3 454,80 3 484,80 800-1 RTS 19/1						
3	13001123R00	Bourání betonové v hloubčových výkopových štěrku z betonu, zelezového nebo z předpjatého, prenatálních štěrku s přeměním suš na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek, Položka pořadí 1 : 1,01900 m ³ 1,01900 3 454,80 3 484,80 800-1 RTS 19/1						
4	13301101R00	Hrubé šachty v horně 3_x0000_ do 100 m ³ Hrubé šachty v horně 3_x0000_ do 100 m ³ Hrubé šachty v horně 3_x0000_ do 100 m ³ Hrubé šachty v horně 3_x0000_ do 100 m ³ Hrubé šachty v horně 3_x0000_ do 100 m ³ Hrubé šachty v horně 3_x0000_ do 100 m ³ Hrubé šachty v horně 3_x0000_ do 100 m ³ Hrubé šachty v horně 3_x0000_ do 100 m ³ m ³ 14,81400 2 898,00 43 542,00 800-1 RTS 19/1						
započítat i nezapočítat se v celém přeměnění výkopu a zvláštním či do vzhledového profilu a spády, s případným nastup přeměnění výkopu ve výkopu, a přeložení výkopu na příslušné terasy na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naklazením na dopravní prostředek, celkový objem betonové šachty : přesah 80 cm od vrátního otvoru šachty šachty : $(0,2+2*0,15)(1,4+2*0,15)(2,05+0,3)$ odpočet objemu betonové šachty : $-(0,8+2*0,15)(1,4+2*0,15)(2,05+0,3)$ m ³ 29,62814 1 898,00 29 628,14 800-1 RTS 19/1								
5	162701103R00	Vodorovné přeměnění výkopu z horní 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naklazení výkopu, avšak se uloženo bez rozhrnutí, způsobilé cesta vozidla, odvoz odpadky kolem stěnové šachty : Položka pořadí 4 : 14,81400 odvoz množství na způsobilý zásep : Položka pořadí 8 : 14,81400 odpočet objemu materiálu za štěrku : Položka pořadí 9 : 1,00000 m ³ 29,62814 1 898,00 29 628,14 800-1 RTS 19/1						
6	162701101R00	Vodorovné přeměnění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x0000_ z horní 1 až 4 Vodorovné přeměnění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x0000_ z horní 1 až 4 Vodorovné přeměnění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x0000_ z horní 1 až 4 Vodorovné přeměnění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x0000_ z horní 1 až 4 Vodorovné přeměnění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x0000_ z horní 1 až 4 Vodorovné přeměnění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x0000_ z horní 1 až 4 Vodorovné přeměnění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x0000_ z horní 1 až 4 Vodorovné přeměnění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x0000_ z horní 1 až 4 Vodorovné přeměnění výkopu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x0000_ z horní 1 až 4 m ³ 296 28135 0,00 2 962,81 800-1 RTS 19/1						
po suchu, bez naklazení výkopu, avšak se uloženo bez rozhrnutí, způsobilé cesta vozidla, dalších 10 km : Položka pořadí 5 : 29 62814*10 m ³ 296 28135								
7	16710101R00	Nakládání, uložení, přečištění neuhledného výkopu nakládání (výkopu_x0000_ do 100 m ³ , z horní 1 až 4 Nakládání, uložení, přečištění neuhledného výkopu nakládání výkopu_x0000_ do 100 m ³ , z horní 1 až 4 Nakládání, uložení, přečištění neuhledného výkopu nakládání výkopu_x0000_ do 100 m ³ , z horní 1 až 4 Nakládání, uložení, přečištění neuhledného výkopu nakládání výkopu_x0000_ do 100 m ³ , z horní 1 až 4 Nakládání, uložení, přečištění neuhledného výkopu nakládání výkopu_x0000_ do 100 m ³ , z horní 1 až 4 Nakládání, uložení, přečištění neuhledného výkopu nakládání výkopu_x0000_ do 100 m ³ , z horní 1 až 4 m ³ 16,11414 1 898,00 12 081,61 800-1 RTS 19/1						
materiál pro způsobilý zásep : Položka pořadí 8 : 16,11414 m ³ 16,11414								
8	17410101R00	Zásep výkopu suš zvláštním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v rýhách výkopových s jakýmkoli horny s uložení výkopu po vstřevách, včetně strojního přeměnění množství pro zásep za vzdálenost do 10 m od okraje zásepu m ³ 16,11414 562,00 9 056,48 800-1 RTS 19/1						

určený na začátku i s uzavřením kabelem s výhledovou částí, materiál FE, přístroj pobočným

obvazem v šesti, a výhledu pod zemí do zahradního roštu.

Právního popisu s náleží sestavy viz PD 08_V8_NA-ZÁTORCE-074_08_03

32 72000004	Převodní přeměnitelný výhledový přístroj	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 18/1
Při montážních pracích bude připojena přehledová referenční potrubní a vodotěsná, nebo budou práce prováděny za jeden přístroj doplněn s příslušným kabely a maximálním zkrácením výšky výhledu.						
Doplň. popisu viz PD - 68st D6_V8_NA-ZÁTORCE-074_08_03						

01: 094	Převodní optik. a vyhledávací opt. hmot.				33 347,09	
33 676047112R00	Vodotěsná doprava sítí a výhledových hmot na káblích sítí na dopravní prostředky,	l	7,53585	1 000,00	7 535,85	RTS 18/1

se stážírní a hrubým určení nebo s příslušným ex. jíz. dopravní prostředek kromě lodí, vč. příplatku za každých dalších 1000 m přes 1000 m.

Stř. z. broušené uložení lachty.

34 67601111R00	Dávk. sítí a výhledových hmot na káblích do 1 km	l	7,53585	1 000,00	7 535,85	RTS 18/1
----------------	--	---	---------	----------	----------	----------

35 67601121R00	Chyza sítí a výhledových hmot na káblích příplatek za každý další 1 km	l	191,32500	1,00	1 613,36	RTS 18/1
----------------	--	---	-----------	------	----------	----------

36 67602111R00	Vnitřní stavební doprava sítí a výhledových hmot do 10 m	l	7,53585	1 000,00	7 535,85	RTS 18/1
----------------	--	---	---------	----------	----------	----------

37 67602101R00	Poplatek za stážírní stavební sítí	l	7,53585	1 000,00	8 044,79	RTS 18/1
----------------	------------------------------------	---	---------	----------	----------	----------

03: V1	Vedlejší náklady				10 000,00	
--------	------------------	--	--	--	-----------	--

38 00512401 08	Koordinátní činnost	činn.	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 18/1
----------------	---------------------	-------	---------	-----------	-----------	----------

Kontrola stavebních a technických sítí stavebního objektu.

01: 011	Op. tažná náklady				43 000,00	
---------	-------------------	--	--	--	-----------	--

39 005121 R	Zařízení stavební	činn.	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 18/1
-------------	-------------------	-------	---------	-----------	-----------	----------

Vedlejší náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraňováním zařízení stavebního.

40 005122 R	Pracovní výhy	činn.	1,00000	1 000,00	5 080,00	RTS 18/1
-------------	---------------	-------	---------	----------	----------	----------

Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o vyřízení náklady související s uzavřením provozu v směru objezdu nebo o náklady v důsledku nezbytného resp. zastavení stavební dopravy nákladních stavebního práce.

41 009211026R	Odvoz stavebního odpadu z místa stavebního	činn.	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 18/1
---------------	--	-------	---------	-----------	-----------	----------

Náklady na přepravu odpadů objednatelů o stavebního inženýrských sítí průběžných stavebního nebo dokončení stavby i nebo činnosti stavebního, kontrole vyřízení jejich stavebního k výhy a provádění stavebního opatření pro zabezpečení stavebního inženýrských sítí.

42 005211036R	Dodání dopravního signálu	činn.	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 18/1
---------------	---------------------------	-------	---------	----------	----------	----------

Náklady na vyhotovení návrhu dopravního značení, jeho provedení a dodání dopravního značení a organizace, včetně dopravních značek a světelných signálů, jejich instalace a přizpůsobení a jejich odstraňování v průběhu výstavby včetně následného odstraňování po ukončení stavebního práce.

43 005211040R	Udržení veřejných ploch a prostranství	činn.	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 18/1
---------------	--	-------	---------	-----------	-----------	----------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebního práce nebo součástí činnosti stavebního, a to včetně udržení ploch v souladu s ustanovení stavebního zákoníku nebo stavebního zákona.

44 908211060R	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	činn.	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 18/1
---------------	--	-------	---------	----------	----------	----------

Náklady na ochranu stavebního před vstupem neoprávněných osob, včetně zajištění značení, náklady na osvětlení stavebního, náklady na výhledové zařízení související pro provoz stavebního z hlediska požární ochrany (požární řád a požárního signálu) a z hlediska provozu stavebního (průhledové dopravní řád).

Celkem					329 328,00	
--------	--	--	--	--	------------	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 190128 **Diplomatický servis**
Objekt: 01 **Výměna vodoměrných šachet**
Rozpočet: 08 **ITALSKÁ Č.P.438/56, 130 00 PRAHA 3 – ŽITKOV**

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval: Ing. Jiří
 Michálek

Rozpis ceny	Celkem
HSV	271 476,35
PSV	30 000,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	20 000,00
Ostatní náklady	34 000,00
Celkem	355 476,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	#NÁZEV?	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	#NÁZEV?	CZK

Zeokrouhlení #NÁZEV? CZK

Cena celkem bez DPH #NÁZEV? CZK

v _____ dne **10.3.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			41 474,86	12
5	Komunikace	HSV			24 850,00	7
8	Trubní vedení	HSV			143 084,00	40
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 876,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 902,77	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			30 000,00	8
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			38 288,92	11
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	6
ON	Ostatní náklady	ON			34 000,00	10
Cena celkem					369 478,35	100

#0052170BUR	Bezpečnost a hygienická opatření na stavbě	Soubor	1,0000	0,0000	0,0000	RTS 201
-------------	--	--------	--------	--------	--------	---------

Náklady na odměnu odborníků pro účelem rozpočítavých osob, včetně příslušného zvláštní, náklady na ověření stavení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provedení stavební z hlediska požární ochrany (požární řád a požarohodnostní) a z hlediska provozu stavební (provozní dokumentace).

CELKEM	366 476,38
---------------	-------------------

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 199128 **Diplomatický servis**
Objekt: 01 **Výměna vedených šachet**
Rozpočet: 06 **ROMAJNA ROLLANDA s.p.5229, 169 00 PRAHA 6 - BUBENEČ**

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			231 262,43
PSV			32 800,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			43 000,00
Celkem			317 062,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	#NÁZEV?	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	#NÁZEV?	CZK

Zaokrouhlení #NÁZEV? CZK

Cena celkem bez DPH #NÁZEV? CZK

v _____ dne **4.8.22**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			105 734,82	33
4	Vodorovné konstrukce	HSV			89,08	0
5	Komunikace	HSV			7 500,00	2
8	Trubní vedení	HSV			60 580,00	19
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 000,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 347,27	3
720	Zdravotechnická instalace	PSV			32 800,00	10
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			38 011,28	12
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			43 000,00	14
Cena celkem					317 062,43	100

32	990281105R00	Přísaha hmoti pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dopravních objektů včetně vnějších částí, včetně výšky do 8 m. Přísaha hmoti pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dopravních objektů včetně vnějších částí, včetně výšky do 8 m. Přísaha hmoti pro opravy a údržbu dopravních objektů včetně vnějších částí, včetně výšky do 8 m.			8,88377		8 845,77	801-4	RTS 18/1
oboru 801, 803, 811 a 812									
04: 720									
33	720000001	Podrobný popis a dokumentace stavebního systému viz DS_VS-PASPORT_NA_ZATOCICE-SN_28_V2_03	ks	1,00000	7 000,00		7 000,00		Vlastní
Všechné úkoly na střeše.									
34	720000002	Nový vodotěsný systém	ks	1,00000	14 000,00		14 000,00		Vlastní
Podrobný popis a úkoly viz PD DS_VS_MYSINE-475_6_03									
35	720000004	Doplňková práce při vykonávání vodotěsných systémů	ks	1,00000	9 000,00		9 000,00		Vlastní
Doplňkové práce v rámci nákladů stavebního systému.									
040: 194									
36	979087112R00	Vodorovné dopravní a výhledové hmoti nákladní vůz na dopravní prostředky, se skluznicí a hrubým umělelním nebo s přivazáním na jiný dopravní prostředek (směš. kol), vč. poplatku za každých dalších 1000 m pro 1000 m.	t	6,85750	9 660,00		9 660,00	801-1	RTS 18/1
Sof z hmotné stavební hmoti.									
37	979087111R00	Odvoz sál a vyburaných hmot na sídlišti do 1 km	t	6,85750	1 000,00		6 657,50	801-3	RTS 18/1
38	9790871121R00	Odvoz sál a vyburaných hmot na sídlišti přičteno za každý kilometr 1 km	t	754,76000	0,00		1 567,80	801-3	RTS 18/1
39	979087111R00	Uvoz a odvoz dopravní sál a vyburaných hmot do 10 m	t	6,85750	1 000,00		6 487,50	801-3	RTS 18/1
40	979087081R00	Poplatek za odvoz stavební sál	t	6,85750	1 000,00		6 457,50	801-3	RTS 18/1
041	VN	Vedlejší náklady					10 000,00		
41	004124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby	Součet	1,00000	10 000,00		10 000,00		RTS 18/1
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.									
041	ON	Čistětné náklady					48 000,00		
42	005121R	Zařízení stavby	Součet	1,00000	48 000,00		48 000,00		RTS 18/1
Všechny náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení stavby.									
43	005122R	Převážné náklady	Součet	1,00000	6 000,00		6 000,00		RTS 18/1
Náklady na přepravu materiálu, pokud není součástí ceny, jako jsou stavební práce, materiál nebo zvlášť omezený provozem jiných osob. Jde zejména o zvláštní náklady související s uzavřením provozu v areálu objektu nebo v nákladu v důsledku nedostupnosti rampového silničního dopravního prostředku stavební práce.									
44	005211020R	Odstranění stávek, kámen, štěrku a sál na stavbě	Součet	1,00000	10 000,00		10 000,00		RTS 18/1
Náklady na přepracování podkladů objektu o stavu k vybudování sál, pokud jsou stavební práce nebo stavební práce sál, včetně úklidu, stavby, úklidu, vyčištění všech stávek, frází a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stavebních kámen, štěrku a sál.									
45	005211030R	Doplňková dopravní opatření	Součet	1,00000	10 000,00		10 000,00		RTS 18/1
Náklady na vybudování nových dopravních zařízení, jako je projektování a odborné práce a organizování, dodání dopravních zařízení a zvláštní organizace, jakož i rozložení a přemístění a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následné údržby po ukončení stavebních prací.									
46	005211040R	Uklidění veřejných ploch a prostranství	Součet	1,00000	10 000,00		10 000,00		RTS 18/1
Náklady a poplatky spojené s uklidněním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavební práce nebo stavební práce, a to včetně uklidnění ploch v areálu a uklidnění stávek, štěrku nebo stavebního odpadu.									
47	005211050R	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	Součet	1,00000	3 000,00		3 000,00		RTS 18/1
Náklady na ochranu stavebního před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na očištění stavebního, náklady na vypracování požární dokumentace pro provoz stavební z hlediska požární ochrany (učáření nář. a požárního záznamu) a z hlediska provozu stavební (speciální doprava (8-9))									
Celkem							391 382,66		

Podrobný popis a dokumentace stavební soustavy viz D8_V8-PASPORT_NA-ZATORCE-674_28_T2_08
 Ústřední skladba An stádoce.

31) 72000002	Nová vodometná soustava	ks	1,00000	14 000,00	14 000,00	Vlastní
Podrobný popis a skladba soustavy viz PD DS_V8_ROMANA-ROLLANDA-522_9_03						
32) 72000003	Odbočka - soustava pro zahradní vodovod	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00	Vlastní
Za vodometnou soustavou v domovní síti přípojky bude osazena rovněž odbočka pro zahradní vodovod určená na zalévání a užití v zahradě a v prostorách kůlny a v prostorách PE, proskup podzemní stavení v síti, a vyústí se podzemní do zahradního rozvodu.						
Podrobný popis a skladba soustavy viz PD DS_V8_ROMANA-ROLLANDA-522_9_03						
33) 72000004	Provozování přístrojů v domovní síti	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
Při montážních pracích bude přípojka přimontována nikter ani ne přelázaná s vodometrem, nebo budou práce provedeny za jeden pracovní den a přístrojem chráněny a umístěny v chráněném vřetelí vodovodu.						
Popis soustavy viz PD - část D8_V8_I9A-ZATORCE-674_28_03						
D8: D8						
34) 97000001	Vodometná soustava s výhledem na dopravu materiálu na dopravní prostředky	t	8,28110	1 400,00	1 161,10	RTS 19/1
se skládá z trubky s výhledem nebo s připojením na jiný dopravní prostředek kromě lodí, vč. výhledu ze kotevých desek 100 m přes 1000 m.						
Sčít zbourání stávk/či stavby.						
35) 97000011	Odvoz suti z vyburávaných hmot na skládku do 1 km	t	8,28110	1 400,00	8 061,10	RTS 19/1
36) 97000012	Odvoz suti z vyburávaných hmot na skládku příplatek za každý kilometr 1 km	t	205,48648	1 400,00	2 054,86	RTS 19/1
37) 97000013	Vývozovánní doprava suti z vyburávaných hmot do 100 m	t	8,28110	1 000,00	8 981,10	RTS 19/1
38) 97000014	Poplatek za dle 14) stavební suti	t	8,28110	1 200,00	10 271,32	RTS 19/1
D8: VN					10 000,00	
39) 00512491R	Koordinace stavební a technických podmínek stavby	Roční	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 18/1
Dokladování stavební a technických podmínek stavby.						
D8: QN					49 000,00	
40) 005121R	Zřízení stavebního	Roční	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 18/1
Včetně náklady spojené s vybudováním, provozem a obsluháním zařízení stavební.						
41) 005122R	Provozní náklady	Roční	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 18/1
Náklady na zřízení podzemní sítě, kde jsou stavební práce nebo práce prováděny provozem jiných osob. Jde zejména o zřízení náklady spojené s obsluháním provozem v síti objektů nebo o náklady v oblasti poskytnutí resp. instalace stavebního zařízení.						
42) 00521020R	Ochrana stavej, inženýrských sítí na staveništi	Roční	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 19/1
Náklady na ochranné opatření objektů a staveb inženýrských sítí probíhajících stav stavení nebo dalších sítí sítí nebo stavební, instalace výhledů jejich stavební sítí a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stavebních inženýrských sítí.						
43) 00521030R	Dle 20) dopravní opatření	Roční	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 18/1
Náklady na vyčištění stavení dočasně dopravního značení, jeho provedení a odstranění opatření a organizace, včetně dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozložení a umístění a jejich odstraňování v průběhu výstavby včetně nákladů na odstranění po ukončení stavebních prací.						
44) 00521040R	Užití stavební plochy a pozemků	Roční	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 18/1
Náklady a poplatky spojené s užíváním stavební plochy a pozemků, pokud jsou stavební práce nebo související činnosti dotčeny, a to včetně užívání plochy v souvislosti s užitím stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
45) 00521050R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Roční	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 19/1
Náklady na zřízení stavebního před vstupem pracovníků na stavení, včetně příslušného značení, náklady na osazení stavební, náklady na vyčištění stavení a na dopravu materiálu z místa požární ochrany (požární řád a požární evakuace) a z hlediska provozu stavební (provozní dopravní řád).						
CELKEM					317 082,43	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 100120 **Diplomatický servis**
Objekt: 01 **Výměna vodoměrných šachet**
Rozpočet: 05 **V TIŠÍNĚ č.p.475/6, 160 00 PRAHA 6 - BUBENĚČ**

Zadavatel IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			303 362,65
PSV			30 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 000,00
Ostatní náklady			48 000,00
Celkem			391 362,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		391 362,65 CZK
Zaokrouhlení			0,35 CZK

Cena celkem bez DPH **391363,00 CZK**

v _____ dne 4.8.22

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ díla			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			187 100,02	48
4	Vodorovné konstrukce	HSV			89,06	0
5	Komunikace	HSV			9 500,00	2
8	Trubní vedení	HSV			60 580,00	15
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 000,00	2
99	Stavništní přesun hmot	HSV			8 865,77	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			30 000,00	8
D98	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			28 227,80	7
VN	Vedlejší náklady	VN			10 000,00	3
ON	Ostatní náklady	ON			48 000,00	12
Cena celkem					391 362,85	100

