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Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy; příkaznik

Níže uvedeného dne, mésice a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

00064581

CZ00064581

registrované dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů 

PPF banka a.s.

20028-5157998/6000

Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 

dále jen jako „Přikazce"

se sídlem:

IČO:

QIC:

bankovní spojeni: 

číslo účtu: 

zastoupené:

na straně jedné

a

Výstavba - inzenýrlng s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.C 245527 

Podolské nábřeží 1124/2,147 00 Praha 4 

04298365 

CZ04298365

registrovaná dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve zněni pozdějších předpisů 

Fio banka, a.s.

2900843467/2010

Ing. Milan Železný, jednatel

dále jen jako „Příkaznik"

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

na straně druhé

tuto
PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

ke stavbě č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy

ve smyslu ustanoveni § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a ustanoveni § 1S2 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu

(stavební zákon) 

dále jen jako „Smlouva"
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Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy; přikaznlk

ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY 

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských činností ke stavbě č.
Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy (dále jen jako „Stavba"), a to řádně a včas a včetně 
technického dozoru stavebníka nad prováděním této Stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen jako „stavební zákon").

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen Jako „občanský zákoník"), jakožto příkazní smlouva.

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího 
lze pnhlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo 
následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasnosti 
ohledné významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla 
výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po 
uzavření Smlouvy, přihlíží.

Prohlášení Smluvních stran

Smluvní strany prohlašují, ze údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření Smlouvy.

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení opačné 
Smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávněni k podnikání podle zvláštních zákonů, a to 
alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanoví-li Smlouva výslovné jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. 
Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně 
písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpea z prodleni. V lakovém případě lze provést oznámení, 
souhlas či jiné sdělení ústné s jejich písemným doplněním, nejpozdéji však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne 
či jinak znemožni.

Adresou pro doručování písemnosti Příkazci je:

a) adresa datové schránky: 48ia97h;

b) e-mailová adresa: posta@>praha.eu;

c) poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

Adresou pro doručování písemností Příkazníkovi je:

a) adresa datové schránky: jaq7g8m;

b) e-mailová adresa:milanzelezny(S>seznam.cz;

c) poštovní adresa: Výstavba - inženýring s.r.o., Podolské nábřeží 1124/2,147 00 Praha 4.

1.

1.1. 3106 TV

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.
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Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy; přikaznik

v rámci ČeskéPřikaznik je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Příkazci nejméně 10 kalendářních dnů 
před účinností takové změny.

1.12.

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY 

Identifikace zadávacího řízení

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0047/22 ve smyslu 
ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZZVZ") s názvem „Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy;

TDS vč. vyvedeni DHM", a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. MHMP 1286371/2022 ze 
dne 14.7.2022

2.

2.1.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy
Závaznými podklady pro uzavření těto Smlouvy a provedeni jejího předmětu (dále jen jako „Závazné 
podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu přikazní smlouvy; 
nabídka Příkazníka podané do Veřejné zakázky;
stavební povolení č.j. 5909/komunikace Výhledy Such/01/02/Fr ze dne 5.6.2002 vydané 
Úřadem MČ Praha 6 odborem výstavby se sídlem Čs. armády, 160 52 Praha 6 - Bubeneč a 
následně vydané změny stavby před jejím dokončením č-j. MCP6 018212/2014 ze dne

SÚPR se

2.2.

a)
b)
c)

3.3.2014 s nabytím právní moci dne 8.4.2014;
projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná Ing. Josef Chmelka - 
sídlem Na Špitálce 1/1443,160 00 Praha 6. IČO 10157000, datum DZ5 01/2022; 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný Ing. Josef Chmelka - SÚPR se sídlem Na 
Špitálce 1/1443,160 00 Praha 6, IČO 10157000, datum DZS 02/2022; 
oznámeni rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 1286371/2022 ze dne 14.7.2022.

d)

e)

0

ČÁST II. PŘEDMĚT SMLOUVY

3. STAVBA

3.1. Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

3106
TV Suchdol 
0007
Komunikace Výhledy

číslo Stavby; 
název Stavby; 
číslo etapy: 
název etapy:

PŘEDMĚT PLNÉNÍ4.
Příkazce svým jménem a na účet Příkazce se znalostí aPřikaznik se touto Smlouvou zavazuje za 

náležitou pečlivostí (odbornou péčí) a rádně a včas obstarat dále uvedené záležitosti a Příkazce se 
touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi dále sjednanou odměnu.

4.1.

Záležitostmi Příkazníka se rozumí 

a) činnosti při realizaci Stavby

i. stavebně-technlcké poradenství při výběru zhotovitele Stavby;

4.2.
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Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy; příkazník

II. výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu 
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDI") v oblasti technické, 
finanční, časové a administrativní správy Stavby;

Činnosti po dokončení Stavby v rozsahu

příprava, zpracování a předání komplexních podkladů s vyčíslením nákladů 
dlouhodobého hmotného majetku pro vyvedení z účtu odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako „INV MHMP") a součinnost při 
předání Stavby uživateli, provozovateli či správci;

výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy konečnému 
uživateli;

a to vše ke stavbě č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy, jejímž předmětem je 
rekonstrukce ulice Ke Stavebninám, část ulice Vysokoškolská (od křižovatky Výhledské náměstí po 
křižovatku s ulicí Kosova), Výhledské náměstí (křižovatka s Kamýckou - křižovatka s ulicí 
Vysokoškolská), část ulice Kosova od křižovatky s ulicí Vysokoškolská k ulici Kamýcká vČ. odvodnění, 
obnova veřejného osvětlení a přeložky sítí.

Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 1 a č. 2 této 
Smlouvy.

MÍSTA PLNĚNÍ 

Místy plnění jsou

b)

ii.

4.3.

4.4.

5.

5.1.

odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Vyšehradská 51, Praha 2 - 
Nové Město, PSČ 128 00 (ze/m. osobni jednání Smluvních stran, předání výstupů);

sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické 
infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a

místo Stavby.

Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plnění na Jiném než výše uvedeném 
místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li na územní hlavního 
města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně.

DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ 

Doba plněni

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby skončení předmětu plnění.

Lhůty plnění

Příkazník se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách 
činnosti pří realizaci Stavby:

po celou dobu výběru zhotovitele Stavby; 
po celou dobu výstavby; a
zpracování a podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení do 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení výzvy k jeho projednání; 

činnosti po dokončení Stavby:

i. příprava, zpracováni a předáni komplexních podkladů pro vyvedeni dlouhodobého 
hmotného majetku z účtu odboru INV MHMP do 60 kalendářních dnů od kolaudace 
Stavby;

a)

b)

c)

5.2.

6.

6.1.

6.2.
a)

iii.

b)
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Stavba č. 3106 TV Suchdol etapa 0007 Komunikace Výhledy; příkazník

poskytování součinnosti ph vyvádění Stavby a výkon dočasné investorské péče do 
předáni Stavby uživateli, provozovateli či správci.

Příkazník se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato Smlouva 
nestanoví konkrétní určitou lhůtu, be^

Lhůty pro převzetí Příkazcem se nezapočítávají do Ihůt plnění dle tohoto článku Smlouvy

n.

6.3.
:ečného odkladu.

6.4.

ČÁST III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

ODMĚNA 

Celková odměna

Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o 
výběru dodavatele veřejné zakázky č. J. MHMP 1286371/2022 ze dne 14.7.2022 jako cena nejvýše 
přípustná, a to ve výši:

7.

7.1.

1 824 900,- KčZÁKLADNÍ CENA

383 229,- KčDPH

2 208129,- KčCENA CELKEM VČETNĚ DPH

Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečněni zdanitelného plnění. 

Předpokládané investiční náklady zhotovitele Stavby bez DPH jsou 46 000 000,-Kč.

Příkazník je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za číslem a názvem Stavby a event. 
číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této Smlouvy pod označením 
„Kontrolní číslo". Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena 
Příkazníkovl.

Odměna a platební podmínky

Celková odměna Příkazníka je rozdělena dle jednotlivých fází činnosti a bude hrazena na základě 
dílčích faktur vystavených Příkazníkem, a to v návaznosti na časové a věcné hledisko takto:

Odměna bez DPH za fázi činí 3,97% z předpokládaných investičních nákladů zhotovitele Stavby bez 
DPH.

Výkon činností pro prováděni Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích plnění:
Výkon technického dozoru stavebníka (TDI) - do 85 % z odměny za tuto fázi 
Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných pololetně k 30. 6. a k 31.12. 
Výše odměny za příslušné pololetí bude částka vypočtená jako shora uvedené procento ze 
skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů bez DPH na zhotovitele Stavby za příslušné 
pololetí. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměny a přehled úhrad zhotoviteli Stavby. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného pololetí. 
Zpracováni a předáni komplexních podkladů pro vyvedení dlouhodobého hmotného 
majetku z účtu odboru INV MHMP -15 % z odměny za tutofázj
Přílohou faktury bude originál „Protokolu o předání a přezkoumáni komplexních podkladů pro 
vyvedeni DHM z účtu INV MHMP" potvrzeného příslušným pracovníkem oddělení vyvádění 
majetku MHMP, stím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady. Dnem uskutečněni 
zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu o předání a přezkoumání komplexních 
podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP".

7.2.

a)

b)
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7.3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatele: Hlavní 
mésto Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do 
podatelny MHMP Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktur Činí 30 dní ode dne jejího doručení Příkazci. Termínem úhrady se rozumí den odpisu 
platby z účtu Příkazce.

Oprávněné vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona Č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované 
objednatpiem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 

údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ; 
údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ; 
evidenční číslo daňového dokladu; 
bankovní spojení Příkazníka; 
datum vystavení daňového dokladu; 
datum uskutečnění zdanitelného plněni; 
rozsah a předmět fakturovaného plnění;
Číslo Smlouvy;
kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy); 
číslo a název Stavby, popř. číslo a název etapy;
fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem; 
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 
za Příkazníka.

Příkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy, 
zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

V případě, že faktura nebude vystavena oprávněné, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je příkazce oprávněn jl vrátit příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se začne počítat 
nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněné vystavené faktury.

Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti Příkazníka, je 
oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny Příkazníka, nebude-li v 
konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak,

V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce a jiné 
obdobné výdaje související s činností příkazníka dle této smlouvy, které je příkazník oprávněn příkazci 
vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím souhlasem Příkazce navíc účelně vynaloží při plnění 
svých závazků z této Smlouvy a které řádné a včas Příkazci vyúčtuje.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7,

7.8.

7.9.

ČÁST IV. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Příkazník se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péči (se znalostí a 
pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Příkazce se mu k tomu zavazuje 
poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení stanoveném v 
příloze Č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplnění čl změnu realizačního týmu postačí písemné oznámení 
této skutečnosti Příkazníkovi.

8.

8.1.

8.2.
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Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Přikazníka provádět realizační tým ve složení stanoveném v 
příloze č. 4 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou splňující totožný 
nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzděláni a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a 
zároveň po předchozím písemném schválení Příkazce.

Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále přílohy Č. 1 a 2 této Smlouvy.

ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností může Příkazník použít třetí 
osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou však odpovídá Příkazci Příkazník.

8.3.

8.4.

8.5.

9.

9.1.

9.2. Příkazník je
povinen při výkonu své Činnosti dbát pokynů Příkazce, případné jej upozornit na zřejmou 
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v souladu s touto 
Smlouvou;
povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů 
Příkazce;
povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění činností dle této 
Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytné nutné k dosažení souladu 
přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby nebo 
právními předpisy.

Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu schváleného rozpočtu 
hlavního města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce sdělí písemným rozpisem, event. upraveného 
rozpočtu, který je uveden v „Čerpání kapitálových výdajů" předávaného Příkazníkovi.

Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv způsobem měnit 
věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové 
dokumentace, termíny realizace či akceptovat vícepráce nebo či ménépráce zvyšující či snižující 
náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.

Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které při plnění 
předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní rozhodnutí a 
opatřenO-

V souladu s Plnou moci předkládá Příkazník Příkazci k potvrzeni „Seznam zaměstnanců zmocněných k 
dispozicím" (podpisové vzory). Příkazník je povinen tento „Seznam" vždy aktualizovat v případě změny 
osob.

Příkazník je povinen připravit Příkazci návrhy smluv, které je nezbytné v souvislosti s přípravou a 
realizaci Stavby uzavřít.

Před uzavřením smlouvy, případně dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby, je Příkazník 
povinen zkontrolovat přílohy této Smlouvy se zhotovitelem s ohledem na nabídkovou cenu 
(Specifikace díla a kalkulace ceny).

a)

b)

c)

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10. PLNÁ MOC K PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY PŘÍKAZNÍKEM

10.1. Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Přikazníka, aby za Příkazce svým jménem a na jeho účet vykonával 
předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy si 
o to Příkazník požádá, osvědčení o udělení plné moci nebo procesní plnou moc, je-li v dané věci 
potřebo.
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ČÁST V. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

11. JAKOST DÍLA

Příkazník poskytuje Příkazci záruku za řádné a včasné provedení předmětu této Smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITELE

Povéřil-li Příkazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako „Poddodavatel"), 
má Příkazník odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. Příkazník je v takovém případě 
povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby by! Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění 
kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovní 
poddodavatelského řetězce.

33. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Záruka

Předmět Smlouvy provedený Příkazníkem má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům 
uvedeným v této Smlouvě (dále jen jako „Vady").

Příkazník odpovídá za Vady, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba").

Příkazník poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne předáni a převzetí dílčího výsledku provádění předmětu Smlouvy 
podle jednotlivých fázi plnění bez vad a nedodělků.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Přfkazce výsledek pro Vadu řádně užívat.

Reklamační podmínky

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada. je Příkazce povinen bezodkladně oznámit Příkazníkovi její 
výskyt. Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni 
Vady.

Zhotovitel započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, 
pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou.

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo 
a jak se projevuje.

13.10. Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady.

13.11. V případě, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce oprávněn objednat 
odstranění Vady u třetí osoby. Příkazník je pak povinen uhradit náklady na odstranění Vady, a to do 14 
dnů od předložení Jejich vyúčtování Příkazcem.

14. odpovědnost za Škodu

Odpovědnost za Škodu vzniklou při prováděni předmětu této Smlouvy nebo v jejím důsledku 
Příkazník v plném rozsahu.

14.2. Příkazník je povinen nahradit Příkazci Škodu v plné výši.

14.3. Škodu je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková pohledávka 
neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura.

Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu vznikla v souvislosti s 
plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku).

11.1.

12.1.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

33.6.

13.7.

13.8

13.9.

14.1. nese

14.4.
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ČÁST VI. ZAJIŠTĚNÍ A UTVRZENÍ ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA

Poji§těn( obecné odpovědnosti Příkazníka

Příkazník se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 5 000 000,- Kč (dále jen jako 
„Pojištění obecné odpovědnosti").

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka za majetkovou a 
nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkaze! Či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.

Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této 
Smlouvy do podpisu Protokolu o předáni a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z 
účtu INV MHMP.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se 
Příkazník předat Příkazci nejpozdéji ke dni uzavřeni této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy

15.4.
zavazuje
lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění profesní odpovědnosti

Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění předmětu této 
Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona Č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění profesní odpovědnosti"). Minimální 
limit pojistného plnění činí alespoň 250.000,- Kč z jedné pojistné události (dále jen jako „minimální 
výše pojistného plnění").

Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka za majetkovou a 
nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu odborné činnosti podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této 
Smlouvy do podpisu Protokolu o předáni a přezkoumáni komplexních podkladů pro vyvedení DHM z 
účtu INV MHMP.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění profesní odpovědnosti se 
zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy 
lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií pojistky vydané pojistitelem.

Pojištění křížové odpovědnosti

Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (kryti odpovědnosti za újmu 
způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavalelsky na základě písemné smlouvy 
uzavřené s Příkazníkem).

Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištěni 
Příkazníka podle této Smlouvy nevylučuji takové plnění pojistitelem (tj. plněni z křížové odpovědnosti 
pojistitelem za Příkazníka není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

SMLUVNÍ SANKCE

Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatněni na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

15.5.

15.6.

výkonu povolání autorizovaných

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

16.

16.1.
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Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodleni nejsou dotčena práva z odpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena faktura.

Smluvní pokuty

Příkazník je povinen Příkazci zaplatit
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i dílčí 
záležitosti Příkazníka;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním Vady; 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Příkazníka provedenou 
bez předchozího schváleni Příkazcem;
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každou změnu věcného rozsahu Stavby, termínu 
realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce bez předchozího písemného 
souhlasu Příkazce;
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, neni-li pro dané 
stanovena zvláštní smluvní pokuta.

Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Příkazníka. V případě, 
že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena a Příkazníkem bezodkladně uhrazena 
faktura.

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou 
vyúčtovány druhé smluvní straně.

Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Příkazníka (zejm. právo na 
náhradu újmy).

16.2,

16.3.

16.4.
a)

b)
c)

d)

e)

16.5.

16.6.

16.7

ČÁST VII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

17. OSTATNÍ USTANOVENÍ
Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. 
Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se 
její platnosti, se budou řešit u věcné a místě příslušného soudu v České republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně 
příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo 
se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od 
ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít 
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo 
nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož 
předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

17.5. Příkazník nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této 
Smlouvy třetí osobě.

17.1

17.2.

17.3.

17.4.
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Smlouvu mohou Smluvní sírany změnit pouze formou písemných dodaiků, které budou vzestupně 
číslovány, výslovné prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních 
síran, nestanovi-li tálo Smlouva výslovně, ze není třeba dodatek uzavřít.

Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

Smluvní vztah lze také ukončit

písemnou výpovědí Příkazce s lměsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu; nebo 

písemnou výpovědí Příkazníka s lměsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Příkazník 
neobdrží od Příkazce pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od 
okamžiku ukončení posledního plněni nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze 
Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručeni výpovědi druhé Smluvní straně, 
zániku Smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co nesnese odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůli. 
Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtováni nákladů, které jsou tímto 
způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího 
ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachováni leží oprávněný zájem 
Příkazce (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení

Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly 
nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištěni, která si 
Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a 
povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější 
Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana 
úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými 
podpisy.

Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomi, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávaji si, že s 
jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízeni o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této 
Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a

17.6.

17.7.

17.8.

a)

b)

Při

17.9.

17.10.

17.11.

17.12.

18.

18.1.

18.2.
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pro tento účel si sjednávající, že obé souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této 
Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené 
Přikazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu 
Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. Smluvní strany 
výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku, a uděluji svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojeni vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich 
zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojení posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Příkazce. Smlouvu je 
oprávněn uveřejnit v registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém případě je o tom povinen 
Příkazce bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ni Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy 
podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Příkazce 
obdrží 5 z nich a Příkazník obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavřeni Smlouvy

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena 
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. 
m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.

Přílohy Smlouvy

Součásti této Smlouvy jsou následující přílohy:
příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 
příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 
příloha č. 3: Realizační tým Příkazce 
příloha č. 4: Realizační tým Příkazníka

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činnosti vykonávaných v rámci plněni předmětu Smlouvy

Specifikace činností

VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ

Příkaznik provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopnosti a se znalostí a náležitou 
pečlivostí - odbornou péčí

při provádění předmětu Smlouvy musí Příkaznik zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, aby byla 
mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy

zákon Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (stavební zákon)

zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (ZZVZ) 

technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy 

pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba spolufinancována i z jiných finančních 
zdrojů

archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizaci i vyvedením Stavby po dobu alespoň 
5 let od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 15 let u staveb spolufinancovaných i z jiných finančních 
zdrojů

o

o

o

o

B. REALIZACE STAVBY

stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby

zajištění podkladů pro výběr dodavatele dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 
dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 
pism. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve smyslu 
ustanoveni § 92 odst. 1 pism. b) ZZVZ (OVZ)

koordinace zadání a zpracování studií a průzkumů potřebných pro vypracování DVZ a zajištění 
a příprava dalších potřebných podkladů dle pokynů Příkazce pro tento účel

koordinace vypracováni DVZ

kontrola DVZ z pohledu její věcné úplnosti (zejm. úplnosti projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb), souladu s DÚR a DSP a podmínkami ÚR a SP a souladu se 
stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. požadavky na obsah DVZ) a 
ZZVZ a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. požadavky na obsah DVZ, zákaz přímého i 
nepřímého zvýhodnění určitých dodavatelů nebo výroků, uváděni kompletů, aktuální úrovně 
ocenění)

revize návrhu zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, a to z 
hlediska stavebně-technického (zejm. terminologie, nastaveni kritérií kvalifikace, lhůt plněni, 
dílčích milníků, vyváženosti smluvního závazku)

o

o

o

o

o
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účast na jednání komisi, vyžódá-li si to Přikazce, provedeni kontroly souladu nabídek 
účastníků zadávacího řízení (stavebně-technických částí - zejm. soupisů stavebních prací, 
dodávek a služeb) a odborná součinnost při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu ustanovení § 152 
odst. 4 stavebního zákona (TDI), v tomto rozsahu: 

technická správa Stavby

součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele Stavby 

průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace Stavby 
a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou dokumentací 
zhotovitele Stavby

kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentací 
zhotovitele Stavby

kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty 

kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly soupisů 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 a patřičných 
dokumentací

pořizováni fotodokumentace Stavby

kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek a kontrolního a 
zkušebního plánu

kontrola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením, 
příp. společným povolením Stavby

spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) Objednatele 
a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace Zhotovitele

kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohroženi Stavby vč. zajištění 
havarijních oprav zhotovitelem Stavby

zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné užívání 
Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového zkušebního provozu 
či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení a kolaudaci

finanční správa Stavby

výkon činnosti cenového manažera Stavby

• kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtováni Stavby

kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem Stavby

Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem 
vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur

• Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem v 
členění objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění a 
zatřídění jednotlivých oddílů stavebních práci dle jednotného klasifikačního systému pro 
účely veřejných zakázek CPV

• Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky uváděné pod 
oddílem stavebních práci označeny devítimístným číselným kódem dle specifikačního

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS Praha, a.s., kterým se 
vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla 

kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a stavu Stavby

zpracování podkladů, ve vztahu k Příkozníkem zajišťované Stavbě, pro

přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce na příslušný rok a jejich 
předání v jím stanoveném rozsahu a termínu

sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Příkazníka v jím 
stanoveném rozsahu a termínu

zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a to i 
prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem

• je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do hodnoty 40 
tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná faktura - daňový 
doklad (úhrada z běžných výdajů)

jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být součástí 
daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře - daňovém 
dokladu budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení 
pořizovací ceny investice, která bude předána HOM MHMP a současně převedena do 
správy a nájmu organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo nájemní smlouvu, dle 
které je nájemné zdaňováno na výstupu

zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb formou 
komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. Prahy a 
Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. dne měsíce 
následujícího po daného období (tj. do 5. dne července a ledna)

provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu 
ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby, oprávněnosti a požadované ceny

kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby

• věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to včetně 
zatřídění jednotlivých položek

správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn 
v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby 

zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na základě 
výsledků inventarizace, dojde-li k němu 

časová (temporální) správa Stavby

kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby a 
uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby - harmonogramu prací

oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden měsíc 
předem

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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upozornění Příkazce na neplněni harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava návrhu 
opatřeni na odstraněni takových nedostatků 

administrativní správa Stavby

organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby - vyhotovení předávacího 
protokolu o předání a převzetí staveniště

organizace a účast na kontrolních dnech Stavby

kontrola řádného vedení stavebního deníku a prováděni zápisů do něj

spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem)

kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením, 
příp. společným povolením Stavby

kontrola udržování vytyčovacích sítí

kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí 

kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

včasné a pravidelné Informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to o skutečnostech 
významných pro sledování a řízeni průběhu provádění Stavby, jakož i dodržování povinností 
Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

vedení a řízení agendy smluvních vztahů

vedeni operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a evidence 
materiálů souvisejících s Investiční výstavbou

příprava a zajištění opatření k sistaci závazků a ke zrušeni a odstoupení od smluv dle 
pokynů Příkazce

• příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) dle 
pokynů Příkazce

uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech 
správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před příslušnými 
soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s investiční výstavbou

posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení Stavby (cena, 
termín, technické řešení)

• součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a 
součinnost při jejich provádění

zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace dodávek a 
prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)

kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby

kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby

organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištěni účasti osob 
stanovených Příkazcem

pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené Stavby 

zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků 

kontrola odstraněných vad a nedodělků

zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním úřadem

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního deníku 
od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci

uplatňování případných reklamací Přikazce (objednatele Stavby - stavebníka) v záruční době a 
odsouhlaseni uvolnění pozastávek 

součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství 

povolení změn Stavby před jejím dokončením

koordinace vypracováni projektové dokumentace změn Stavby (DZS)

zajištění (obstarám*) projednáni DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli a správci 
technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení veřejnoprávního 
projednáni DZS

vypracování a podání návrhu na vydání povoleni změn Stavby před jejím dokončením včetně 
zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do jeho právní moci

další činnosti, které s realizaci Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti 
souvisejí, a které lze po Příkaznikovi spravedlivě požadovat

o

o

o

o

o

o

C. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ

příprava, zajištění a předáni komplexních podkladů pro předání Stavby uživateli, provozovateli 
či správci.

poskytováni součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu hlavního města 
Prahy včetně zajištění dopracováni podkladů pro předání Stavby, jejich aktualizace či opravy chyb v
nich

výkon dočasné investorské péče do předání Stavby uživateli, provozovateli či správci.
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Příloha č. 2 : Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku

SEZNAM

podkladů pro převod HIM

1) VPH musí obsahovat následující údaje:
a) číslo a název stavby, příp. objektu (objektů),
b) kód fáze výstavby, v jaké se stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí;
c) podrobný popis objektu (objektů),
d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případné cizí zdroje (dotace České republiky či Evropské unie), 

a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, veřejné osvětlení, světelná 
signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, objekty pro telematiku, speciální 
objekty (např. pitka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní a kanalizační řady podle ulic a další objekty 
podle charakteru stavby, případně podle oprávněného požadavku budoucího správce;

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází;
f) CZ-CC kód (klasifikace stavebních děl), CZ-CPA kód (u movitého majetku),
g) číslo JES (jednotná evidence staveb) u objektů v budoucí správě TSK,
h) číslo stavebního povolení,
1) datum přejímacího řízení,
j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání,
k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), kterým je 

objekt kolaudován;
l) název budoucího správce,
m) Informaci o předání dokumentace - potvrzení o převzetí správcem,
n) podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný formulář, je 

třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí),
o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je stavba trvale umístěna tj.:

i) o uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízeni věcného břemene/ služebnosti a uzavřených 
smlouvách o zřízení věcného břemene/služebnosti,

II) o platných nájemních smlouvách,
iíl) o uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě,
iv) o právu stavby;

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za příkazníka, podpis, razítko 
společnosti;

18.9.
2) stavební povolení,
3) zápis o předání a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný příkazníkem a budoucím správcem 

(budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme stavbu bez vad do správy;
4) kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas),
5) doklad o předání dokumentace správci (pokud mu byla předána),
6) geodetické zaměření skutečného provedeni stavby, zaměření skutečného provedení stavby na základě 

katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic pozemků v případě 
stavebních úprav komunikací a sdělení příslušného stavebního úřadu o schválení dělení a zcelování 
pozemků, potvrzeni o předání geodetické dokumentace Institutu plánování a rozvoje hlavního města 
Prahy, příspěvkové organizaci zřízené hl. m. Prahou;
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7) smlouva o dílo bez příloh kromě přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců, včetně 
všech dodatků,

8) dohoda o narovnání.
9) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti, smlouvy o zřízení věcného 

břemene/služebnosti, platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouva o právu 
provést stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích;

10) doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov a geometrický plán pro vyznačení budovy,
11) příkazní smlouva/mandátní smlouva/objcdnávka.

V případě, že v rámci stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je třeba předat 
VPH na tento objekt a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní smlouvy odsouhlasený druhou 
smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy o spolupráci a uzavření smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě.

Podklady k vyvedení veřejného osvětlení

jsou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako celky.V rámci majetkové/účetní evidence HMP 
tzn. veškeré součásti sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou evidovány, jako
jeden ucelený objekt -> jeden sloup.

Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapínací místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický rozvaděč, 
který zpravidla slouží pro měření elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a podružný rozvod elektrické 
energie do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení tvoří propojenou funkční síť napájení 
prvků definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí světelného místa. Tato propojená funkční síť je 
jedním souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný 
soubor vedení je jedním samostatným celkem, a tedy samostatnou stavbou, jejíž součástí je místo napojení ZM.

Údaje pro sloup

SloupTyp objektu

Typ zařízení (výběr z číselníku)Druh sloupu

Sériové čísloOznačení sloupu

Ulice, sériové číslo ZMNázev sloupu

Klasifikace dle ČSÚ (211292)cz-cc

UliceAdresa

číslo parcelyUmístění na parcele

Jsou-li dostupné vyplnit - (Y,X)Souřadnice

Druhy sloupů VO

Zařízení stožár

Zařízení stožár plyn (plynové osvětlení)
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Zařízeni přechod (přisvicení přechodů pro chodce) 

Zařízeni SO (osvětlení památek)

Zařízení ASP (osvětlení architektonických prvků) 

Zařízení SAO (osvětlení architektonických prvků) 

Zařízení hodiny 

Zařízeni věžní hodiny

Údaje pro zapfnací místo vč kabelového vedení

Typ objektu Stavba

Druh stavby Zapínací místo

Název stavby Ulice + sériové číslo ZM

cz-cc Klasifikace dle ČSÚ (242 092)

Adresa Ulice

Umístění na parcele číslo parcely

Souřadnice Jsou-li dostupné vyplnit - (Y,X)

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s.

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen uzavřít se 
správcem VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 - Holešovice, 
IČO 25672541 (dále jen „THMP '), „Protokol o technické prohlídce".

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předání zpracovaného příslušným odborem Magistrátu 
hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické energie do jeho 
zařízení VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP.

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě.

Obě smlouvy Jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předání.

Protokol o technické prohlídce Je platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu vlastnických 
práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-ll v daném případě uzavřena Smlouva o správě, 
údržbě, je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem THMP nový protokol. Proto 
je preferováno uzavřít smlouvu o správě, provozu a údržbě bez zbytečného odkladu.

Seznam dokladů, na jejichž podkladě Ie uzavřen protokol o technické prohlídce: 

pokud nebudou všechny doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavřeni protokolu

■ dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická zpráva...), 
ověřená stavebním úřadem

■ vyjádření správce VO k projektové dokumentaci
■ příslušené/á veřejnoprávní povolení - územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení
■ výchozí revizní zpráva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měření jednotlivých 

světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.)
• měření Intenzity osvětlení komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení
■ doklad o odevzdání demontovaného materiálu, prohlášeni zhotovitele

provozu a
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■ potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem - fotodokumentace na CD
• potvrzení o předáni geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha
■ geodetické zaměření ve formátu .pdf a .dgn.
■ prohlášení o shodé, certifikáty
■ smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení do doby převodu VO do vlastnictví hlavního města 

Prahy
■ další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá*

*veškerá pravidla pro uzavřeni protokolu o technické přejímce o následné smlouvy o odběru elektrické energie 
vč. příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti: www.thmp.cz 

Přikazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivaci investice

• protokol o technické prohlídce, příp. smlouvu o správě, provozu a údržbě
■ rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), ZM vč. 

kabelového vedení
■ evidenční čísla sloupů a sériové číslo zapínacího místa
• umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo včetně souřadnic (jsou-li dostupné)
■ klasifikaci kódu CZ-CC
■ kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas

18.10. -> teprve následně je zahájen proces protokolárního předání 

Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna polohopisného umístění - 
polohopisné souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) příp. stavby ZM (vč. kabelového vedení).

Přeložka o více než 1 m
■ V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 m dostane sloup nové 

evidenční (identifikační) Číslo
■ Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP)
■ Přikazník předá Přikazci podklady:

18.11. kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná 
místa (sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i 
nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístěni sloupu, ZM tj. 
parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotoveni protokolárního předání

Přeložka o méně než 1 m
• V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává evidenční - 

identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného objektu
■ Je provedeno technické zhodnocení daného objektu - pokud má tato změna dopad na prodlouženi 

životnosti je učiněna i změna nastavení odpisových parametrů - doba odepisování
■ Přikazník předá na odbor INV podklady:

18.12. kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná 
místa (sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením původních, ale i 
nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění sloupu, ZM tj. 
parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předáni

http://www.thmp.cz
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příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Příkazce

Realizační tým Příkazce

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Ivo Freimann

Kontaktní telefon: 236 003 325

Kontaktní e-mail: lvo.fr eimann@)praha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Ivana Králová, DiS.

Kontaktní telefon: 236 005 690

Kontaktní e-mail: Ivana, kralova@praha.eu

mailto:kralova@praha.eu
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příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Příkazníka

Realizační tým Příkazníka

A. Technický dozor

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon: i

Kontaktní e-mail:

B. Stavebi

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:

: Kontaktní e-mail:

C.

Jméno, příjmení a příp. titul:

: Kontaktní telefon::

Kontaktní e-mail:


