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SMLSSSSSSSSSSMLOUVA O DÍLO DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími 

smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)   
 
I. 

Smluvní strany 
Objednatel:  
 

Město Strakonice 
 
Sídlo:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
zastoupené:  , starosta 
IČO:    00251810 
DIČ:    CZ00251810 

bankovní spojení:     ČSOB 
č.účtu:          
  
zástupce ve věcech technických a realizačních: 
dále jen objednatel 

 
 

Zhotovitel:  
 
obchodní jméno  PRIMA, akciová společnost 
sídlo:   Raisova 1004, 386 01 Strakonice 
statutární zástupce:   , předseda správní rady 
IČ:   47239743 
DIČ:   CZ47239743 
bankovní spojení:   KB, a.s.   
číslo účtu:   
tel.    
zástupce ve věcech technických:  bude uveden ve stavebním deníku 
dále jen zhotovitel 
 

II. 
Předmět a rozsah díla 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo (stavbu): 
 

Automatická městská toaleta, Strakonice ul. Ellerova 

a) specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací na výběr zhotovitele na tuto 
akci a projektovou dokumentací, kterou vypracoval -projektový ateliér, 
Písecká 506, 386 01 Strakonice. 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.  
 

2.2.  Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 
 
 
 



 

 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby; 

b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
stavby a zpětné písemné předání jejich správcům; 

c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 
zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů; 

d) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle 
předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek 
a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu 
výstavby; 

e) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, 
f) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení 

stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat 
na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé 
prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí 
dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby; 

g) respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, 
přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí 
a vodotečí apod.; 

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské 
sítě; 

i) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 
kolaudačním řízení apod.;  

j) zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby, zákres do 
podkladu katastrální mapy, podklad pro geometrický plán, vše ve výkresové i digitální 
formě; 

k) zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, 
zkoušek hutnění pro komunikace, vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní 
správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., 
monitoring dle požadavků provozovatele zařízení; 

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 
22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

m) dodavatel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího a kolaudačního řízení 
v dohodnutých termínech;  

 

2.3.  Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad: 
a) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“, 
b) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele, a bude předána v počtu 2 paré (v tištěné 
podobě)  

 
2.4.  V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje    
požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní 
označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za 
předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v 
projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků 
uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem.  
2.5. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům stavby - 

příslušným státním normám a předpisům ČR a EU , které se stanovují jako závazné. 
 
2.6. Stavba bude považována za dokončenou bude-li: 

- podepsán protokol o předání a převzetí díla odpovědnými zástupci zhotovitele a 
objednatele. 

 
 

2.7. Veřejná zakázka je součástí projektu Doprovodná infrastruktura a doplnění zábavně 
naučného okruhu NS Švandy dudáka identifikační číslo akce: 117D721002036, který 



 

 

bude realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
 

III. 
Doba plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo: říjen 2022 
3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat: do 7 měsíců od převzetí staveniště. 
3.3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít 

dílo před sjednanou dobou. 
 

IV. 
Cena za dílo  

 

4.1.  Cena za kompletní touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. II., byla stanovena 
dohodou smluvních stran ve smyslu  Zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění změn a doplňků 
na  základě provedeného výběrového řízení dle nabídky zhotovitele  a činí 
 

Cena celkem bez DPH  2.221.148,00 Kč  
DPH celkem:       466.441,08 Kč  
Celkem včetně DPH:   2.687.589,08 Kč  

 
4.2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná. Cena díla je 
stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po celou dobu 
výstavby a jde o konečnou výši ceny díla (nabídkový rozpočet-oceněný soupis prací-je přílohou 
této smlouvy). Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, 
úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, 
poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností 
zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz 
a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen 
vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve 
smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v 
souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, 
náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a 
dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, 
pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení 
o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací 
díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových 
předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli 
zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 
občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužijí. Zhotovitel touto smlouvou také 
přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku, proto nastane-li 
zcela mimořádná nepředvídaná okolnost, která dokončení díla podle této smlouvu podstatně 
ztěžuje, není zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o 
spravedlivém zvýšení ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o 
tom, jak se strany vypořádají. 
 

4.3. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti 
s provedením celého díla. 
 

4.4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  s 
platnými daňovými předpisy. 

4.5. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. 
Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude 
celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného 
plnění; 
b) v případě víceprací požadovaných objednatelem nebo méněprací. 
 



 

 

4.6. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 
 
Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména: 

• veškeré náklady na zhotovení bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je 
předmětem smlouvy, 

• veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších 
předmětů pro realizaci díla, 

• náklady na přípomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, 
uložení sutě a zeminy na skládku, 

• náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle 
příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla, 

• náklady na ochranu díla až do přejímky, 
• náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování  

dokumentace skutečného provedení stavby, 
• náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke 

zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných. 
• náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.  

4.7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce /práce a dodávky nad rámec smlouvy/ nebo 
méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění. Tento soupis   
/změnový list /, předloží objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim vyjádřit.  

4.8.  Pro ocenění  víceprácí budou použity jednotkové  ceny uvedené v rozpočtu stavby 
zhotovitele. Pokud rozpočet takové jednotkové ceny za  jednotlivé položky  neobsahuje ,zhotovitel 
provede ocenění odsouhlaseného  soupisu stavebních prací a dodávek nad rámec této smlouvy 
podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. platných pro dané období.  Nelze-li změnu ceny 
vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s. ,  lze použít vzájemně odsouhlasené 
hodinové sazby nebo vzájemně odsouhlasené R  - položky. 

4.9.     Placení DPH a případná přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou 
právní úpravou DPH. 

 
V. 

Platební podmínky 
5.1.  Smluvní strany  se dohodly, že předmět díla dle této smlouvy bude hrazen objednatelem 
měsíčně. Pokud budou ke dni předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, uhradí  objednatel 
maximálně 90 % ceny díla , pozastávku ve výši  10 % ceny díla uhradí objednatel  po odstranění 
vad a nedodělků.   
 

5.2.  Sjednaná cena za dílo bude hrazena objednatelem měsíčně na základě skutečného 
provedení a  vzájemně odsouhlasených soupisů ucelených provedených prací a dodávek a 
zjišťovacích protokolů.  
 

5.3. Zbytek sjednané ceny za dílo /pozastávka ve výši  10 % ceny díla/ bude uhrazen 
objednatelem po předání a převzetí díla za předpokladu   odstranění všech vad a nedodělků  na 
základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Fakturu vystaví zhotovitel do 10 dnů po 
ukončení a převzetí předmětu díla.  
 
5.4. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu bude 
uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí 
být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
 

5.5. Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje v délce 30 dnů od data jejich doručení 
na adresu objednatele.  
 

5.6.      Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný 
obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti 
vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 



 

 

 
 

VI. 
Podmínky provádění díla  a omezující podmínky. 

 
6.1.  Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi pro předmět plnění. 
Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o 
předání staveniště.  
 

6.2.   Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby 
objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních 
předpisů.  
 
6.4  Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle 
příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních  
zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující  technické 
specifikace a technické a uživatelské standardy stavby.  
 
6.5.  Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění, v 
každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je 
zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 2 pracovní dny předem k provedení 
kontroly. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 2 pracovních dnů a vyžaduje-li to další 
postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla. 
 
6.6.  Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina,voda) nutných k provedení díla plně na své 
náklady. 
 
6.7.  Zhotovitel vede stavební deník. Pro jeho vedení platí přiměřeně zásady uvedené ve 
vyhlášce č. 499/2006. 
 
6.8.  Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude 
pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými 
kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele, 
zhotovitele a přizvané osoby. 
Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a 
jejich plnění písemné záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě strany. 
                

 
VII. 

Smluvní závazky objednatele 
 
7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 17.10.2022. 

 
7.2. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce 
objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele. 
 
7.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku 
a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla vyklidí do 5 kalendářních dnů 
staveniště a předá ho písemně objednateli. 
 
7.4. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a nároků třetích osob tak, 
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou a projektovou dokumentací. 

 
 
 
 
 

VIII. 
Povinnosti zhotovitele, bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi 

 



 

 

8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v této smlouvě. 
Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s 
českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost 
dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými 
zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla. 

 

8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, 
v souladu s § 157 SZ, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do 
stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací 
příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude 
k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku 
zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak 
zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel 
objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem 
předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či 
služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém 
rozpočtu. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných 
v rámci kontrolní činnosti objednatele. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny 
a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se 
jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají. 

8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou 
podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, 
kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou 
kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat 
příslušnými doklady. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý 
dopad na životní prostředí a okolí stavby. 

8.7. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky 
a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku 
a použité technologie. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních 
právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 
hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

8.10. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu 
nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi. 

8.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství 
nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

8.12. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje: 

1.1.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od 
obdržení platby od objednatele; 

1.1.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména 
odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy; 

1.1.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v 
příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR; 



 

 

1.1.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou 
životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby; 

1.1.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění 
shora uvedených závazků zhotovitele. 

 
 

IX. 
Smluvní závazky zhotovitele 

 

9.1. Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy  k provedení 
díla a je pojištěn pro případ odpovědnosti za vznik škody nejméně ve výši smluvní ceny v Kč s 
DPH. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou 
pojistnou smlouvu na pojištění na případnou škodu způsobenou  objednateli nebo třetím osobám. 
Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoliv na požádání předložit objednateli k nahlédnutí. 
Povinnost pojištění se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele (subdodavatele). 

9.3. Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové 
dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou.  

9.4. Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto 
sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle. 

9.5. Zhotovitel si prověřil převzatou dokumentaci a nebude uplatňovat žádné náklady 
vyplývající z rozdílu mezi předaným výkazem výměr a dokumentací pro provádění stavby. 

9.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatelé), kromě 
částí díla, u nichž si objednatel vyhradil, že nesmí být plněna subdodavatelem. Zhotovitel 
odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.. 

9.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky.  

9.8. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho subdodavatelů s uvedením druhu 
prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, 
že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. 
Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace  

9.9. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného 
zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných 
konstrukcí  provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud 
provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem 
objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby 
umožnil kontrolu objednateli. 

9.10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány 
objednatelem a to dle potřeby. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího na každém kontrolním 
dnu. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem 
zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do 
stavebního deníku. 

9.11. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv 
třetích osob.  

9.12. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, 
normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky. 

9.13. Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na 
sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu. 

9.14. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při 
výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě. 



 

 

9.15. Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. 
Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí 
smluvní ceny. 

9.16. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Dle právních předpisů  o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o 
ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity 
znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem.. 

9.17. Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových 
vod např. ropnými a jinými produkty. 

9.18. Zhotovitel bude při realizaci předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s 
odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a 
vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na 
předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude 
i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro 
vypracování dodatku k této smlouvě. 

9.19. Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 
znění pozdějších předpisů. 

9.20. Dohodou smluvních stran se vylučuje možnost postoupení pohledávek zhotovitele vůči 
objednateli z této smlouvy na třetí osobu. 

 
X. 

Předání a převzetí předmětu díla 
 
10.1. Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli 
je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení. 
 
10.2. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované -
projektový ateliér, Písecká 506, 386 01 Strakonice. Stavba bude provedena podle platných 
zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení. 
 
10.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem 
musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.  Převzetí díla jako celku je 
ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.  
 
10.4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po 
celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody 
způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. 
 
10.5. Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, do předání 
díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po 
ukončení prací do předchozího stavu. 
 
10.6. Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání 
bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci 
obou smluvních stran. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky díla.   
 
10.7. O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních  
stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související 
doklady a to zejména: 
-  seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze 

a údržbě v českém jazyce; 
-  originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů; 
-  atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy; 



 

 

-  veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této smlouvy.  
Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 
 
10.8. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a 
bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu 
o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín 
odstranění v něm uvedených vad a nedodělků. a soupis provedených změn a odchylek od 
projektu.             
10.9. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele 2 pracovní  dny přede dnem předání díla. 
 
10.10.  Odmítne-li objednatel předmět díla nabízený zhotovitelem k předání a převzetí, jsou 
smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí 
díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese 
odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení 
opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být pouze jeho nefunkčnost 
bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických a uživatelských 
standardů stavby uvedených v projektové dokumentaci stavby a v zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky pro stanovení zhotovitele.  
 

 
XI. 

Záruka za dílo 
  
11.1.  Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce 60 měsíců ode dne jeho 
protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel 
záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu záruky odpovídá 
zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti 
předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a projektovou dokumentací.  

 
11.2.  Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v 
této smlouvě. 
  
11.3. Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady. 
 

11.4. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění vady z 
díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje. 
 

11.5. Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní  náklady, neprodleně po 
oznámení o vadě, maximálně však ve  lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady  
vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu  delší, a to buď výměnnou vadného dílu 
za nový bezvadný nebo  opravou.  
 

11.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze 
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže  zhotovitel 
neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 11.5. tohoto  článku bez závažného důvodu písemně 
sděleného objednateli. 
 
11.7. Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své  odpovědnosti uhradit zhotovitel, 
zahrnují cenu stavební  opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při 
demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další 
náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(např. přerušením provozu) 
 

11.8. Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady 
výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem 
odstranit. 
 
 
11.9. Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu 
na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen 



 

 

vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce 
záruční lhůty. 
Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně 
objednatele. 
 
11.10. Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní 
poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku. 
 
11.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny 
porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně 
užívat. 
 
11.12. Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou 
způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují 
prodloužení záruční doby ve smyslu bodu 10. tohoto článku smlouvy. 
 
11.13. Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 6 
tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese 
odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí  objednatel. 
 

 
XII. 

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody 
 
12.1.  Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v 
platném znění. 
 
12.2.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí díla 
objednatelem.  
 
12.3.  Úplné vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele 
dnem předání a převzetí smluveného předmětu díla. 
 
12.4.  Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli 
nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla včetně škod vzniklých úplnou nebo 
částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z jiných vad. 
 
12.5.  Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým 
zaviněním. 
 

XIII. 
Smluvní  sankce a pokuty  

 
13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč bez DPH za 
každý i započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla.  

 
13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

      - ve výši  500 Kč  bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním 
 vady díla, a to za každou vadu díla zjištěnou  objednatelem v záruční době, pokud ji 
 neodstraní ve lhůtě 15 pracovních dnů po oznámení o  vadě; 

             - ve výši  500  Kč  bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s vyklizením   
               staveniště dle čl. 7.3, 
Výše sjednané smluvní pokuty dle čl. 13.1. a 13.2. se sjednávají bez ohledu na zavinění povinné 
osoby a jejich sjednání se nedotýká nároku na náhradu škody, který lze uplatňovat vedle sjednané 
smluvní pokuty. 
 
13.3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení s jejím zaplacením v termínu splatnosti. Takto sjednaná smluvní 
pokuta kompenzuje zhotoviteli úroky z prodlení, které již nemohou být vedle smluvní pokuty 
uplatněny. 
 



 

 

13.3. Smluvní pokutu uvedenou v odst. 13.1. je oprávněn objednatel započítat  vůči ceně díla 
v poslední  faktuře.  

 
XIV. 

Odstoupení od smlouvy 
 
14.1.  Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím 
podstatném porušení druhou smluvní stranou.  Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se 
považuje  skutečnost, že : 
 

• zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu 
delší než 15 pracovních dnů 

• zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně 
předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované 
v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této 
smlouvy.  

• zhotovitel nedodrží stanovené termíny dle odstavce III. Doba plnění dle této smlouvy 

• zhotovitel poruší ustanovení článku IX. Smluvní závazky zhotovitele. 
 
14.2.  Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení 
provedených prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků. 

14.3.     Zhotovitel bere na vědomí, že plnění této smlouvy závisí na poskytnutí dotace na realizaci 
díla. Zhotovitel bere na vědomí, že bez získání prostředků z dotace nemá objednatel zájem na 
realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace na realizaci díla. Smluvní strany se dále dohodly, že pro případ odstoupení z 
výše uvedených důvodů, se zhotovitel vzdává práva na náhradu škody či nároku na jakékoli jiné 
plnění. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a 
žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých 
v důsledku takového ukončení smlouvy. 

 
XV. 

Ostatní ujednání 
 

15.1.  Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo 
závazky z této smlouvy na jinou osobu. 
 
15.2.  Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v 
platném znění, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dodavatel je povinen umožnit v 
plném rozsahu kontrolním orgánům, provedení kontroly svého účetnictví a realizace zakázky, jak 
vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů, a ze zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je 
zhotovitel umožnit výkon práva kontroly poskytovateli dotace ve vztahu k poskytnutým finančním 
prostředkům. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací veřejné zakázky zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost.  
 
15.3.  Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací veřejné 
zakázky včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončení projektu.  
 
15.4.  Zadavatel stanovuje podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
dodavatel ani osoba s ním spojená. 
  
15.5.  Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a 
zhotovitele formou písemných číslovaných  dodatků k této smlouvě, podepsaných statutárními 
zástupci smluvních stran. 
 
 
15.6.  Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím 
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany písemnou 



 

 

dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se nejvíce blíží účelu 
smlouvy a jejímu záměru. 
 
15.7. Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a 
požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro provedení díla 
takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit 
potřebné licence. 
 
15.8.  Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že objednatel i zhotovitel si ponechají po 
jednom vyhotovení. 
 
15.9.  Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah 
občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními předpisy 
v době realizace díla. 
 
15.10.  Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
strany řešit především vzájemnou  dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou 
stran. 
 
15.11.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinností zveřejněním v registru smluv. 
 
15.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti, uvedené v této 
smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.   
 

15.13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 10.08.2022 pod           
č. usnesení 3289/2022.  

 
Ve Strakonicích dne                         ....……………...................... 
                        Zhotovitel 
       
       předseda správní rady 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Strakonicích dne                           ……………….........................           

     Objednatel 
 
 
Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří: 
 
1) Oceněný soupis prací, výkaz výměr zhotovitele dle předložené nabídky  
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