



Číslo spisu: S/3205/VC/22
Číslo jednací: 3205/VC/22
MAS-151a/65/22
115V032000180

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Východní Čechy

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

Telefon: xxx

Zastoupený: Ing. Hana Heinzlová vedoucí oddělení SCHKO Broumovsko - RP Východní Čechy

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petr Kuna

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel

Hrůša Jakub

IČO: 73991376

Adresa sídla: Bělý 9, 549 63 Machov

Zastoupená: Jakub Hrůša

Bankovní spojení: xxx

Email:

Telefon:

(dále jen „zhotovitel”)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2 Dílem se rozumí:
Výměna 28 ks zemních schůdků a dřevěného zábradlí v délce celkem 33,15 m, včetně vybourání a likvidace starých prvků NI. Schůdky 28 ks Zábradlí 33,15 m, Matriál modřínové dřevo. Údržba kovových sloupků zábradlí v počtu 48ks, tj. očištění drátěným kartáčem od nečistot, rzi a opadající barvy a dvojitý nátěr antikorozi barvou hnědého odstínu. Vše dle podrobné specifikace v Příloze 1.
Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla MAS-151a/65/22.
(dále jen „dílo“)
- 2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
- 2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 114 332,- Kč
DPH 21%: 24 009,72 Kč
Cena včetně DPH: **138 341,72 Kč**
Zhotovitel je plátcem DPH.
- 3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
- 3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují .
- 3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
- 3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatel. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta

splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury).

- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 17.10.2022.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je CHKO Broumovsko, I. zóna, NPR Adršpašsko-teplické skály, k.ú. Janovice u Trutnova č. parc. 1195/3, k.ú. Teplice nad Metují, č. parc. 444/14.

V.

Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neucíní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
- 5.3 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: vjezd motorovým vozidlem mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená na území CHKO a NPR Adršpašsko-teplické skály, vstup mimo turisticky značené stezky v NPR Adršpašsko-teplické skály, ukládání dřevěných prvků demontovaných ze schůdků a zábradlí na lesním pozemku v NPR Adršpašsko-teplické skály k zetlení (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této smlouvě v souladu s § 90 odst. 20 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16d, § 26, 29 a 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 3, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 ZOPK.
- 5.4 K zajištění ochrany zájmů chráněných v ZOPK objednatel stanovuje zhotoviteli tyto podmínky pro realizaci činností:
[nejsou stanoveny]

VI.

Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.

- 6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný zašle zhotoviteli na vědomí.
- 6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

VII.

Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělků uvedeného v předávacím protokolu.
- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII.

Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

IX. Vyšší moc

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

X.

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.

- 10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla MAS-151a/65/22.

V Polici nad Metují dne 24.8.2022

Objednatel

V Polici nad Metují dne 24.8.2022

Zhotovitel

Ing. Hana Heinzlová vedoucí oddělení
SCHKO Broumovsko - RP Východní
Čechy

Hrůša Jakub

Plán opravy schůdků a zábradlí - Vlčí rokle, dřevěný chodník

Pozemek č. parc. 1195/3 k.ú. Janovice u Trutnova,
č. parc. 444/14 k.ú. Teplice nad Metují

Popis postupně od jezírka přes hřebínek k rašeliništi

Začátek – jezírko ve Vlčí rokli na hranici s k.ú. Dolní Adršpach

Zábradlí přes jezírko, smrková tyčovina tl. 7,5-11 cm, dl. 18,5 m

Zábradlí vedle schůdků nad jezírkem, smrková tyčovina tl. 7,5-11 cm, dl. 5,80m

Stoupání na hřebínek

Zemní schůdky tl. min. 15cm - 5 ks, šířka:

177

155

90

80

103cm,

Zábradlí vedle dubových schůdků dl 385 cm

Zemní schůdky tl. min. 15cm - 3 ks, šířka:

190,

210

150 cm

První Sestup

Zemní schůdky tl. min. 15 cm - 5 ks, šířka:

110

70

60

90

50cm

Zábradlí smrková tyčovina tl. 7,5-11 cm, délka 240 a 260 cm

Sestup k rašeliništi

Přitlučení uvolněné dubové schodnice delšími hřeby.

Zemní schůdky 14 ks, tl. min. 18 cm - šířka:

2 x 180 cm (dvě kulatiny nad sebou)

230

260
420
140
150
110
130
190
140
220
220
220
220 cm

Rašeliniště.

Zábradlí ze syrové smrkové tyčoviny, odkorněné, ohlazené nebo ohoblované, spoje přeplátované v místě ocelových sloupků s navařenou pásovinou připevněné vratovými šrouby ke kovovým páskům, v tyčovíně přesné základy na zapuštění pásovin.

Zemní schůdky = protierozní schody – kuláče ze syrové odkorněné smrkové nebo lépe modřínové kulatiny.

Celkem:

Schůdky 28 ks

Zábradlí 33,15 m

Údržba kovových sloupků zábradlí v počtu 48ks. Jedná se o očištění drátěným kartáčem od nečistot, rzi a opadající barvy a dvojitý nátěr antikorozní barvou hnědého odstínu.

Fotodokumentace:













Údržba kovových sloupek zábradlí v počtu 48ks



Oprava schůdků a zábradlí ve Vlčí roklí

Prvek	celkem	kč/jednotku	cena základ	přirážka	cena včetně přirážky
<i>Montáž</i>					
zábradlí (m)	33,15	590,00	19 558,50	100	39 117,00
schody (ks)	28	700,00	19 600,00	100	39 200,00
<i>Demontáž</i>					
zábradlí (m)	33,15	120,00	3 978,00	50	5 967,00
schody (ks)	28	144,00	4 032,00	50	6 048,00
<i>Údržba ocelových sloupků zábradlí</i>					
sloupky (m)	48	500,00	24 000,00	0	24 000,00
Cena celkem (Kč)					114 332,00
DPH 21 %					24 009,72
Cena celkem včetně DPH (Kč)					138 341,72

vypracoval: Jakub Hrůša

dne: 28.6. 2022

JAKUB HRŮŠA

služby pro krajinu a les

Bílý 9, 549 63 Machov

Tel. +420 723 986 635

E-mail: hrusa@ecygram.cz

IČ: 73991376

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: MAS-151a/65/22
Číslo jednací: 3205/VC/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
NPR Adršpašsko-teplické skály Vlčí rokle, skalnatý hřebínek u Adršpašského jezírka						
13002	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu				
	NI08b	Tvorba dřevěného zábradlí	33,15	m	590,00	19 558,50
		Použití dubu, akátu: základní konstrukce: navýšení o 50%	50	%		9 779,25
		Přístupnost pozemku: téměř nepřístupný pozemek, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%	20	%		3 911,70
		Vysoká svažítost pozemku: sklon svahu nad 45 %: navýšení o 30%	30	%		5 867,55
					Cena bez DPH	39 117,00
					Cena s DPH	47 331,57
13003	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu				
	NI08b	Tvorba dřevěného zábradlí	33,15	m	600,00	19 890,00
		Výchozí: Likvidace prvků návštěvnícké infrastruktury: snížení o 80% ze ZS stavby nových.	-80	%		- 15 912,00
		Vysoká svažítost pozemku: sklon svahu nad 45 %: navýšení o 30%	30	%		5 967,00
		Přístupnost pozemku: téměř nepřístupný pozemek, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%	20	%		3 978,00
					Cena bez DPH	5 967,00
					Cena s DPH	7 220,07
13004	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu				
	NI08j	Tvorba terénního stupně	28	ks	700,00	19 600,00
		Použití dubu, akátu: základní konstrukce: navýšení o 50%	50	%		9 800,00
		Vysoká svažítost pozemku: sklon svahu nad 45 %: navýšení o 30%	30	%		5 880,00
		Přístupnost pozemku: téměř nepřístupný pozemek, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%	20	%		3 920,00
					Cena bez DPH	39 200,00
					Cena s DPH	47 432,00
13007	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu				
	NI08j	Tvorba terénního stupně	28	ks	720,00	20 160,00
		Výchozí: Likvidace prvků návštěvnícké infrastruktury: snížení o 80% ze ZS stavby nových.	-80	%		- 16 128,00
		Vysoká svažítost pozemku: sklon svahu nad 45 %: navýšení o 30%	30	%		6 048,00
		Přístupnost pozemku: téměř nepřístupný pozemek, chybí cesty nebo jsou již zcela neprostupné: navýšení o 20%	20	%		4 032,00
					Cena bez DPH	6 048,00
					Cena s DPH	7 318,08
13008	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu				

ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
	NI08k	Tvorba železného zábradlí	48	m	1 000,00	48 000,00
		Výchozí: Údržba prvků návštěvnické infrastruktury: snížení o 50% ze ZS stavby nových	-50	%		- 24 000,00
					Cena bez DPH	24 000,00
					Cena s DPH	29 040,00

Souhrnný rozpočet:
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2022	114 332,00	21,00	24 009,72	138 341,72
Celkem	114 332,00		24 009,72	138 341,72

Specifikace díla:
[Odkaz na mapové dílo](#)

2022			
NPR Adršpašsko-teplické skály Vlčí rokle, skalnatý hřebínek u Adršpašského jezírka			
13002	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	47 331,57 Kč
	NI08b	Tvorba dřevěného zábradlí	

Popis opatření:

Výměna dřevěného zábradlí v délce celkem 33,15 m. Materiál tvrdé dřevo (modřínové dřevo). Vše dle podrobné specifikace v Příloze 1.

13003	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	7 220,07 Kč
	NI08b	Tvorba dřevěného zábradlí	

Popis opatření:

Demontáž a likvidace dřevěného zábradlí o délce 33,15 m. Vše dle podrobné specifikace v Příloze 1.

13004	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	47 432,00 Kč
	NI08j	Tvorba terénního stupně	

Popis opatření:

Tvorba 28 ks terénních stupňů (zemních schůdků). Materiál tvrdé dřevo (modřínové dřevo). Vše dle podrobné specifikace v Příloze 1.

13007	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	7 318,08 Kč
	NI08j	Tvorba terénního stupně	

Popis opatření:

Demontáž a likvidace terénních stupňů 28 ks, vše dle podrobné specifikace v Příloze 1.

13008	NI08	Usměrnění návštěvníků na povrchu	29 040,00 Kč
	NI08k	Tvorba železného zábradlí	

Popis opatření:

Údržba kovových sloupků zábradlí v počtu 48ks výšky 1 m. Jedná se o očištění drátěným kartáčem od nečistot, rzi a opadající barvy a dvojitý nátěr antikorozní barvou hnědého odstínu.







