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Toto jsou Obchodni podminky ke Smilouvé a jsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smilouvé.

1'
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smilouvé (bez priloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:
Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena casti Dila

Cena za
zpracovani
DSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Dilci etapa

Dilo

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP)

Harmonogram
plnéni

Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sb., ob&anského zdkoniku, vyddna Ceskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (déle jen ,¢eska
banka") nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka™) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucena Ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkovy soulet za Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

Castka, kterou je dle pfilohy . 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila pfedaného v ramci nékteré z Dil¢ich etap

celkova Castka za zpracovani DSP a PDPS, uvedena v priloze C. 4
Smlouvy

pinéni pripadajici dle Harmonogramu pInéni na urcitou Dilgi etapu,
v pfipadé, Ze Dilo neni rozdéleno na Dil&i etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznadené v Harmonogramu pInéni jako ,Den zahajeni praci®,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy usek uréeny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti urcité
Césti Dila
znamena pInéni, kterym se rozumi zpracovani DSP a PDPS a vykon

autorského dozoru v souladu se Smlouvou &i podle okolnosti véci
vSechna tato plnéni nebo jejich Cast

dokumentace, ktera svou povahou slouZi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zdakona & 183/2006 Sb., o izemnim pldnovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve zn&ni pozd&jsich predpist, v rozsahu dle
vyhlasky ¢.146/2008 Sb., priloha ¢.3

predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadeéni Dila, skladajici se z jednotlivych DilCich etap a prilozené
ke Smlouvé jako priloha ¢&. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach v kapitole ¢. 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné seznamen nebo se kterymi se byl
Zhotovitel povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako Gcastnika v zaddvacim fizeni na Verejnou
zakdzku
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna
zaruka

Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smlouva

Stat
Stavba

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna
zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

Zkusebni
provoz

Piloba &. 2

tento dokument, tvorici pfilohu ¢. 2 Smlouvy; vSechny odstavce,
uvedené v té&chto Obchodnich podminkdch bez bliz&iho upiesnéni,
jsou odstavce té&chto Obchodnich podminek

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel"

je finangni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zdkona €. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zdkonik, vystavena v souladu se zakonem &. 277/2009
Sb., o pojistovnictvi, teskou pojistovnou opravnénou vydavat
pojistné zaruky v ramci podnikdni nebo zahrani¢ni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s pobockou v
Ceské republice (dale jen ,leskd pojistovna“) nebo zahrani¢ni
poyétovnou (finanéni instituci) se sidlem v &lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zékladé prava volného pohybu sluzeb
(dale jen ,zahrani¢ni pojistovna®) ve prospéch Objednatele jako
opravnéného, ktera musi byt zarufena deskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.

dodavatel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

Projektovéd dokumentace, zpracovana v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy €. 4, ktera doplfiuje a upresfiuje
projektovou dokumentaci pro ohldSeni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram plnéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8

pisemny dokument prokazujici predani Dila Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel predioZil a Objednatel pievzal veskeré pinéni, pripadajici
na jednu Dil&i etapu jako prislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, ktera ma vzniknout podie DSP a PDPS

zkratka ndzvu Objednatele pied 1.1.2020

osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, urcena
a zplnomocnénd Objednatelem, aby vykondvala urcité c&innosti
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich pfilohu &. 3 Smilouvy
vei'ejna zakazka, oznatena ve Smlouvé jako ,Verejnd zakdzka™

jednorazovy nebo ¢&tvrtletni soupis vsech provedenych tkont
Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

smluvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel™

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 na sviij ndklad a na své nebezpeti a ve sjednané dobg,

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udé&lenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou pédi a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 obCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu s
uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 zplsobem umozfiujicim vydani veskerych verejnopravnich opravnéni a souhlasti
nezbytnych k zahdjeni stavebnich praci dle dokumentd uvedenych v Zadavaci
dokumentaci a zpracovanych v rdmci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
verejnopravni projednani a zajisténi véech potiebnych povoleni, podklad(l a certifikatd
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadéci vyhlasky, véetné
provadécich vyhlasek a predpist souvisejicich, nezbytnych k moZnosti realizace Stavby
na zakladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni i souhlasy
zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zévaznych pravnich predpisd,
Internich predpis Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zmeéna internich predpist Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisti Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 oblanského zdkoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predloZit podrobnosti o opatfenich a metodach, které navrhuje
pfijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozadan. Bez predchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena zadna vyznamna zména téchto opatreni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérenou
oscbou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smilouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pripadé, ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smiouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila nebo
ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto skutecnosti je védom nebo
pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od
Smlouvy odstoupit z dlvodd uvedenych v ust. § 2595 obcanského zékoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbyte&ného odkladu jakékoliv zpozdéni, piekazku nebo
opatieni zplsobené nebo pfi¢itatelné Objednateli nebo tfetim strandm (bez zavinéni
Zhotovitele), které brani fddnému pokracovani nebo dokonceni Dila nebo jeho &asti,
nejpozdéji vSak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo okolnost,
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

6/28

ze které uplatfiuje narok. Objednatel mlZe na névrh Zhotovitele v odivodnénych
pfipadech Ihtu pro ozndmeni pfimé&feng prodlouZit.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si veskera pfislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v ramci provadéni Dila jako predmétu své cinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cCinnosti, k nimz je zapotiebi
urcitého opravneéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto c¢innosti veSkera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit i vSechna ostatni opravnéni vyZadovana pro vykon cinnosti spojenych s
provadénim Dila, obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele
nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkerda opravnéni vyZadovana
Smlouvou zdstanou po celou dobu G&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti t&chto
povinnosti Zhotovitelem povaZuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve smyslu ust. §
5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 obcanského zakoniku,

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihdt a vydajt
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi predpisy a pozadavky Evropské komise,
Evropského Gfadu pro boj proti podvodim a Evropského u&etniho dvora pro zakazky
spolufinancované z prostiedki ES. Zhotovitel uchovd potfebné zaznamy tak, aby
Objednatel nebo jim urena osocba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
udinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podie toho, ktery termin nastane
pozd&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zéznamd. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, e zdznamy a vykazy véech Poddodavatel(l nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovéni ES, budou uchovény tak, aby bylo
mozno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S ohledem na ust.
§ 1769 obéanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateld dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, vietné predlozeni
dokladG souvisejicich s pln&nim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele ¢i
Poddodavateld ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), v&etn& kontroly
vyZzadané Evropskou komisi, Evropskym Gfadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym Ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu
finanénich zajmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dni ode dne nabyti G&innosti Smlouvy uzavfit
a udrzovat po celou dobu trvani Smiouvy pojisténi uvedené v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy &. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoZiujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, piipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto tcely na
vlastni naklady prekladatele &i tlumo&nika ve Ih(tach a podle potfeby tak, aby nebylo
narudeno provadéni Dila. VySe uvedené se tyka i osob vykondvajicich autorsky dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy piredkladat, musi byt
v teském jazyce nebo v plivodnim jazyce s jejich prekladem do &eského jazyka. U véech
urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolecnou nabidkou nesou
odpovédnost za pInéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je opravnén
ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny Zhotovitele
spolecné, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat
danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pfipadech vyhotovovani Dila vice
Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢i Objednateli pouze
Vedouci Zhotovitel, tj. na darfiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba
uskutecriujici ekonomickou &innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem
¢.235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvofi prilohu
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2.15

2.16

2.17

€. 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smlouvy. Zmeéna Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu se
sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U&innost zmény Vedouciho Zhotovitele vG¢i
Objednateli nastava uplynutim tietiho pracovniho dne po dorudeni oznameni o této
zméné. Ke zm&n& bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
10.6.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smiouvou o dilo, budou zpracovavany za ddle uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni tdaje
zavazaly zachovavat mlicenlivost ve vztahu ke vSem osobnim Gdajlm, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tdajd.

2.15.2 Zhotovitel je povinen prijmout vSechna opatieni dle ¢l. 32 GDPR tak, aby byla
zajist&na odpovidajici bezpe¢nost osobnich tdajd.

2.15.3 Zhotovitel mlZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici dodrzovani préav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti
a zajisténi bezpenosti osobnich udaji a poskytnuti dostate&nych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatieni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

2.15.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéiené osob&, b&hem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich Gdajll vyplyvajicich z této Smiouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smilouvy, a
to do 3 mésict od jejiho ukonceni.

2.15.7 Po ukon&eni zpracovdni osobnich Gdajli podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vdechna zafizeni obsahujici osobni Gdaje, pokud
je to mozné, a vymazat viechny zpracovavané osobni tdaje ze vSech svych
systémi nebo databdzi, v&etn& vymazani viech zéloZnich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

2.15.8 V pripadé&, Ze Zhotovitel zpracuje osobni tdaje nad ramec vymezeny Smlouvou
nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost pii pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zadavacim fizeni na realizaci Stavby) na Zadost
dodavatele o vysvétleni v zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DSP a PDPS,
a Eo ve |hiité 3 pracovnich dnd od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena
Ihuta delsi.

V souladu s odst. 4.7 Smilouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.17.1 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimainé 45
dni pred poZadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pired Objednatelem poZadovanym terminem konani exkurze potvrdi moZnost
uskutecnéni exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
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exkurze, nejpozdé&ji vdak do 30 dnd od plvodné Objednatelem poZzadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli sou¢innost pfi jeho Gcasti na exkurzi.
Ustanoveni piredchozi véty viak nezavazuje Objednatele k udasti na exkurzi

2.17.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stiednich nebo
ucnovskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho
zaméfeni a vyucujici téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti véetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.17.3 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotCenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Ucastnikim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem plnéni.

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. V pripadé vzniku piekazek
vyluCujicich povinnost k nahradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 oblanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti piekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit pFislusné prace. V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré
ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti &i prekazky vylulujici povinnost k nahradé skody, vznikd Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit Dilo a kazdou z Dilcich etap ve Ihitéch pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu plInéni, pricemz:

3.3.1 se ma za to, Ze ockamzikem dokonteni Dildi etapy je okamZik spInéni veskerych
podminek pro vydani prislusného Predavaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 sema za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobné budouci udalosti
nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu pinéni.
Objednatel miZe poZadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpokladaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle ¢l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel md prévo na adekvétni prodlouzeni Ihiity pro piedani Dila nebo pfislugné Casti
Dila v pripadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zmeéna Dila dle &l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2  okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihiity podle nékterého
Clanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3  zprosti-li se povinnosti k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 obfanského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpozdéni, piekazka nebo opatieni zplisobené nebo pfititatelné
Objednateli nebo tfetim stranam (bez zavinéni Zhotovitele),

pfitem? narok na adekvatni prodlouzeni Ihity pro predani Dila nebo prfisluiné Casti Dila
vznika pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihiity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni
dlivody pro prodlouzeni Ihiity prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, e mu vznikl nérok na prodlouzeni Ihity pro pinéni Dila
nebo prislusné ¢asti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a soutasné predloZit Objednateli podrobné odGvodnéni
predloZeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.
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V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy ndrok na prodlouzeni terminu pro dokonceni
nékteré Dil& etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnt od dorueni vyzvy
Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu pinéni formou pisemného
dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude Gprava doby pInéni prisiusné Dil¢i etapy o
dobu, po kterou trvala okolnost, zaklddajici ndrok na prodlouZeni terminu pro dokonceni
prislugné Dil&i etapy. Obsahem dodatku bude zéroveri piipadné prodiouZeni termind pro
dokonceni nasledujicich Dilgich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé, Ze Dilo
nebo Cast Dila nebudou dokon&eny véas anebo dodlo v dlisledku prodieni Zhotovitele
s provadénim Dila k nedodrZeni n&kterého z termind pro pinéni n&které z Dil&ich etap dle
Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a piedloZit
k akceptaci Podrobny harmonogram s priivodni zprévou, v niz popise revidované metody,
které hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy pInéni
dle Harmonogramu pInéni byly v nejvy33i mozné mire dodrzeny. Podrobny harmonogram
bude obsahovat ¢asové upi'esnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opréavnén kdykoli v odivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na Dile nebo Césti Dila, pfitemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.
Za odtvodnény piipad se povazuje rovné&z pokyn k pferudeni praci v pfipadé porugovani
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 obcanského zakoniku, jevi-li se to
Objednateli nezbytnym pro ndpravu a dal3i provadéni Dila fadnym zplsobem.

V pripadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamZité ukonéit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby neutrpély
ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi piredpisy a verejnoprdvnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s predanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a prerusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouZeni termin{ Harmonogramu plnéni o dobu
odpovidajici dobé&, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele pieruseno.

Jestlize bude preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, ktera mu v souvislosti s pferusenim praci
prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doruen pokyn
Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V pripadé, ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani
a prevzeti v souladu s prislusnou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP /DOKUMENTACE.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu i osoby, které uvede v pfiloze &. 6
Smlouvy. Oprdvnéné osoby budou =zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako cleny odborného personalu
dodavatele, a dale osoby, které pro (el hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni droven kvalifikace. V pfipadé vice opravnénych osob
pro pozadovanou funkci je v pfiloze €. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za Zhotovitele
opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povazuje se za opravnénou osobu
jednat ta, ktera je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté. Opravnéné osoby
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uvedené v priloze €. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi dodatky
Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni Gdaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnll pred Gcinnosti zmény. Uginnost zmény opravnénych osob v{ci
druhé smluvni strané nastdvd uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zmé&né&. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smlouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu oprdvnéné osoby, kterd byla uvedena v Nabidce
Zhotovitele jako ¢len odborného persondlu dodavatele, a dale osoby, kterou pro ucel
hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterda splnila minimalni drover
kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako souddst svého upozornéni o zméné opravnéné osoby
predloZi pro tuto novou opravn&nou osobu originly dokladt nebo ovéiené kopie dokladd,
jimiz v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.
Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti byly hodnoceny, miZe byt
nahrazena pouze osobou, kterd spliiuje minimalné parametry kvality (tzn. bodové
ohodnoceni), jez méla hodnocena osoba, ktera ma byt nahrazena. U této osoby nemusi
byt dodrZena mira zku$enosti a praxe plivodné hodnocené osoby, které byly nad ramec
hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro tcel hodnoceni a které splnily
minimalni droven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze v pfipadé, ze Cast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na zelezni¢ni dopravni cesté, budou veSkeré jeho Cinnosti na Zeleznicni
dopravni cesté provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatel(l. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnanclim piislusnych
verejnych organl. S ohledem na ust. § 1769 ob&anského zdkoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni
tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavire smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k t8mto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se dale v souladu s prislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zplsobilosti (tj. doklady o odborné zpsobilosti, vydané na zakladé zmocnéni dle
ust. § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozd&jsich predpisd; ovéfeni
zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpe&nostnich predpisli). Odbornou zptsobilost
musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZDC Zamil
o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a drazni dopravy, vydaného
pod &j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s G&innosti od 1.1.2020
v platném znéni. Pfisluény interni predpis Objednatele (pfedpis SZDC Zam1), kterym je
Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve Vieobecnych technickych podminkach. Doklady
zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit (origindl nebo ovéfenou kopii)
pred zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni predmétnych dokladd zp(sobilosti (origindl nebo ovérenou kopii). Do doby
doloZeni uvedenych dokladi Objednateli, nemliZe Zhotovitel provadét prace na Dile. S
ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
Poddodavateld dle tohoto ¢ldnku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto

Pfiloha ¢. 2
Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS
OP/DSP+PDPS/26/22



6.3

6.4

6.5

6.6

7.2

7.3

povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialistd (na
zabezpecovacdi zarizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisti; a u pfislusnych specialistd
(na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka zarizeni) vedle
osvéddeni dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb. i osvédteni o zkousce pro osobu znalou s vy3si
kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad urlenych technickych zafizeni, ve znéni
pozdé&jich predpisl, prilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piredpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1 Dil II ,,Vyd&vani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepristupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC
dne 26. 3. 2019 pod ¢.j.: 10583/2019-SZDC-030, s Gcinnosti od 1. 4. 2019, ve znéni
pozd&jsich predpist, zajistit, aby vdechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni
Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je generdini feditelstvi
statni organizace Spravy Zeleznic, odbor bezpecnosti a krizového fizeni, Kontaktni
elektronicka adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
prukazy@spravazeleznic.cz. Pfisludné obecné zavazné pravni piedpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny ve V3eobecnych
technickych podminkach.

V pfipadé zahrani¢nich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udé&lena vedkera pfislusnd povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takovd povoleni podle ¢eského pravniho fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky
pfi praci v objektech a provozované ZelezniCni cesté. K povinnosti seznamit s touto
povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude
provadéna dechovou zkoudkou na pritomnost alkoholu a slinnym testem na pritomnost
navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostiednictvim osob Objednatele, uréenych
v priloze &. 6 Smiouvy. Pozitivni vysledek ovéfeni bude neprodlené& oznamen Zhotoviteli.
Naklady na vy3etfeni v piipadé pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé
pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotfena osoba Zhotovitele pokratovat ve
vykondvané ¢&innosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do objektli a provozované
Zelezni¢ni dopravni cesty “. Kontrola bude provadéna v souladu se smérnici Objednatele
¢. 120 ¢&.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zdkazu koufeni,
pozivani alkoholickych népojll a uzivani jinych navykovych latek® v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostiedky s tim, Ze =zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostiednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v ramci provadéni Dila provede osobné a nepievede ji na
dalSiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 ob¢anského zakoniku nenecha provést
dalsim Poddodavatelem pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako pinéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pln&ni této povinnosti tak, Ze neuzavie smiouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen takové pinéni
Smlouvy, které je pro prisludného Poddodavatele uvedeno v pfiloze €. 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni piislusné Casti Dila.
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Pod pojmem disponovat se pro Gcely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo osoby
tvofrici s nim koncern maji stroje, zarizeni a materiadly ve vlastnictvi nebo jsou opravnéni
s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho diivodu a lidské zdroje ma Zhotovitel zajist&né
oscbami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se Zhotovitelem koncern v
pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi prostiedky se povaZuji i prace
provedené osobami, které spole¢né& se Zhotovitelem tvoii koncern ve smyslu ust. § 79
zakona &. 90/2012, o obchodnich spolelnostech a druzstvech (zakon o obchodnich
korporacich). Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvofici se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Poddodavatell a
Zhotovitel je opravnén uit pfi provadéni Dila pouze téch €lenll koncernu, ktefi se k pinéni
takovychto povinnosti zavazi stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pinéni v3ech svych Poddodavatell a $kodu jimi
zplsobenou, stejn& jako by 3lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptisobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou uvedeni
v priloze €. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedeni v priloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila ani
predmét jejich poddodavky se nebudou v priibéhu provadéni Dila ménit nebo dopliiovat
bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smlouvé; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo ovérené kopie dokladdl, jimiz
prokdze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni prostiednictvim ptvodniho Poddodavatele; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alespori 10 % ze
Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako souddst Zadosti o schvaleni piredloZi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ové&fené kopie dokladd, jimiZz prokaze, Ze
tento novy Poddodavatel splfiuje zakladni a profesni zpGsobilost minimaln& v rozsahu, v
jakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni prostiednictvim ptvodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prisludnych praci na Dile. Zhotovitel ddle odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimz je zapotiebi urcitého opravnéni & dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto d&innosti veSkerd
pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i v3echna ostatni opravnéni vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim
Dila, obecn& zdvaznymi pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele nebo
Smlouvou. S chledem na ust. § 1769 oblanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Zze
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

PREDANI A PREVZETI DILA

Je-li sjednano plnéni Dila po ¢astech, bude Dilo Objednateli predkladano po sjednanych
¢astech s tim, Ze za piredané ve smyslu ust. § 2604 obZanského zakoniku se Dilo povazuje
az predioZenim jeho posledni Césti Dila a podpisem Protokolu o provedeni Dila dle odst.
8.8. Castmi Dila se rozumi plnéni, pfipadajici dle Harmonogramu pInéni na ur&itou Dfl&
etapu. O piredlozeni Casti Dila bude pofizen Pieddvaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pred terminem sjednanym v Harmonogramu
plnéni pro pfislusnou Dilci etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predloZit Cast Dila, kterou ze své strany povaZzuje za dokoncenou,
ve |h(té domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem
plnéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smiouvou. V pochybnostech ma prednost
Ihdta, kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.
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Pred pi'evzetim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s piredloZzenim posledni &asti Dila.-Objednatel prevezme
Dilo a do t¥iceti (30) pracovnich dnli od predloZeni Dila Zhotovitelem sdéli, zda pfijal Dilo
ke dni predlozeni Dila k akceptaci bez vyhrad nebo vznese veskeré své vyhrady nebo
pripominky k predloZzenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo piipominky,
povaZuje se Dilo predloZené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené Ihat& k Dilu 2adné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany Dilo za
akceptované. Vyhradami a pripominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady
ve smyslu ust. § 2605 obcanského zakoniku, ale rovnéz vécné pozadavky na tpravu Dila
tak, aby lépe vyhovovalo potiebdm a zamériim Objednatele, avsak neménici povahu
Dila. Objednatel je opravnén ¢init vyhrady i k jednotlivym Castem Dila poté, co mu budou
predany. Vyuzije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné, jak je uvedeno v tomto i
nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku. Takové Gpravy se nepovazuiji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené |h(it& vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 té&chto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytedného odkladu
(ve Ihiité pfimérené povaze vyhrady) provést veskeré potfebné (ipravy Dila dle vyhrad a
pfipominek Objednatele a takto upravené Dilo predloZit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést veSkeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi Dila
predloZeného dle odst. 8.5 t&chto Obchodnich podminek do patndcti (15) pracovnich dnd
od jeho doru¢eni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené Ih(it& k druhé verzi Dila Z&dné
vyhrady ani pfipominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji smluvni
strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach Objednatele plati
obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ih{it& své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi Dila
dle odst. 8.6 téchto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahajit spolecné
jednani za ucelem odstranéni vedkerych vzdjemnych rozporl a akceptace Dila, a to
nejpozdé&ji do pé&ti (5) pracovnich dnd od dorugeni vyzvy kterékoliv smluvni strany k
jednani.

Jakmile je Dilo akceptované, mize Zhotovitel predloZit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pripadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytecného odkladu Zhotoviteli.

Splnéni povinnosti Zhotovitele nebude pokladano za uplné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel
splnil své povinnosti podle Smilouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila obéma smiuvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem konecného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li predmétem plnéni dila rovnéz zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvaleni DSP Ministerstvem dopravy CR, pak
se za definitivni ukonceni predani Dila povazuje okamzik nabyti pravni moci vSech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je vSak vzdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako poZadavky prislusnych organ v fizenich predchazejicich vydani
stavebnich povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smluvnimi stranami zGstdvaji nadale
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé& zlistavaji nespinény
nebo z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokonceni Dila.

Cé4st Dila spotivajici ve vykonu autorského dozoru se m& ve smyslu ust. § 2632
oblanského zdkoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veSkeré své
povinnosti plynouci mu ze Smiouvy a dojde ke konednému piredani a prrevzeti Stavby
v souladu s pfisludnou smiouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji Vseobecné technické podminky.
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CELKOVA CENA DiLA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského
dozoru, ktera je uvedena v odst. 3.3 Smiouvy a v priloze €. 4 Smlouvy, kde je Cena za
zpracovani DSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Casti Dila odpovidajicich jednotlivym
Dil¢im etapam dle Harmonogramu pInéni a cena vykonu autorského dozoru je stanovena
jako jednotkovd hodinova sazba, ktera zahrnuje veskeré naklady na vykon dozoru po
celou dobu realizace Stavby, vCetné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze €. 4 Smlouvy, a to v piném rozsahu a potvrzuje,
Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy je cenou konefnou a
nepi‘ekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni a predani Dila
a pro fa4dné poskytovani autorského dozoru, pfi¢emz mdze byt ménéna vyhradné:

9.2.1 v pfipadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pridané hodnoty (DPH),
pfi¢emz v takovém pfipadé se Cena za zpracovani DSP a PDPS a/nebo cena za
vykon autorského dozoru zvy3i nebo snizi zplisobem odpovidajicim zmé&n& DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace
(v€&. pozadavkl posuzovaciho protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich z4dné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé danového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit darfiovy doklad za provedeni Casti Dila nejdiive ke dni podpisu
pfislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Dil¢i etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorucit jej Objednateli do
patnécti (15) dnd ode dne, kdy vznikla povinnost priznat dar z pridané hodnoty, nebo
priznat uskute¢néni plnéni, a Objednatel se zavazuje uhradit predmétnou &astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC €& 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kaZdy darlovy doklad ve dvou (2) tist&nych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokon&eni Dila Zhotovitel vyhotovi a pieda Objednateli
koneény dariovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit darfiovy doklad za vykon autorského dozoru nejdrive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb TDS za predchdzejici kalendarni Ctvrtleti
a Objednatel se zavazuje zaplatit pfedmé&tnou &astku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60) dné od doruceni
radného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za
pfim&Fenou i s ohledem na sjedndni pribéZzného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obfanského zakoniku.

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Gcet urceny Zhotovitelem v prislusném dariovém dokladu. Castka je zaplacena pripsanim
prislusné penézni Castky na ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemna, a to
pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Uiedn& ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.
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Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spifiovat veSkeré naleZitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyZadované obecn& zdvaznymi pravnimi piedpisy, zejména zdkonem
& 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jéich predpisti a zdkona
& 563/1991 Sb., o G&etnictvi, ve znéni pozd&jsich predpisi a dale musi obsahovat
priloZzenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jedna o dariovy doklad
na Dil&i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Dil¢i etapy
a nebo Vykazu poskytnutych sluzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZenyrem Stavby,
pokud se jedna o danovy doklad za vykon autorského dozoru.

V pripadé, Ze darfovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té splatnosti zp&t Zhotoviteli k dopln&ni, aniz se tak dostane
do prodieni se splatnosti; Ihita splatnosti po&ind béZet znovu od op&tovného doru&eni
nalezité doplnéné &i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokoncenych Casti Dila vidy den podpisu
prislusného Predavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v(i¢i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoctu vl Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miiZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vy3i zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouZité mény, splatnost a
ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

ZARUKA ZA PROVEDENI DIiLA

Zhotovitel predal Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku
za provedeni Dila (ddle v tomto ¢lanku 14 obé téz jen jako Zaruka) pred uzavienim
Smlouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Zaruka bude zaji$fovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termin{
provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace narokd, které by
vznikly nedodrZenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostiedkd Zaruky ve vysi, kterd odpovida vysi splatné
&astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného diuhu Zhotovitele vi& Objednatel,
nékladt nezbytnych k odstran&ni vad Dila & pfipadného naroku na slevu z Ceny Dila,
$kod zplsobenych pln&nim Zhotovitele v rozporu se Smilouvou, nebo jakékoli &astce,
ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného pinéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pri¢emz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna a vymahatelna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smiouvé a ddle minimainé 2 mésice po preddni a prevzeti Dila,

c) Zaruka musi byt dale platnd a vymahatelnd, dokud Objednatel neobdrZi Bankovni
zaruku za odstranéna vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle &lanku 12
téchto Obchodnich podminek.

Pravo uhradit ze Zaruky své naroky dle odst. 11.2 bude Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy &i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

nebo
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b) Objednatel odstoupi od Smiouvy z dlivodll na stran& Zhotovitele;
nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vi& nému byla Objednatelem uplatnéna;

nebo

d) vi& majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostaluje
k uhradé naklad( insolven&niho Fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, e majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zviastnich pravnich
predpis(i.

Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal

Zaruku ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Protokolu o

provedeni Dila do data tficeti (30) dnl pfed datem ukonéeni platnosti Zaruky , potom

Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud neni Dilo dokonceno, vSechny

zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pfitemz za té&chto okolnosti mize Objednatel narokovat plnou vysi
¢astky Zaruky,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do Ctyficeti (40) dnti po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nesplini dosud nespln&nou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano spinéni takové
povinnosti,

11.6.4 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.8 Smlouvy prevede svoji podnikatelskou ¢innost
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pfipadé mize
Objednatel narokovat plnou &astku Zaruky nebo

11.6.5 pfi prevodu podnikatelské cinnosti Zhotovitele nebo jeji Casti nebude
Objednateli do 7 dni poté, co nastanou pravni G¢inky prevodu podnikatelské
Cinnosti ¢i jeji Casti, predlozena Zaruka vystavena pro nového Zhotovitele. V
takovém piipadé mdze objednatel narokovat plnou &astku Zaruky .

V pfipadé, ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy svoji podnikatelskou
¢innost & jeji ¢ast a v disledku tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé Zhotovitele,
musi byt Objednateli do 7 dn{l poté, co nastanou pravni Gcinky prevodu podnikatelské
Cinnosti Ci jeji Casti, predlozena Zaruka vystavena pro nového Zhotovitele nebo
predloZeno pisemné prohldseni vystavce Zaruky o trvani prav z plivodni Zaruky i ve
vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati predchozi Zaruku zhotoviteli do 21 dnf
poté, co obdrZi Zaruku vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zarucni listinu k Zaruce Zhotoviteli do 21 dnll ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila, Zhotovitel odstranil veskeré vady a
nedostatky uvedené v Protokolu o provedeni Dila a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku na odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad , podle toho,
ktery termin nastane pozdéji.

ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje nejpozd&ji do tficeti (30) dni ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem piredat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 12 obé téz
jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na Castku odpovidajici vy3i 5 % z Ceny za
zpracovani DSP a PDPS, jak je uvedena v Pfiloze €. 4 Smlouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, Zze Zaruka bude vydana na dobu 5 let ode dne vystaveni
vystavcem. Den vystaveni a poddtek Ucinnosti v8ak nenastane diive nez dnem podpisu
Protokolu o provedeni Dila.

Pokud podminky Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel
neodstranil véechny vady do tficeti (30) dni pred timto datem ukonceni platnosti Zaruky,
potom je Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vsechny vady
odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pripadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi,
neZ je uvedeno v predchozim odstavci; za t&chto okolnosti mdZe Objednatel
pozadovat zaplaceni pIné vy3e &astky Zaruky a 3kody v dlsledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou &kodu & smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a ktera vii¢i nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjedndno do &tyficeti (40) dn po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do &rnacti (14) dn poté, co obdrzel oznédmeni
Objednatele, v némZ bylo poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené
Ih(it& dodate&n& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravniuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
Cl. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno i nikoliv, nebo

12.4.6 v disledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit viceprace za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pficemz v takovém pripadé, je
Objednatel opravnén uplatnit pravo ze Zaruky ve vysi prokazatelnych nakladd
na tyto viceprace, neprekracujici cenu obvyklou za takové viceprace. PiekrocCeni
ceny obvyklé je povinen dolozZit Zhotovitel.

V pripadé&, Ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy s piredchozim pisemnym
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou &innost & jeji &ast a v dlsledku tohoto
prevodu dojde ke zmé&né& v osob& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnd poté, co
nastanou pravni ufinky pievodu podnikatelské Cinnosti &i jeji ¢asti, predloZzena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predloZeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli.

Objednatel vrati predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn poté, co obdrzi Zaruku
vystavenou pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati zarudni listinu Zaruky Zhotoviteli
do 21 dnd poté, co tato Zaruka pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto &lanku, véetn&
jejiho piipadného prodlouZeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické pravo k jednotlivym Castem Dila a veskerym dokumentlm, predanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soufasné ziskava odpovidajici pravo
hospodareni ve smyslu zakona &. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich
predpisd.

K vysledkdim ¢innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smilouvy, které jsou autorskym
dilem ve smyslu ust. § 2 zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zakoniku
poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni
vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni,
neodvolatelnou, umozfujici véechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro napln&ni

Pfiloha &, 2
Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS
OP/DSP+PDPS/26/22 17/28



13.3

14.
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

18/28

ucelu Smiouvy a pokralovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu, a v mnozstevnim
rozsahu tomuto G&elu pfimé&fenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Uzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, v€etné moznosti zdsahu do autorského dila, a to i prostiednictvim
tiretich osob, mozZnosti udéleni podlicence a mozZnosti licenci prevést na tireti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zdkladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V piipadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouziti vyslovn& zfikd prava licenéni smlouvu vypov&dét dle ust. § 2370
ob&anského zakoniku a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu piresvéddeni dle
ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENY DiLA

Objednatel je kdykoli v priibéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, kterd nebude zménou podstatnou
dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Vegkeré nové ¢ upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepiimo zm&nou, musi po realizaci
schvdlené zmény splfiovat viechny podminky Smlouvy ve zn&ni po zapracovani pfislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Césti Dila musi po provedeni zmény nadéle
splfiovat vdechny podminky Smlouvy. Provedeni schvadlené zmény piné&ni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smiouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zm&nu Dila, oznami takovou skute¢nost druhé
stran& a zarover popide predmét zmény, jeji ddvody, predpoklddané technické Fedeni
a predpokladané disledky zm&ny. Zména Dila bude oznafena pofadovym C&islem a ob&
strany na nejbliz8im jednani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadd navrhované zmény Dila na vysi Ceny za
zpracovani DSP a PDPS (tj. prehled veskerych nékladl nebo Uspor touto zménou
zplisobenych) a pfipadné téZ na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a soucinnost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patndcti (15) dnd od navrzeni zmé&ny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se
pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za
provedeni hodnoceni dopad(l navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DSP a PDPS,
je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadd navrhované zmény rozpocet nebo
kvalifikovany odhad zmény ceny prislusnych casti plnéni Smlouvy, kterych se zména
dotyka (tj. veSkerych nakladd nebo Uspor touto zménou zplisobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné& zmény
sjednany pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného ob&ma smiuvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat v souladu
s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpist, zejména pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smlouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dobé& od navrhu na zmény Dila do schvaleni ndvrhu zmény
Dila nebude ¢init zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni &i navySeni
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ceny navrhované zmény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu pinéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skuteénost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotcena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpeti Skody na provadéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel a? do okamziku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po predlozeni Dila ¢i Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tietim osobam v
dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zékladé pravnich predpisti nebo v dlsledku porueni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zdkladé
zékona nebo v disledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu vzniklou na zakladé radné
uplatnénych nérok(l tfetich osob, vzniklych v disledku poruseni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto &lanku, a to v&etn& narokd vyplyvajicich z uplatnéni prav
tfetich osob k dudevnimu & primyslovému vlastnictvi, které bylo sou&asti plnéni
Zhotovitele. Zhotovitel se zarover zavazuje v pripadé, Ze poruseni prav tietich prav osob
je trvalého charakteru zajistit bez zbytedného odkladu a na vlastni naklady, aby Dilo
nebo Cast Dila naddle préva tietich osob neporudovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaZe, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy dofasné nebo trvale zabranila mimoiadna nepiedvidatelna a nepiekonatelnd
prekazka vznikld nezdvisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&nského
zékoniku. PFekaZka vznikla ze $ktdcovych osobnich pom&rd nebo vznikla aZ v dobé, kdy
byl $klidce s pinénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl 3kldce
podle Smlouvy povinen piekonat, ho vSak povinnosti k nahrad® nezprosti. Tim v3ak
nejsou dotleny ndroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v priloze ¢. 7 Smilouvy.

Pravo na uplatnéni narok{ z titulu nahrady Skody se proml& uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy prave mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidé za vdechny vady, které mé Dilo nebo Cést Dila v okamZiku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a ddle za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60
mésicll od ukonéeni vykonu autorského dozoru; v pfipadé, Ze by doslo k ukonéeni
Smlouvy pied zapocetim vykonu autorského dozoru, béZi tato Ihita ve vztahu
k predanému a prevzatému Dilu nebo Casti Dila od okamZiku ukonéeni Smlouvy.

Kdykoli v dob& 60 mésict ode dne pfedani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli duplikdt Dila, pokud po jeho predani a prevzeti Objednatelem dojde
k Uplnému ¢&i ¢asteCnému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikdtu Dila pozada, a to
i opakované. Naklady na pofizeni duplikdtu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovida za spravnost Dila (v€etné souladu Dila s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a Internimi predpisy Objednatele), piesnost a Uplnost Dila, tedy
veSkeré dokumentace vypracované v ramci plnéni Smiouvy. Zhotovitel odpovidd za
vsechny vady v&etné vad prdvnich.

Doba dle odst. 16.1 nebézi:
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16.4.1 po dobu,
Fadng ui

po kterou Objednatel nem(zZe Dilo, nebo vadou dot&enou Cast Dila,
vat (zejména pokracovat v fizenich dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,

stavebni zdkon, nebo v ginnostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu, za
kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu,

po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které

odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemdtzZe-li Objednatel pro vadu uzivat Cast Dila, doba podle odst. 16.1 nebéZi ani pro
jiné s ni funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16

.1 nebé&Zi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smiouvy

vznikla povinnost zapodit s odstrafiovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel

fakticky umozni Zh
preda Objednateli

Doba dle odst. 16.
ustanoveni nebézi,

otoviteli zahajit prace na jejim odstrariovani, az do dne, kdy Zhotovitel
pfislusnou Cast Dila po fadném odstranéni vady.

1 se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato doba podle predchozich

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povaZzuji zejména:

16.8.1 Vady s vlivem na technické redeni Stavby:

16.8.1.1.

16.8.1.2.

16.8.1.3.

16.8.1.4.

16.8.1.5.

16.8.1.6.

Piloba &. 2

chybéjici, vadné, neodborné nebo nedostatecné zajisténi nasledujicich
pozadovanych ¢innosti souvisejicich se zhotovenim Dila:

a. prizkumy/méfeni (napf. prlzkum geotechnicky, stavebng&-
technicky, stavebné-historicky, hydrogeologicky, méfeni vibraci,
méfeni hlukové hladiny atd.), vyjma <d{innosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

b. navrh technického reseni,
c. geodetické doméreni stavajiciho stavu,

d. zajisténi podkladd pro navrh technického feSeni (napt.
neprovéfeni aktualnosti téchto podkladl, neprovéfeni polohy
a rozsah stavajicich inzenyrskych siti);

neprojednani ndvrhu odchylného technického fedeni vG&i platnym
obecné& zédvaznym pravnim predpisim (zejména zdkonlm, nafizenim
a vyhldskam CR, evropskym predpisim), technickym normam
a Internim pfedpisim Objednatele;

nedostateénd & chybnd koordinace postupl ¢innosti pfi realizaci
Stavby navrZzend v technickém fteseni Dila, kterd zplsobi zmény
v realizaci Stavby;

nezapracovani, ¢i pripadné nedostatecné zapracovani nebo
neprovedeni jiného fadného vyporadani pozadavk(l a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pfipadné ze strany stavebniho
Gfadu, dotéenych organd, Ucastniki & jinych osob ve stavebnim
fizeni;

chyby v néavrhu technického reseni, které zplsobi zplsobujici zni¢eni
¢asti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v pribéhu realizace Stavby, tak
po jejim dokonceni);

chybnd, & nepiesna analyza a vyhodnoceni prizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za ulelem kategorizace materidlu pro
odpadové hospoddrstvi (jako napi. nespravné zatfidéni materidlu
uréeného jako odpad, nespravné zatfidéni materidlu urceného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpeénych viastnosti odpadi;
neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zatiidéni odpad)
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16.8.1.7.chybé&jici, vadné, nedostatecné <& neodborné  zpracovani
majetkoprdvniho vypordddani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotleného pozemku;

16.8.2 Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen poloZek stanovenych v ramci
pouZité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nakladd Stavby;

16.8.3 Vady v planovani, zabezpecleni a ¢asovém fizeni Stavby:

16.8.3.1.nezajisténi platnosti a aktualizace dokladd dle Pfilohy & 3 b
Smiouvy k okamZziku podepsani ,Protokolu o provedeni dila“;

16.8.3.2.nedodr?eni pozadavkl pro navrh efektivniho a optiméalniho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle Prilohy €. 3 c)
Smlouvy;

16.8.3.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napi. nekompletni dokladova ast
DSP, PDPS), jejichz odstrafiovdni negativné ovlivni zahdjeni
navazujiciho zaddvaciho fizeni na realizaci Stavby, zahajeni & prdb&h
stavebniho Fizeni, & schvalovaciho fizeni u Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatel{ finan¢nich prostredkd

16.8.4 Vady majici za nasledek zmény b&hem vystavby v ramci realizace Stavby
spodivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou ¢asti (v&etné soupisu praci)
projektové dokumentace:

16.8.4.1.bez dopadu do technického feseni Stavby (bez Gpravy grafické casti,
¢i technické zpravy),

16.8.4.2.s dopadem do technického feseni Stavby (s Gpravou grafické Casti, Ci
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodiouZeni Ihiity pro podéani nabidek dodavateld
v probihajicim zaddvacim fizeni na zhotoveni Stavby nejméné o celou svou
plvodni délku nebo zrudeni zadavaciho Fizeni.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Zze Dilo nebo
Cast Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy
je zjistili pii predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila nebo kdykoliv v priibéhu doby dle
odst. 16.1. Objednatel nebo jind oprdvnéna osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na Skody
vznikajici Objednateli v souvislosti se zjiSténymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapo¢it s odstrariovanim vad Dila nebo Casti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila ma vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrariovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné Ihiité, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohod& o Ihiit& pro odstran&ni vady
ani do 7 dnd od oznameni vady Objednatelem nebo jinou opravn&nou osobou, je
Zhotovitel povinen odstranit vadu ve Ihdt& stanovené Objednatelem, kterd bude
pifimérena povaze vady a ktera nebude kratsi neZz 3 pracovni dny. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost
odmitd, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim piimérené pouZzije
uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které
na odstranéni vady Gcelné vynaloZil, do 30 dné od dne jejich prokézani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip.
Objednatelem ur&ené |hité, je Objednatel nebo jind opravnénd osoba oprévnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem Objednatele nebude Zadnym
zplsobem dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Césti Dila véetné
jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady vyplyva
ze Smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel
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Objednateli na zdklad& vyzvy k thrad&. Objednatel md pravo vyuZit k Ghrad& nékladd na
odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné
zaruky za odstranéni vad, pfipadné z Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné
zaruky za provedeni Dila, pokud Bankovni zaruka za odstranéni vad nebo Pojistna zdruka
za odstranéni vad neni predloZena.

V piipadé, Ze je vada Dila nebo vada Césti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen dle
volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout Objednateli
pifimérenou slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno piedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V piipadég, Ze
Zhotovitel nespini svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cést Dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
néklady Zhotovitele. Objednatel ma prévo vyuzit k Ghrad® ndkladd na provedeni
nahradniho Dila nebo Césti Dila, & k Ghradé svého ndroku na poskytnuti pfiméfenéd slevy
z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné
zaruky za odstranéni vad.

Pravo na uplatndni narokd z vadného plnéni se proml&i uplynutim Ihity patnacti let,
poditané ode dne, kdy prave mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotceno ust. § 2630 obcanského zakoniku.

SANKCE

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni uUroku z prodleni ve vySi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Strany sjedndvaji, Ze ve smyslu § 1971 ob&anského
zakoniku neni nahrada Skody kryta Groky z prodleni, a to ani v &asti odpovidajici
uhrazenym urok(m z prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne dorugeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotceno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Uplatnénim ndroku na smluvni pokutu neni dotlena povinnost strany, kterd porusila
smluvni povinnost utvrzenou smiuvni pokutou, spinit tuto smluvni povinnost.

Pravo na uplatnéni narokd dle tohoto ¢lanku se proml¢i uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé porusSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi Castce. Uvedené se nevztahuje na smluvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které miZe Objednatel uplatnit spole¢né
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vyse v3ech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vy3i 30% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pripadé zjisténi nékteré z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivem na technické feSeni Stavby:

17.8.1.1.a) dle odst. 16.8.1.1 a je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vy3i 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za kazdy
vadou dotéeny druh prizkumu/rozboru (minimaing 10.000 K&,
maximainé 250.000 K&);

b) dle odst. 16.8.1.1 b je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K&, maximalné 250.000 K¢);
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c) dle odst. 16.8.1.1 ¢ je Zhotovitel povinen uhradit jednordazové
smluvni pokutu ve vySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalng& 10.000, maximalné 250.000 K¢);

d) dle odst. 16.8.1.1 d je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K¢, maximalné
250.000 K¢&);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednordzové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimainé 10,000 K&, maximainé
250.000 Ko&);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimdiné 10.000 K& maximainé
250.000 K&);

17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 3 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 30.000 Kc¢);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 20.000 K¢, maximalné
500.000 K¢&);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve
vySi 30.000 K¢ za kazdy pozemek, kterého se néktera z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedena tyka.

Maximalni vyse smluvnich pokut stanovenych dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vySi 10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.2 dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smiuvni pokutu ve
vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné 5.000 K¢, maximalné
100.000 K&);

17.8.3 Vady v planovani, zabezpeceni a asovém fizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K&, maximalné 100.000 K¢);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
10.000 K¢, maximalné 250.000 KZ);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smiuvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K& maximalné 100.000 K¢).

17.8.4 Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou casti (vfetné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000, maximalné 100.000 Kc);
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17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kazdy pfipad
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 5.000 K&, maximalné 100.000 K¢);

Maximalni vy$e smluvnich pokut stanovenych dle odstavc( 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.5 dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu
ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimdlné 10.000 K&, maximainé
250.000 K¢&);

V pripadé prodieni Zhotovitele:

17.9.1 s predanim celého Dila i jeho predlozenim k akceptaci v terminu a za podminek
stanovenych Harmonogramem pinéni je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den
prodleni (minimalné 2.000 K&, maximalné 50.000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni);

17.9.2 s predénim Fadn& provedené Césti Dila & jejim predloZenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro jednotlivé
Dil¢i etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za prislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné 1.000 K&,
maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

17.9.3 s odstran&nim reklamované vady ve Ihiité (i) 14 dn{ nebo (ii) ve Ih(t& stanovené
Objednatelem pokud Objednatel stanovil Ihiitu deldi nez 14 dnl nebo (iii) ve
Ih(it& dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den prodleni
(minimalné vsak 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni). PouZziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni smluvni pokuty dle
odst. 17.6;

17.9.4 s odstranénim vad Dila a piedanim opraveného soupisu praci v poZzadovanych
elektronickych formatech (*.xls, *.xml), zjist&nych v prib&hu zadavaciho Fizeni
na zhotoveni Stavby, a to ve Ihiit& 3 pracovnich dnd od vyzvy Objednatele,
neni-li Objednatelem stanovena lh(ta delsi, je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni); pouziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni smluvni
pokuty dle odst. 17.6;

17.9.5 s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapodlaty den
prodleni (minimalné 1.000 K&, maximalné 10.000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni);

Maximalni vySe smluvnich pokut stanovenych dle odst. 17.9.1 aZ 17.9.5je stanovena
ve vysi 20% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pripadé, Ze bude v diisledku vady Dila nebo jiného poruseni na strané Zhotovitele

17.10.1 odieknut nebo zménén termin (tj. datum, popr. &as) vyluky zvefejnéné
ve stiednédobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K& (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy pfipad nedodrzeni
terminu vyluky u kazdého dotleného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrzenim terminu vyluky ovlivhéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu viaku.

17.10.2 prekrocen planovany cas ukonceni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vlaky dopravci v Prohl&seni o draze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smiluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu prekroceni
planovaného ¢asu ukonceni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce; smluvni
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pokuta se v3ak neuplatni za prvnich 60 minut prekroeni trvani doby
vyluky;

2) veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Gjmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli nebo které v(¢ Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) &i jiné treti osoby
(vCetné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekrocenou
vylukou.

Za prekrodeni doby trvani vyluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovaZuje vyluka, kterd
byla pozdé& zahdjena z divodi na stran& Objednatele, pokud byl celkovy asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pfipadé poruseni dalSich smluvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu, pokud:

17.11.1 povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery byl uveden
v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez pFedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy pfipad
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 100.000 K& za kazdy pripad);

17.11.2 pfi ukonceni cinnosti Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel
v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
nesplnil podminky pro schvaleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
plnéni Smlouvy prostfednictvim osob spliujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vySi 15 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

17.11.3 povéfil provadénim vyznamné &innosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvé,
Ze musi byt plnéna prfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky, nékterého
Poddodavatele ¢& jinou treti osobu, kterd neni v pracovnim poméru ke
Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS;

17.11.4 nesplni svoji povinnost stanovenou Smiouvou udrzovat po celou dobu provadéni
Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smiouvy anebo nepiedioZi
Objednateli k prokadzani spinéni této své povinnosti stanovené doklady;
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny za
zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapolaty den neplnéni této povinnosti
(minimdlné 1.000 K&, maximalné 25.000 K& za kazdy zapocaty den prodieni);

17.11.5 pfi ukongeni ¢innosti nékteré z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako ¢len
odborného persondlu dodavatele, nebo osoby, kterou pro (el hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimalni Grover
kvalifikace, neozndmi Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s poZadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy takovy pfipad
a zapocaty den prodleni, minimalné v3ak 1.000 K& za zapocaty den;

17.11.6 nespini svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zdruku za odstranéni vad nebo neudriuje
v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyZzadovaném
Smilouvou, je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu ve vy3i 0,05 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den neplnéni této povinnosti
(minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K& za kazdy zapocaty den prodienti);

17.11.7 porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdé
jednotlivé porudeni (minimalné& 5.000 K¢ za kazdé jednotlivé poruseni);

17.11.8 porusi povinnost Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Pfilohy €. 3b)
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to
za kaZdou neomluvenou netGéast na jednanich, nebo za neléast osoby/osob
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disponujici(ch) elektronickym podpisem v pfipadé, Zze na Stavbé bude
pouzivan elektronicky stavebni denik, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon
autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povazuje nedodrzeni
termind sjednanych oboustrannou dohodou smiluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich; za pfipady pozdniho
vykonu autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy dojde k nedodrzeni
termind sjednanych oboustrannou dohodou smiuvnich stran a uvedenych v
zapisech z jedndni nebo v zépisech ve stavebnich denicich vylu&né z divodd na
strané Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za nekvalitni vykon autorského
dozoru se povaZuje Cinnost Zhotovitele, ktera v piném rozsahu nevede ke
kone&nému vyteseni vzniklych problémd v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy
Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou péci; za
pfipady nekvalitniho vykonu autorského dozoru se nepovaZzuji pfipady, kdy
nedojde k vyteseni vzniklych probléml v souvislosti s DSP a PDPS vylu¢né
z divodd na strané Objednatele nebo zhotovitele Stavby.

17.11.9 je v prodleni s oznamenim zpoZdéni, pirekdzky nebo opatfeni dle odst. 2.7
téchto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odlivodnéni prediozeného
naroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K& za kazdy
pripad;

17.11.10 v rozporu s odst. 4.5 Smlouvy zvyhodni nebo znevyhodni urcité
dodavatele nebo vyrobky; Zhotovitel uhradi smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kaZdy pfipad zvyhodné&ni nebo znevyhodnéni.

171111 bude zjisténo poruseni povinnosti dle odst. 4.7.1 Smlouvy, a to smluvni
pokutu ve vysi 1% z celkové ceny za DSP a PDPS za kazdy zjistény pripad,
minimalné vSak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K za kazdy pripad;

17.11.12 bude v prodleni se splné&nim povinnosti dle odst. 4.7.2 Smlouvy, a to

smluvni pokutu ve vySi 2.000 K& za kaZzdy byt i zapocaty den prodleni
s predloZenim kazdé jednotlivé smiuvni dokumentace;

17.11.13 neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.7.4 Smiouvy, a to smluvni
pokutu ve vySi 100.000 K¢&;
17.11.14 nepredloZi pisemnou zpravu v poZadovaném rozsahu ve |h(té dle odst.

4.7.5 Smlouvy, a to smluvni pokutu ve vysi 20. 000 K¢.
Pro odstranéni pochybnosti se uvadi, Zze uplatnéni pokuty

e v pripadech, kdy jde o pokutu jednordazovou - znamena pouze jednorazové uplatnéni
smluvni pokuty dle prislusného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim zjisténi té
které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi zjisténi/opakovani té které
vady jiz jednou sankcionované; vyse smluvni pokuty je uvaZovana pro uplatnéni
kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

e v piipadech, kdy je uvedeno, Ze jde o smluvni pokutu za kazdy pripad, pfip. neni
vyslovné specifikovano, o jaky typ smluvni pokuty jde, plati, Ze jde o smluvni pokutu
za kazdy jednotlivy zjistény pripad vady nebo jiného poruseni, a to i opakované.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych ddvod@, vyplyvajicich z pravnich predpisti, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

18.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Césti Dila del$im neZ 30 dni.

18.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z divodu
na strané Zhotovitele trvd i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skute¢nost.

18.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za odstranéni
vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad dle ¢l. 12 téchto Obchodnich
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podminek nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni Dila v
platnosti nékterou z Objednatelem vyZzadovanych pojistnych smiuv.

18.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smiouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

18.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad die &l. 16 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zédsadé veSkerého prospéchu z
Dila nebo Casti Dila.

18.1.6 Zhotovitel porudi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smilouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava i
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, ze nema zadny majetek, Zze na majetek Zhotovitele je
prohlasen u(padek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k Uhrad& nakladl insolvenéniho Ffizeni (ve znéni zakona
& 182/2006 Sb., o tpadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zékon), ve
zn&ni pozd&jsich predpist) nebo byl konkurs zruen proto, Ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni véfiteld, jestlize bylo proti Zhotoviteli zah&jeno
exekudni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému Gkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli z
uvedenych Gkon{ nebo udéalosti.

18.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zdstupce Zhotovitele se souvislosti
s plnénim Smlouvy dopusti trestného inu Uplatkarstvi nebo pfijeti Gplatku.

18.1.9 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

18.1.10 Zhotovitel neozndmi Objednateli ani do 30 dnd po ukon&eni &innosti n&které
z oprdvnénych osob, kterd byla uvedena jako &len odborného personalu
dodavatele, nebo osoby, ktera pro el hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni droveri kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 jinou opravné&nou osobu.

18.1.11 Zhotovitel nepredloZi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ov&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplsobilost
stanovenou zakonem &. 266/1994 Sb., o drahdch, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zékonu, to vée ve znéni pozd&jsich predpist, kterym prokaze, ze kazdy
pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét Cinnosti
na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a
provadénych praci nezbytny.

18.1.12 Objednateli vznikne vG& Zhotoviteli ndrok na zaplaceni smluvnich pokut
v celkové vy3i odpovidajici limitu stanovenému v odst. 17.7, ¢imZ neni doteno
pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jinych ustanoveni Smlouvy nebo
podle pravnich predpisd.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 18.1, mlize Objednatel
odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude Gcinnosti dnem
doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst. 18.1.7 a 18.1.8 miize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou Gcinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem, kdy nabyde Gc&innosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn
pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 predd veSkerou vyhotovenou dokumentaci, za niZ obdrzel platbu; a
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18.4.3 vrdti Objednateli vedkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZzit DSP a PDPS
a dalsi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni G&innosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na dhradu prokazatelnych
nakladd za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v&. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku Gcinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako pinéni za
Cast Dila v ramci jiné Dildi etapy;

18.6.2 materialy, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne Ucinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je
Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materidly se stavaji okamzikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je povinen je Objednateli
vydat v misté urceném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nema pravo na Ghradu dle pfedchazejicich odstavctl ve vztahu k praci
a materialu, jejichz provedeni, resp. pouziti pii provadéni Dila v¢. provedeni
resp. pouziti pri autorském dozoru by vedlo k vadam Dila (nespravnému postupu
pfi vykonu autorského dozoru).

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé jinych dlivodd, vyplyvajicich z pravnich predpis( zakona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepiSe Predavaci protokol do Sedesati (60) dnl poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky za pinéni nékteré z Dilcich
etap po odetteni finan&nich naroklG Objednatele v(& Zhotoviteli vice nez
¢tyficeti (40) dnl od vyprseni Ihiity splatnosti pfislusného dariového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Ghradé pfedmétné splatné Castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smilouvy dle tohoto <&lanku je Glinné dnem dorudeni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 az 18.6 se pouziji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Gsili k odstranéni vzajemnych sportl
vzniklych na zakladé Smilouvy nebo v souvislosti s ni, véetné spori o jeji vyklad ¢i
platnost ¢& sportl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nazoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyieseni téchto sportl nejprve prostrednictvim jednani
opravnénych osob nebo povéienych zastupci.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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