
          
 

PD Přístavba učeben pro TPA 
 

SMLOUVA 

 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského 
dozoru 

ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

1. Gymnáziu a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, 
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 

se sídlem: Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 
zastoupen: Mgr. Richardem Štěpánem, ředitelem 

IČO: 00601659 
DIČ: CZ 00601659 
bankovní spojení:  UniCredit Bank 

číslo účtu:  141001410/2700 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Mgr. Richard Štěpán, ředitel 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. Jméno a příjmení 

podnikající pod jménem: ing.arch. Martin Janda 
se sídlem: Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
IČO: 607 66 859 

DIČ: CZ6908075548 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 660 344 001/5500 

Zapsána pod ev.č.380300-21524, vedené u Obecního živostenského úřadu ve Frenštátě 
pod Radhoštěm 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle 

ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 
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3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 

zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 

a bezpečný průběh realizace stavby „Přístavba učeben pro TPA“ (dále jen „stavba“) 
včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této 

smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast 

společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené 
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Přístavba učeben pro TPA“ (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány 

státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Projektová 
dokumentace bude zpracována na základě: 

- architektonické studie vyhotovené panem Ing. Arch. Martinem Jandou., 

Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO: 60766859. 

2. Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku 

smlouvy. 
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3. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

1.1 Zaměření 

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 

stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu, zdokumentován bude skutečný 

stav k datu odevzdání dokumentace dle tohoto bodu.  

1.2 Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 

jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto 
článku smlouvy. 

V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 

konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze 
na svůj náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, 

aby nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě 

s objednatelem k jejich provedení.  

1.3 Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) 

Předmětem této části díla je zpracování oznámení, které bude zpracováno 

v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

2. ČÁST DÍLA 

2.1 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako 

„DSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 

obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., tak, 

aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. 

3. ČÁST DÍLA 

3.1 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním 

zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 

pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 
správců dopravní a technické infrastruktury. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 

realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 
v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
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dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 

členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 

prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve 
struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být 
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové 

úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová 
soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně 
přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové 

soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, 
ASPE a jiných.  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede 
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také 
jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 

bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude 
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky 

budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 
v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném 

soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
rovněž v elektronické podobě.  

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

4. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• dokumentace - zaměření a průzkumy budou objednateli dodány ve 2 
vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• oznámení bude objednateli předáno ve 4 vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude 
předáno na příslušný úřad) a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace DSP a DPS budou objednateli dodány vždy ve 4 vyhotoveních (z 
toho 2 vyhotovení budou předány na příslušný stavební úřad) a 2x na CD ve formátu 

pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty 
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*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále bude po vydání 
pravomocných rozhodnutí objednateli předána dokumentace ověřená stavebním 

úřadem, 

5. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném 
k projektové dokumentaci musí být oceněny dle některé platné 

standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný 

ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů 
a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 
vyhlášky č.169/2016 Sb. (např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných). 

Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snížení) cen, a to 
s přihlédnutím k trhu např. náklady obdobných staveb realizovaných objednatelem 
v předešlém období. 

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve 

výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění 
(např. průzkumem trhu). Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních 

prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než 
jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem 

vysvětlit. 

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon č. „309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) 

zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 

7. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla 
cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána (např. s ohledem 

na povahu a rozsah stavby), uvede zhotovitel v příslušných částech projektové 
dokumentace důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace 
zpracovávat. 

8. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v bodech 2.4 – 2.5 tohoto článku smlouvy 
bude součástí projektové dokumentace (díla) vždy samostatné písemné stanovisko 

autorizovaného statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, 
že projektová dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické 
posouzení, bude tato skutečnost autorizovaným statikem uvedena a zdůvodněna. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 
za ně zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí 

odpovídat jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav 
prověřit a případně tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro 

zpracování díla. 
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11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 

v těchto termínech: 

a) Zaměření a průzkumy dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2, čl. III. - v rozsahu dle čl. III. této 

smlouvy do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

b) oznámení dle odst. 2 bodu 2.3, čl. III. - v rozsahu dle čl. III. této smlouvy do 90 
dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

2. dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5, čl. III. (DUR a DSP) - v rozsahu dle čl. III. 
této smlouvy do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,Místem plnění pro 
předání díla je Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, 

Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, se sídlem: Křižíkova 1258, 744 01 
Frenštát pod Radhoštěm 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno, a to v termínech uvedených v čl. IV odst. 1 

této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně v sídle 
objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém 
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení. 
V případě, že v přejímacím řízení bude zjištěno překročení předpokládané hodnoty dle 

čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy, budou důvody tohoto překročení posouzeny 
objednatelem, přičemž doba přejímacího řízení bude prodloužena o dobu nezbytnou pro 

toto posouzení a o dobu potřebnou pro zajištění rozhodnutí orgánu kraje k dalšímu 
postupu. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 

převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku 
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 
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• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází 

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 

ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 

nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu 

realizace projektované stavby (dále jen „předpokládaná hodnota“), tj. 10 mil. Kč bez 
DPH. Nerespektování předpokládané hodnoty bude považováno za vadu díla. Pokud 
však nárůst předpokládané hodnoty způsobily skutečnosti, které nemohla 

předpokládat žádná ze smluvních stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit či zapříčinit, 
pak se o vadu díla nejedná. 

Pokud zhotovitel v průběhu provádění díla zjistí, že by předpokládaná hodnota mohla být 
překročena, oznámí písemně tuto skutečnost objednateli, a to bezodkladně. Současně 
sdělí a doloží rozpracovanost díla a překročení předpokládané hodnoty řádně 

zdůvodní. Objednatel uvedené důvody posoudí a následně písemně sdělí zhotoviteli, 
zda uvedené důvody a překročení předpokládané hodnoty akceptuje a zda má 
zhotovitel pokračovat ve zhotovení díla. Změna předpokládané hodnoty bude 

následně předmětem dodatku k této smlouvě. 

V případě, že překročení předpokládané hodnoty bude zjištěno při přejímacím řízení (viz 

čl. V této smlouvy), pak zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od předložení 
dokončené části díla sdělí objednateli písemně důvody překročení předpokládané 
hodnoty. Objednatel následně uvedené důvody posoudí a rovněž posoudí, zda se 

jedná o vadu díla ve smyslu nerespektování předpokládané hodnoty. V případě, že 
zhotovitel tyto důvody písemně nesdělí, je překročení předpokládané hodnoty vadou 

díla vždy a dílo nebude objednatelem převzato. 

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se 

k projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy. Požadované informace je 
zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku 
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objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 
objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné 

informace e-mailem na adresu: martin.janda@jzarchitekti.cz 

V případě, že se účastník zadávacího řízení obrátí s dotazem přímo na zhotovitele, 
není zhotovitel oprávněn odpověď poskytnout sám, ale musí bezodkladně informovat 

objednatele.  

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí 

k) realizovat plnění prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace a jejichž 
zkušenosti byly hodnoceny v rámci výběrového řízení. Zhotovitel je oprávněn změnit 
poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, či jinou osobu, 

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci a/nebo jejíž 
zkušenosti byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení, tj. zejména osoba 

odpovědného projektanta, jehož činnost bude mít zásadní význam pro realizaci 
veřejné zakázky (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s 
předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech 

technických). Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude 
doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace a zkušeností, které 

byly předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Nový poddodavatel musí disponovat 
minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; 
nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní 

odborná osoba, případně minimálně takovou kvalifikací, jaká byla po této osobě 
požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, a současně minimálně 
stejnými zkušenostmi jako původní odborná osoba, popřípadě minimálně zkušenostmi 

v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázala původní odborná osoba, resp. 
alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků ve 

výběrovém řízení, kdyby předmětem hodnocení už ve výběrovém řízení byly 
zkušenosti nové odborné osoby. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 
dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový zodpovědný 

projektant potřebnou kvalifikací a zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem příslušné doklady 

předloženy. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 

objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou 

smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 

stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 

s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 

pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez DPH 

(v Kč) 

DPH 21% 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

Zaměření a průzkumy  63.000,- 13.230,- 76.230,- 

Oznámení  28.000,- 5.880 33.880,- 

Dokumentace DSP  140.000,- 29.400,- 169.400,- 

Dokumentace DPS  180.000,- 37.800,- 217.800,- 

Cena celkem 411.000,- 86.310,- 497.310,- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit 
pouze z níže uvedených důvodů. 

4. V případě dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této smlouvy, to však 

pouze za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

5. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 

bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 

v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Cena za dílo bude uhrazena po předání a převzetí díla.  

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 

doklad obsahovat také: 
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a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Přístavba 

učeben pro TPA“ v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 

s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

6. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně 
objednatele Gymnáziu a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát 
pod Radhoštěm, příspěvková organizace, doručenkou prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb nebo prostřednictvím datové schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 

daně 
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IX. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 

díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast 
uvedena v %). 

X. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle  
této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám 

nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této 
smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí 

takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy 
zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné 
pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek 

dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 

vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí díla objednatelem, má 

se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o dodatečné 
informace v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů a jinou 
vadu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní 

strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za 
objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

XI. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny příslušné části 
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díla vč. DPH, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

4. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. h) této smlouvy je zhotovitel 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení a každý objednatelem zaslaný požadavek na poskytnutí dodatečné informace. 

5. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 

na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. k) této smlouvy a 
předmět plnění nebude plněn odbornou osobou nebo dojde ke změně osoby 
zodpovědného projektanta bez předchozího souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok 
z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před 

řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 

vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XII. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Přístavba učeben pro TPA“ za účelem obstarání 
pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě, kterých 
bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská 

činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

b) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby 

(dále jen „autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování žádosti o vydání stavebního povolení s přílohami ve smyslu stavebního 
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zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, příkazník rovněž zajistí doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi pověřenými 

výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

b) podání oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u příslušného úřadu 
za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

c) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení 

d) Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se 

štítkem „stavba povolena“ a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 

příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 
stavby, 

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

e) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta (zákon 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) 
oproti projektové dokumentaci a soupisu prací, 

g) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. f) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem 

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

i) účast na kontrolních dnech stavby, 

j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení, 

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

l) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem, 

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 
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XIII. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat průběžně žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII 
odst. 2 této smlouvy nejpozději však do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

– toto se týká žádosti podané v rámci stavebního řízení.  

Bezodkladně po vydání a nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení je 

příkazník povinen je předat příkazci. 
 

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, 

předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové 
dokumentace je Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, 
Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, 744 01 Frenštát pod 

Radhoštěm. 
 

2. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 

v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 
užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li 

se smluvní strany jinak.  

XIV. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 85.000,- Kč 

DPH 21 % 17.850,-Kč 
včetně DPH 102.850,- Kč 

b) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 55.000,- Kč 
DPH 21 % 11.550,- Kč 

včetně DPH 66.550,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 

při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy. Správní poplatky, které bude třeba 
uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky příkazník přeúčtuje příkazci 
samostatně. Přílohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy 

doklad o zaplacení příslušného poplatku. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 

odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými 
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právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti 
s tím vznikla. 

XV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v této smlouvě. 

3. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 

od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši 

stanovené v této smlouvě. 

4. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 

dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Přístavba učeben 

pro TPA“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Přístavba učeben pro 

TPA“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 

Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu 
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět 

ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

7. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

8. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 

a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury 
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 



       

PD Přístavba učeben pro TPA 
 

16 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 

v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XVI. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

XVII. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 

za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 

činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 
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3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 

příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 
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XVIII. 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

XIX. 
Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtách dle čl. XIII odst. 

1 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové 
sjednané odměny vč. DPH za inženýrskou činnost dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této 
smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 

se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XX. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 

zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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ČÁST D 
Společná ustanovení 

XXI. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů 

po doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku 
dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu funkce 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
nebo výkonu autorského dozoru. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této smlouvy třetí osobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní 
straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá 
smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a 
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zhotovitel jedno vyhotovení. 

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost 
uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 

se zákonem objednatel. 

11. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 
účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 

osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 
platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 

oficiálních webových www.frengp.cz. 

 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm 
dne ……………… 

 Ve Frenštátě pod Radhoštěm 
dne …………….. 

   

za objednatele 

Mgr. Richard Štěpán, ředitel 

 
 

za zhotovitele 
ing.arch. Martin Janda 

 

 

http://www.frengp.cz/

