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Krajský úřad 

Číslo objednatele: 22/SML3124/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    015-1527-KJ-2022  
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              4508282/0800  
 
Zástupce pro věcná jednání:  
 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje,  

e-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 
Zástupce pro technická jednání:  

Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského 
úřadu Ústeckého kraje,  
e-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
Název/Jméno     Děčínský stavební podnik s.r.o. 
Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2 
Zastoupený:        Alešem Adamem, jednatelem společnosti 
 IČ:(RČ)               47781483 
 DIČ: CZ47781483 
Bank. spojení: ČSOB a.s. 
                              číslo účtu:  277913507/0300 
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:     Aleš Adam 
E-mail/telefon:     adam@dspdc.cz, 602 432 595 
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Petr Dunovský 
E-mail/telefon: dunovsky@dspdc.cz, 737 331 113 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 
3901 pod sp. zn. C3901. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O DÍLO 
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I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při zhotovení díla: 

„SŠZ a Z A. E. Komerse, Děčín - reko objektu a skleníků zahradnictví 
Libverda včetně přístupové cesty“ (dále „předmět plnění“ nebo „dílo“) za podmínek 

dále sjednaných v této smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva 
odkazuje. 

2. Předmětem plnění je výstavba nové účelové stavby provozního objektu pro zemědělskou 
výrobu a zahradnictví na místě odstraněného původního objektu, s navazujícím 
uzavřeným průjezdným objektem sloužícím k propojení nového objektu s původními 
skleníky a k manipulaci a distribuci rostlinného materiálu. Dále výstavba nové účelové 
komunikace pro přístup do areálu a další účelové stavby pro zemědělskou výrobu a 
zahradnictví – nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu, zpevněné plochy, žumpa, 
kontejnerovna (pěstební plocha s obslužnými komunikacemi), udržovací práce na 
stávajících objektech LUR, H11, fóliovníky, stínoviště.   

3. Dodavatel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen 
„ESD“) Aplikaci zajistí dodavatel a umožní přístup k zápisům pro objednatele (investor), 
pro technický dozor stavby, pro autorský dozor a pro koordinátora BOZP. 

4. Dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit licenční ujednání na ESD platné 
minimálně po dobu provedení díla uvedenou v čl. II odst. 1 

5. Předmět plnění je dále vymezen v: 

a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 
zhotovitelem v nabídce (dále i jako „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který tvoří 
přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a  

b) projektové dokumentaci zpracované firmou PROJEX s.r.o., Terronská 947/49,  

160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČ: 066 66 329 a 

c) nabídce zhotovitele ze dne 7. 6. 2022. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla řádně prostudoval před 
uzavřením smlouvy a že tyto doklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je 
zhotovitel schopen realizovat bezvadné dílo na svůj náklad a nebezpečí dle vymezení 
předmětu plnění a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

7. Pokud je v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo v soupisu prací použit 
nějaký přímý či nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 
zadavatel tímto výslovně umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné 
rovnocenné řešení. Při provedení takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 
zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zápis o tom se 
zpracuje do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

8. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

9. Dílo je určeno pro účely:  Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace, Českolipská 123, Děčín – Libverda, 
405 02 
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II. 

Doba a místo provedení díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 80 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel připouští přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek 
nevhodných pro provádění příslušných technologií v souladu se souvisejícími 
technickými podmínkami a postupy a pro dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do 
doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních 
prací; 

5. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud se v průběhu 
realizace závazku prokáže, že dílem dotčené objekty neodpovídají podkladům, dle 
kterých má být dílo zhotoveno a objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto 
skutečnost předvídat. V takovém případě může být upravena lhůta pro provedení díla 
tak, že bude prodloužena o dobu nezbytně nutnou pro úpravu podkladů. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění 
díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací; 

6. Objednatel připouští přerušení nebo změnu délky doby plnění díla, pokud v průběhu 
realizace díla nastanou neočekávané situace, které nebyly zahrnuty do harmonogramu 
stavebních prací. O této skutečnosti bude vždy učiněn podrobný záznam do stavebního 
deníku. Do doby plnění díla budou započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace 
stavebních prací; 

7. Objednatel připouští přerušení doby plnění závazku z provozních potřeb ze strany 
uživatele – příspěvkové organizace, kterými jsou například přijímací, maturitní a opravné 
zkoušky, významné dny, zimní technologická přestávka, apod. O této skutečnosti bude 
vždy učiněn podrobný záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace stavebních prací. 

8. Místem provedení díla je Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela 
Komerse, Děčín - Libverda, příspěvková organizace – areál Ovocné školky (dále i jako 
„staveniště“).  

 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla je sjednána ve výši: 

- 49 841 639,04 Kč (slovy: čtyřicetdevětmiliónůosmsetčtyřicetjednatisícšestsettřicetdevět  
korun českých a čtyři haléře) bez DPH 

- 60 308 383,24 Kč (slovy: šedesátmiliónůtřistaosmtisíctřistaosmdesáttři korun českých 
dvacetčtyři haléřů) včetně  21 % DPH.  

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky  KUUK/060533/2022/INV/VZ-
INV/0078/SP–13.19 uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 7. 6. 2022 a je v souladu 
s příslibem číslo  22/RP150200 + SVR ÚK 2023-2025. 

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo prostudoval veškerou projektovou 
dokumentaci včetně soupisu prací a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla 
zohlednil vše potřebné pro kompletní a kvalitní provedení díla. 

3. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním 
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předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. 
že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností.  

4. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo po dobu jeho 
trvání. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažuje uplatnění 
vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy v souladu s § 
100 odst. 1 ZZVZ v následujících případech: 

a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu realizace díla v případě 
změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně 
sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši uzavřené smlouvy připočtena DPH ve 
výši platné ke dni zdanitelného plnění; 

5. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy o dílo se nepovažují změny v rozsahu a 
specifikace dle § 222, odst. 4 až 7 ZZVZ. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo 
cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě o 
dílo upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou 
zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222, 
odstavců 5 a 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly 
s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku. 

6. V případě, že v průběhu realizace díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době 
uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo skutečnosti 
odlišné od dokumentace předané objednatelem a tyto skutečnosti mají vliv na cenu 
předmětu smlouvy, bude o těchto skutečnosti učiněn záznam do stavebního deníku, 
jehož součástí bude prokazatelná fotodokumentace příslušné části stavby pořízená.  

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce, méněpráce), které 
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny ve stejných 
cenách tohoto položkového rozpočtu zhotovitele. 

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny maximálně do výše 
aktuálních jednotkových cen cenové soustavy ÚRS. 

Související nezbytné stavební práce, dodávky a služby (vícepráce), které nejsou 
obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele a nelze je ocenit položkami ÚRS, budou 
oceněny kalkulací položek, které budou odsouhlaseny objednatelem. 

7. Na základě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude nejpozději do 15 
kalendářních dnů nebo dle dohody od tohoto zjištění zhotovitelem zpracován 
Změnový list, jehož součástí bude oceněný soupis prací, jichž se změna týká. 
Součástí oceněného soupisu prací bude zároveň specifikace případných méněprací, 
o jejichž cenu bude cena závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně 
potvrzený příslušnými pracovníky objednatele, zhotovitele, technického dozoru, 
autorského dozoru a bude podkladem pro jednání o změně smlouvy.  

8. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho 
návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového 
listu objednatelem stavby, nejpozději do 1 měsíce od rozhodnutí zadavatele o změně 
závazku. Bez jeho uzavření nelze provést ani zhotoviteli uhradit dodatečné stavební 
práce. Veškeré změny musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou a ZZVZ.  

9. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur (dále i jako „faktura“), které je zhotovitel povinen doručit objednateli do 5 
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

10. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při provádění díla, a to 
na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami potvrzených Soupisů 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů až do výše 
90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude objednatelem uhrazeno 
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zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv výhrad nebo po 
odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání a převzetí díla dle článku IV. 
odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a převzetí. Součástí předání 
a převzetí díla je i předložení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem musí kromě lhůty splatnosti, která činí 
30 dnů ode dne doručení obsahovat dle rozlišení: 

Měsíční faktura: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení 
na běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

Konečná faktura: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis skutečně 
provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, včetně rozdělení 
na běžné a kapitálové výdaje, 

- ve zjišťovacích protokolech bude uvedeno čerpání běžných a kapitálových výdajů 
odděleně, 

- soupis všech vystavených faktur, 

- částku zbývající k úhradě v Kč bez DPH, DPH a s DPH, 

Faktura bude objednateli doručena v čitelné listinné podobě nebo v čitelné elektronické 
podobě do datové schránky.  

Objednatel preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve formátech 
ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády č. 
347/2017 a vyhlášky č.194/2009 Sb). 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

12. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Pokud je zhotovitel plátce DPH, bude úhrada ceny provedena pouze na účet 
zveřejněný v registru plátců vedeném správcem daně zhotovitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu 
objednatele.  

13. Pro platby dle článku VI. této smlouvy činí splatnost 15 dnů ode dne vystavení dokladu. 

14. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 
odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
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z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 

a)  cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu; 

b)  DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, 
že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro 
Ústecký kraj, územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu místně 
příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 

 
IV. 

Splnění závazku (provedení díla) 
Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě provedení díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále i jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla zápisem do stavebního deníku a e-mailem kontaktní osobu objednatele a objednatel 
je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 
účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou 
jako výhrady uvedeny v Protokolu včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se 
strany nedohodnou na termínu odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen 
vady odstranit nejpozději do 14 dnů od podepsání Protokolu.  

4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 
závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto článku. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla z důvodu existujících ojedinělých drobných 
vad, které samy o sobě a ve spojení s jinými brání v užívání díla funkčně nebo esteticky 
a její užívání podstatným způsobem omezují. Smluvní strany o tomto vyhotoví Zápis s 
uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na takto stanovené termíny 
pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se splněním svého závazku 
provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po uplynutí doby plnění díla dle 
článku II odst. 1. 

 
V. 

Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 
 
1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec pozastávky zhotovitele 
dle článku III odst. 8. 

4. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla existující v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je 
objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu u zhotovitele písemnou formou (dále 
jako „reklamace“). V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla poskytne objednateli následující práva 
plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady, a to:  

a)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad provedením nového díla, pokud 
dílo vykazuje vady bránící užívání; 

b)  právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad opravou předmětu díla, nebo; 

c)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla. 

Objednatel sdělí zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při uplatnění vad, nebo bez zbytečného 
odkladu po uplatnění vad. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu 
zhotovitele; to neplatí, žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla 
nebo opravou předmětu díla platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději  
do 7 dnů od doručení reklamace. 

7. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn si zvolit, zda vadu odstraní 
zhotovitel nebo objednatel sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může objednatel 
požadovat slevu z ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu 
nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele.  

9. Uplatněním práv dle odst. 7. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, 
kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To 
neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

11. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 7. tohoto článku je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto článku. 

 
 

VI. 
Porušení smluvních povinností 

 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 
odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši  
0,1 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 
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c) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení povinností uvedených v 
této smlouvě, na které bude písemným zápisem upozorněn objednatelem či 
technickým dozorem stavebníka (dále jako „TDS“) a ve stanoveném termínu 
nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč, a to za jednotlivé 
porušení a den prodlení až do provedení nápravy; 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast stavbyvedoucího na kontrolních 
dnech v průběhu realizace stavebních prací a za nesoučinnost při řešení problémů, 
vzniklých při realizaci stavebních prací v případě, že byl písemně vyzván 
objednatelem, smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení 
vzniklého problému; 

e) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci pojištění a nedodržení povinnosti udržovat v účinnosti 
doklad o pojištění vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

f) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení termínu pro 
předložení dokladu o existenci bankovní záruky a nedodržení povinnosti udržovat 
v účinnosti doklad vyžadované touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla v Kč bez DPH; 

g) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
neuhrazené částky do jejího zaplacení; 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

  
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i 
předání dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. Dodavatel je povinen v rámci provádění stavby vést elektronický stavební deník (dále jen 
„ESD“) v rozsahu dle příslušného právního předpisu. Aplikaci zajistí dodavatel a umožní 
přístup k zápisům pro objednatele (investor), pro technický dozor stavby, pro autorský 
dozor a pro koordinátora BOZP. 

4. Funkcí stavbyvedoucího a vedením ESD je pověřen Ing. Petr Dunovský 

Funkcí zástupce stavbyvedoucího a vedením ESD je pověřen Petr Plhal 

V případě změny výše uvedených osob je zhotovitel povinen před touto změnou písemně 
požádat o schválení této změny objednatele, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nové osoby splňují kvalifikační požadavky tak, jako 
původní osoby. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud 
budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. Změna údaje o 
stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této smlouvě. 

5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 
osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
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požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

6. Do ESD jsou oprávněni provádět zápisy: 

- za objednatele: Pavla Schneiderová 

- za objednatele: pověřená osoba technického dozoru stavby 

- a dále autorský dozor a koordinátor BOZP. 

- za zhotovitele: pouze osoby dle odst. 4 tohoto článku. Do aplikace ESD budou 
vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji pověřených osob včetně 
autorizačních razítek a podpisů prostřednictvím elektronické konverze. 

7. Zápis ze strany dotčených kontrolních orgánů bude v listinné podobě včetně podpisů 
naskenován, převeden autorizovanou konverzí do elektronické podoby a vložen do 
aplikace objednatelem. 

8. Zápisy z kontrolních dnů budou prováděny zápisem do ESD. 

9. Zhotovitel při předání a převzetí díla předá objednateli ESD v listinné a elektronické verzi 
včetně písemného prohlášení o shodnosti verzí. 

10. K ostatním zápisům do SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

11. Organizace kontrolních dní a další procesní postupy budou dohodnuty při předání a 
převzetí staveniště, což bude zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

12. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem.  

V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je povinen zajistit 
vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  

Zadavatel od dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil 
legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby, které se 
budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.  Vybraný dodavatel je povinen zajistit 
splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů. 

13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců 
– zákonné pojištění zaměstnanců. 

14. Povinnost zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetím osobám se v plné míře vztahuje také na poddodavatele 
(podzhotovitele). Zhotovitel je povinen smluvně splnění této povinnosti zajistit.  

15. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to 
vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 
řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších 
úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

16. Zhotovitel je povinen předcházet vzniku odpadů a prosazovat základní principy ochrany 
životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady a předcházet znečišťování 
ovzduší a snižování úrovně znečišťování, které může vzniklou během stavby. 

17. Zhotovitel je povinen mít zábory veřejného prostranství za účelem přesunu sutě a 
stavebních hmot po co nejkratší dobu, aby nedocházelo k omezování veřejného prostoru 
neefektivním způsobem. 
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18. Zhotovitel je povinen užívat prostory staveniště pouze pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel musí zajišťovat čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména 
příjezd a výjezd ze staveniště. 

19. Zhotovitel je povinen v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní 
prostředí zajistit využívání nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých 
listinných výstupů předávaných objednateli na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, 
pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat 
zaměstnance dodavatele k efektivnímu a úspornému tisku. 

20. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v článku VII odst. 12 až 19 
k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Jeli k provedení kontroly 
potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení 
nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

21. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

22. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 

23. Zhotovitel si k datu podpisu této smlouvy vyjasnil s objednatelem všechny nejasné 
podmínky pro realizaci díla. 

24. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními 
znaky zhotovitele. 

25. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto škody musí na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

26. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

27. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č. 1 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram postupu prací v termínu stanoveném při předání 
staveniště.  

28. Práce budou vedeny tak, aby úplná uzavírka a omezení provozu byly pouze na dobu 
nezbytně nutnou. 

29. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

30. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“ nebo 
„zástupce stavbyvedoucího“) dle ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

31. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, předložení 
stavebního deníku na staveništi pro případné provedení zápisu ze strany objednatele 
nebo ze strany oprávněných osob vymezených právními předpisy 

32. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

33. Zhotovitel je povinen předávat koordinátorovi BOZP aktuální informace o fyzických 
osobách, které se mohou zdržovat na staveništi. 

34. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
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v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

35. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-mailem. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, v němž 
budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné 
vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či znepřístupnit. Bude-
li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen 
toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. 

36. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

37. Pokud se v průběhu realizace stavby vyskytují práce se zvýšeným rizikem dle nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nebo je splněn rozsah stavby dle § 15 zák. č. 
309/2006Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, objednatel zajistí zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), popř. zajistí na stavbě osobu vykonávající 
funkci koordinátora BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a bude tvořit 
přílohu k SD. Koordinátor BOZP bude v rámci realizace díla zajišťovat i odborné 
provedení všech úkonů v rozsahu stanoveném uvedenými právními předpisy. 

38. V případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby 
sjedná zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

39. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení věcných břemen 
na pozemky dotčené stavbou a přeložkami), popřípadě stanovisko Policie ČR OŘ DI 
místa příslušného,  

40. Zhotovitel zajistí doklady o provedených předepsaných zkouškách a měřeních (viz TKP), 
atesty, prohlášení o shodě materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, 
doklady prokazující splnění technických požadavků na zabudované vybrané stavební 
výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platných zněních, 
prohlášení zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k 
provedení stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle 
vyžádání objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele 
závěrečné kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

41. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

42. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

43. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

44. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v 
úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 
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45. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

46. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

47. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

48. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži 
zhotovitele. O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví 
smluvní strany Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými 
podpisy. 

 

 
VIII.  

Pojištění zhotovitele a díla 
Bankovní záruky 

 
1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 

celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 45 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy.  

2. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního cena díla bez DPH. 
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na celé 
provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků. 

Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu 
této smlouvy. 

3. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

4. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost pojištění prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit pojistnou částku. 
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Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu dodatku k 
této smlouvě. 

5. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy poskytnout objednateli 
originál záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím 
datové schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) 
ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba provádění stavby 
začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a převzetí díla bez 
vad a nedodělků. 

 Zhotovitel je povinen v případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací 
platnost bankovní záruky prodloužit a v případě navýšení ceny díla navýšit částku 
bankovní záruky. Doklady je zhotovitel povinen předložit objednateli do 15 dnů od 
podpisu dodatku k této smlouvě. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál 
záruční listiny v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové 
schránky zaslané přímo od bankovní instituce (ID datové schránky: t9zbsva) ve 
sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 

Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 

Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 

           Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční  
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 
Ústeckého kraje Usnesení č. 098/46R/2022  ze dne 22.6.2022. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou 
smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení 
jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit – 
zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto 
porušení mohl předvídat již při jejím uzavření. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo tak, 
aby nedošlo k jeho následnému poškození. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel 
obdrží její elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě 
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smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků. 

5. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
gxyyddd /na e-mail: info @ dspdc.cz. Smlouva v listinné podobě nabývá platnosti dnem 
jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

  

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Aleš Adam, jednatel společnosti je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v 
souladu s Obchodním rejstříkem nebo Živnostenských rejstříkem. 

 
 
 

 
 

V Ústí nad Labem dne 23. 08. 2022                       V Děčíně dne 19. 08. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Objednatel 
Ústecký kraj              
Ing. Jan Schiller 
Hejtman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Zhotovitel 
Děčínský stavební podnik s.r.o. 
Aleš Adam 
Jednatel společnosti 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
 
 
 
 

 



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód:

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín - Libverda Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 60 308 383,24CZK

2020-05-03

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

49 841 639,04

Sazba daně Základ daně Výše daně

10 466 744,2049 841 639,0421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-05-03

Zakázka:

Místo: Děčín - Libverda Datum:

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant:

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

STAVEBNÍ ROZPOČTY 

s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

5 324 529,904 400 437,93

49 841 639,04 60 308 383,24

KontejnerovnaSO 02

KomunikaceSO 03

06.06.2020

PROJEX s.r.o.

19 729 691,4616 305 530,13

15 432 908,8012 754 470,08

1 000 351,77826 737,00

1 961 796,80 2 373 774,13

101 555,3083 930,00

Silnoproudé rozvodySO 01.SIL

EZSSO 01.EZS

Slaboproudé instalaceSO 01.SP

SO 01
Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a 

uzavřený průjezdný objekt
Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a 

uzavřený průjezdný objekt
SO 01

SO 01.UT Vytápění

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové 

cesty

Kód Popis

SO 00
Odstranění stavby provozní budovy, skleníků a 

odpadových jímek

6 626 819,175 476 710,06

484 055,96400 046,25

1 340 075,001 107 500,00

3 058 112,752 527 365,91

4 552 390,763 762 306,41

6 550 630,205 413 743,97

552 407,35456 535,00

1 196 672,23 1 447 973,40

21 272 008,8517 580 172,60

864 981,00 1 046 627,01

568 600,00 688 006,00

591 521,00 715 740,41

3 571 520,702 951 670,00

207 031,00171 100,00

298 933,00 361 708,93

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

678 596,25 821 101,46

2 364 107,99 2 860 570,67

3 227 060,33 3 904 743,00

2 385 110,33 2 885 983,50

1 018 759,50841 950,00

4 428 790,973 660 157,83

708 487,83 857 270,27

SO 06.3 LUR

SO 06.4 H11

SO 06.5 Průjezdný objekt

LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práceSO 06

StínovištěSO 06.1

FóliovníkySO 06.2

SO 04.1.5 LUR - Závlaha

H11 Náplavové stoly - ZávlahaSO 04.1.6

Zpevněné plochySO 05

Kontejnerovna - ZávlahaSO 04.1.2

SO 04.1.3 Stínoviště - Závlaha

SO 04.1.4 Fóliovníky (nové) mikropostřik - Závlaha

SO 04 Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

ZávlahySO 04.1

SO 04.1.1 Technologie Závlaha

KomunikaceSO 03

SO 03_1 Změna zabezpečení železničního přejezdu

SO 04 Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 4 400 437,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 400 437,93 21,00% 924 091,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 324 529,90

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 00 - Odstranění stavby provozní budovy, skleníků a odpadových jímek

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 4 400 437,93

HSV - Práce a dodávky HSV 4 137 282,79

    1 - Zemní práce 91 834,10

    5 - Komunikace pozemní 767 247,05

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 778 888,51

    997 - Přesun sutě 1 499 313,13

PSV - Práce a dodávky PSV 263 155,14

    712 - Povlakové krytiny 17 012,21

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 8 700,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 490,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 10 018,15

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 782,01

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 1 168,87

    762 - Konstrukce tesařské 149 061,33

    764 - Konstrukce klempířské 45 471,23

    766 - Konstrukce truhlářské 1 282,10

    776 - Podlahy povlakové 27 169,24

SO 00 - Odstranění stavby provozní budovy, skleníků a odpadových jímek

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 400 437,93

D HSV Práce a dodávky HSV 4 137 282,79

D 1 Zemní práce 91 834,10

1 K 111209111 Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu m2 100,000 22,89 2 288,69 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" 100,00 100,000

2 K 111251101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 

sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2
m2 100,000 50,87 5 087,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 

než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV "Provozní budova" 100,00 100,000

3 K 113107171

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

100 do 150 mm

m2 58,000 169,14 9 810,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "Skleníky a fóliovníky" 1,00*58,00 58,000

4 K 113107172

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na 

skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 

150 do 300 mm

m2 9,000 297,18 2 674,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "Venkovní betonové plochy" 9,00 9,000

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 100,000 255,56 25 555,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

6 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 100,000 140,18 14 017,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 180,000 180,00 32 400,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 100*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 180,000

D 5 Komunikace pozemní 767 247,05

8 K 564571111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 7 565,000 25,00 189 111,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo z výkopku v trase. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 

Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu. 

VV "Provozní budova" 1620,00 1 620,000

VV "Žumpy" 720,00 720,000

VV "Skleníky a fóliovníky" 5216,00 5 216,000

VV "Venkovní betonové plochy" 9,00 9,000

VV Součet 7 565,000

9 M 58380651R kámen lomový odval t 1 700,400 340,00 578 136,00

VV "Provozní budova" 355,40 355,400

VV "Žumpy" 210,60 210,600

VV "Skleníky a fóliovníky" 282,40 282,400

VV "Venkovní betonové plochy" 1,80 1,800

VV Součet 850,200

VV 850,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 700,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 778 888,51

10 K 952905121R Čerpání fekálií včetně likvidace m3 189,000 650,00 122 850,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 952 90-5131 jsou započteny i náklady na naložení bahna na dopravní prostředek nebo složení na hromady. 

2. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) u vyklizení bahna v m3 vyklizeného bahna, 

b) u dokončujícího úklidu v m2 půdorysné plochy, na které se úklid provádí. 

3. Odvoz odpadu se ocení položkami odvozu suti ceníku 801-3. Pokud není stanovena hmotnost odpadu, určí se individuálně. 

VV "žumpy" 3*63 189,000

11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 271,000 3 105,05 841 468,96 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" 3*58*0,5*1+6*7*0,5*1+22*0,5*1 119,000

VV "Skleníky a fóliovníky" 6*50*0,4*1+2*40*0,4*1 152,000

VV Součet 271,000

12 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, tl. do 150 mm
m2 510,415 116,97 59 700,72 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" ((15+17+26+30+4+16+2+2,5+1,2+1)*1*4,45) 510,415

13 K 962032241
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

cementovou, objemu přes 1 m3
m3 251,050 802,52 201 472,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného. 

VV "Provozní budova" ((10+10+11+11+3,5+3,5)*1*4,45) 218,050

VV "Skleníky a fóliovníky" ((55+55)*1*0,3) 33,000

VV Součet 251,050

14 K 962032641
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 

vápenopískových nad střechou na maltu cementovou
m3 28,800 1 011,56 29 132,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného. 

VV "Provozní budova" (2,4*12) 28,800

15 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 36,000 2 389,64 86 026,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého. 

VV "Skleníky a fóliovníky" (8*50*0,6*0,15) 36,000

16 K 965043441 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2 m3 84,900 2 474,91 210 119,98 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" (2*1+2*0,9+2*0,9+4*2,5+2*1+2*0,9+2*0,9+4*2,5+2*1+2*0,9+2*0,9+4*2,5+2*1+2*09+2*0,9+4*2,5+6,3) 84,900

17 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 84,900 1 316,05 111 732,61 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" (2*1+2*0,9+2*0,9+4*2,5+2*1+2*0,9+2*0,9+4*2,5+2*1+2*0,9+2*0,9+4*2,5+2*1+2*09+2*0,9+4*2,5+6,3) 84,900

18 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 

dvojitých, plochy do 4 m2
m2 76,000 164,30 12 486,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

VV "Provozní budova"  (3,8+3,8+3,8+2,2+2,2+2,2+2+2+2,2+2,6+2,4+2,4+2,35+3,1+3,4+2,7+2,7+10*3,015) 76,000

19 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2
m2 46,000 306,72 14 109,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "Provozní budova" (2*23) 46,000

20 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2
m2 46,000 234,53 10 788,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "Provozní budova" 40,000+6,000 46,000

21 K 968072559
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo 

posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2
m2 6,000 113,35 680,07 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. 

VV "Provozní budova" 6,000 6,000

22 K 961031311 Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu vápennou nebo vápenocementovou m3 20,250 762,60 15 442,69 CS ÚRS 2020 01

VV "žumpy" (3,00+6,00)*2,00*3,00*0,25*3,00/2 20,250

23 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 20,250 3 105,05 62 877,29 CS ÚRS 2020 01

VV "žumpy" (3,00+6,00)*2,00*3,00*0,25*3,00/2 20,250

D 997 Přesun sutě 1 499 313,13

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 655,595 232,77 385 380,74 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce: 

Pozn. Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 72 846,180 10,18 741 584,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 1655,595*44 'Přepočtené koeficientem množství 72 846,180

26 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 

a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
t 1 614,690 200,00 322 938,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 1645,690-5-20-3-3 1 614,690

27 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 02
t 5,000 1 290,00 6 450,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Pozn. Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

28 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 

pod kódem 17 02 01
t 20,000 1 620,00 32 400,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Pozn. Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

29 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 3,000 1 520,00 4 560,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Pozn. Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

30 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04
t 3,000 2 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Pozn. Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

D PSV Práce a dodávky PSV 263 155,14

D 712 Povlakové krytiny 17 012,21

31 K 712600831 Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé m2 540,000 31,50 17 012,21 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" 60*9 540,000

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 8 700,00

32 K 724211814R
Demontáž domovních vodáren s odstředivými čerpadly horizontálními s tlakovými nádržemi objemu přes 1000 

do 3000 l
kus 3,000 2 900,00 8 700,00

VV "Provozní budova" 3,00 3,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 490,00

33 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel kus 10,000 69,00 690,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" 10,000 10,000

34 K 725820802 Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru kus 10,000 80,00 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" 10,000 10,000

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 10 018,15

35 K 731200828 Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu přes 75 do 100 kW kus 3,000 3 339,38 10 018,15 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" 3,00 3,000

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 782,01

36 K 735121810 Demontáž otopných těles ocelových článkových m2 20,000 34,46 689,29 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova"  20,00 20,000

37 K 735291800 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 30,000 12,77 383,24 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" 30,00 30,000

38 K 735494811 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 20,000 21,86 437,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí. 

2. Cenami se oceňuje: 

a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby 

potrubí připojeného ke zdroji, 

b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně. 

3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí. 

VV "Provozní budova" 20,00 20,000

39 K 735890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m 

v objektech výšky do 6 m
t 0,234 1 163,99 272,37 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" 0,234 0,234

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 1 168,87

40 K 742330801 Demontáž strukturované kabeláže rozvaděče kus 1,000 1 168,87 1 168,87 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova - skříň MaR 1,0x2,0x0,5" 1 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 149 061,33

41 K 762331812
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2
m 1 620,000 58,84 95 323,78 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" (60*9+(30+30)*(4,5+4,5)+(30+30)*(4,5+4,5)) 1 620,000

42 K 762341832
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 

konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)
m2 540,000 53,01 28 626,52 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" 60*9 540,000

43 K 762420835
Demontáž obložení stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek šroubovaných na pero a 

drážku, tloušťka desky přes 16 do 24 mm
m2 376,795 66,64 25 111,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění tepelné izolace ze stropů; tyto se oceňují cenami části B01 katalogu 800–713 Izolace 

tepelné. 

VV "Provozní budova" ((394)-((15+17+26+30+4+16+2+2,5+1,2+1)*0,15)) 376,795

D 764 Konstrukce klempířské 45 471,23

44 K 764002881R Demontáž klempířských konstrukcí (lišty, žlabovky, svody,...) m2 171,990 264,38 45 471,23

VV "Provozní budova" (58+58+13,2+7+7+4+4+7*2,97) 171,990

D 766 Konstrukce truhlářské 1 282,10

45 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2
kus 28,000 27,87 780,41 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV "Provozní budova" 28,00 28,000

46 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 

stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2
kus 10,000 50,17 501,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. 

VV "Provozní budova" 10,00 10,000

D 776 Podlahy povlakové 27 169,24

47 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 200,000 135,85 27 169,24 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova" (4*2,8+4,7*4+6,6*4+7,3*2+1,5*4+7,45*4+12*3,5+1,5*4+2,8*4+8,5*4) 200,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 12 754 470,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 754 470,08 21,00% 2 678 438,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 432 908,80

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 12 754 470,08

HSV - Práce a dodávky HSV 6 095 853,56

    1 - Zemní práce 643 735,63

    2 - Zakládání 1 510 941,59

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 420 566,64

    4 - Vodorovné konstrukce 397 189,46

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 357 398,47

    8 - Trubní vedení 269 726,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 390 004,44

    998 - Přesun hmot 106 290,34

PSV - Práce a dodávky PSV 6 658 616,52

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 354 134,95

    713 - Izolace tepelné 451 013,62

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 61 995,86

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 112 040,36

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 220 202,43

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 107 077,04

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 38 653,00

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 4 858,00

    751 - Vzduchotechnika 205 871,58

    762 - Konstrukce tesařské 779 326,55

    763 - Konstrukce suché výstavby 227 508,28

    764 - Konstrukce klempířské 996 102,54

    765 - Krytina skládaná 335 109,91

    766 - Konstrukce truhlářské 1 110 123,09

    767 - Konstrukce zámečnické 228 629,86

    771 - Podlahy z dlaždic 22 273,84

    781 - Dokončovací práce - obklady 218 640,71

    783 - Dokončovací práce - nátěry 820 884,63

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 56 834,19

    786 - Dokončovací práce  56 144,10

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 251 191,98

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 754 470,08

D HSV Práce a dodávky HSV 6 095 853,56

D 1 Zemní práce 643 735,63

1 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

100 do 200 mm

m2 100,000 61,89 6 188,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "původní komunikace"5,00*20,00 100,000

2 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 231,050 281,95 65 145,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "žumpa+bezodtoková jímka" 88,60 88,600

VV "dešťová kanalizace" 77,17 77,170

VV "vsak" 65,28 65,280

VV Součet 231,050

3 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 15,000 890,91 13 363,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "rýha pro drenáž" 15,00 15,000

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 2,500 890,91 2 227,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

5 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
m3 205,790 703,70 144 814,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "venkovní kanalizace" 24,55 24,550

VV "dešťová kanalizace" 151,78 151,780

VV "venkovní vodovod" 29,46 29,460

VV Součet 205,790

6 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 74,000 569,01 42 106,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "základové rýhy" 0,50*1,00*(103+43+2) 74,000

7 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 133,000 89,49 11 902,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení 

pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo 

hnaného se od plochy pažení odečítají. 

VV "žumpa" 71 71,000

VV "retenční nádrž na vodu" 62 62,000

VV Součet 133,000

8 K 151101211
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m
m2 133,000 30,06 3 997,45 CS ÚRS 2020 01

9 K 151101401 Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m m2 133,000 111,38 14 813,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro kotvení zapažených stěn zvenku; toto kotvení se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání 

objektů. 

10 K 151101411
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu při pažení 

příložném, hloubky do 4 m
m2 133,000 25,31 3 366,27 CS ÚRS 2020 01

11 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 314,720 255,56 80 429,23 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

12 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 314,720 140,18 44 116,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost 

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 

dopravního prostředku na suchu, 

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 

plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost 

uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 

2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 566,496 180,00 101 969,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 314,72*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 566,496

14 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 2,000 217,61 435,22 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

15 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 

kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 211,620 217,61 46 051,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

VV "dešťová kanalizace" 62,59 62,590

VV "venkovní kanalizace" 5,08 5,080

VV "vsakování" 38,28 38,280

VV "dešťová kanalizace" 87,43 87,430

VV "venkovní vodovod" 18,24 18,240

VV Součet 211,620

16 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 0,250 516,65 129,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

17 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 0,500 220,00 110,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,25*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 92,010 194,61 17 905,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV "venkovní kanalizace" 19,47 19,470

VV "dešťová kanalizace" 72,54 72,540

VV Součet 92,010

19 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 184,020 220,00 40 484,40 CS ÚRS 2020 01

VV 92,01*2 'Přepočtené koeficientem množství 184,020

20 K 56241093 D+M čerpadlo o výkonu 1kw, 50 Hz, 230 V, 15000 l/h = 4l/s kus 1,000 4 180,00 4 180,00

D 2 Zakládání 1 510 941,59

21 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 14,608 981,74 14 341,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: 

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, 

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV "Zásyp drenáže" 14,608 14,608

22 K 211971121
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
m2 31,400 39,37 1 236,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

VV "drenáž" 31,40 31,400

23 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 36,110 17,40 628,31 CS ÚRS 2020 01

VV 31,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 36,110

24 K 212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

m 50,000 264,40 13 220,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 

a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části 

A03tohoto katalogu, 

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 

VV "drenáž" 50 50,000

25 K 213141113
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo 

ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m
m2 477,740 22,56 10 777,22 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zřízení vrstev na upraveném povrchu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na položení a spojení geotextilií včetně přesahů. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné včetně přesahů lze stanovit ve výši 15 

až 20 %. 

4. Ceny -1131 až -1133 lze použít i pro vyvedení geotextilie na svislou konstrukci. 

VV "skladba P1+P2, výkres D.1.1.C3"477,74 477,740

26 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 549,401 19,90 10 933,08 CS ÚRS 2020 01

VV 477,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 549,401

27 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 55,140 1 047,13 57 738,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV "pasy" 7,40 7,400

VV "deska" 47,74 47,740

VV Součet 55,140

28 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 9,957 59 000,00 587 463,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. 

VV "Skladba P1+P2, výkres č. D.1.1.C3" (548/6)*47,4*2*1,15/1000 9,957

29 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 109,600 3 850,00 421 960,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

30 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 39,000 400,96 15 637,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV "Skladba P1+P2, výkres č. D.1.1.C3" 130*0,30 39,000

31 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 39,000 108,12 4 216,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV "Skladba P1+P2, výkres č. D.1.1.C3" 130*0,30 39,000

32 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 66,600 3 850,00 256 410,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "Skladba P1+P2, výkres č. D.1.1.C3" 148,00*0,50*0,90 66,600

33 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 296,000 318,96 94 412,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV "D.1.1.B1" 2*1*(103+43+2) 296,000

34 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 296,000 61,21 18 116,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV "D.1.1.B1" 2*1*(103+43+2) 296,000

35 K 275313711 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,000 3 850,00 3 850,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV "základ pro stožár" 1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 420 566,64

36 K 311101212

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu 

vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových 

tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při 

betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

m 5,000 113,78 568,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), 

neoceňuje se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 

2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 

3. Ztratné lze stanovit ve výši 1 %. 

VV "vnitřní instalace" 5 5,000

37 M 34571356 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE m 70,000 81,80 5 726,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vnitřní instalace" 70 70,000

38 K 311235101
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 

zdiva 175 mm
m2 179,575 826,34 148 390,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV "D.1.1.B1, D.1.1.C.1" ((34,6+4,7+4,55+4,55+4,55+6,7+4,55+4,55+4,55)*2,75)-10*2*0,9-1*2*1-1*1*2 179,575

39 K 311235431 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm m2 9,250 954,85 8 832,38 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel 

polystyrénem. 

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. 

VV "D.1.1.B1, D.1.1.C.1 - štíty objektu pro zemědělskou výrobu"2*7,4*1,25/2 9,250

40 K 311237341
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, součinitel prostupu tepla U 

přes 0,18 do 0,22, tl. zdiva 440 mm
m2 155,208 2 058,27 319 459,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti. 

VV
"D.1.1.B1, D.1.1.C.1 - průjezdný objekt" (12+12+18)*5+18*2+2*12*0,75/2-2*3,6*3-5*2,54*3,3-9*2,28*0,8-6,3-2*3,5*0,238-

9*3,5*0,238-5*3*0,238-3,5*0,238
155,208

41 K 311238654
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 

minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl. zdiva 440 mm
m2 206,714 2 558,78 528 935,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu 

plochy ocelových koster nosníků. 

3. Od plochy zdiva se odečítá: 

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, 

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a 

balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. 

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 

5. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelně izolační vlastnosti neomítnutého zdiva při praktické vlhkosti. 

VV "D.1.1.B1, D.1.1.C.1 - průjezdný objekt" 

VV
(7,4+7,4+44,1+44,1)*3-7*3*1,24-2*2*1,24-1*2,7*1,24-1*1*1,24-3*0,65*0,65-2*1,3*0,65-1*1,5*0,65-1*1,625*1,24-2*2,5*1,24-

4*3*2,14-3*1,8*2,14-6*2,5*0,238
220,459

VV -1*3,25*0,238-1*1,5*0,238-2*2,75*0,238-3*3*0,238-11*3,5*0,238 -13,745

VV Součet 206,714

42 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 11,000 310,09 3 410,95 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "D.1.1.B1" 11 11,000

43 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 22,000 424,63 9 341,83 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "D.1.1.B1" 22 22,000

44 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 4,000 488,42 1 953,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "D.1.1.B1" 4 4,000

45 K 317168057 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm kus 26,000 1 082,42 28 143,01 CS ÚRS 2020 01

Strana 13 z 114



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "D.1.1.B1" 26 26,000

46 K 317168058 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2750 mm kus 8,000 1 163,43 9 307,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "D.1.1.B1" 8 8,000

47 K 317168059 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm kus 64,000 1 245,44 79 707,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "D.1.1.B1" 64 64,000

48 K 317168060 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm kus 4,000 1 339,37 5 357,49 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "D.1.1.B1" 4 4,000

49 K 317168061 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm kus 60,000 1 443,31 86 598,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání příslušného překladu předepsané délky, 

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 

1 m. 

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 

zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), 

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 

více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, 

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 

krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: 

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 

začištění vytlačené malty, 

b) dodání keramických překladů příslušné délky, 

c) uložení a dodávku výztuže 

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 

e) oboustranné bednění překladu při betonáži 

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: 

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, 

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: 

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: 

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, 

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 

na každé straně překladu. 

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. 

VV "D.1.1.B1" 60 60,000

50 K 317998122 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky přes 50 do 70 mm m2 32,500 275,93 8 967,74 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.B1" 32,5 32,500

51 K 317998124 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu jakékoliv výšky, tloušťky 90 mm m2 32,500 308,48 10 025,62 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.B1" 32,5 32,500

52 K 319271121R D+M plastová žumpa 2x3 m, hloubka 2m, k obetonování m3 12,000 8 000,00 96 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zdivo žump, biologických septiků, nádrží apod. 

2. Osazení stupadel a poklopů se oceňuje cenami souboru cen 953 17-10 Osazování kovových předmětů této části ceníku. 

53 K 340236212 Zazdívka otvorů pl 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl nad 100 mm kus 17,000 140,54 2 389,18

VV "vnitřní instalace" 17 17,000

54 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 

mm
m2 69,870 655,69 45 812,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 

VV "hygienická zařízení D.1.1.B.1" 3*4,54*2,75+2*3,53*2,75+2*4,4*2,75-7*0,8*2 69,870

55 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 42,500 38,53 1 637,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a protokolu prohlídky. 

56 K 389841101

Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými izostatickými vložkami s nehořlavou izolační rohoží, přisazený 

a kotvený ke stávajícímu zdivu z lešení (bez jeho postavení) komínové těleso výšky 3 m komín včetně založení 

na podlaze, světlý průměr vložky 16 cm

kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Výška komínového tělesa se měří od založení komínu až po krycí hlavu. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na úchytný materiál (šrouby, matice, podložky). 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) chemické kotvy; tyto se ocení cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, tohoto katalogu 

b) předběžné úpravy ve stávajícím zdivu, např. vysekání nebo vyvrtání otvorů, vysekání kapes; tyto se ocení cenami katalogu 801-3 Budovy a 

haly-bourání konstrukcí, 

c) pracovní lešení; tyto se ocení cenami katalogu 800-3 Lešení, pokud není uplatněn příplatek -1199. 

D 4 Vodorovné konstrukce 397 189,46

57 K 417238213
Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 

mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
m 60,880 273,32 16 639,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez 

promaltování styčné spáry. 

2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky. 

58 K 417321414 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25 m3 14,869 3 850,00 57 245,65 CS ÚRS 2020 01

VV 10,4545 10,455

VV 4,4138 4,414

VV Součet 14,869

59 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 102,540 369,88 37 927,92 CS ÚRS 2020 01

VV 72,10 72,100

VV 30,44 30,440

VV Součet 102,540

60 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 102,540 84,93 8 708,47 CS ÚRS 2020 01

61 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,328 59 000,00 78 352,00 CS ÚRS 2020 01

VV 0,845 0,845

VV 0,4833848 0,483

VV Součet 1,328

62 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 0,250 1 065,41 266,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

63 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 10,960 1 065,41 11 676,88 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV "žumpa" 1,60 1,600

VV "dešťová kanalizace" 1,68 1,680

VV "venkovní vodovod" 7,68 7,680

VV Součet 10,960

64 K 452368113 Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,680 59 000,00 158 120,00 CS ÚRS 2020 01

VV "žumpa" 1,58 1,580

VV "bezodtoká jímka . dešťová kanlizace" 1,10 1,100

VV Součet 2,680

65 K 457531112
Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce od 16-63 do 32-

63 mm
m3 27,000 864,49 23 341,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny při jakémkoliv množství filtračních vrstev. 

2. Ceny neplatí, je-li předepsáno mísení více frakcí kameniva v jedné vrstvě; tyto práce se oceňují individuálně. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) průměrné množství kameniva zatlačeného do podloží, 

b) urovnání líce vrstvy. 

4. Objem se stanoví v m3 filtrační vrstvy. 

5. Příplatek k cenám je určen pro položky -1111 až -2111. 

VV "vsak" 27 27,000

66 K 457971111
Zřízení vrstvy z geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, s potřebným dočasným zatěžováním včetně 

zakotvení okraje o sklonu do 10°, šířky geotextilie do 3 m
m2 85,000 37,77 3 210,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro ukládání geotextilií jakéhokoliv druhu a obchodní značky. 

2. Ceny neplatí pro zřízení břehového opevnění perforovanou fólií z umělých hmot. Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 469 15-11 

Zřízení břehového opevnění perforovanou fólií. 

3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté pohledové plochy, na níž má být uložena geotextilie. Při vícevrstvové konstrukci se takto zjištěná plocha u 

cen -1111 až 1122 násobí počtem vrstev. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku geotextilií; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné, které kryje i náklady na nezbytný 

technologický přesah geotextilií, lze dohodnout u pásů šířky do 3 m ve výši 20 %, u pásů šířky přes 3 do 7,5 m ve výši 8 %. 

VV "vsak" 85 85,000

67 M 69311199 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 m2 97,750 17,40 1 700,85 CS ÚRS 2020 01

VV 85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 97,750

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 1 357 398,47

68 K 611401111 Omítka malých ploch na stropech do pl 0,09 m2 kus 1,000 860,00 860,00

VV "D.1.1.B.6" 1 1,000

69 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 921,640 74,34 68 513,33 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.B.6" 921,64 921,640

VV
"č.m.1-35,15m2, č.m.2-34,84m2, č.m.3-45,81m2, č.m.4-35,26m2, č.m.5-12,3m2, č.m.6-9,17m2, č.m.7-13,63m2, č.m.8-

30,65m2, č.m.9-28,82m2"

VV
"č.m.10-13,6m2, č.m.11-10,47m2, č.m.12-12,33m2, č.m.13-12,85m2, č.m.14-12,85m2, č.m.15-14,9m2, č.m.16-12,33m2, 

č.m.17-12,7m2, č.m.18-18,97m2"

VV "č.m.19-31,6m2, č.m.20-54,58m2, č.m.21-32,24m2, č.m.22-65,85m2, č.m.23-158,60m2, č.m.24-212,18m2"

70 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 921,640 134,17 123 657,36 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.B.6" 921,64 921,640

VV
"č.m.1-35,15m2, č.m.2-34,84m2, č.m.3-45,81m2, č.m.4-35,26m2, č.m.5-12,3m2, č.m.6-9,17m2, č.m.7-13,63m2, č.m.8-

30,65m2, č.m.9-28,82m2"

VV
"č.m.10-13,6m2, č.m.11-10,47m2, č.m.12-12,33m2, č.m.13-12,85m2, č.m.14-12,85m2, č.m.15-14,9m2, č.m.16-12,33m2, 

č.m.17-12,7m2, č.m.18-18,97m2"

VV "č.m.19-31,6m2, č.m.20-54,58m2, č.m.21-32,24m2, č.m.22-65,85m2, č.m.23-158,60m2, č.m.24-212,18m2"

71 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn
m2 921,640 189,57 174 717,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "D.1.1.B.6" 921,64 921,640

VV
"č.m.1-35,15m2, č.m.2-34,84m2, č.m.3-45,81m2, č.m.4-35,26m2, č.m.5-12,3m2, č.m.6-9,17m2, č.m.7-13,63m2, č.m.8-

30,65m2, č.m.9-28,82m2"

VV
"č.m.10-13,6m2, č.m.11-10,47m2, č.m.12-12,33m2, č.m.13-12,85m2, č.m.14-12,85m2, č.m.15-14,9m2, č.m.16-12,33m2, 

č.m.17-12,7m2, č.m.18-18,97m2"

VV "č.m.19-31,6m2, č.m.20-54,58m2, č.m.21-32,24m2, č.m.22-65,85m2, č.m.23-158,60m2, č.m.24-212,18m2"

72 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 

5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn
m2 921,640 64,39 59 341,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. 

VV "D.1.1.B.6" 921,64 921,640

VV
"č.m.1-35,15m2, č.m.2-34,84m2, č.m.3-45,81m2, č.m.4-35,26m2, č.m.5-12,3m2, č.m.6-9,17m2, č.m.7-13,63m2, č.m.8-

30,65m2, č.m.9-28,82m2"

VV
"č.m.10-13,6m2, č.m.11-10,47m2, č.m.12-12,33m2, č.m.13-12,85m2, č.m.14-12,85m2, č.m.15-14,9m2, č.m.16-12,33m2, 

č.m.17-12,7m2, č.m.18-18,97m2"

VV "č.m.19-31,6m2, č.m.20-54,58m2, č.m.21-32,24m2, č.m.22-65,85m2, č.m.23-158,60m2, č.m.24-212,18m2"

73 K 612403399 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 2,000 389,00 778,00

VV "vnitřní instalace" 2 2,000

74 K 612451131 Oprava vnitřních cementových omítek stěn rozsahu 5 % štukových plstí hlazených m2 2,000 310,00 620,00

VV "vnitřní instalace" 2 2,000

75 K 612453521 Omítka rýh ve stěnách MC š 150 mm hlazená dřevěným hladítkem m2 2,000 389,00 778,00

VV "vnitřní instalace" 2 2,000

76 K 622131101 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 621,750 64,18 39 903,89 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.B.6" (538+45,75+38) 621,750

77 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn
m2 621,750 195,36 121 467,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV "D.1.1.B.6" (538+45,75+38) 621,750

78 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
m 109,450 39,88 4 365,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV "D.1.1.B.6" (7*2,5+2*2,5+2,5+2,5+3*1,3+2*1,3+1,3+2,5+2*2,5+5*6,5+2+9*1,55)+(3*2,8+2*4,9) 109,450

79 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 114,923 10,00 1 149,23 CS ÚRS 2020 01

VV 109,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 114,923

80 K 622143004
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 

vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem
m 109,450 34,81 3 809,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 

otvoru. 

VV "D.1.1.B.6"  (7*2,5+2*2,5+2,5+2,5+3*1,3+2*1,3+1,3+2,5+2*2,5+5*6,5+2+9*1,55)+(3*2,8+2*4,9) 109,450

81 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 114,923 29,60 3 401,72 CS ÚRS 2020 01

VV 109,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 114,923

82 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 157,870 50,76 8 013,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt. 

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%. 

VV "D.1.1.B.6"

VV Okapničky - venkovní fasáda

VV 7*3+2*2+2,7+1+3*0,65+2*1,3+1,5+1,625+2*2,5+5*2,54+2+9*2,54 78,935

VV Parapetní lišty - venkovní fasáda

VV 7*3+2*2+2,7+1+3*0,65+2*1,3+1,5+1,625+2*2,5+5*2,54+2+9*2,54 78,935
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 157,870

83 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 82,882 31,50 2 610,78 CS ÚRS 2020 01

VV 78,935*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 82,882

84 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 82,882 43,70 3 621,94 CS ÚRS 2020 01

VV 78,935*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 82,882

85 K 622511111
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná 

stěn
m2 38,000 566,36 21 521,71 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.B.6" 38 38,000

86 K 622532021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací 

vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
m2 583,750 387,37 226 125,18 CS ÚRS 2020 01

VV "D.1.1.B.6" 538+45,75 583,750

87 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 26,430 3 850,00 101 755,50 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 

průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 

zatemováním hutného betonu). 

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: 

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 

železového, 

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 

oceňuje samostatně. 

4. V ceně jsou započteny i náklady na: 

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, 

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 

spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. 

VV "P1+P2 D.1.1.C.3" (264,3-(1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7)+20,5)*0,1 26,430

88 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 26,430 489,46 12 936,52 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

VV "P1+P2 D.1.1.C.3" (264,3-(1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7)+20,5)*0,1 26,430

89 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm
m3 26,430 148,65 3 928,87 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 

se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

VV "P1+P2 D.1.1.C.3" (264,3-(1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7)+20,5)*0,1 26,430

90 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,979 59 000,00 293 761,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového 

VV (548/6)*47,4*1*1,15/1000 4,979

VV
"č.m. 01  (12,6m2),č.m. 02  (12,10m2),č.m.03  (25,10m2),č.m. 04 (8,5m2),č.m. 05 (1,4m2),č.m. 06  (1,2m2),č.m. 07 

(1,6m2),č.m. 08 (8,1m2)"

VV
"č.m. 09 (8,1m2),č.m. 10 (1,7m2),č.m. 11 (1,4m2),č.m. 12  (1,4m2),č.m. 13  (1,5m2),č.m. 14  (1,5m2),č.m. 15  

(1,9m2),č.m. 16  (1,4m2),č.m. 17 (1,8m2)"

VV
"č.m. 18 (3,7m2),č.m. 19 (9m2),č.m. 20 (30,90m2),č.m. 21 (11,40m2),č.m. 22  (56,00m2),č.m. 23 (63,30m2),č.m. 24 

(198,00m2)"

91 K 632450122 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 24,000 368,78 8 850,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod 

parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 

2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod 

podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení 

plošných prefa panelů (např. v kanálech). 

3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 

zatemováním hutné malty. 

4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem. 

VV "nabetonávka vnitřních parapetů D.1.1.c.1" 24 24,000

92 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 463,600 13,83 6 412,10 CS ÚRS 2020 02

VV "P1+P2 D.1.1.C.3"

VV 12,60 12,600

VV 12,10 12,100

VV 25,10 25,100

VV 8,50 8,500

VV 1,40 1,400

VV 1,20 1,200

VV 1,60 1,600

VV 8,10 8,100

VV 8,10 8,100

VV 1,70 1,700

VV 1,40 1,400

VV 1,40 1,400

VV 1,50 1,500

VV 1,50 1,500

VV 1,90 1,900

VV 1,40 1,400

VV 1,80 1,800

VV 3,70 3,700

VV 9,00 9,000

VV 30,90 30,900

VV 11,40 11,400

VV 56,00 56,000

VV 63,30 63,300

VV 198,00 198,000

VV Součet 463,600

93 K 634112112
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 

výšky 100 mm
m 359,780 19,04 6 849,97 CS ÚRS 2020 01

VV

"P1+P2 D.1.1.C.3" 

14,56+14,44+20,14+8,52+5,1+4,6+5,53+12,09+12,69+5,63+5,1+5,1+5,33+5,33+6,1+5,1+5,57+7,83+13,1+22,7+14,1+72,

92+30,2+58

359,780

94 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
kus 21,000 290,50 6 100,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, které se 

provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 

2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 

Zasklívání. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 

4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 

5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně kotevního materiálu. 

7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují 

cenami části A04 Úpravy povrchů. 

VV "D.1.1.C.2" 21 21,000

95 M 55331371 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 800 kus 9,000 1 110,00 9 990,00 CS ÚRS 2020 01

96 M 55331369 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 700 kus 11,000 1 090,00 11 990,00 CS ÚRS 2020 01

97 M 55331373 zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 125 levá/pravá 900 kus 1,000 1 140,00 1 140,00 CS ÚRS 2020 01

98 K 646171112
Montáž prosvětlovacích pásů stěn ocelových konstrukcí z ocelových rámů, s výplní polykarbonátovou deskou, 

plochy otvoru přes 5 do 10 m2
m2 8,000 261,05 2 088,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na olištování. 

2. Ceny nelze použít pro ocenění montáže prosvětlovacích pásů do zděných, betonových, případně jiných konstrukcí; tyto se ocení příslušnými 

cenami části A01 katalogu 800-787 Zasklívání. 

99 M 28318769 deska plná PC s UV ochranou čirá tl 10mm m2 8,000 1 980,00 15 840,00 CS ÚRS 2020 02

100 K 63210152 Piktogramy na dveře kus 21,000 500,00 10 500,00

VV "viz. Tabulka dveří D.1.1.C.2" 21,00 21,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 269 726,99

101 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 32,500 50,26 1 633,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: 

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 

%, 

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV 8 8,000

VV 5,5 5,500

VV 19 19,000

VV Součet 32,500

102 M 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m 13,703 44,80 613,89 CS ÚRS 2020 01

VV 8+5,5 13,500

VV 13,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 13,703

103 M 28613109 potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 25x2,3mm m 19,285 23,80 458,98 CS ÚRS 2020 01

VV 19*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 19,285

104 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110
m 1,000 171,24 171,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

105 K 871265231
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 110
m 46,500 258,73 12 031,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV 32,50 32,500

VV 14 14,000

VV Součet 46,500

106 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125
m 52,000 220,00 11 440,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

VV 10 10,000

VV 42 42,000

VV Součet 52,000

107 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160
m 88,000 350,71 30 862,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

108 K 877211122
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů 

navrtávacích s 360° otočnou odbočkou d 63/32
kus 30,000 298,73 8 961,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

109 M 28614000 tvarovka T-kus navrtávací s odbočkou 360° D 63-32mm kus 30,000 761,00 22 830,00 CS ÚRS 2020 01

110 K 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 m 24,500 17,85 437,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 

2. V cenách jsou započteny náklady: 

a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku, 

b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 

koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující 

řady, 

111 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 24,500 34,01 833,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

112 K 893811152
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, 

světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m
kus 3,000 701,97 2 105,91 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

a) podkladní desku z betonu prostého tl. 100 mm, 

b) v cenách -1111 až -1263 je započteno obetonování vodoměrné šachty, z betonu prostého tl. 100 mm 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání vodoměrných šachet včetně vík, tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

b) napojení stávajícího vodovodního potrubí se oceňuje cenami souboru 871 . . - . 1 části A 02 tohoto katalogu. 

c) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny z jakékoliv horniny katalogu 800-1 

Zemní práce, části A 07. 

113 M 56230583 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m kus 3,000 7 400,00 22 200,00 CS ÚRS 2020 01

114 K 894812201
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 425/150 průtočné
kus 3,000 3 198,84 9 596,53 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

115 K 894812231
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 1500 mm
kus 3,000 1 828,40 5 485,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

116 K 894812249
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury
kus 3,000 85,45 256,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

117 K 894812262
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do 

teleskopické trubky (D400)
kus 3,000 3 638,71 10 916,14 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

118 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 

hloubky 1 000 mm
kus 1,000 1 927,17 1 927,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

119 K 894812376
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 

D400 s betonovým prstencem
kus 1,000 9 211,50 9 211,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, 

c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07. 

120 K 895R00
Dodávka a montáž retenční zadržovací nádrže objem 7m3, průměr 2450 mm, výška 1500 mm včetně vstupního 

komínku a poklopu
kus 1,000 65 000,00 65 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na zhutněnou vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrku 16/32 tl. 200 mm. 

2. V cenách -2113 až – 2236 jsou započteny i náklady na: 

a) dvě vstupní hrdla (nátoky) v dimenzi DN 160/315 

b) šachtový adaptér DN 600/315, šachtovou rouru a poklop s prstencem. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování zasakovacích boxů obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 

Zemní práce části A07, 

b) napojení stávajícího kanalizačního potrubí, 

c) dodání dešťové šachty pro zasakovací boxy a retenci. Tyto se oceňují cenami souboru cen 894 81-2... této části katalogu. 

121 K 899102112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 kus 3,000 946,84 2 840,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

122 M 28661932 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15 kus 3,000 2 910,00 8 730,00 CS ÚRS 2020 01

123 K 899623151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 16/20 m3 13,400 3 012,05 40 361,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Obetonování zdiva stok ve štole se oceňuje cenami souboru cen 359 31-02 Výplň za rubem cihelného zdiva stok části A 03 tohoto katalogu. 

VV 7,90 7,900

VV 5,50 5,500

VV Součet 13,400

124 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 19,000 43,29 822,50 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 390 004,44

125 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 600,000 45,00 27 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

126 K 941211211
Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
m2 54 000,000 1,83 98 820,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi 

vnitřními líci. 

VV 600*90 'Přepočtené koeficientem množství 54 000,000

127 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. 

SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
m2 600,000 28,00 16 800,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně. 

128 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 600,000 17,77 10 659,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

129 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 54 000,000 0,36 19 440,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. 

VV 600*90 'Přepočtené koeficientem množství 54 000,000

130 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 600,000 11,96 7 178,80 CS ÚRS 2020 01

131 K 953943211 Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje kus 3,000 158,48 475,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kovových předmětů; tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

2. Cenu -2841 lze použít pro osazení rámu pod pružinový (roštový) ocelový základ např. domovních praček, odstředivek, ždímaček, 

motorových zařízení, ventilátorů apod. 

3. Cena -2851 je určena pro zednické osazení zábradlí ze samostatných dílů nevyžadující samostatnou montáž. 

4. Ceny platí za každé zalití. 

132 M 44932112 přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE kus 3,000 800,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

133 K 953946111 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t t 0,049 26 570,64 1 301,96 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž 

ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

134 M 14550228 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x3mm t 0,049 59 000,00 2 891,00 CS ÚRS 2020 02

135 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 15,000 5 298,62 79 479,35 CS ÚRS 2020 01

VV "kolektor" 1,00*1,00*15,00 15,000

136 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 443,100 141,77 62 819,69 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 

lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. 

VV "tolerance pro rovinnost povrchů dle ČSN EN" 443,10 443,100

137 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 886,200 64,57 57 225,11 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 

lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar. 

VV "tolerance pro rovinnost povrchů dle ČSN EN" 443,10 443,100

VV 443,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 886,200

138 K 971033231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl 150 mm kus 15,000 52,26 783,95
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139 K 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm kus 2,000 200,56 401,12

140 K 972011211 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl 120 mm pl 0,09 m2 kus 1,000 114,65 114,65

141 K 974031154x Vysekání rýh ve zdivu cihelném, nebo v podlahách, hl 100-150 mm š 150 mm m 12,000 137,84 1 654,13

142 K 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 0,409 120,00 49,08

143 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m t 1,792 285,00 510,72

D 998 Přesun hmot 106 290,34

144 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 

z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
t 916,296 116,00 106 290,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 

výšku, tj. 6 m. 

D PSV Práce a dodávky PSV 6 658 616,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 354 134,95

145 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem 

asfaltovým
m2 542,340 12,61 6 838,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV "P1+P2 objekt pro zemědělskou výrobu + průjezdný objekt, D.1.1.C.3" (44,1*7,4+12*18) 542,340

146 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,190 49 000,00 9 310,00 CS ÚRS 2020 01

VV 542,34*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,190

147 K 711113117
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou jednosložkovu 

na bázi cementu
m2 20,500 262,19 5 374,99 CS ÚRS 2020 01

VV (1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7) 20,500

148 K 711113127
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovu na 

bázi cementu
m2 103,780 285,75 29 654,84 CS ÚRS 2020 01

VV (8,18+4,4+9,46+9,24+5,4+8,6+9,06+9,06+10,18+8,6+7,94+13,66) 103,780

149 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 1 084,680 101,66 110 267,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. 

VV (44,1*7,4+12*18)*2 1 084,680

150 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 1 247,382 148,00 184 612,54 CS ÚRS 2020 01

VV (44,1*7,4+12*18)*2 1 084,680

VV 1084,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 247,382

151 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 7,795 1 036,17 8 076,96 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 713 Izolace tepelné 451 013,62

152 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 

spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)
m2 326,340 98,60 32 177,10 CS ÚRS 2020 01

VV "strop skladba P3, výkres č. D.1.1.C.4" 44,10*7,40 326,340

153 M 63152269 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,034 tl 240mm m2 332,867 736,00 244 990,11 CS ÚRS 2020 01

VV 326,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 332,867

154 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně jednovrstvá
m2 524,340 22,72 11 912,72 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 

podlahy. 

VV "P1+P2 D.1.1.C.3" (44,1*7,4) +198 524,340

155 M 28375915 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 120mm m2 534,827 180,00 96 268,86 CS ÚRS 2020 01

VV 524,34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 534,827

156 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně
m2 96,930 163,38 15 836,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

VV "věnce"

VV 60,88 60,880

VV 36,05 36,050

VV Součet 96,930

157 M 28375800 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 70mm m2 63,924 80,00 5 113,92 CS ÚRS 2020 01

VV 60,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 63,924

158 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 37,853 163,00 6 170,04 CS ÚRS 2020 01

VV 36,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,853

159 K 713131151
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě
m2 36,050 38,62 1 392,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, 

desky apod.). 

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 

12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. 

160 M 28375935 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 150mm m2 37,853 163,00 6 170,04 CS ÚRS 2020 01

VV 36,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,853

161 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,064 924,83 59,19

162 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m
t 14,957 1 002,79 14 998,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

163 M 605631966005 15x 6mm Návlekové izolační trubice do 110°C m 142,000 7,00 994,00

VV "rozvody TUV" 142,00 142,000

164 M 605631966006 18x 6mm Návlekové izolační trubice do 110°C m 33,000 8,00 264,00

165 M 605631966007 22x 6mm Návlekové izolační trubice do 110°C m 46,000 9,00 414,00

166 M 605631966010 35x 6mm Návlekové izolačn trubice do 110°C m 37,000 14,00 518,00

167 M
60500563196610

9
Návlekové izolační trubice  - Průměr 28mm, síla stěny 25mm m 15,000 81,00 1 215,00

168 M
60500563196611

1
Návlekové izolační trubice  - Průměr 35mm, síla stěny 25mm m 20,000 86,00 1 720,00

169 M
60500563196611

3
Návlekové izolační trubice  - Průměr 42mm, síla stěny 25mm m 4,000 101,00 404,00

170 K 60500247 Montáž izolace návlekové lepené pro potrubí + pomocný materiál m 297,000 35,00 10 395,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 61 995,86

171 K 286R1 Montáž neutralizační box vč. náplně kus 1,000 860,00 860,00

VV "výkres č. D.1.4.1.05" 1 1,000
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172 M 286R2 neutralizační box vč. náplně kus 1,000 6 425,00 6 425,00

173 K 721174004 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 m 5,000 469,37 2 346,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

174 K 721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 m 18,000 570,98 10 277,69 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

175 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 11,500 398,19 4 579,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

176 K 721174042.1 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 14,500 398,19 5 773,72

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

177 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 14,000 440,74 6 170,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -4054 až -4057 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus. 

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02. 

178 K 721211421 Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 kus 3,000 1 323,22 3 969,67 CS ÚRS 2020 01

179 M 28611604 čistící kus kanalizační PVC DN 100 kus 4,000 324,00 1 296,00 CS ÚRS 2020 01

180 M 28619441 tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem D 75 kus 1,000 513,00 513,00 CS ÚRS 2020 01

181 M 286R00 kondenzační sifon DN 32 kus 4,000 300,00 1 200,00

182 K 721242105 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 kus 11,000 641,31 7 054,43 CS ÚRS 2020 01

183 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 1,000 790,15 790,15 CS ÚRS 2020 01

184 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 2,000 760,20 1 520,41 CS ÚRS 2020 01

185 K 721274103 Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110 kus 2,000 1 192,86 2 385,73 CS ÚRS 2020 01

186 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 161,500 23,70 3 826,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

VV 42,5 42,500

VV 63 63,000

VV 56 56,000

VV Součet 161,500

187 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 88,000 30,93 2 721,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

188 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m
% 1,000 285,00 285,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 112 040,36

189 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 36,000 308,46 11 104,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

190 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 16,000 372,47 5 959,59 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

191 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 42,000 439,10 18 442,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

192 K 722174022 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 20,000 315,05 6 301,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

193 K 722174023 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 9,000 380,50 3 424,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

194 K 722174024 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m 6,000 449,32 2 695,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. 

195 K 722181111.1 Ochrana potrubí PE pásy DN do 20 mm m 114,000 44,97 5 126,62

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 36+16+42+20 114,000

196 K 722181113.1 Ochrana potrubí PE pásy DN 25 m 14,000 55,31 774,40

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

VV 7+7 14,000

197 K 722181114.1 Ochrana potrubí PE pásy DN 32 a DN 40 m 6,000 82,44 494,65

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. 

198 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 kus 3,000 225,17 675,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

199 K 722224152 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4 kus 4,000 209,98 839,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

200 K 722224154 Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1 kus 1,000 469,78 469,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek. 

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek. 

201 K 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1 kus 1,000 361,14 361,14 CS ÚRS 2020 01

202 K 722231142 Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4 kus 1,000 373,20 373,20 CS ÚRS 2020 01

203 K 722232013 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 16 do 120°C podomítkové vnitřní závit G 1 kus 2,000 782,78 1 565,56 CS ÚRS 2020 01

204 K 722232061 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 kus 1,000 332,98 332,98 CS ÚRS 2020 01

205 K 722254126
Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí C 52 (s hydrantovým nástavcem a klíčem, 

polyesterová hadice)
kus 3,000 9 210,00 27 630,00 CS ÚRS 2020 01

206 K 722290229
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 

50 do DN 100
m 129,000 97,87 12 625,10 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

207 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 129,000 42,91 5 535,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. 

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. 

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. 

208 K 722R00 napojení na stávající vodovod kus 1,000 3 000,00 3 000,00

209 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 

m v objektech výšky do 6 m
% 4,000 1 077,00 4 308,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 220 202,43

210 K 723150406 Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 40 m 5,000 1 760,61 8 803,03 CS ÚRS 2020 01

211 K 723170215
Potrubí z plastových trubek vícevrstvé ze síťovaného polyetylénu spojované lisovacími tvarovkami PN 10 D 

32/3,0 (DN 25)
m 250,000 683,28 170 819,68 CS ÚRS 2020 01

212 K 723170226 Potrubí z plastových trubek vícevrstvé ochrana vícevrstvého potrubí korugovanými trubkami D 40 m 5,000 129,68 648,38 CS ÚRS 2020 01

213 K 723190105 Přípojky plynovodní ke spotřebičům z hadic nerezových vnitřní závit G 1/2 FF, délky 100 cm kus 11,000 1 570,00 17 270,00 CS ÚRS 2020 01

214 K 723220211 Armatury s jedním závitem přechodová šroubení vnitřní závit G 1/2 F x D 16 kus 11,000 209,84 2 308,21 CS ÚRS 2020 01

215 K 723230102 Armatury se dvěma závity s protipožární armaturou PN 5 kulové uzávěry přímé závity vnitřní G 1/2 FF kus 11,000 977,56 10 753,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 

2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. 

216 K 723234312
Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 10 

m3/hod
kus 1,000 3 600,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. 

2. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. 

217 K 723395714 Detektor úniku plynu kus 5,000 1 200,00 6 000,00

P

Poznámka k položce: 

Detektor obsahuje katalytický senzor hořlavých plynů 

Obsahuje hlasitný i vizuální indikátor 

Integrované poplašné relé s přepínacím kontaktem 

Implementovaná funkce vlastní kontroly 

Napájení 110 - 230 V stř., 50/60 Hz

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 107 077,04

218 K 725112001 Zařízení záchodů klozety keramické standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný kus 3,000 2 667,16 8 001,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 

2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka. 

219 K 725112022 Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný kus 1,000 4 570,00 4 570,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj. 

2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka. 

220 K 725121011 Pisoárové záchodky splachovače automatické s montážní krabicí skupinové kus 1,000 3 570,00 3 570,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 

2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru. 

221 K 725121511 Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný kus 1,000 4 480,00 4 480,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –1001, -1521, -1525, -1529, -2002 není započten napájecí zdroj. 

2. V cenách -1501 a -1502 není započten ventil na oplach pisoáru. 

222 K 725211602
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 

550 mm
kus 5,000 3 670,00 18 350,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 

2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 

3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 

4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 

223 K 725211681 Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm kus 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu. 

2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem. 

3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422 

4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj 

224 K 725241112 Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm kus 3,000 5 350,00 16 050,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka 

(základ) cihelná 

2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka 

koupelnových van 

3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky 

225 K 725331211
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 

mm
kus 1,000 13 300,00 13 300,00 CS ÚRS 2020 01

226 K 725531101 Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW) kus 2,000 2 770,00 5 540,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení 

nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

227 K 725813111 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 kus 15,000 224,00 3 360,00 CS ÚRS 2020 01

228 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti kus 6,000 1 810,00 10 860,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

229 K 725829121 Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických kus 1,000 207,97 207,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj. 

230 M 55145611 baterie umyvadlová nástěnná páková s otočným ramínkem s prodlouženou pákou 150mm chrom (lékařská) kus 1,000 2 270,00 2 270,00 CS ÚRS 2020 01

231 K 725841312 Baterie sprchové nástěnné pákové kus 3,000 1 100,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj. 

232 K 725861101 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32 kus 6,000 278,22 1 669,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 

4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 

233 K 725865312
Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 

40/50 a odpadním ventilem
kus 3,000 758,50 2 275,50 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 

4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 

234 K 725865501 Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50 kus 1,000 1 756,76 1 756,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky. 

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou. 

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů. 

4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-.. 

235 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 4,000 1 029,00 4 116,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 38 653,00

236 K 726111031
Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 

zepředu, stavební výška 1080 mm
kus 4,000 8 490,00 33 960,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 

2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů. 

237 M 55167399 sedátko klozetové duroplastové bílé kus 4,000 892,00 3 568,00 CS ÚRS 2020 01

238 K 998726211
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 3,000 375,00 1 125,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 4 858,00

239 K 727R Únikové tabulky kus 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 

2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 

3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 

4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 

5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 

6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

240 K 727R00 Protipožární ucpávky kus 2,000 679,00 1 358,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm. 

2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm. 

3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm. 

4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm. 

5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm. 

6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm. 

D 751 Vzduchotechnika 205 871,58

241 K 751111131 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm kus 18,000 186,64 3 359,51 CS ÚRS 2020 02

242 M 42914101 ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 100m3/h D 100mm 13W IP44 kus 15,000 2 260,00 33 900,00 CS ÚRS 2020 02

243 M 42914103 ventilátor axiální potrubní skříň z plastu průtok 200m3/h D 120-125mm 25W IP44 kus 3,000 1 140,00 3 420,00 CS ÚRS 2020 02

244 K 751111133 Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru přes 300 do 400 mm kus 2,000 798,72 1 597,43 CS ÚRS 2020 01

245 M 1411067 VENTILATOR AXIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ PRŮMYSLOVÝ S PŘÍMÝM VÝFUKEM PRŮMĚR 315 MM kus 2,000 4 000,00 8 000,00

246 K 751398092 Montáž ostatních zařízení regulátoru konstantního průtoku, průměru přes 100 do 200 mm kus 2,000 416,52 833,05 CS ÚRS 2020 01

247 M 1212192 REGULATOR OTACEK kus 2,000 1 090,00 2 180,00

248 K 751525081 Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby do 100 mm, průměru m 15,000 166,24 2 493,55 CS ÚRS 2020 02

249 M 42981010R trouba PVC D 100mm, l=3000mm m 15,000 122,00 1 830,00

250 K 751526735
Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plastového potrubí kruhové s přírubou, průměru do 100 

mm
kus 5,000 193,18 965,91 CS ÚRS 2020 02

251 M 42981260 výfuková hlavice Pz D 100mm kus 5,000 1 480,00 7 400,00 CS ÚRS 2020 02

252 K 751711152
Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem místnosti) přes 6,5 do 9 kW (přes 65 do 90 

m3)
kus 2,000 1 942,69 3 885,39 CS ÚRS 2020 01

253 M SPCM002 Vnitřní podstropní klimatizační jednotka o výkonu 7kW včetně příslušenství kus 2,000 33 500,00 67 000,00

254 K 751721111 Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek kus 1,000 3 968,51 3 968,51 CS ÚRS 2020 01

255 M SPCM003 Venkovní klimatizační jednotka kus 1,000 64 900,00 64 900,00

256 K 998751101
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m
t 0,037 3 735,84 138,23 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 762 Konstrukce tesařské 779 326,55

257 K 762332141

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové 

plochy do 120 cm2

m 1 590,000 172,53 274 317,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

VV "viz. Statické řešení D.1.2" 1590,00 1 590,000

258 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 8,900 13 000,00 115 700,00 CS ÚRS 2020 01

259 K 762332541

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové 

plochy do 120 cm2

m 290,000 211,28 61 271,67 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami 

souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu. 

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky). 

260 M 61223267 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x80-280mm pohledový m3 5,400 30 000,00 162 000,00 CS ÚRS 2020 01

261 K 762342211 Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí do 150 mm m2 408,366 92,47 37 759,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

262 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 2,695 13 000,00 35 035,00 CS ÚRS 2020 01

VV 408,366*0,03*0,05*4 2,450

VV 2,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,695

263 K 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí m 1 633,464 12,61 20 596,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 

prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000. 

VV 408,366*4,00 1 633,464

Strana 23 z 114



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

264 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 4,312 13 000,00 56 056,00 CS ÚRS 2020 01

VV 1633,464*0,04*0,06 3,920

VV 3,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,312

265 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 11,125 1 491,29 16 590,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 227 508,28

266 K 763131511
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 243,800 686,01 167 249,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV "P3 D.1.1.C.4" 264,3-(1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7) 243,800

267 K 763131551
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 20,500 702,96 14 410,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

268 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr
m2 264,300 30,20 7 981,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV (1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7)+264,3-(1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7) 264,300

269 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany
m2 264,300 43,20 11 417,39 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV (1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7)+264,3-(1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7) 264,300

270 M 28329027 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2 m2 290,730 36,70 10 669,79 CS ÚRS 2020 01

VV 264,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 290,730

271 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž jedné vrstvy tepelné izolace
m2 2,600 41,65 108,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 

3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 

4. Vcenách -2612 a -2613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. 

5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 

specifikaci. 

VV 2,60 2,600

272 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 120mm m2 5,304 140,00 742,56 CS ÚRS 2020 01

VV 2,600*2 5,200

VV 5,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,304

273 K 763172312 Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm kus 4,000 147,61 590,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na: 

a) jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 

b) zhotovení otvoru; tyto práce se oceňují cenami souborů cen části C01. 

2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu 

uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

274 M 3631101835 Revizní hliníková dvířka do sádrokartonu (200x300) mm kus 4,000 800,00 3 200,00

275 K 763182411
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu (špalety) střešního okna z desek včetně 

Al rohu hloubky do 0,5 m
m 5,200 488,55 2 540,49 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže zárubní -1311 a -1312 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 

2. Ceny montáže zárubní nelze použít pro dodatečnou montáž zárubně. 

3. V ceně ztužující výplně otvoru pro dveře -1411 jsou započteny náklady na montáž a dodávku CW profilů pro obě svislé strany dveřního 

otvoru a UW profilů pro nadpraží. 

4. V cenách ztužující výplně otvoru pro dveře -1421 až -1424 jsou započteny náklady na montáž a dodávku UA profilů pro obě svislé strany 

dveřního otvoru, UW profilů pro nadpraží a patek. 

a) pro příčku výšky do 2,75 m takto: 

- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky 

- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm, 

b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto: 

- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm, 

- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky, 

- patka UA = 4 kusy. 

5. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu. 

6. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské. 

7. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky. 

8. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na CD a UD profily. 

9. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra. 

10. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové 

úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek. 

276 K 998763101
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,127 1 271,79 161,52 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

277 K 998763200
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 

v objektech výšky do 6 m
% 4,000 2 109,00 8 436,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 

Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 764 Konstrukce klempířské 996 102,54

278 K 764002414 Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš m2 408,366 65,32 26 675,53 CS ÚRS 2020 01

VV (4,63*2*44,1) 408,366

279 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 469,621 203,75 95 685,28 CS ÚRS 2020 01

VV 408,366*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 469,621
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

280 K 764041324 Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 200 mm m 25,600 426,17 10 909,92 CS ÚRS 2020 01

VV (4*6,4) 25,600

281 K 764101151
Montáž krytiny z plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné ze šablon, počet kusů do 4 

ks/m2 do 30°
m2 408,366 550,91 224 974,36 CS ÚRS 2020 01

282 M 55350281
krytina střešní falcovaná Pz plech s barevnou dvouvrstvou polyesterovou úpravou a lakovou vrstvou 

polymerových zrn š 670mm
m2 449,203 682,50 306 581,05 CS ÚRS 2020 01

VV 408,366*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 449,203

283 K 764212634 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 330 mm m 18,520 406,87 7 535,27 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV "KL7" (4,63*4) 18,520

284 K 764212635 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm m 26,400 458,21 12 096,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV "KL 8 oplechání střechy z makrolonu" 13,20*2 26,400

285 K 764212664
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy 

rovné rš 330 mm
m 88,200 388,66 34 279,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. 

Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV (44,1*2) 88,200

286 K 764241307
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu hřebene větraného, včetně větrací 

mřížky rš 670 mm
m 18,000 1 156,30 20 813,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV "D.1.1.b.3 kl.prvek KL 5" 18 18,000

287 K 764243342
Oplechování střešních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střešní dilatace vícedílná rš 1000 

mm
m 18,000 1 664,34 29 958,18 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 764 24-1305 až - 2357 nejsou započteny náklady na podkladní plech. Ten se oceňuje souborem cen 764 01-14..Podkladní plech 

z pozinkovaného plechu v tl. 1,0 mm a rozvinuté šířce dle rš střešního prvku. 

VV "D.1.1.b.3 kl. Prvek KL6" 18 18,000

288 K 764244306.1
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 

kotvené rš 550 mm
m 25,600 1 112,18 28 471,81

VV (6,4*4)"KL 4" 25,600

289 K 764246344
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 

330 mm
m 76,435 843,40 64 465,17 CS ÚRS 2020 01

VV (7*3+2*2+2,7+1+3*0,65+2*1,3+1,5+1,625+2,5+5*2,54+2+9*2,54) "kl. Prvek Z1" 76,435

290 K 764541305 Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm m 87,000 791,57 68 866,83 CS ÚRS 2020 01

VV (18+24+45) "kl. Prvek KL2" 87,000

291 K 764541347
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 

žlabu/průměr svodu 330/120 mm
kus 11,000 744,81 8 192,89 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.ZTI" 11 11,000

292 K 764548324
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 

mm
m 35,000 1 351,25 47 293,80 CS ÚRS 2020 01

VV (9*2,8+2*4,9) "kl. Prvek KL 1" 35,000

293 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 3,745 2 484,03 9 302,69 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 765 Krytina skládaná 335 109,91

294 K 765142021 Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na dřevěnou konstrukci m2 230,400 320,47 73 836,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na bednění a laťování, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-762 Konstrukce tesařské. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na klempířské konstrukce, tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské. 

VV (6,4*2*18) 230,400

295 M 28318666 deska komůrková PC s oboustrannou UV ochranou čirá tl 32mm m2 230,400 1 090,00 251 136,00 CS ÚRS 2020 01

296 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m
t 1,037 1 125,78 1 167,43 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

297 K 998203479 Spojovací a těsnící materiál k polykarbonátovým deskám kus 1,000 8 970,00 8 970,00

P

Poznámka k položce: 

Spodní EPDM profil šíře 60mm (15 ks) 

Přítlačná lišta oblá š.60mm stříbrný elox (238 m) 

Těsnění do lišt oblých (430) m  

AL U profil pro sílu 32mm se zob. stříbrný (25,6 m) 

Krytka lišty oblé černá (68 ks) 

Šroub do oceli TH10 6.3x75 (650 ks)  

Krytka pro šroub 6hr stříbrná (650 ks) 

Silikonový transparentní neutrální tmel (4 ks) 

Anti dust folie 60mm/33m (2 ks) 

 

D 766 Konstrukce truhlářské 1 110 123,09

298 K 766622132 Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 45,803 679,28 31 112,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 

3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a 

rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 

4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

VV "D.1.1.c.1ů

VV 3*1,24*7 26,040

VV 2*1,24*2 4,960

VV 2,7*1,24*1 3,348

VV 1*1,24*1 1,240

VV 1,625*1,24*1 2,015

VV 2,5*1,24*2 6,200

VV 2*1*1 2,000

VV Součet 45,803

299 M 61140053 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m m2 45,803 2 700,00 123 668,10 CS ÚRS 2020 01

300 K 766622216 Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva kus 6,000 670,08 4 020,46 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

2. Cenami montáže oken otevíravých lze ocenit i montáže oken kyvných a otočných. 

3. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a 

rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní. 

4. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna. 

301 M 61140049 okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo do plochy 1m2 m2 3,933 4 240,00 16 675,92 CS ÚRS 2020 01

VV 0,65*0,65*3 1,268

VV 1,30*0,65*2 1,690

VV 1,50*0,65*1 0,975
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 3,933

302 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky do 800 mm
kus 20,000 706,94 14 138,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

303 M 61162085 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970/2100mm kus 11,000 3 320,00 36 520,00 CS ÚRS 2020 01

304 M 61162086 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970/2100mm kus 9,000 3 340,00 30 060,00 CS ÚRS 2020 01

305 K 766660002
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 767,05 767,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

306 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970/2100mm kus 1,000 3 690,00 3 690,00 CS ÚRS 2020 01

307 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez 

nadsvětlíku
kus 7,000 3 424,91 23 974,37 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. 

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 

3. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a 

seřízení dveřních křídel. 

4. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 

cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

308 M 55341232.1 dveře bezpečnostní 16-bodový rozvorový mechanismus se zárubní MRB, tr.4 1700x2140 mm kus 3,000 43 800,00 131 400,00

309 M 55341232.2 dveře bezpečnostní 16-bodový rozvorový mechanismus se zárubní MRB, tr.4 2900x2140 mm kus 4,000 109 000,00 436 000,00

310 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 22,000 100,32 2 206,97 CS ÚRS 2020 01

311 M 54924003 zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6 kus 7,318 188,00 1 375,78 CS ÚRS 2020 01

312 M 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče kus 15,682 651,00 10 208,98 CS ÚRS 2020 01

313 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 23,000 160,79 3 698,28 CS ÚRS 2020 01

314 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK kus 23,000 607,00 13 961,00 CS ÚRS 2020 01

315 K 766671002
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 

lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 66 x 118 cm
kus 4,000 1 499,95 5 999,81 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a 

vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

316 M 61124495 okno střešní dřevěné kyvné, izolační trojsklo 66x118cm, Uw=1,1W/m2K Al oplechování kus 4,000 9 150,00 36 600,00 CS ÚRS 2020 01

317 M 61140611 elektrické ovládání střešních oken systém pro 1 prvek kus 4,000 2 940,00 11 760,00 CS ÚRS 2020 01

318 M 61140659 lemování střešních oken 65x118cm kus 4,000 1 910,00 7 640,00 CS ÚRS 2020 01

319 K 766694114
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, 

délky přes 2600 mm
kus 21,000 297,15 6 240,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Vcenách 766 69 - 3421 a 3422 jsou započteny i náklady na zaměření zřizovaných otvorů. 

2. V cenách 766 69 - 4111 až 4124 jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání, ukotvení a vyplnění 

spáry mezi parapetem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění. 

3. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. 

320 M 60794101 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 200x1000mm m 80,935 293,00 23 713,96 CS ÚRS 2020 01

321 M 60794121 koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm kus 42,000 39,90 1 675,80 CS ÚRS 2020 01

322 K 766R01
Kuchyňská linka dle PD, zabudované spotřebiče el. dvouplotýnka, myčka, chladnička, horní skříňky, zásuvky ve 

spodní části, dřez, digestoř s odtahem střechou, dřezová stojánková baterie, nerez kování
kus 1,000 130 000,00 130 000,00

VV "Výkres D.1.1.C.7" 1 1,000

323 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 2,829 1 065,65 3 014,73 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 228 629,86

324 K 767113110R Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn do 6 m2 m2 17,712 201,21 3 563,85

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) montáž lištování hliníkovými profily, potního žlábku a okopových plechů; tyto práce se oceňují cenami 767 89-6110 až –6120 Montáž lišt a 

okopových plechů, 

b) montáž těsnění stěn; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken, 

c) montáž výplně stěn tvarovaným plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7511 až -7513 Montáž obložení plechem tvarovaným. 

d) zhotovení otvoru ve výplni stěn a příček plechem; tyto práce se oceňují cenami 767 13-7601 až -7613 Zhotovení otvoru v plechu ocelovém, 

e) montáž ocelových krycích lišt jednostranně; tyto práce se oceňují cenami 767 62-71 Montáž krycích ocelových lišt, množství se určuje v m 

jako 1/2 (spoje dvou kovových prvků) nebo 1/4 (krajový prvek) délky olištovávaného prvku. 

2. V cenách 767 11-1110 až -1180 není započtena montáž spojení stěn z dílů před osazením; tyto práce se oceňují cenou 767 64-8351 

Spojení dveří a stěn. 

VV 1,968*9 17,712

325 K 767651113 Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajížděcích pod strop, plochy přes 9 do 13 m2 kus 2,000 5 430,45 10 860,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

Elektroinstalace - silnoproud. 

2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 

3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 

4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž 

stavěče křídel. 

326 M 55345801 vrata průmyslová sekční z ocelových lamel, zateplená PUR tl 42mm m2 21,000 5 120,00 107 520,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3*3,5*2 21,000

327 M 55345886 příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály kus 10,000 891,00 8 910,00 CS ÚRS 2020 01

328 M 55345878 pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 1000N max. 50 cyklů denně kus 2,000 11 300,00 22 600,00 CS ÚRS 2020 01

329 K 767657320
Montáž vrat garážových nebo průmyslových zvedacích, výklopných osazovaných do ocelové konstrukce, 

plochy přes 6 do 9 m2
kus 1,000 8 347,28 8 347,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1126 a -1131 nejsou započteny náklady na zajištění přívodu elektrické energie; tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 

Elektroinstalace - silnoproud. 

2. Cenami -7210 až -7340 nelze oceňovat montáž vrat s elektrickým, pneumatickým nebo hydraulickým ovládáním. 

3. V cenách -1210 až -7523 je započtena i montáž dokončení okování dvířek průchodových. 

4. V cenách -1210 až -7523 není započtena montáž elektromagnetického stavěče křídel vrat; tyto práce se oceňují cenou 767 64-6593 Montáž 

stavěče křídel. 

330 M 55345872.R1 vrata rolovací zateplená 2,9x3,0m kus 1,000 42 500,00 42 500,00

331 K 767810111 Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu do 0,01 m2 kus 2,000 109,81 219,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou kalkulovány pro osazení větracích mřížek do předem připravené konstrukce. 

332 M 56245613.1 mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 100x100mm kus 2,000 123,00 246,00

333 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 50,000 96,78 4 839,06 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

334 M 14550268R ocelová kce pro montáž VZT jednotek t 0,050 59 000,00 2 950,00 CS ÚRS 2020 01

335 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 162,000 41,12 6 660,84 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

336 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,438 1 388,85 608,31 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

337 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
% 4,000 2 201,00 8 804,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 22 273,84

338 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 20,500 48,69 998,15 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7) 20,500

339 K 771151011 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm m2 20,500 169,55 3 475,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru. 

2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. 

3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV (1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7) 20,500

340 K 771574243
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 

zatížení hladkých přes 9 do 12 ks/m2
m2 20,500 498,09 10 210,81 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV (1,4+1,2+1,6+1,7+1,4+1,4+1,5+1,5+1,9+1,4+1,8+3,7) 20,500

341 M 59761434 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 22,550 319,00 7 193,45 CS ÚRS 2020 02

VV 20,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,550

342 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,674 587,01 395,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 218 640,71

343 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 206,390 48,69 10 049,16 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 

2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 

3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch katalogu 

801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 

4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV
(8,2+4,4+9,5+9,3+5,4+8,6+9,1+9,1+10,2+8,6+7,9+13,7+5)+(2,184+2,184+19,99+1,278+1,8135+1,9+1,9+3,4+29,8+10,94

+4,6+17,4)
206,390

344 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 

přes 25 do 35 ks/m2
m2 206,390 577,88 119 267,83 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV

"obklad+sokl" 

(8,2+4,4+9,5+9,3+5,4+8,6+9,1+9,1+10,2+8,6+7,9+13,7+5)+(2,184+2,184+19,99+1,278+1,8135+1,9+1,9+3,4+29,8+10,94

+4,6+17,4)

206,390

345 M 59761038 obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 m2 227,029 365,00 82 865,59 CS ÚRS 2020 02

VV 206,39*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 227,029

346 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 2,560 561,72 1 438,01 CS ÚRS 2020 02

VV 0,64*4 2,560

347 M 63465134 zrcadlo nemontované bronzové tl 4mm max rozměr 3210x2250mm m2 2,816 1 070,00 3 013,12 CS ÚRS 2020 02

VV 2,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,816

348 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 3,419 587,01 2 007,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 820 884,63

349 K 783214101 Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 90,000 110,05 9 904,07 CS ÚRS 2020 02

350 K 783217101 Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 90,000 97,45 8 770,87 CS ÚRS 2020 02

351 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 34,500 57,27 1 975,90 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*(11+11+1) 34,500

352 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 34,500 117,79 4 063,76 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*(11+11+1) 34,500

353 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 34,500 106,94 3 689,38 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*(11+11+1) 34,500

354 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 34,500 109,89 3 791,32 CS ÚRS 2020 01

VV 1,5*(11+11+1) 34,500

355 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 443,100 12,51 5 545,39 CS ÚRS 2020 02

VV "P1+P2 D.1.1.C.3" 443,10 443,100

VV
"č.m. 01  (12,6m2), č.m. 02  (12,10m2),č.m.03  (25,10m2),č.m. 04 (8,5m2),č.m. 08 (8,1m2),č.m. 09 (8,1m2),č.m. 19 

(9m2),č.m. 20 (30,90m2),č.m. 21 11,4"

VV "č.m. 22  (56,00m2), č.m. 23 (63,30m2), č.m. 24 (198,00m2)"

356 K 783932171 Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou m2 443,100 360,00 159 516,00 CS ÚRS 2020 02

VV "rovinnost podkladu dle ČSN EN"

VV "P1+P2 D.1.1.C.3" 443,10 443,100

VV "P1+P2 D.1.1.C.3" 443,10 443,100

VV
"č.m. 01  (12,6m2), č.m. 02  (12,10m2),č.m.03  (25,10m2),č.m. 04 (8,5m2),č.m. 08 (8,1m2),č.m. 09 (8,1m2),č.m. 19 

(9m2),č.m. 20 (30,90m2),č.m. 21 11,4"

VV "č.m. 22  (56,00m2), č.m. 23 (63,30m2), č.m. 24 (198,00m2)"

357 K 783932181 Vyrovnání podkladu betonových podlah Příplatek k ceně-2171 za každý další 1 mm tloušťky m2 3 987,900 60,61 241 712,03 CS ÚRS 2020 02

VV "rovinnost podkladu dle ČSN EN" 443,10 443,100

VV 443,1*9 'Přepočtené koeficientem množství 3 987,900

358 M 23531469 písek křemičitý zrnitost 0,1-0,5mm kg 1 329,300 12,90 17 147,97 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 443,1*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 329,300

359 K 783933161 Penetrační nátěr betonových podlah pórovitých ( např. z cihelné dlažby, betonu apod.) epoxidový m2 441,800 139,21 61 504,54 CS ÚRS 2020 02

360 M 23531469 písek křemičitý zrnitost 0,1-0,5mm kg 1 325,400 12,90 17 097,66 CS ÚRS 2020 01

VV 441,8*3 'Přepočtené koeficientem množství 1 325,400

361 K 783937163 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový m2 441,800 590,00 260 662,00 CS ÚRS 2020 02

362 K 783997151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem 

křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami
m2 441,800 57,73 25 503,74 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 56 834,19

363 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 076,160 15,96 17 175,62 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 

'1076,16  č.m. 01  (14,56*2,6-2*0,8-2*1,24+0,1*4,8+0,2*(2+1,24+1,24)) + 12,6)  č.m. 02  (14,44*2,6-2*0,8 - 2*1,24+0,1*4,8+0,2*(2+1,24+1,24) + 

12,10) č.m.03  (20,15*2,6-2*0,8-2,1*2,1 - 2,7*1,24+0,1*4,8+0,2*(2,1+2,1+2,1)+0,2*(2,7+1,24+1,24) + 25,10)    č.m. 04 (14,2*2,6-2*0,8-

1*1,24+0,1*4,8+0,2*(1+1,24+1,24) + 8,5)  č.m. 05 (5,1*2,6-2*0,7-0,65*0,65+0,1*4,7+0,2*(0,65+0,65+0,65) +1,4)              č.m. 06  (4,6*2,6-

3*2*0,7+3*0,1*4,7+1,2) č.m. 07 (5,6*2,6-2*0,7+0,1*4,7 + 1,6) č.m. 08 (12,7*2,6-2*0,7-2*0,8-1,3*0,65+0,1*4,7+0,1*4,8+0,2*(1,3+0,65+0,65) + 

8,1  č.m. 09 (12,7*2,6-2*2*0,7-2*0,8 -1,3*1,65+2*0,1*4,7+0,1*4,8+0,2*(1,3+1,65+1,65) + 8,1  č.m. 10 (5,6*2,6-2*0,7-

0,65*0,65+0,1*4,7+0,2*(0,65+0,65+0,65) + 1,7   č.m. 11 (5,1*2,6-3*2*0,7+3*0,1*4,7) + 1,4  č.m. 12  (5,1*2,6-2*0,7+0,1*4,7) + 1,4  č.m. 13  

(5,3*2,6-2*0,7+0,1*4,7) + 1,5 č.m. 14  (5,3*2,6-2*0,7+0,1*4,7) + 1,5 č.m. 15  (6,1*2,6-2*0,7-0,65*0,65+0,1*4,7+0,2*(0,65+0,65+0,65) + 1,9   č.m. 

16  ( 5,1*2,6-2*0,7+0,1*4,7) + 1,4   č.m. 17  ( 5,6*2,6-2*2*0,7+2*0,1*4,7) + 1,8 č.m. 18 (7,8*2,6-2*0,9+0,1*4,9) + 3,7 č.m. 19 (13,1*2,6-2*0,7-

2*0,8-1,5*0,65+0,1*4,7+0,1*4,8+0,2*(1,5+0,65+0,65)) + 9 č.m. 20 (22,7*2,6-2*0,8-1,65*1,24-

2,5*1,24+0,1*4,8+0,2*(1,65+1,24+1,24)+0,2*(2,5+1,24+1,24)) + 30,90 č.m. 21 (14,1*2,6-2*0,8-2*1-

2,5*1,24+0,1*4,8+0,2*(2+1+1)+0,2*(2,5+1,24+1,24)) + 11,40 č.m. 22  (30,2*2,6-4*3*1,24-1,8*1,24+4*0,2*(2+1,24+1,24)+0,2*(1,8+1,24+1,24) + 

56,00 č.m. 23 (72,9*2,6-7*3*1,24-1,8*1,24-10*2*0,8+7*0,2*(3+1,24+1,24)+0,2*(1,8+1,24+1,24)+10*0,1*4,8) 63,30 č.m. 24 (57,4*4,85+2*3-

2*3*1,24-2*2,5*1,24-1,65*1,24-9*2,2*0,78-5*2,5*3,3-2*3,6*3-

3*2+2*0,2*(3+1,24+1,24)+2*0,2*(2+2,5+2,5)+0,2*(1,65+1,24+1,24)+9*0,2*(2,2+0,78+0,78)+5*0,2*(2,5+3,3+3,3)+0,44*(3+3,6+3,6)+0,2*(2+3+3

) + 198,00 

VV 1076,16 1 076,160

364 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 1 076,160 36,85 39 658,57 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 

'1076,16  č.m. 01  (14,56*2,6-2*0,8-2*1,24+0,1*4,8+0,2*(2+1,24+1,24)) + 12,6)  č.m. 02  (14,44*2,6-2*0,8 - 2*1,24+0,1*4,8+0,2*(2+1,24+1,24) + 

12,10) č.m.03  (20,15*2,6-2*0,8-2,1*2,1 - 2,7*1,24+0,1*4,8+0,2*(2,1+2,1+2,1)+0,2*(2,7+1,24+1,24) + 25,10)    č.m. 04 (14,2*2,6-2*0,8-

1*1,24+0,1*4,8+0,2*(1+1,24+1,24) + 8,5)  č.m. 05 (5,1*2,6-2*0,7-0,65*0,65+0,1*4,7+0,2*(0,65+0,65+0,65) +1,4)              č.m. 06  (4,6*2,6-

3*2*0,7+3*0,1*4,7+1,2) č.m. 07 (5,6*2,6-2*0,7+0,1*4,7 + 1,6) č.m. 08 (12,7*2,6-2*0,7-2*0,8-1,3*0,65+0,1*4,7+0,1*4,8+0,2*(1,3+0,65+0,65) + 

8,1  č.m. 09 (12,7*2,6-2*2*0,7-2*0,8 -1,3*1,65+2*0,1*4,7+0,1*4,8+0,2*(1,3+1,65+1,65) + 8,1  č.m. 10 (5,6*2,6-2*0,7-

0,65*0,65+0,1*4,7+0,2*(0,65+0,65+0,65) + 1,7   č.m. 11 (5,1*2,6-3*2*0,7+3*0,1*4,7) + 1,4  č.m. 12  (5,1*2,6-2*0,7+0,1*4,7) + 1,4  č.m. 13  

(5,3*2,6-2*0,7+0,1*4,7) + 1,5 č.m. 14  (5,3*2,6-2*0,7+0,1*4,7) + 1,5 č.m. 15  (6,1*2,6-2*0,7-0,65*0,65+0,1*4,7+0,2*(0,65+0,65+0,65) + 1,9   č.m. 

16  ( 5,1*2,6-2*0,7+0,1*4,7) + 1,4   č.m. 17  ( 5,6*2,6-2*2*0,7+2*0,1*4,7) + 1,8 č.m. 18 (7,8*2,6-2*0,9+0,1*4,9) + 3,7 č.m. 19 (13,1*2,6-2*0,7-

2*0,8-1,5*0,65+0,1*4,7+0,1*4,8+0,2*(1,5+0,65+0,65)) + 9 č.m. 20 (22,7*2,6-2*0,8-1,65*1,24-

2,5*1,24+0,1*4,8+0,2*(1,65+1,24+1,24)+0,2*(2,5+1,24+1,24)) + 30,90 č.m. 21 (14,1*2,6-2*0,8-2*1-

2,5*1,24+0,1*4,8+0,2*(2+1+1)+0,2*(2,5+1,24+1,24)) + 11,40 č.m. 22  (30,2*2,6-4*3*1,24-1,8*1,24+4*0,2*(2+1,24+1,24)+0,2*(1,8+1,24+1,24) + 

56,00 č.m. 23 (72,9*2,6-7*3*1,24-1,8*1,24-10*2*0,8+7*0,2*(3+1,24+1,24)+0,2*(1,8+1,24+1,24)+10*0,1*4,8) 63,30 č.m. 24 (57,4*4,85+2*3-

2*3*1,24-2*2,5*1,24-1,65*1,24-9*2,2*0,78-5*2,5*3,3-2*3,6*3-

3*2+2*0,2*(3+1,24+1,24)+2*0,2*(2+2,5+2,5)+0,2*(1,65+1,24+1,24)+9*0,2*(2,2+0,78+0,78)+5*0,2*(2,5+3,3+3,3)+0,44*(3+3,6+3,6)+0,2*(2+3+3

) + 198,00 

VV 1076,16 1 076,160

D 786 Dokončovací práce  56 144,10

365 K 786611200 Montáž zastiňujících rolet s háčky, ovládaných manuálně do oken střešních kus 4,000 156,39 625,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu -1200 lze použít pro jakýkoli rozměr rolety. 

366 M 61124040 roleta vnitřní střešních oken rozměru do 66x118cm kus 4,000 808,00 3 232,00 CS ÚRS 2020 01

367 K 786626121 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých kovových m2 49,736 300,00 14 920,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie. 

VV 45,803+3,933 49,736

368 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 49,736 750,00 37 302,00 CS ÚRS 2020 01

369 K 998786102
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m
t 0,067 951,67 63,76 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 251 191,98

370 K 787617338.R1 Zasklívání oken a dveří PC profilem plným s UV ochranou tl 40 mm včetně montážního materiálu m2 61,942 4 000,00 247 768,00

P

Poznámka k položce: 

AL folie plná 70mm/50m Fasth Tape (1 ks) 

Horní a boční AL prof. Přír 6,5m (65 m) 

Spodní AL U profil jednoduchý přír. (26 m) 

EPDM těsnění pro horní i spodní profil (90 m)  

Upevňovací spona-plochá (25 ks) 

VV
"O1_(3000 x 1240mm) počet 7ks O2_(2000 x 1240mm) počet 2 ks,O3_(2700 x 1240mm) počet 1 ks, O4_(1000 x 

1240mm) počet 1 ks, O5_(650 x 650mm) počet 3 ks"

VV
"O6_(1300 x 650mm) počet 2 ks, O7_ (1500 x 650mm) počet 1 ks, O8_(1625 x 1240mm) počet 1 ks, O9_(2500 x 

1240mm) počet 2 kusy"

VV "O11_(2000 x 1000mm) počet 1 ks   viz. Výkres D.1.1.c.1"

VV 2,54*0,775*9 17,717

VV 2,54*3,25*5 41,275

VV Součet 58,992

VV 58,992*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,942

371 K 787911115 Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné m2 3,933 423,52 1 665,71 CS ÚRS 2020 01

VV "š = 650 mm, v = 650 mm  3 ks, š = 1300 mm, v = 650 mm   2ks, v = 1500 mm, v= 650 mm  1ks  viz. D.1.1.c.1"

VV 3,933 3,933

372 M 63479014 fólie na sklo nereflexní kouřová 56% m2 4,051 241,00 976,29 CS ÚRS 2020 01

VV 3,933*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,051

373 K 998787102
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,978 799,57 781,98 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 826 737,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 826 737,00 21,00% 173 614,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 000 351,77

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt

SO 01.UT - Vytápění

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 826 737,00

PSV - Práce a dodávky PSV 808 887,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 134 941,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 162 996,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 193 706,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 76 703,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 238 851,00

    786 - Dokončovací práce  1 690,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 850,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt

SO 01.UT - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 826 737,00

D PSV Práce a dodávky PSV 808 887,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 134 941,00

1 K 731244494 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW ks 1,000 4 980,00 4 980,00

2 M 731001 Kondenzační kotel S VÝKONEM 50 kW ks 1,000 81 390,00 81 390,00

3 M 731002 52105122: kotlový adaptér THRs pro koaxiální připojení DN125/80, 200 mm vč. hrdla ks 1,000 2 260,00 2 260,00

4 M 731003 AGU2.550A109: Univerzální rozšiřující modul k LMS ks 1,000 3 000,00 3 000,00

5 M 731004 SGU2.550: Sada svorek ke Clip-Inu AGU 2.550 sada 1,000 220,00 220,00

6 M 731005 AGU2.110A109: Vícenásobný propojovací kabel ks 1,000 329,00 329,00

7 M 731006 QAD36/101/L: Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm ks 2,000 624,00 1 248,00

8 M 731007 QAZ36.526/109: Čidlo teploty do jímky, NTC 10 kOhm, 6m ks 1,000 390,00 390,00

9 M 731008 QAA55.110/101: Prostorový přístroj / THRs ks 1,000 2 340,00 2 340,00

10 M 731009 52103301: kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80 ks 1,000 1 650,00 1 650,00

11 M 731010 52101412: trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm ks 1,000 824,00 824,00

12 M 731011 52107330: průchodka rovnou střechou DN100/60 a 125/80, hliník 0° ks 1,000 890,00 890,00

13 M 731012 7716842367(V00.42367): multiProtec 1 l ks 1,000 650,00 650,00

14 M 731013 410440: neutralizační box pro kotle do 100kW včetně náplně 3 kg ks 1,000 3 990,00 3 990,00

15 K 73124923 Uvedení kotle do provozu ks 1,000 2 580,00 2 580,00

16 K 998731101 Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,024 100 000,00 2 400,00

17 K 731003274 Montáž ekvitermní regulace kotle, včetně dodávky a montáže vydrátování dle profese Měření a regulace ks 1,000 25 800,00 25 800,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 162 996,00

18 K 732199100 Montáž orientačních štítků ks 4,000 450,00 1 800,00

19 M SPCM0200 Orientační štítky s popiskami sada 4,000 130,00 520,00

VV 4 4,000

20 K 732331615 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 35 l ks 1,000 4 190,00 4 190,00

21 K 732331616 Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 50 l ks 1,000 4 574,00 4 574,00 CS ÚRS 2020 01

22 K 732429132 Montáž čerpadla oběhového suchoběžného přírubového DN 32 in-line jednodílné ks 2,000 1 980,00 3 960,00

23 M 42605 čerpadlo s frekvenčním měničem 25/1-7-130 kus 2,000 8 524,00 17 048,00

24 K 732R00 ohřívač vody nepřímotopný ks 1,000 54 150,00 54 150,00

25 K 732R01 Hydraulický oddělovač dinamických tlaků s tepelnou izolací (závitové připojení) ks 1,000 11 810,00 11 810,00

26 K 732R02
Fullcontroll=kompaktní automatické doplňovací zařízení pro soustavy s membránovou expanzní nádobou, pro 

přímé napojení na rozvod pitné vody.
ks 1,000 41 054,00 41 054,00

27 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,389 10 000,00 3 890,00

28 K 998732201
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
% 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 193 706,00

29 K 733223202 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 m 142,000 348,00 49 416,00

30 K 733223203 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 m 33,000 408,00 13 464,00

31 K 733223204 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 m 39,000 432,00 16 848,00

32 K 733223205 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1,5 m 22,000 504,00 11 088,00

33 K 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 57,000 936,00 53 352,00

34 K 733223207 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 m 4,000 1 668,00 6 672,00

35 K 733224202 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 15x1 m 3,000 20,00 60,00

36 K 733224205 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 m 15,000 25,00 375,00

37 K 733224206 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 m 20,000 27,00 540,00

38 K 733224207 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 m 4,000 29,00 116,00

39 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 kus 46,000 650,00 29 900,00

40 K 733291101 Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5 m 293,000 15,00 4 395,00

41 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 4,000 20,00 80,00

42 K 895120 Potrubí pro napojení na neutralizační box a na kanalizaci. ks 1,000 3 500,00 3 500,00

43 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 0,260 15 000,00 3 900,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 76 703,00

44 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 15,000 50,00 750,00

45 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 5,000 50,00 250,00

46 M 605551963110 Vypouštěcí ventil 3/8" kus 10,000 142,00 1 420,00

47 M 605551963112 Automat.odvzduš. ventil 3/8" kus 5,000 290,00 1 450,00

48 M 605551963113 Termomanometr kus 5,000 360,00 1 800,00

49 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 47,000 50,00 2 350,00

50 M 00501 SET pro radiátory VK  šroubení zdvojené radiátorové 1/2" s vypouštěním- rohové +termohlavice kus 23,000 670,00 15 410,00

51 M 60500511 Filterball 1/2" kus 1,000 1 285,00 1 285,00

52 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 5,000 50,00 250,00

53 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 8,000 50,00 400,00

54 M 6055512 MK kulový kohout se zajištěním, DN25 kus 1,000 1 590,00 1 590,00

55 M 60513 Filterball 1" kus 1,000 1 837,00 1 837,00

56 M 60514 Filterball 5/4" kus 2,000 2 749,00 5 498,00

57 M 6052 Kulový uzávěr 1" kus 2,000 293,00 586,00

58 M 6053 Kulový uzávěr 5/4" kus 4,000 495,00 1 980,00

59 M 60523 Zpětná klapka 1" kus 1,000 249,00 249,00

60 M 60524 Zpětná klapka 5/4" kus 2,000 437,00 874,00

61 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000 50,00 50,00

SO 01.UT - Vytápění

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 M 6051 Trojcestný směšovací ventil s pohonem 230V kus 1,000 6 700,00 6 700,00

63 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 1,000 249,00 249,00 CS ÚRS 2020 01

64 K 734251212 Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 3/4 kus 1,000 274,00 274,00 CS ÚRS 2020 01

65 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 2,000 108,00 216,00

66 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 7,000 297,00 2 079,00

67 K 734261236 Šroubení topenářské přímé G 5/4 PN 16 do 120°C kus 6,000 385,00 2 310,00

68 K 734261414 Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 1 kus 1,000 476,00 476,00 CS ÚRS 2020 01

69 K 734421101 Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm kus 1,000 1 120,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 01

70 K 734499215 Přednastavení+montáž hlavice kus 46,000 25,00 1 150,00

71 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,041 100 000,00 4 100,00

72 K 998734201
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m
% 4,000 5 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 238 851,00

73 K 735152132
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 

400 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 212 W
kus 1,000 6 087,00 6 087,00 CS ÚRS 2020 01

74 K 735152152
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 

500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 257 W
kus 2,000 6 423,00 12 846,00 CS ÚRS 2020 01

75 K 735152153
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 

500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 308 W
kus 1,000 6 609,00 6 609,00 CS ÚRS 2020 01

76 K 735152159
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 

500 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 617 W
kus 1,000 7 738,00 7 738,00 CS ÚRS 2020 01

77 K 735152160
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 

500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 720 W
kus 1,000 8 108,00 8 108,00 CS ÚRS 2020 01

78 K 735152161
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 

500 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 822 W
kus 2,000 8 482,00 16 964,00 CS ÚRS 2020 01

79 K 735152258
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 944 W
kus 1,000 8 608,00 8 608,00 CS ÚRS 2020 01

80 K 735152262
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 1544 W
kus 5,000 10 573,00 52 865,00 CS ÚRS 2020 01

81 K 735152265
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 

výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 2600 mm / 2231 W
kus 1,000 12 826,00 12 826,00 CS ÚRS 2020 01

82 K 735152356
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 

500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 754 W
kus 1,000 8 684,00 8 684,00 CS ÚRS 2020 01

83 K 735152483
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 

tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 2579 W
kus 7,000 12 808,00 89 656,00 CS ÚRS 2020 01

84 K 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m t 0,786 10 000,00 7 860,00

D 786 Dokončovací práce  1 690,00

85 K SPCM010 materiál pro měření a regulaci zdroje tepla ks 1,000 1 690,00 1 690,00

P
Poznámka k položce: 

řídící jednotka MaR včetně montáže, kabeláže a oživení

VV "výkres slaboproud D1a a výkres vytápění 01" 1 1,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 850,00
86 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér hod 51,000 350,00 17 850,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Montáž hydraulický oddělovač dynamických tlaků " 1,0 1,000

VV "Montáž výbavy strojoven  (mimo přímo specifikované úkony)" 20,00 20,000

VV "Montáž odkouření a sání - napojení nového kotle na komín a přisávání vzduchu" 16,00 16,000

VV "Napouštění soustavy topnou vodou." 4,00 4,000

VV "Topná zkouška v rozsahu dle platné legislativy" 10,00 10,000

VV Součet 51,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 1 961 796,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 961 796,80 21,00% 411 977,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 373 774,13

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt

SO 01.SIL - Silnoproudé rozvody

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 1 961 796,80

M - Práce a dodávky M 1 921 796,80

    1 - Bleskosvod a uze - 1 - Bleskosvod a uzemnění 82 067,60

    2 - Osvětlení - včet - 2 - Osvětlení 442 455,00

    3 - Vypínače, zásuvk - 3 - Vypínače, zásuvky 32 937,20

    4 - Krabice a ostatn - 4 - Krabice a ostatní 153 883,00

    5 - Rozvaděče - 5 - Rozvaděče 226 360,00

    6 - Kabeláž - 6 - Kabeláž 255 578,00

    7 - Ostatní - 7 - Ostatní 728 516,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 40 000,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt

SO 01.SIL - Silnoproudé rozvody
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 961 796,80

D M Práce a dodávky M 1 921 796,80

D 1 - Bleskosvod a uze1 - Bleskosvod a uzemnění 82 067,60

1 K Pol75 Podpěra vedení pro svod jímací soustavy ks 36,000 146,00 5 256,00

2 K Pol76 Zkušební svorka SZ ks 10,000 54,10 541,00

3 K Pol77 Svorka falcová ks 190,000 72,00 13 680,00

4 K Pol78 Svorka univerzální spojovací ks 50,000 21,40 1 070,00

5 K Pol79 Svorka okapová ks 10,000 26,50 265,00

6 K Pol80 Držák vedení s lepícím páskem ks 90,000 42,00 3 780,00

7 K Pol81 Uzemňovací pásek FeZn30x4 m 546,000 34,10 18 618,60

8 K Pol82 drát FeZn 10mm m 320,000 19,10 6 112,00

9 K Pol83 drát AlMgSi 8mm m 310,000 43,50 13 485,00

10 K Pol84 Svorka pásek/pásek ks 80,000 82,30 6 584,00

11 K Pol85 Svorka pásek/drát ks 192,000 53,00 10 176,00

12 K Pol86 Antikorozní nátěr m2 10,000 250,00 2 500,00

D 2 - Osvětlení - včet2 - Osvětlení 442 455,00

13 K Pol136 Svítidlo typ S2 ks 2,000 1 168,00 2 336,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 2,00 2,000

14 K Pol137 Svítidlo typ S3 ks 7,000 1 132,00 7 924,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 7,00 7,000

15 K Pol138 Svítidlo typ R1 ks 89,000 3 967,00 353 063,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 89,00 89,000

VV  "LUR 48ks, H11 11ks, foliovníky 24ks, průjezdný objekt 6ks"

16 K Pol139 Svítidlo typ VO1, včetně výložníku na fasádu ks 4,000 1 024,00 4 096,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 4,00 4,000

17 K Pol140 Svítidlo nouzového osvětlení přisazené, včetně piktogramu, 1x8W/230V, s vlastním zdrojem 1hod. - ozn. NO1 ks 7,000 447,00 3 129,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 7,00 7,000

18 K Pol141 Svítidlo nouzového osvětlení vestavné, 1x3W/230V, s vlastním zdrojem 1hod. - ozn. NO2 ks 16,000 2 019,00 32 304,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 16,00 16,000

19 K Pol87 Svítidlo typ A1 ks 8,000 880,00 7 040,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 8,00 8,000

20 K Pol88 Svítidlo typ A2 ks 13,000 1 601,00 20 813,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 13,00 13,000

21 K Pol89 Svítidlo typ D2 ks 12,000 312,00 3 744,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 12,00 12,000

22 K Pol90 Svítidlo typ D3 ks 10,000 391,00 3 910,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 10,00 10,000

23 K Pol91 Svítidlo typ S1 ks 4,000 1 024,00 4 096,00

VV "viz. výpočet umělého osvětlení D.1.4.3.4" 4,00 4,000

D 3 - Vypínače, zásuvk3 - Vypínače, zásuvky 32 937,20

24 K Pol142 Vypínač, 230V/10A, IP20, barva bílá, komplet ks 15,000 133,00 1 995,00

25 K Pol143 Vypínač, 230V/10A, IP44, barva bílá, komplet ks 3,000 210,90 632,70

26 K Pol144 Přepínač střídavý, 230V/10A, IP44, barva bílá, komplet ks 22,000 171,20 3 766,40

27 K Pol145 Vypínač seriový, 230V/10A, IP20, barva bílá, komplet ks 2,000 181,80 363,60

28 K Pol146 Přepínač křížový, 230V/10A, IP44, barva bílá, komplet ks 2,000 207,20 414,40

29 K Pol147 Tlačitkový ovladač 230V/10A, IP20, barva bílá, komplet ks 3,000 105,80 317,40

30 K Pol148 Žaluziový vypínač 230V/10A, IP20, barva bílá, komplet ks 4,000 230,30 921,20

31 K Pol149 Detektor pohybu ks 2,000 420,00 840,00

32 K Pol150 Zásuvka jednoduchá 230V/16A, IP20, pod omítku, bílá ks 41,000 142,00 5 822,00

33 K Pol151 Zásuvka jednoduchá 230V/16A, IP44, na povrch ks 93,000 178,00 16 554,00

34 K Pol152 Zásuvka 400V/16A, IP44 ks 5,000 144,50 722,50

35 K Pol153 Instalační rámeček dvojitý ks 5,000 43,20 216,00

36 K Pol154 Instalační rámeček 3 násobný ks 6,000 62,00 372,00

D 4 - Krabice a ostatn4 - Krabice a ostatní 153 883,00

37 K Pol155 Krabice KU68 ks 192,000 19,00 3 648,00

38 K Pol156 Odbočná hranatá krabice se svorkovnicí 75x75x36, PE, světle šedá ks 120,000 33,00 3 960,00

39 K Pol157 Krabice KT250 ks 2,000 267,00 534,00

40 K Pol158 Chránička pr. 32mm m 450,000 13,20 5 940,00

41 K Pol159 PVC instalační trubka pr. 32mm m 550,000 28,00 15 400,00

42 K Pol160 KOPOFLEX KF09063 m 320,000 36,70 11 744,00

43 K Pol161 Kabelová lávka 150/60 m 30,000 650,70 19 521,00

44 K Pol162 Drátěný žlab 150/50 m 440,000 184,40 81 136,00

45 K Pol163 Drobný instalační materiál( wago svorky, sadra, vrtáky…apod.) sada 1,000 12 000,00 12 000,00

D 5 - Rozvaděče 5 - Rozvaděče 226 360,00

46 K Pol164 Rozvaděč R.S - typ a náplň dle projektové dokumentace ks 1,000 76 100,00 76 100,00

47 K Pol165 Rozvaděč R.SK1 - typ a náplň dle projektové dokumentace ks 1,000 50 600,00 50 600,00

48 K Pol166 Rozvaděč R.SK2 - typ a náplň dle projektové dokumentace ks 1,000 51 800,00 51 800,00

49 K Pol167 Rozvaděč R.SK3 - typ a náplň dle projektové dokumentace ks 1,000 33 300,00 33 300,00

50 K Pol168 Přípojková skříň SP v termoplastvém pilířku, včetně pojistkové sady 3x40A ks 1,000 14 560,00 14 560,00

D 6 - Kabeláž 6 - Kabeláž 255 578,00

51 K Pol169 Kabel CYKY-J 3x1,5 m 2 160,000 16,70 36 072,00

52 K Pol170 Kabel CYKY-O 3x1,5 m 1 170,000 17,10 20 007,00

53 K Pol171 Kabel CYKY-O 2x1,5 m 250,000 12,50 3 125,00

54 K Pol172 Kabel CYKY-J 3x2,5 m 1 640,000 27,20 44 608,00

55 K Pol173 Kabel CYKY-J 5x1,5 m 1 350,000 27,60 37 260,00

56 K Pol174 Kabel CYKY-J 5x2,5 m 380,000 44,60 16 948,00

SO 01.SIL - Silnoproudé rozvody

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K Pol175 Kabel CYKY-J 5x6 m 430,000 109,60 47 128,00

58 K Pol176 Kabel CYKY-J 4x35 m 50,000 539,70 26 985,00

59 K Pol177 Vodič CYA 6 mm2 m 220,000 23,80 5 236,00

60 K Pol178 Vodič CYA 16 mm2 m 210,000 62,40 13 104,00

61 K Pol179 Vodič CYA 25 mm2 m 50,000 102,10 5 105,00

D 7 - Ostatní 7 - Ostatní 728 516,00

62 K Pol180 Svorka na potrubí ks 16,000 123,00 1 968,00

63 K Pol181 Vybavení rozvodny (koberec, bezpečnostní tabulky dle přísl. ČSN) sada 2,000 5 000,00 10 000,00

64 K Pol182 Výstražné tabulky sada 1,000 2 000,00 2 000,00

65 K Pol183 Hlavní ochranná přípojnice HOP ks 1,000 3 500,00 3 500,00

66 K Pol184 Ekvipotenciální přípojnice ks 1,000 2 800,00 2 800,00

67 K Pol185 Doběhové relé, montáž pod vypínač ks 12,000 654,00 7 848,00

68 K Pol186 Výchozí revize 1. po ukončení montáže ks 1,000 48 000,00 48 000,00

69 K Pol187 Výchozí revize 2. po ukončení servisu ks 1,000 14 400,00 14 400,00

70 K Pol188 Montáž elektroinstalace včetně osvětlení sada 1,000 565 000,00 565 000,00

71 K Pol189 měření intenzity osvětlení kus 1,000 25 000,00 25 000,00

72 K Pol192
Odvoz a likvidace odpadů (17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 

09 02 a 17 09 03), skládkovné + doprava, bude účtováno dle skutečnosti
t 5,000 4 000,00 20 000,00

VV "odpady z drážkování, obalvých materiálů apod" 5,00 5,000

73 K Pol193 Betonový základ pod termoplastový pilíř s rozvaděčem ks 4,000 3 500,00 14 000,00

74 K Pol194 Předběžné komplexní vyzkoušení EI včetně návazných profesí ks 1,000 6 000,00 6 000,00

75 K Pol195 Komplexní zkoušky ks 1,000 8 000,00 8 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 40 000,00

76 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 100,000 400,00 40 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "bude účtováno dle vzájemně odsouhlasených odpracovaných hodin" 100,00 100,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 83 930,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 83 930,00 21,00% 17 625,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 555,30

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt

SO 01.EZS - EZS

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 83 930,00

M - Práce a dodávky M 63 030,00

    D1 - EZS - dodávka a montáž 63 030,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 900,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt

SO 01.EZS - EZS
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 930,00

D M Práce a dodávky M 63 030,00

D D1 EZS - dodávka a montáž 63 030,00

1 K 1 Ústředna EZS/EPS se zabudovaným 3G/LAN komunikátorem 120 sekcí bezdrátové periferie BUS kus 1,000 17 589,00 17 589,00

2 K Pol68 PIR čidlo pir/MW kus 14,000 1 423,00 19 922,00

3 K Pol69 Požární čidlo kus 10,000 1 257,00 12 570,00

4 K Pol70 Klávesnice s displejem a RFID kus 2,000 3 686,00 7 372,00

5 K Pol71 Kabel BUS kus 170,000 13,20 2 244,00

6 K Pol72 Akumulátor kus 1,000 1 290,00 1 290,00

7 K Pol73 Siréna zálohovaná kus 1,000 1 623,00 1 623,00

8 K Pol74 RFID čip kus 10,000 42,00 420,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 900,00

9 K HZS3222
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých 

zařízení odborný
hod 38,000 550,00 20 900,00

VV "bude účtováno dle vzájemně odsouhlasených odpracovaných hodin" 38,00 38,000

SO 01.EZS - EZS

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 678 596,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 678 596,25 21,00% 142 505,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 821 101,46

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt

SO 01.SP - Slaboproudé instalace

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 678 596,25

M - Práce a dodávky M 482 246,25

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 135 710,25

    D2 - Datové rozvody 346 536,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 196 350,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 01 - Objekt pro zemědělskou výrobu a zahradnictví a uzavřený průjezdný objekt

SO 01.SP - Slaboproudé instalace
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 678 596,25

D M Práce a dodávky M 482 246,25

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 135 710,25

1 K 460150043

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 

vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 60 cm, v hornině 

třídy 3

m 450,000 198,00 89 100,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny hloubení rýh v hornině třídy 6 a 7 se oceňují cenami souboru cen 460 20- . Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně. 

VV "TRASA SO 01 - vstup do areálu" 230 230,000

VV "TRASA SO 01 - LUR" 40 40,000

VV "TRASA SO 01 H11" 20 20,000

VV "TRASA SO 01 FÓLIOVNÍKY" 30 30,000

VV "TRASA SO 01 STÍNOVIŠTĚ" 10 10,000

VV "TRASA SO 01 KONTEJNEROVNA" 50 50,000

VV "TRASA SO O1 NÁDRŽ" 40 40,000

VV "TRASY V SO 01" 30 30,000

VV Součet 450,000

2 K 460520174
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 

mm
m 7,500 92,20 691,50 CS ÚRS 2020 01

VV "chráničky pod komunikacemi" 3,75*2 7,500

3 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE m 7,500 62,50 468,75 CS ÚRS 2020 01

4 K 460560043
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 40 cm 

hloubky 60 cm, v hornině třídy 3
m 450,000 101,00 45 450,00 CS ÚRS 2020 01

D D2 Datové rozvody 346 536,00

5 K Pol27 Stojanový datový rozvaděč prosklený 22U 600x600 kus 1,000 11 546,00 11 546,00

6 K Pol28 Optická vana 1U výsuvná 24 pozic s kazetou kus 1,000 1 105,00 1 105,00

7 K Pol29 Optický pigtail SM SC kus 20,000 25,00 500,00

8 K Pol30 Ochrana sváru kus 20,000 9,00 180,00

9 K Pol31 Opticý kabel 9/125 SM 4vlákna scentrální trubičkou plněnou gelem kus 500,000 11,00 5 500,00

10 K Pol32 Mikrotrubička pro přímé uložení do země 14/10 HDPE kus 450,000 19,00 8 550,00

11 K Pol33 Panel vyvazovací 1U kus 2,000 302,00 604,00

12 K Pol34 UPS záložní zdroj 1500VA LCD RM 2U 230V kus 1,000 34 055,00 34 055,00

13 K Pol35 Rozvodný panel s filtrem a ochrannou pojistkou s 8 zásuvkami výšky 1,5U kus 1,000 683,00 683,00

14 K Pol36 NN vystrojení datového rozvaděče na DIN liště J 10A 3x 230 + RSA přívod kus 6,000 630,00 3 780,00

15 K Pol37 Elektroměrová skříň ER212/NKP7P v pilíři 470x1830x250 mm kus 5,000 10 776,00 53 880,00

16 K Pol38 Optická spojka SM/SC kus 10,000 9,00 90,00

17 K Pol39 Venkovní/vnitřní optický nástěnný box (rozvaděč) s kazetou a organizérem vláken kus 5,000 839,00 4 195,00

18 K Pol40 Optický Patch cord SM SC/PC LC/PC duplex 2m kus 10,000 106,00 1 060,00

19 K Pol41 Cloud Router Switch 8x SFP+ port 1x Gb lan port L3 managment kus 1,000 12 372,00 12 372,00

20 K Pol42 Cloud Router Switch 24 portový Gigabitový L3 switch v RM se 4 x SFP. 24x PoE out 802.3af/at kus 4,000 7 645,00 30 580,00

21 K Pol43 Cloud Router Switch 12 portový Gigabitový L3 switch 4 SFP porty. 8x PoE out 802.3af/at kus 2,000 7 260,00 14 520,00

22 K Pol44 SFP 2-vláknový modul 1,25 Gbps1 000Base-LX 9/125um s LC (Duplex). kus 20,000 281,00 5 620,00

23 K Pol45 MIMO TDMA Nv2 5 GHz 802.11ac dvě antény 1x 10/100/1000 Mbps Ethernet podporou Eth PoE kus 2,000 1 980,00 3 960,00

24 K Pol46 Příhradový anténní stožár délky 8m žárový zinek. Trojúhelníkového půdorysu  o straně 365 mm kus 1,000 7 000,00 7 000,00

25 K Pol47 Dvojzásuvka datová kompletní bez keystone kus 20,000 82,00 1 640,00

26 K Pol48 Keystone CAT6 kus 43,000 182,00 7 826,00

27 K Pol49 Kabel datový UTP CAT6 kus 600,000 12,90 7 740,00

28 K Pol50 Drátěný kabelový žlab kus 50,000 163,00 8 150,00

29 K Pol51 Kotvy a spojky drátěný kabelový žlab kus 1,000 5 400,00 5 400,00

30 K Pol52
CPU: Quad-Core (3.40GHz, 8MB L3 cache, 2666 MT/s) Memory: 16GB (1 x 16GB) DDR4-2666 Unbuffered 

ECC 2 x HDD 1TB HPE
kus 1,000 28 865,00 28 865,00

31 K Pol53 OS MS WS19 Standard CZ 16 core OEM kus 1,000 19 250,00 19 250,00

32 K Pol54 Průmyslový zásuvkový modul UTP CAT6 venkovní provedení kus 80,000 160,00 12 800,00

33 K Pol55 Průmyslový konektor CAT6 UTP RJ45 IP67 kus 80,000 128,00 10 240,00

34 K Pol56 WIFI router 802.11ac kus 1,000 1 790,00 1 790,00

35 K Pol57 panel keystone 1U 24 pozic kus 1,000 1 475,00 1 475,00

36 K Pol58 Krabice pod omítku hluboká / datová kus 20,000 23,00 460,00

37 K Pol59 Venkovní STP CAT.6 kus 500,000 15,50 7 750,00

38 K Pol60 Značení kabelů kus 270,000 25,00 6 750,00

39 K Pol63 Patch kabel 2m kus 20,000 90,00 1 800,00

40 K Pol64 Ovládání brány IP technologie 150 účestníků 2 x dveře/brána provedení antivandal_interkom kus 1,000 18 490,00 18 490,00

41 K Pol65 Jímač přepětí na stožár (sada) kus 1,000 2 870,00 2 870,00

42 K Pol66 Ethernet přepěťová pojistka 1000/100/10 k rádiovému spoji kus 1,000 3 460,00 3 460,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 196 350,00

43 K HZS3222
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých 

zařízení odborný
hod 267,000 650,00 173 550,00

VV "bude účtováno dle vzájemně odsouhlasených odpracovaných hodin" 267,00 267,000

44 K Pol61 Měření metalických kabelů certifikované hod 22,000 650,00 14 300,00

45 K Pol62 Měření optickch spojů OTDR hod 10,000 850,00 8 500,00

SO 01.SP - Slaboproudé instalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 2 364 107,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 364 107,99 21,00% 496 462,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 860 570,67
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 2 364 107,99

HSV - Práce a dodávky HSV 2 310 161,54

    1 - Zemní práce 735 884,15

    5 - Komunikace pozemní 1 452 114,57

    997 - Přesun sutě 102 038,56

    998 - Přesun hmot 20 124,26

PSV - Práce a dodávky PSV 53 946,45

    767 - Konstrukce zámečnické 53 946,45

SO 02 - Kontejnerovna
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 364 107,99

D HSV Práce a dodávky HSV 2 310 161,54

D 1 Zemní práce 735 884,15

1 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 540,000 59,89 32 339,91 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 

jakýmkoliv materiálem, 

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: 

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek 

nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, 

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 

ceníku. 

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 

souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. 

VV 10*54 "D.1.1.b.7" 540,000

2 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 1 455,488 18,48 26 890,38 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem. 

2. V ceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm. 

VV 53,12*27,4 "D.1.1.b.7" 1 455,488

3 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 455,488 12,67 18 440,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV 53,12*27,4 1 455,488

4 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 553,085 111,85 61 859,81 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 1455,488*0,38 "D.1.1.b.7" 553,085

5 K 162451106

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 

do 2 000 m

m3 145,549 100,19 14 582,92 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 1455,488*0,10 145,549

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 553,085 255,56 141 345,33 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 1455,488*0,38 553,085

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 940,245 180,00 169 244,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 553,085*1,70 940,245

8 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 455,488 21,79 31 708,76 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 53,12*27,4 1 455,488

9 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 4 047,744 35,20 142 472,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV "výkres číslo D.1.1.b.7"

VV (53,12*27,4)-(53,12*2)*3 1 136,768

VV 53,12*27,4*2 2 910,976

VV Součet 4 047,744

10 K 184R00 Kotvení mulčovací textilie trny m2 1 136,768 11,00 12 504,45

VV (53,12*27,4)-(53,12*2)*3 1 136,768

11 M 69311168R Tkaná agrotextilie 130g/m2, UV stabilní, černá barva m2 1 307,283 14,70 19 217,06

VV 1136,768*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 307,283

12 M 69311007R Tkaná geotextilie 100g/m2, pevnost v tahu 22 kN/m m2 3 347,622 19,50 65 278,63

VV 1455,488*2 2 910,976

VV 2910,976*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 347,622

D 5 Komunikace pozemní 1 452 114,57

13 K 564770111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm
m2 324,000 265,83 86 129,62 CS ÚRS 2020 02

VV "2x27 panelů rozm. 2*3 m dle výkresu D.1.1.B7"

VV 2*27*2*3 324,000

14 K 564861114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm m2 1 136,768 241,27 274 267,41 CS ÚRS 2020 02

VV 53,12*27,4-53,12*2*3 1 136,768

VV Součet 1 136,768

15 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 136,768 260,83 296 498,51 CS ÚRS 2020 02

VV 53,12*27,4-53,12*2*3 1 136,768

VV Součet 1 136,768
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 584121112.1
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 50 mm jakéhokoliv 

druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2
m2 324,000 117,71 38 139,03

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na: 

a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci, 

b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 

2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár. 

VV "2x27 panelů rozm. 2*3 m dle výkresu D.1.1.B7"

VV 2*27*2*3 324,000

17 M 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m kus 54,000 14 020,00 757 080,00 CS ÚRS 2020 02

D 997 Přesun sutě 102 038,56

18 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 114,116 232,77 26 563,33 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce: 

Pozn. Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

19 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 5 021,104 10,18 51 115,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 114,116*44 'Přepočtené koeficientem množství 5 021,104

20 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 

a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
t 112,952 200,00 22 590,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 114,116-1,164 112,952

21 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 03
t 1,164 1 520,00 1 769,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 20 124,26

22 K 998226011
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným ze silničních dílců ze železového nebo 

předpjatého betonu dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 173,485 116,00 20 124,26 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 53 946,45

D 767 Konstrukce zámečnické 53 946,45

23 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 2 251,800 23,96 53 946,45 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV 270*8,34 2 251,800
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 2 385 110,33

HSV - Práce a dodávky HSV 972 522,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 170 998,02

    5 - Komunikace pozemní 435 103,89

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 185,59

    997 - Přesun sutě 4 762,68

    998 - Přesun hmot 11 472,40

M - Práce a dodávky M 1 412 587,75

    1 - Zemní práce 1 386 277,75

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 26 310,00

SO 03 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 385 110,33

D HSV Práce a dodávky HSV 972 522,58

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 170 998,02

1 K 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se 

zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek
kus 50,000 311,73 15 586,55 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) sloupky a vzpěry, toto se oceňuje ve specifikaci, 

b) vrtání jamek, tyto se oceňují souborem cen 131 1.-13.. - Vrtání jamek pro plotové sloupky tohoto katalogu. 

3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 

4. V cenách 338 17-1115 a -1125 je pevným podkladem myšlena stávající podezdívka nebo podhrabová deska. 

5. Montáž pletiva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 

6. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek. 

VV "100 metrů oplocení sloupky á 2 m dle výkresu D.1.1.C11" 50 50,000

2 M 55342153 plotový sloupek pro svařované panely profilovaný oválný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit kus 50,000 620,00 31 000,00 CS ÚRS 2020 02

3 K 348101250 Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 8 do 10 m2 kus 1,000 1 990,39 1 990,39 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento 

materiál je součásti výrobní režie. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV "dle výkresu D.1.1.C11" 1 1,000

4 M 55342363R
Brána + branka, š = 5350, v = 1800 mm, ocelová pozinkovaná (výplň tahokov), sloupky pozink jekl 100 x 100 x 

4, v = 2700 mm, patky betonové (3x), brána s elektrickými pohony podzemními
kus 1,000 17 200,00 17 200,00

5 K 348121211 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek do 2 m kus 50,000 394,21 19 710,57 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na: 

2. montážní materiál. Jedná se o drobný materiál, proto není v kalkulaci jmenovitě uveden. Tento materiál je součásti výrobní režie, 

3. montáž a dodávku držáků desek. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desky; tyto se oceňují ve specifikaci. 

6 M 59233119 deska plotová betonová 2000x50x290mm kus 50,000 413,00 20 650,00 CS ÚRS 2020 02

7 K 348401153 Montáž oplocení z pletiva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m m 100,000 194,61 19 460,51 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku pletiva a drátů, tyto se oceňují ve specifikaci. 

8 M 31324811
svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,75m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava 

Pz a komaxit
m 100,000 454,00 45 400,00 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 435 103,89

9 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
m2 349,430 190,72 66 644,07 CS ÚRS 2020 01

VV "výkres číslo D.1.1.C.11"

VV 83*4,21 349,430

10 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

tl. 150 mm
m2 349,430 231,48 80 884,42 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV "výkres číslo D.1.1.C.11"

VV 83*4,21 349,430

11 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 336,980 500,00 168 490,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2. 

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV "výkres číslo D.1.1.C.11"

VV 83*4,06 336,980

12 K 569931132
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 

100 mm
m2 83,000 66,76 5 541,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 

2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: 

a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, 

b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 

VV 166*0,50 83,000

13 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 252,320 450,00 113 544,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2. 

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV "výkres číslo D.1.1.C.11"

VV 83*3,04 252,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 350 185,59

14 K 911331111
Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m 

jednostranné
m 70,000 1 716,21 120 134,85 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách: 

a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na 

zaberanění patního sloupku a a dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, spojovacího 

materiálu atd.), 

b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně, 

b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně. 

3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá. 

VV "dle výkresu D.1.1.C11" 70 70,000

15 K 911331411 Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m m 16,000 3 806,64 60 906,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách: 

a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláně, náklady na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na 

zaberanění patního sloupku a a dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, spojovacího 

materiálu atd.), 

b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího materiálu. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) případnou povrchovou úpravu svodidel (nátěry apod.), které se oceňují samostatně, 

b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně. 

3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá. 

VV 4*4 16,000

VV "dle výkresu D.1.1.C11"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 919411121
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 600 

až 800 mm
kus 2,000 26 900,00 53 800,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro čela propustků bez svahových křídel o spádu do 10 %. 

2. Ceny nelze použít pro čela propustků z trub DN přes 800 mm a pro čela se svahovými křídly, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 

821-1 Mosty. 

3. V cenách 919 41-1111 až -1141 jsou započteny i náklady na zdivo základu a zdivo nadzákladové z betonu prostého, římsu z betonu 

železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 

4. V cenách 919 44-1211 a -1221 jsou započteny i náklady na maltu cementovou pro zdivo z lomového kamene, maltu cementovou pro 

spárování zdiva, na římsu z betonu železového, zřízení bednění a jeho odstranění. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen katalogu 800-1 Zemní práce, 

b) zábradlí, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty, 

c) ocelovou výztuž římsy, která se oceňuje cenami části A 01 katalogu 821-1 Mosty. 

6. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo 

do prostoru technologické manipulace. 

VV "výkres D.1.1.C.19" 2,00 2,000

17 K 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 7,174 3 932,31 28 210,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na popř. nutné bednění a odbednění. 

2. Pro výpočet přesunu hmot se celková hmotnost položky sníží o hmotnost betonu, pokud je beton dodáván přímo na místo zabudování nebo 

do prostoru technologické manipulace. 

VV "výkres D.1.1.C.19"

VV (10,000*1,00*1,00)-(3,14*0,30*0,30*10,00) 7,174

18 K 919551114 Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm m 10,000 184,69 1 846,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) zhotovení otevřené stavební jámy, zemní konstrukce přesýpaného objektu ze vhodných zemin hutněných po vrstvách 150 až 200 mm, které 

se oceňují podle katalogu 800-1 Zemní práce, 

b) podkladní a vyrovnávací vrstvy, které se oceňují souborem cen 4515··1·· Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty nebo souborem cen 

4523··1·· Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu, části A01 katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná – vodovod a kanalizace, 

c) dodávku trub a spojek, které se oceňují zvlášť ve specifikaci, ztratné lze dohodnout ve směrné výši 1,5 %. Součástí dodávky trub je i jejich 

úprava podle konkrétních podmínek stavby (seříznutí, zkosení, vytvoření otvorů, apod.). 

VV "výkres D.1.1.C.19" 10,00 10,000

19 M 28614470 trubka kanalizační PP korugovaná pro velké průměry DN 600x6000mm SN10 m 10,150 4 040,00 41 006,00 CS ÚRS 2020 02

VV 10*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 10,150

20 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry
m 10,000 47,63 476,32 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. 

21 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 10,000 84,03 840,26 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 

22 K 935112111
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 

betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm
m 44,000 196,83 8 660,65 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárnic nebo betonových desek, které se oceňují ve specifikaci. 

3. Množství měrných jednotek se určuje: 

a) pro příkopy z betonových tvárnic (žlabu) v m délky jejich podélné osy, 

b) pro příkopy z betonových desek v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu), 

c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m2 rozvinuté lícní plochy dlažby (žlabu). 

4. Šířkou žlabu příkopových tvárnic se rozumí největší světlá šířka tvárnice. 

VV "výkres D.1.1.C.19" 44 44,000

23 M 59227029 žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm m 44,000 396,00 17 424,00 CS ÚRS 2020 02

VV "výkres D.1.1.C.19" 44 44,000

24 K 966052121 Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou kus 17,000 390,82 6 643,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

25 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 18,000 317,20 5 709,53 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

26 K 966071822 Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m m 70,000 64,66 4 526,42 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizení materiálu na vzdálenost do 20 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků. 

D 997 Přesun sutě 4 762,68

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,519 232,77 586,36 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce: 

Pozn. Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

28 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 110,836 10,18 1 128,33 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 2,519*44 'Přepočtené koeficientem množství 110,836

29 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
t 2,519 1 210,00 3 047,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 11 472,40

30 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 98,900 116,00 11 472,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

D M Práce a dodávky M 1 412 587,75

D 1 Zemní práce 1 386 277,75

31 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 

nebo ve svahu o sklonu do 1:5
m2 63,000 100,50 6 331,54 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 

než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV 126*0,50 63,000

32 K 111211201
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 

nebo ve svahu o sklonu přes 1:5
m2 63,000 150,17 9 460,92 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m, nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

2. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přilehlým terénem. 

3. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m2 plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun 

jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší 

než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště. 

VV 126*0,50 63,000

33 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 700,000 12,70 8 890,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na 

a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 

b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV "pod komunikací" 83*4 332,000

VV "zářez" 23*2*2 92,000

VV "násyp" 60*2*2,3 276,000

VV Součet 700,000

34 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 253,000 86,48 21 879,05 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "zářez"

VV 23*4*2 184,000

VV 23*2*2*0,75 69,000

VV Součet 253,000

35 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 244,000 131,48 32 079,91 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV "trasa komunikace"

VV 83*1 83,000

VV 50*3 150,000

VV 10*1,1 11,000

VV Součet 244,000

36 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 498,000 255,56 127 267,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 254+244 498,000

37 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 12 450,000 19,45 242 119,19 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 498*25 'Přepočtené koeficientem množství 12 450,000

38 K 171151111
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 

hornin nesoudržných sypkých
m3 950,000 158,18 150 267,99 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 

uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do 

hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 

175 Obsyp objektů. 

4. V cenách není započteno hutnění boků násypů. Toto hutnění se oceňuje cenami souboru cen 171 15-11 Hutnění boků násypů z hornin 

soudržných a sypkých. 

VV 200 200,000

VV 750 750,000

VV Součet 950,000

39 M 58380651R kámen netříděný odval t 1 900,000 340,00 646 000,00

VV 950*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 900,000

40 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 439,200 180,00 79 056,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 244*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 439,200

41 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 801,780 21,80 17 478,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV "výkres číslo D.1.1.C.11"

VV 83*9,66 801,780

42 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v 

zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m2 150,000 70,11 10 516,95 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně. 

VV 2*12*6,25 150,000

43 K 182251101
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování 

násypů v jakékoliv hornině
m2 350,000 60,52 21 180,79 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 

2. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů 

strojně. 

VV 83*2*1,1 182,600

VV 60*2*1,395 167,400

VV Součet 350,000

44 K 183405211 Výsev trávníku hydroosevem na ornici m2 500,000 25,20 12 601,19 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady potřebné pro provedení hydroosevu, s výjimkou travního semene. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) dodání travního semene, toto se oceňuje ve specifikaci, 

b) zálivku; tato se oceňuje cenami části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 

c) pokosení; toto se oceňuje cenami části C02 souboru cen 111 10-41 Pokosení trávníku. 

VV 2*12*6,25 150,000

VV 83*2*1,1 182,600

VV 60*2*1,395 167,400

VV Součet 500,000

45 M 00572410 osivo směs travní parková kg 12,500 91,80 1 147,50 CS ÚRS 2020 02
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VV 500*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 12,500

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 26 310,00

46 K 460010024R Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru kus 1,000 1 420,00 1 420,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: 

a) pochůzky projektovanou tratí, 

b) vyznačení budoucí trasy, 

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, 

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 

47 K 460010025R Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru kus 1,000 1 640,00 1 640,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: 

a) pochůzky projektovanou tratí, 

b) vyznačení budoucí trasy, 

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, 

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 

VV "vodovod" 1 1,000

48 K 46-M_R00 Ochrana kabelovými žlaby a výšková úprava IS m 50,000 89,00 4 450,00

49 M 34575152 žlab kabelový s víkem PVC (200x126) m 50,000 376,00 18 800,00 CS ÚRS 2020 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 841 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 841 950,00 21,00% 176 809,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 018 759,50

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 03 - Komunikace

SO 03_1 - Změna zabezpečení železničního přejezdu

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 841 950,00

M - Práce a dodávky M 841 950,00

    1 - Zemní práce 841 950,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 03 - Komunikace

SO 03_1 - Změna zabezpečení železničního přejezdu
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 841 950,00

D M Práce a dodávky M 841 950,00

D 1 Zemní práce 841 950,00

1 K 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III M3 1,000 1 450,00 1 450,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

2 K 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 1,000 400,00 400,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

3 K 701005 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU KUS 1,000 617,00 617,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

4 K 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 1,000 15,00 15,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

5 K 747522 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH PŘES 12 DO 24 ŽIL KUS 2,000 1 540,00 3 080,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

6 K 75A111 KABEL METALICKÝ JEDNOPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA
KMPA

R
0,010 35 000,00 350,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

7 K 75A217 ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ
KMPA

R
0,010 35 000,00 350,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

8 K 75A311 KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ KUS 4,000 3 980,00 15 920,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

9 K 75A321 SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY S JÁDRY O PRŮMĚRU 1 MM2 DO 12 PÁRŮ KUS 1,000 5 980,00 5 980,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

10 K 75B569 ÚPRAVA RELÉOVÝCH, NAPÁJECÍCH NEBO KABELOVÝCH STOJANŮ NEBO SKŘÍNÍ KUS 1,000 85 000,00 85 000,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

11 K 75D221 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DODÁVKA KUS 1,000 138 500,00 138 500,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

12 K 75D227 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - MONTÁŽ KUS 1,000 27 800,00 27 800,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

13 K 75D228 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 6 930,00 13 860,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

14 K 75D241 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - DODÁVKA KUS 1,000 206 400,00 206 400,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

15 K 75D247 VÝSTRAŽNÍK BEZ ZÁVORY, 2 SKŘÍNĚ - MONTÁŽ KUS 1,000 34 800,00 34 800,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

16 K 75E117 DOZOR PRACOVNÍKŮ PROVOZOVATELE PŘI PRÁCI NA ŽIVÉM ZAŘÍZENÍ HOD 24,000 750,00 18 000,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

17 K 75E197 PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ KUS 2,000 60 000,00 120 000,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

18 K 75E1C7 PROTOKOL UTZ KUS 1,000 65 000,00 65 000,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

19 K 75IH91 UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ KUS 2,000 89,00 178,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

20 K 75IH9X UKONČENÍ KABELU ŠTÍTEK KABELOVÝ - MONTÁŽ KUS 2,000 25,00 50,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

21 K 75II1X SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY BEZ PANCÍŘE - MONTÁŽ KUS 1,000 7 800,00 7 800,00

P
Poznámka k položce: 

Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě

22 K R-1 RELÉ 1.BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY - DODÁVKA KUS 3,000 7 480,00 22 440,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní výdaje s dodávkou relé

23 K R-2 RELÉ 1.BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY - DODÁVKA KUS 3,000 7 320,00 21 960,00

P
Poznámka k položce: 

Kompletní výdaje s montáží relé

24 K R-3
Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového 

zabezpečovacího zařízení
KUS 1,000 18 000,00 18 000,00

25 K R-4
Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden 

základní sestavy
KUS 1,000 22 000,00 22 000,00

26 K R-5 Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

SO 03_1 - Změna zabezpečení železničního přejezdu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 708 487,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 708 487,83 21,00% 148 782,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 857 270,27

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 708 487,83

HSV - Práce a dodávky HSV 698 729,80

    1 - Zemní práce 203 102,94

    2 - Zakládání 120 176,65

    4 - Vodorovné konstrukce 25 782,89

    5 - Komunikace pozemní 34 454,51

    8 - Trubní vedení 290 369,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 859,83

    997 - Přesun sutě 3 983,54

PSV - Práce a dodávky PSV 4 758,03

    762 - Konstrukce tesařské 4 758,03

M - M 5 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 5 000,00

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 708 487,83

D HSV Práce a dodávky HSV 698 729,80

D 1 Zemní práce 203 102,94

1 K 113107042
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 10,000 296,28 2 962,83 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. Ceny 

a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 

mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, 

c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 

uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zanedbává. 

7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV "překop vozovky, obnova povrchu" 5*2 10,000

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 100,000 74,91 7 491,18 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen: 

a) 115 20-12 Čerpací jehla, 

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice, 

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí, 

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí, 

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím. 

2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 

m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní: 

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené vykopávky. 

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto 

přerušení se od doby čerpání neodečítá. 

5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí. 

6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti. 

7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu). 

3 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 24,000 177,02 4 248,59 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 50*0,48 24,000

VV "plocha pod nádrží"

4 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3
m3 242,000 416,56 100 808,16 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV (250+234)*0,5*1 242,000

VV "rýha pro uložení vodovodního potrubí"

5 K 153191111
Zřízení variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy výkopu 

do 30 m2
m2 29,877 439,01 13 116,25 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepření stěn rýh pro podzemní vedení v hloubce do 8 m; toto rozepření je započteno v cenách souboru 

cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 

2. Ceny jsou určeny pro překopy inženýrských sítí do maximální hloubky 2,2 m. 

3. Z celkové bedněné plochy se odečítají nebedněné plochy stěn jednotlivě přes 0,50 m2. 

VV 3,14*5,5*1,73 29,877

VV "pažení studny"

6 K 153191221
Odstranění variabilního pažení výkopu svařovaným ocelovým ohlubňovým rámem se štětovnicemi plochy 

výkopu do 30 m2
m2 29,877 139,83 4 177,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro překopy inženýrských sítí do maximální hloubky 2,2 m. 

VV 3,14*5,5*1,73 29,877

VV "pažení studny"

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 24,000 255,56 6 133,39 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

8 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 360,000 19,40 6 984,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 24*15 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 43,200 180,00 7 776,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 24*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 43,200

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 193,600 132,64 25 679,47 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 242-24,2-24,20 193,600

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 24,200 194,61 4 709,54 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 242*0,10 24,200

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 48,400 220,00 10 648,00 CS ÚRS 2020 02

VV 24,2*2 'Přepočtené koeficientem množství 48,400

13 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 150,000 35,20 5 280,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 100+50 150,000

14 M 69311007R Tkaná geotextilie 100g/m2, pevnost v tahu 22 kN/m m2 115,000 19,50 2 242,50

VV 50*2 100,000

VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 115,000

15 M 69311168R Tkaná agrotextilie 130g/m2, UV stabilní, černá barva m2 57,500 14,70 845,25

VV 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,500

D 2 Zakládání 120 176,65

16 K 242111115
Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při 

vnitřním průměru studny 1,50 m
m 6,000 2 155,17 12 931,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01. 

17 M 59225335R skruž betonová studňová kruhová 150x100x9cm kus 6,000 3 320,00 19 920,00

18 K 242111115D
Demontáž pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, 

při vnitřním průměru studny 1,50 m
m 30,000 2 155,17 64 655,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání skruží; skruže se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

2. Množství měrných jednotek příplatku k ceně za větší hloubku studny se určuje podle čl. 3512 Všeobecných podmínek části A01. 

19 K 245111111R
Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárovaním jednodílné 

t 0,990 1 319,86 1 306,66

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenu lze použít i pro osazení desek na plošinách studní. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na dodání krycí desky; deska se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

20 M 59224104R PŘECHODOVÁ DESKA DN 1500 X 280 MM SE VSTUPNÍM OTVOREM 800 MM kus 1,000 4 920,00 4 920,00

21 K 247571113 Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním ze štěrkopísku tříděného 0-63 mm m3 8,327 1 974,78 16 443,99 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1111 až -1113 jsou započteny i náklady na dodání obsypových hmot. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na zapuštění a postupné vytahování manipulačních pažnic. 

3. V ceně -1114 nejsou započteny náklady na dodání jílu; získání jílu se oceňuje ve specifikaci. 

4. Množství jednotek se určuje v m3 ve zhutněném stavu. 

VV "obsyp skruže" 3,14*1,7*5,2*0,3 8,327

D 4 Vodorovné konstrukce 25 782,89

22 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 24,200 1 065,41 25 782,89 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích. 

VV 242*0,1 24,200

D 5 Komunikace pozemní 34 454,51

23 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 19,500 53,67 1 046,55 CS ÚRS 2020 02

VV "podsyp pod dlažbu" 0,65*30,00 19,500

24 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 50,114 261,00 13 079,75 CS ÚRS 2020 02

VV "plocha pod nádrží" 4*3,99*3,14 50,114

25 K 566901161
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm
m2 10,000 901,98 9 019,82 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro vyspravení podkladů po překopech pro inženýrské sítětrvalé i dočasné (předepíše-li je projekt). 

2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 

3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutný spojovací postřik, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živičný 

spojovací části A01 tohoto katalogu. 

VV "překop vozovky, obnova povrchu" 5*2 10,000

26 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 

0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 16,000 269,77 4 316,39 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu 

nebo lože. 

VV 0,4*0,4*100 16,000

VV "výkres  D.1.1.C12"

27 M 59246005 dlažba plošná betonová terasová reliéfní 400x400x40mm m2 16,000 437,00 6 992,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,4*0,4*100 16,000

VV "výkres  D.1.1.C12"

D 8 Trubní vedení 290 369,44

28 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 32 x 3,0 mm
m 250,000 190,00 47 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: 

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 

%, 

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV "stínoviště" 50 50,000

VV "LUR" 50 50,000

VV "H11" 50 50,000

VV "fóliovníky" 50 50,000

VV "kontejnerovna" 50 50,000

VV Součet 250,000

29 M 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m 253,750 396,00 100 485,00 CS ÚRS 2020 02

VV 250*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 253,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 871171141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 

11/PN16 D 40 x 3,7 mm
m 234,000 120,00 28 080,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: 

a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC ve výši 3 

%, 

b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 

2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů tepelných čerpadel. 

VV 140+35+17+24+5+13 234,000

31 M 28613171 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 40x3,7mm m 237,510 444,00 105 454,44 CS ÚRS 2020 02

VV 234*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 237,510

32 K 892553122R Proplach a dezinfekce studny m 6,000 250,00 1 500,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

33 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 2 750,00 2 750,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na: 

a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 

b) montáž rámů, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 

3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: 

a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, 

b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, 

c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 

m do vozovkya nejvíce 0,2 m do chodníku, 

d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy 

silničních vozidel, 

e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol. 

34 M 63126034R poklop zátěžový ocelový C250 kus 1,000 4 600,00 4 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 859,83

35 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 30,000 218,87 6 566,17 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení 

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

4. Měrná jednotka u příplatků je m délky obrubníku. 

36 M 59217039 obrubník betonový parkový barevný 500x50x200mm m 30,000 143,00 4 290,00 CS ÚRS 2020 02

37 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,450 3 019,52 1 358,78 CS ÚRS 2020 02

VV 30,000*0,015 0,450

38 K 919732211
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 

asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry
m 32,000 98,81 3 161,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot. 

39 K 938431111 Čištění studny průměru přes 80 do 100 cm hloubky do 5 m s odstraněním kalu tloušťky do 0,1 m kus 1,000 4 687,36 4 687,36 CS ÚRS 2020 02

40 K 938431118 Čištění studny průměru přes 80 do 100 cm Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 m hloubky studny m 1,000 518,28 518,28 CS ÚRS 2020 01

41 K 938431119 Čištění studny průměru přes 80 do 100 cm Příplatek k ceně za každý další i započatý 0,1 m tloušťky kalu m 1,000 277,39 277,39 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 3 983,54

42 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,200 232,77 512,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

43 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 96,800 10,18 985,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 2,2*44 'Přepočtené koeficientem množství 96,800

44 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 2,200 1 130,00 2 486,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

D PSV Práce a dodávky PSV 4 758,03

D 762 Konstrukce tesařské 4 758,03

45 K 762512261 Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového m 15,000 50,01 750,18 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na 

dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků. 

VV 3,00*5 15,000

46 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,096 6 650,00 638,40 CS ÚRS 2020 01

VV 0,08*0,08*3,00*5 0,096

47 K 762591140 Montáž dočasného zakrytí prostupů, otvorů z měkkého nebo tvrdého dřeva, volně kladenými deskami m2 10,000 71,94 719,45 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Položky lze použít pro zajištění prohlubní a otvorů v podlaze, jejichž půdorysné rozměry přesahují 0,25 m. 

48 M 60726250 deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm m2 10,000 265,00 2 650,00 CS ÚRS 2020 02

D M M 5 000,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 5 000,00

49 K 460010025R1 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: 

a) pochůzky projektovanou tratí, 

b) vyznačení budoucí trasy, 

c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, 

d) označení překážek a míst pro kabelové prostupy a podchodové štoly. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 171 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 171 100,00 21,00% 35 931,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 031,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.1 - Technologie Závlaha

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 171 100,00

HSV - Práce a dodávky HSV 171 100,00

    8 - Trubní vedení 171 100,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.1 - Technologie Závlaha
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 171 100,00

D HSV Práce a dodávky HSV 171 100,00

D 8 Trubní vedení 171 100,00

1 K 041101

"D + M - Nadzemní retenční nádrž z ohýbaného plechu s povrchovou úpravou zinek. Doplněná o nástřik v 

zelené barvě. Vnitřní část je vyložená geotextilií. Do takto ošetřeného prostoru je vložen gumový vak, který je k 

horní části plechové nádrže přichycen oky. Proti padání nečistot (listí), je nádrž ošetřena plachtou z UV 

stabilizovaného materiálu. Uprostřed nádrže (u dna) je příprava pro vstup potrubí, které slouží jako nátok do 

čerpadla. 

Nádrž o objemu 40 m3 bude mít tyto rozměry: průměr 4,71 m; výška 2,35 m.

"

kus 1,000 100 000,00 100 000,00

VV "D.1.1.B9" 1 1,000

2 K 041102
ATS (automatická tlaková stanice) s frekvenčním měničem pro použití vody z nádrže s výkonem 16 400 litrů za 

hodinu při tlaku 5,5 bar.
kus 1,000 35 600,00 35 600,00

3 K 041103 Dopojení ATS na potrubí kus 1,000 3 500,00 3 500,00

4 K 041104
Ponorné čerpadlo s tlakovou nádobou 60 litrů pro doplňování nádrže a pro zimní provoz, kdy nepůjde využívat 

vodu z nádrže. Čerpadlo má výkon 8200 litrů za hodinu při tlaku 5,5 bar.
kus 1,000 32 000,00 32 000,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.1 - Technologie Závlaha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 298 933,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 298 933,00 21,00% 62 775,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 361 708,93

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.2 - Kontejnerovna - Závlaha

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 298 933,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.2 - Kontejnerovna - Závlaha
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 298 933,00
1 K 000000000 Napojení na přívod ks 2,000 2 850,00 5 700,00

2 K 000000000.1 Kulový uzávěr 1" ks 2,000 294,00 588,00

3 K 000000000.1 Kulový uzávěr 1" ks 3,000 294,00 882,00

4 K 000000000.10 Potrubí PE25 m 180,000 372,00 66 960,00

5 K 000000000.11 Postřikovač 121L/H na tyčce Zn + připojení ks 45,000 3 911,00 175 995,00

6 K 000000000.12 Napínáky ks 4,000 60,00 240,00

7 K 000000000.13 Loctite ks 2,000 90,00 180,00

8 K 000000000.14 Ele. ovládání včetně ventilů a ovladače ks 1,000 14 850,00 14 850,00

9 K 000000000.15 Montáž h 45,000 350,00 15 750,00

10 K 000000000.16 Doprava ks 1,000 6 000,00 6 000,00

11 K 000000000.17 Spojovací materiál a úchyty kg 25,000 175,00 4 375,00

12 K 000000000.2 Filtr 1" ks 1,000 270,00 270,00

13 K 000000000.3 T-kus 1" ks 3,000 205,00 615,00

14 K 000000000.4 Vsuvka 1" ks 8,000 84,00 672,00

15 K 000000000.5 Redukovaná vsuvka 1"-3/4" ks 3,000 67,00 201,00

16 K 000000000.6 Tlakový regulátor 3/4" ks 3,000 1 550,00 4 650,00

17 K 000000000.7 Přechodka 25-3/4" FM ks 3,000 35,00 105,00

18 K 000000000.8 Koleno 25-25 ks 12,000 60,00 720,00

19 K 000000000.9 Spojka 25-25 ks 3,000 60,00 180,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.2 - Kontejnerovna - Závlaha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 864 981,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 864 981,00 21,00% 181 646,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 046 627,01

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.3 - Stínoviště - Závlaha

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 864 981,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.3 - Stínoviště - Závlaha
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 864 981,00
1 K 000000000 Napojení na přívod ks 1,000 2 850,00 2 850,00

2 K 000000000.1 Kulový uzávěr 1" ks 4,000 294,00 1 176,00

3 K 000000000.1 Kulový uzávěr 1" ks 10,000 294,00 2 940,00

4 K 000000000.10 Potrubí PE25 m 600,000 372,00 223 200,00

5 K 000000000.12 Napínáky ks 8,000 60,00 480,00

6 K 000000000.13 Loctite ks 3,000 90,00 270,00

7 K 000000000.14 Ele. ovládání včetně ventilů a ovladače ks 1,000 15 680,00 15 680,00

8 K 000000000.15 Montáž h 48,000 350,00 16 800,00

9 K 000000000.16 Doprava ks 1,000 6 000,00 6 000,00

10 K 000000000.17 Spojovací materiál a úchyty kg 25,000 175,00 4 375,00

11 K 000000000.18 Postřikovač 090L/H 121CM ADV ventil ks 120,000 4 442,00 533 040,00

12 K 000000000.19 Napínací plastové lanko m 600,000 20,00 12 000,00

13 K 000000000.2 Filtr 1" ks 1,000 270,00 270,00

14 K 000000000.20 Ele. pásky vázací ks 1 000,000 35,00 35 000,00

15 K 000000000.3 T-kus 1" ks 8,000 205,00 1 640,00

16 K 000000000.4 Vsuvka 1" ks 16,000 84,00 1 344,00

17 K 000000000.5 Redukovaná vsuvka 1"-3/4" ks 8,000 67,00 536,00

18 K 000000000.6 Tlakový regulátor 3/4" ks 4,000 1 550,00 6 200,00

19 K 000000000.7 Přechodka 25-3/4" FM ks 8,000 35,00 280,00

20 K 000000000.8 Koleno 25-25 ks 12,000 60,00 720,00

21 K 000000000.9 Spojka 25-25 ks 3,000 60,00 180,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.3 - Stínoviště - Závlaha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 568 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 568 600,00 21,00% 119 406,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 688 006,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.4 - Fóliovníky (nové) mikropostřik - Závlaha

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 568 600,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.4 - Fóliovníky (nové) mikropostřik - Závlaha
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 568 600,00
1 K 000000000.1 Kulový uzávěr 1" ks 4,000 294,00 1 176,00

2 K 000000000.1 Kulový uzávěr 1" ks 8,000 294,00 2 352,00

3 K 000000000.10 Potrubí PE25 m 600,000 372,00 223 200,00

4 K 000000000.12 Napínáky ks 4,000 60,00 240,00

5 K 000000000.13 Loctite ks 2,000 90,00 180,00

6 K 000000000.14 Ele. ovládání včetně ventilů a ovladače ks 1,000 15 680,00 15 680,00

7 K 000000000.15 Montáž h 30,000 350,00 10 500,00

8 K 000000000.16 Doprava ks 1,000 6 000,00 6 000,00

9 K 000000000.17 Spojovací materiál a úchyty kg 25,000 175,00 4 375,00

10 K 000000000.18 Postřikovač 090L/H 121CM ADV ventil ks 40,000 4 442,00 177 680,00

11 K 000000000.19 Napínací plastové lanko m 250,000 20,00 5 000,00

12 K 000000000.2 Filtr 1" ks 2,000 270,00 540,00

13 K 000000000.20 Ele. pásky vázací ks 500,000 35,00 17 500,00

14 K 000000000.21 Napojení čerpadla ks 2,000 1 750,00 3 500,00

15 K 000000000.22 Postřikovač 070L/H 30CM ADV ventil ks 40,000 2 311,00 92 440,00

16 K 000000000.3 T-kus 1" ks 10,000 205,00 2 050,00

17 K 000000000.4 Vsuvka 1" ks 20,000 84,00 1 680,00

18 K 000000000.5 Redukovaná vsuvka 1"-3/4" ks 6,000 67,00 402,00

19 K 000000000.6 Tlakový regulátor 3/4" ks 2,000 1 550,00 3 100,00

20 K 000000000.7 Přechodka 25-3/4" FM ks 3,000 35,00 105,00

21 K 000000000.8 Koleno 25-25 ks 12,000 60,00 720,00

22 K 000000000.9 Spojka 25-25 ks 3,000 60,00 180,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.4 - Fóliovníky (nové) mikropostřik - Závlaha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 591 521,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 591 521,00 21,00% 124 219,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 715 740,41

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.5 - LUR - Závlaha

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 591 521,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.5 - LUR - Závlaha
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 591 521,00
1 K 000000000 Napojení na přívod kus 1,000 2 850,00 2 850,00

2 K 000000000.1 Kulový uzávěr 1" ks 4,000 294,00 1 176,00

3 K 000000000.1 Kulový uzávěr 1" ks 10,000 294,00 2 940,00

4 K 000000000.10 Potrubí PE25 m 400,000 372,00 148 800,00

5 K 000000000.12 Napínáky ks 8,000 60,00 480,00

6 K 000000000.13 Loctite ks 3,000 90,00 270,00

7 K 000000000.14 Ele. ovládání včetně ventilů a ovladače ks 1,000 15 800,00 15 800,00

8 K 000000000.15 Montáž h 48,000 350,00 16 800,00

9 K 000000000.16 Doprava ks 1,000 6 000,00 6 000,00

10 K 000000000.17 Spojovací materiál a úchyty kg 25,000 175,00 4 375,00

11 K 000000000.18 Postřikovač 090L/H 121CM ADV ventil ks 80,000 4 442,00 355 360,00

12 K 000000000.19 Napínací plastové lanko m 400,000 20,00 8 000,00

13 K 000000000.2 Filtr 1" ks 1,000 270,00 270,00

14 K 000000000.20 Ele. pásky vázací ks 500,000 35,00 17 500,00

15 K 000000000.3 T-kus 1" ks 8,000 205,00 1 640,00

16 K 000000000.4 Vsuvka 1" ks 16,000 84,00 1 344,00

17 K 000000000.5 Redukovaná vsuvka 1"-3/4" ks 8,000 67,00 536,00

18 K 000000000.6 Tlakový regulátor 3/4" ks 4,000 1 550,00 6 200,00

19 K 000000000.7 Přechodka 25-3/4" FM ks 8,000 35,00 280,00

20 K 000000000.8 Koleno 25-25 ks 12,000 60,00 720,00

21 K 000000000.9 Spojka 25-25 ks 3,000 60,00 180,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.5 - LUR - Závlaha
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 456 535,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 456 535,00 21,00% 95 872,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 552 407,35

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.6 - H11 Náplavové stoly - Závlaha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 456 535,00

D7 - Ovládání a čerpací technologie 25 300,00

D8 - Technologie náplavových stolů - část 1 209 050,00

D9 - Technologie náplavových stolů - část 2 222 185,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 04.1 - Závlahy

SO 04 - Nadzemní nádrž a studna pro zálivkovou vodu

SO 04.1.6 - H11 Náplavové stoly - Závlaha
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 456 535,00

D D7 Ovládání a čerpací technologie 25 300,00
1 K 000000000.23 Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo ks 1,000 12 850,00 12 850,00

2 K 000000000.24 El. ovládací skříňka pro ruční a automatické řízení čerpadel ks 1,000 4 950,00 4 950,00

3 K 000000000.25 Projekční řešení el. ovládací skříňky, vč. liniového schéma ks 1,000 7 500,00 7 500,00

D D8 Technologie náplavových stolů - část 1 209 050,00
4 K 000000000.13 Loctite ks 3,000 90,00 270,00

5 K 000000000.15 Montáž h 99,000 350,00 34 650,00

6 K 000000000.26 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 50 x 11/2" ks 1,000 97,00 97,00

7 K 000000000.26 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 50 x 11/2" ks 2,000 97,00 194,00

8 K 000000000.26 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 50 x 11/2" ks 2,000 97,00 194,00

9 K 000000000.26 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 50 x 11/2" ks 3,000 97,00 291,00

10 K 000000000.27 Kulovy ventil 1,5" vnitřní/vnitřní-závit ks 1,000 713,00 713,00

11 K 000000000.28 Vsuvka redukovaná 2 " x 1 1/2" ks 1,000 298,00 298,00

12 K 000000000.28 Vsuvka redukovaná 2 " x 1 1/2" ks 4,000 298,00 1 192,00

13 K 000000000.29 T-kus plastový s vnitřním závitem 2" x 2" x 2" ks 5,000 715,00 3 575,00

14 K 000000000.30 Vsuvka 2 " x 2" ks 2,000 270,00 540,00

15 K 000000000.31 Vsuvka redukovaná 2" x 1" ks 1,000 298,00 298,00

16 K 000000000.32 Kulový ventil 1" vnitřní/vnitřní-závit ks 1,000 294,00 294,00

17 K 000000000.33 Kulovy ventil 2" vnitřní/vnitřní-závit ks 1,000 1 071,00 1 071,00

18 K 000000000.34 Diskový filtr 2" průtok 25 m3/h ks 1,000 1 120,00 1 120,00

19 K 000000000.35 Bermad 1.5 sol.cont. 210gbsp2w m 24ac no ks 1,000 10 000,00 10 000,00

20 K 000000000.36 El. ventil závit 6/4" (40 mm) BSP s regulací průtoku prac. tlak do 10,3 Bar ks 1,000 1 681,00 1 681,00

21 K 000000000.36 El. ventil závit 6/4" (40 mm) BSP s regulací průtoku prac. tlak do 10,3 Bar ks 4,000 1 681,00 6 724,00

22 K 000000000.36 El. ventil závit 6/4" (40 mm) BSP s regulací průtoku prac. tlak do 10,3 Bar ks 3,000 1 681,00 5 043,00

23 K 000000000.37 Trubka HDPE PE 100 voda 50 x 3 m 2,000 492,00 984,00

24 K 000000000.37 Trubka HDPE PE 100 voda 50 x 3 m 40,000 492,00 19 680,00

25 K 000000000.37 Trubka HDPE PE 100 voda 50 x 3 m 25,000 492,00 12 300,00

26 K 000000000.38 Tlakové koleno 90° s vnitřním závitem 50 x 1 1/2" ks 2,000 137,00 274,00

27 K 000000000.39 Dosatron D8R ks 1,000 46 283,00 46 283,00

28 K 000000000.40 Mosazná zpětná klapka 11/2" ks 1,000 625,00 625,00

29 K 000000000.40 Mosazná zpětná klapka 11/2" ks 1,000 625,00 625,00

30 K 000000000.41 Tlakové koleno 90° s vnějším závitem 50 x 1 1/2" ks 1,000 109,00 109,00

31 K 000000000.41 Tlakové koleno 90° s vnějším závitem 50 x 1 1/2" ks 1,000 109,00 109,00

32 K 000000000.41 Tlakové koleno 90° s vnějším závitem 50 x 1 1/2" ks 1,000 109,00 109,00

33 K 000000000.42 Trubka HDPE PE 100 voda 50 x 3 ks 8,000 492,00 3 936,00

34 K 000000000.42 Trubka HDPE PE 100 voda 50 x 3 ks 5,000 492,00 2 460,00

35 K 000000000.43 Tlakové koleno 90° 50 x 50 ks 3,000 175,00 525,00

36 K 000000000.43 Tlakové koleno 90° 50 x 50 ks 8,000 175,00 1 400,00

37 K 000000000.44 Vsuvka 1 1/2" x 1 1/2" ks 3,000 176,00 528,00

38 K 000000000.44 Vsuvka 1 1/2" x 1 1/2" ks 5,000 176,00 880,00

39 K 000000000.45 T-kus plastový s vnitřním závitem 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2" ks 2,000 548,00 1 096,00

40 K 000000000.45 T-kus plastový s vnitřním závitem 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2" ks 2,000 548,00 1 096,00

41 K 000000000.46 Kulový ventil 1,5" vnitřní/vnitřní-závit ks 1,000 713,00 713,00

42 K 000000000.47 Obdélníková šachtice v.30 cm, víko 38x54, šroub ks 1,000 1 490,00 1 490,00

43 K 000000000.48 T-kus tlakový s vnějším závitem 50 x 11/2" x 50 ks 3,000 211,00 633,00

44 K 000000000.49 T-kus tlakový s vnějším závitem 32 x 1" x 32 ks 4,000 86,00 344,00

45 K 000000000.50 Navrtávací odbočka s dvěma šrouby 32 x 3/4" ks 24,000 814,00 19 536,00

46 K 000000000.51 Trubka HDPE PE 100 voda 32 x 1,9 m 48,000 396,00 19 008,00

47 K 000000000.52 Tlaková koncovka linky 32 ks 8,000 50,00 400,00

48 K 000000000.53 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 20 x 3/4" ks 24,000 29,00 696,00

49 K 000000000.53 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 20 x 3/4" ks 24,000 29,00 696,00

50 K 000000000.54 Světle zelená Top elastic hadice - 3/4" m 48,000 50,00 2 400,00

51 K 000000000.55 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 16 x 3/4" ks 24,000 25,00 600,00

52 K 000000000.56 Žlutá profi PVC hadice 1/2" m 24,000 30,00 720,00

53 K 000000000.57 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 50 x 2" ks 1,000 97,00 97,00

54 K 000000000.58 Koleno plastové s vnitřním závitem 1 1/2" x 1 1/2" ks 1,000 453,00 453,00

D D9 Technologie náplavových stolů - část 2 222 185,00
55 K 000000000.13 Loctite ks 3,000 90,00 270,00

56 K 000000000.15 Montáž h 99,000 350,00 34 650,00

57 K 000000000.26 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 50 x 11/2" ks 1,000 97,00 97,00

58 K 000000000.26 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 50 x 11/2" ks 2,000 97,00 194,00

59 K 000000000.26 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 50 x 11/2" ks 2,000 97,00 194,00

60 K 000000000.26 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 50 x 11/2" ks 3,000 97,00 291,00

61 K 000000000.28 Vsuvka redukovaná 2 " x 1 1/2" ks 1,000 298,00 298,00

62 K 000000000.28 Vsuvka redukovaná 2 " x 1 1/2" ks 4,000 298,00 1 192,00

63 K 000000000.29 T-kus plastový s vnitřním závitem 2" x 2" x 2" ks 5,000 715,00 3 575,00

64 K 000000000.30 Vsuvka 2 " x 2" ks 2,000 270,00 540,00

65 K 000000000.31 Vsuvka redukovaná 2" x 1" ks 1,000 298,00 298,00

66 K 000000000.32 Kulový ventil 1" vnitřní/vnitřní-závit ks 1,000 294,00 294,00

67 K 000000000.34 Diskový filtr 2" průtok 25 m3/h ks 1,000 1 120,00 1 120,00

68 K 000000000.35 Bermad 1.5 sol.cont. 210gbsp2w m 24ac no ks 1,000 10 000,00 10 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 000000000.36 El. ventil závit 6/4" (40 mm) BSP s regulací průtoku prac. tlak do 10,3 Bar ks 1,000 1 681,00 1 681,00

70 K 000000000.36 El. ventil závit 6/4" (40 mm) BSP s regulací průtoku prac. tlak do 10,3 Bar ks 4,000 1 681,00 6 724,00

71 K 000000000.36 El. ventil závit 6/4" (40 mm) BSP s regulací průtoku prac. tlak do 10,3 Bar ks 3,000 1 681,00 5 043,00

72 K 000000000.37 Trubka HDPE PE 100 voda 50 x 3 m 2,000 492,00 984,00

73 K 000000000.37 Trubka HDPE PE 100 voda 50 x 3 m 8,000 492,00 3 936,00

74 K 000000000.37 Trubka HDPE PE 100 voda 50 x 3 m 40,000 492,00 19 680,00

75 K 000000000.37 Trubka HDPE PE 100 voda 50 x 3 m 5,000 492,00 2 460,00

76 K 000000000.37 Trubka HDPE PE 100 voda 50 x 3 m 25,000 492,00 12 300,00

77 K 000000000.38 Tlakové koleno 90° s vnitřním závitem 50 x 1 1/2" ks 2,000 109,00 218,00

78 K 000000000.40 Mosazná zpětná klapka 11/2" ks 1,000 625,00 625,00

79 K 000000000.40 Mosazná zpětná klapka 11/2" ks 1,000 625,00 625,00

80 K 000000000.41 Tlakové koleno 90° s vnějším závitem 50 x 1 1/2" ks 1,000 109,00 109,00

81 K 000000000.41 Tlakové koleno 90° s vnějším závitem 50 x 1 1/2" ks 1,000 109,00 109,00

82 K 000000000.41 Tlakové koleno 90° s vnějším závitem 50 x 1 1/2" ks 1,000 109,00 109,00

83 K 000000000.43 Tlakové koleno 90° 50 x 50 ks 3,000 175,00 525,00

84 K 000000000.43 Tlakové koleno 90° 50 x 50 ks 8,000 175,00 1 400,00

85 K 000000000.44 Vsuvka 1 1/2" x 1 1/2" ks 3,000 176,00 528,00

86 K 000000000.44 Vsuvka 1 1/2" x 1 1/2" ks 5,000 176,00 880,00

87 K 000000000.45 T-kus plastový s vnitřním závitem 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2" ks 2,000 548,00 1 096,00

88 K 000000000.45 T-kus plastový s vnitřním závitem 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2" ks 2,000 548,00 1 096,00

89 K 000000000.46 Kulový ventil 1,5" vnitřní/vnitřní-závit ks 1,000 713,00 713,00

90 K 000000000.46 Kulový ventil 1,5" vnitřní/vnitřní-závit ks 1,000 713,00 713,00

91 K 000000000.47 Obdélníková šachtice v.30 cm, víko 38x54, šroub ks 1,000 1 490,00 1 490,00

92 K 000000000.48 T-kus tlakový s vnějším závitem 50 x 11/2" x 50 ks 3,000 211,00 633,00

93 K 000000000.49 T-kus tlakový s vnějším závitem 32 x 1" x 32 ks 4,000 86,00 344,00

94 K 000000000.50 Navrtávací odbočka s dvěma šrouby 32 x 3/4" ks 26,000 814,00 21 164,00

95 K 000000000.51 Trubka HDPE PE 100 voda 32 x 1,9 m 48,000 396,00 19 008,00

96 K 000000000.52 Tlaková koncovka linky 32 ks 8,000 50,00 400,00

97 K 000000000.53 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 20 x 3/4" ks 24,000 29,00 696,00

98 K 000000000.53 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 20 x 3/4" ks 24,000 29,00 696,00

99 K 000000000.54 Světle zelená Top elastic hadice - 3/4" m 48,000 50,00 2 400,00

100 K 000000000.55 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 16 x 3/4" ks 24,000 25,00 600,00

101 K 000000000.55 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 16 x 3/4" ks 24,000 25,00 600,00

102 K 000000000.56 Žlutá profi PVC hadice 1/2" m 48,000 30,00 1 440,00

103 K 000000000.57 Tlaková spojka přímá s vnějším závitem 50 x 2" ks 1,000 97,00 97,00

104 K 000000000.58 Koleno plastové s vnitřním závitem 1 1/2" x 1 1/2" ks 1,000 453,00 453,00

105 K 000000000.59 Kulový ventil 2" vnitřní/vnitřní-závit ks 1,000 1 071,00 1 071,00

106 K 000000000.60 Navrtávací odbočka s dvěma šrouby 75 x 1" ks 24,000 1 375,00 33 000,00

107 K 000000000.61 Odpadní PVC trubka75 mm ks 60,000 354,00 21 240,00

108 K 000000000.62 Odpadní PVC koleno 75 mm 90° ks 5,000 42,00 210,00

109 K 000000000.63 Odpadní PVC T-kus 75 mm ks 2,000 63,00 126,00

110 K 000000000.64 Plastový ventil 75 mm ks 1,000 1 950,00 1 950,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín - Libverda Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 1 196 672,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 196 672,23 21,00% 251 301,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 447 973,40
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Děčín - Libverda Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 1 196 672,23

HSV - Práce a dodávky HSV 1 196 672,23

    1 - Zemní práce 495 038,10

    2 - Zakládání 17 314,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 149 927,84

    5 - Komunikace pozemní 490 095,09

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 105,21

    997 - Přesun sutě 5 457,45

    998 - Přesun hmot 14 734,20

SO 05 - Zpevněné plochy

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Děčín - Libverda Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 196 672,23

D HSV Práce a dodávky HSV 1 196 672,23

D 1 Zemní práce 495 038,10

1 K 113107142
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 13,700 185,43 2 540,42 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 

Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 

2. Ceny 

a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 

strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, 

b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 

vápnem, 

c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a 

dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry. 

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 

souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 

krytů se zvlášť nevykazuje. 

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 

7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. 

VV (45+72+8+7+5)*0,10 13,700

2 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 30,000 159,13 4 773,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek nebo odhození do 3 m. 

2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 

3. V ceně není započteno vodorovné přemístění sejmuté ornice. 

VV 6*5 30,000

3 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 121,960 131,00 15 976,76 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV ((106+31)*0,33)+(60*0,48)+((45+72+8+7+5)*0,35) 121,960

4 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 7,200 890,91 6 414,56 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV 16 m x 0,5 m (š) x 0,9 m (hl) = 7,2 m3, výkres D.1.1.c.16

VV 16*0,5*0,9 7,200

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 129,160 255,56 33 007,88 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 121,96+7,2 129,160

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 2 322,270 180,00 418 008,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 1290,15*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 322,270

7 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 339,500 21,80 7 401,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 142,50+60+137,00 339,500

8 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 120,000 35,20 4 224,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 60 m2, výkres D.1.1.b.10

VV 60*2 120,000

9 M 69311007R Tkaná geotextilie 100g/m2, pevnost v tahu 22 kN/m m2 138,000 19,50 2 691,00

VV 60*2 120,000

VV 120*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 138,000

D 2 Zakládání 17 314,34

10 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,600 1 047,13 1 675,41 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 

Zvláštní zakládání objektů. 

VV 16 m x 0,5 m (š) x 0,2 m (hl) = 1,6 m3, výkres D.1.1.c.16

VV 1,60 1,600

11 K 274313611 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 5,600 2 792,67 15 638,93 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 16 m x 0,5 m (š) x 0,7 m (hl) = 5,6 m3, výkres D.1.1.c.16

VV 16*0,5*0,7 5,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 149 927,84

12 K 311113154
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 

přes 250 do 300 mm
m2 36,000 2 500,00 90 000,00 CS ÚRS 2020 02

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 05 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu 

2. V cenách -3212 až -3234 jsou započteny i náklady na doplňkové - rohové tvárnice. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž 

nadzákladových zdí. 

4. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva. 

VV Tvar zdi "L" délka 16 m, výkres D.1.1.b.10

VV 36,00 36,000

13 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 

oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 0,853 59 000,00 50 327,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2x prut vodorovně v každé spáře, 4x prut svisle v každé tvárnici, výkres D.1.1.c.16

VV 0,853 0,853

14 K 348272515
Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, 

sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 295 mm
m 16,000 600,05 9 600,84 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Množství jednotek se u: 

a) plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, 

b) příplatku za vyztužení sloupku průběžných plotových zdí určuje v m2 plochy zdiva, 

c) ztužujících věnců průběžných plotových zdí určuje v m délky zdiva, 

d) plotové stříšky určuje v m délky zdiva, 

e) plotových sloupků určuje v m výšky jednotlivých sloupků, 

f) sloupových hlavic určuje v kusech jednotlivých sloupů, 

g) kovových doplňků plotového zdiva určuje v kusech jednotlivých dílů. 

2. Položky -229. jsou určeny pro ocenění ztužujících sloupků u průběžných plotových zdí, jedná se o tzv. ztracené sloupky. 

3. Položky -23.. jsou určeny pro ocenění ztužujících věnců u průběžných plotových zdí výšky přes 2 m. 

VV 16 m x 2 ks m = 32 ks, výkres D.1.1.c.16

VV 16 16,000

D 5 Komunikace pozemní 490 095,09

15 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
m2 137,000 213,15 29 201,58 CS ÚRS 2020 02

VV Zpevněná plocha před dílnou 31,0 m, výkres D.1.1.b.10

VV Zpevněná plocha u vstupu 106,0 m2D.1.1.b.10

VV 137 137,000

16 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 142,500 211,36 30 119,51 CS ÚRS 2020 02

VV Nájezd do průjezdného objketu 72,2 + 49,0 m2, výkres D.1.1.b.10

VV Nájezd do H11 8,6 m2, výkres D.1.1.b.10

VV Nájezd do fóliovníků 7,5 + 5,2 m2, výkres D.1.1.b.10

VV 72,2+49+8,6+7,5+5,2 142,500

17 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 60,000 261,00 15 660,00 CS ÚRS 2020 02

VV 60 m2, výkres D.1.1.b.10

VV 60 60,000

18 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění 

tl. 150 mm
m2 142,500 310,00 44 175,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11, 

b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11. 

VV Nájezd do průjezdného objketu 72,2 + 49,0 m2, výkres D.1.1.b.10

VV Nájezd do H11 8,6 m2, výkres D.1.1.b.10

VV Nájezd do fóliovníků 7,5 + 5,2 m2, výkres D.1.1.b.10

VV 72,2+49+8,6+7,5+5,2 142,500

19 K 565145111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 142,500 500,00 71 250,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 

10 m2. 

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm. 

VV Nájezd do průjezdného objketu 72,2 + 49,0 m2, výkres D.1.1.b.10

VV Nájezd do H11 8,6 m2, výkres D.1.1.b.10

VV Nájezd do fóliovníků 7,5 + 5,2 m2, výkres D.1.1.b.10

VV 72,2+49+8,6+7,5+5,2 142,500

20 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 142,500 450,00 64 125,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 

m2. 

2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm. 

VV Nájezd do průjezdného objketu 72,2 + 49,0 m2, výkres D.1.1.b.10

VV Nájezd do H11 8,6 m2, výkres D.1.1.b.10

VV Nájezd do fóliovníků 7,5 + 5,2 m2, výkres D.1.1.b.10

VV 72,2+49+8,6+7,5+5,2 142,500

21 K 584121112
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv 

druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 200 m2
m2 60,000 117,71 7 062,78 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně nejsou započteny náklady na: 

a) dodání dílců, které se oceňuje ve specifikaci, 

b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky. 

2. Počet měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár. 

VV Silniční panely 3,0 * 2,0 m * 10 ks = 60 m2, výkres D.1.1.b.10

VV 60 60,000

22 M 59381007 panel silniční 3,00x2,00x0,18m kus 10,000 14 020,00 140 200,00 CS ÚRS 2020 02

23 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 

drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 137,000 287,53 39 392,22 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 

z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy 

a) do 100 m2 ve výši 3 %, 

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, 

c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 

lože. 

VV Zpevněná plocha před dílnou 31,0 m, výkres D.1.1.b.10

VV Zpevněná plocha u vstupu 106,0 m2D.1.1.b.10

VV 31+106 137,000

24 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 139,740 350,00 48 909,00 CS ÚRS 2020 02

VV 137*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 139,740

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 105,21

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
m 53,000 256,07 13 571,46 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny: 

a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, 

b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 

bočních opěr. 

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci. 

26 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 53,000 141,00 7 473,00 CS ÚRS 2020 02

27 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,795 3 850,00 3 060,75 CS ÚRS 2020 02

VV 53,000*0,015 0,795

D 997 Přesun sutě 5 457,45

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 3,014 232,77 701,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 
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P
Poznámka k položce: 

Pozn. Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

29 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 132,616 10,18 1 350,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 3,014*44 'Přepočtené koeficientem množství 132,616

30 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 3,014 1 130,00 3 405,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 14 734,20

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 127,019 116,00 14 734,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 2 527 365,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 527 365,91 21,00% 530 746,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 058 112,75

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce

SO 06.1 - Stínoviště

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 2 527 365,91

HSV - Práce a dodávky HSV 2 527 365,91

    1 - Zemní práce 266 592,16

    2 - Zakládání 61 494,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 531 276,80

    5 - Komunikace pozemní 665 691,00

    998 - Přesun hmot 2 311,76

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce

SO 06.1 - Stínoviště
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 527 365,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 527 365,91

D 1 Zemní práce 266 592,16

1 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 7,920 1 043,42 8 263,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV "55 patek" 55*0,4*0,4*0,9 7,920

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 7,920 255,56 2 024,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

3 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 277,200 19,40 5 377,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 7,92*35 'Přepočtené koeficientem množství 277,200

4 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 14,256 180,00 2 566,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 7,92*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 14,256

5 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 313,000 21,80 28 623,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

VV 50*26,26 1 313,000

VV "plocha stínoviště"

6 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 939,000 35,20 138 652,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 1313*3 'Přepočtené koeficientem množství 3 939,000

7 M 69311168R Tkaná agrotextilie 130g/m2, UV stabilní, černá barva m2 1 509,950 14,70 22 196,27

VV 1313*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 509,950

8 M 69311007R.1 Tkaná geotextilie 100g/m2, pevnost v tahu 22 kN/m m2 3 019,900 19,50 58 888,05

VV 1313*2 2 626,000

VV 2626*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 019,900

D 2 Zakládání 61 494,19

9 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 7,920 3 850,00 30 492,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 55*0,4*0,4*0,9 7,920

10 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 79,200 325,54 25 782,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 55*0,4*4*0,9 79,200

11 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 79,200 65,90 5 219,48 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 531 276,80

12 K 337173110 Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 a 2 t 1,228 390 600,00 479 656,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, zavětrování, apod. . 

VV "Sloupky z Tr 60/2" 0,6 0,600

VV "Podélníky z Tr 32/2" 0,373 0,373

VV "Příčníky z Tr 20/2" 0,255 0,255

VV Součet 1,228

13 M 55283940R trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 60x2mm, žárový zinek m 221,000 420,00 92 820,00

VV "D.1.1.B12" 221 221,000

14 M 14031018R
trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 32x2mm, žárový zinek 

m 251,000 380,00 95 380,00

15 M 14031013R trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 20x2mm, žárový zinek m 287,000 310,00 88 970,00

16 K SPCM0300 Spojovací materiál kg 50,000 500,00 25 000,00

17 K 06101

Stínoviště - pohon (4x ozubnice 5500 mm; torzní tyč 26 m, pozinkovaná 32/2 mm; kluzná mosazná ložiska 32 

mm 4 ks, elektromotor 0,25 kW/400 V; 8x podélný závěs trubka 20/2 mm, pozinkovaná, délky 50 m; 80x příčný 

závěs trubka 20/2 mm, pozinkovaná, délky 6,5 m; ocelová konzola, pozink, 10 kg), zapojení do řídícího systému 

(Centrální řídící vícezónová meteostanice)

sada 1,000 490 250,00 490 250,00

18 K 06102 Závěsná nylonová lanka průměr 2 mm (délka 60 m) m 2 160,000 36,00 77 760,00

19 K 06103 Exteriérová stínící tkanina tkaná, UV odolná, stínění 60 %, včetně závěsů m2 1 620,000 112,00 181 440,00

SO 06.1 - Stínoviště

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 Komunikace pozemní 665 691,00

20 K 564770111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm
m2 1 313,000 266,00 349 258,00 CS ÚRS 2020 02

VV 50*26,26 1 313,000

VV "plocha stínoviště"

21 K 564861114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm m2 1 313,000 241,00 316 433,00 CS ÚRS 2020 02

VV 50*26,26 1 313,000

VV "plocha stínoviště"

D 998 Přesun hmot 2 311,76

22 K 998014211
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
t 19,929 116,00 2 311,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do 

hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín - Libverda Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 3 762 306,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 762 306,41 21,00% 790 084,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 552 390,76

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce

SO 06.2 - Fóliovníky

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Libverda Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 3 762 306,41

HSV - Práce a dodávky HSV 3 647 473,90

    1 - Zemní práce 596 171,78

    2 - Zakládání 159 344,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 401 742,50

    5 - Komunikace pozemní 438 555,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 408,80

    998 - Přesun hmot 42 251,50

PSV - Práce a dodávky PSV 114 832,51

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 29 398,62

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 85 433,89

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce

SO 06.2 - Fóliovníky
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Libverda Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 762 306,41

D HSV Práce a dodávky HSV 3 647 473,90

D 1 Zemní práce 596 171,78

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 173,000 131,00 22 663,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 14,976 1 043,42 15 626,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

3 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 54,000 184,00 9 936,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

4 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 15,000 569,01 8 535,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV 15 15,000

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 256,976 255,56 65 672,29 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 8 994,160 19,40 174 486,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 256,976*35 'Přepočtené koeficientem množství 8 994,160

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 462,557 180,00 83 260,26 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 256,976*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 462,557

8 K 174211103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
m3 54,000 121,87 6 581,06 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

9 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 108,000 424,00 45 792,00 CS ÚRS 2020 01

VV 54*2 'Přepočtené koeficientem množství 108,000

10 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 865,000 21,80 18 857,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

11 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 595,000 35,20 91 344,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 865*3 2 595,000

12 M 69311168R Tkaná agrotextilie 130g/m2, UV stabilní, černá barva m2 994,750 14,70 14 622,83

VV 865*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 994,750

13 M 69311007R.1 Tkaná geotextilie 100g/m2, pevnost v tahu 22 kN/m m2 1 989,500 19,50 38 795,25

VV 865*2 1 730,000

VV 1730*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 989,500

D 2 Zakládání 159 344,32

14 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 14,215 981,74 13 955,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: 

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, 

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

15 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 62,800 28,30 1 777,17 CS ÚRS 2020 01

SO 06.2 - Fóliovníky

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

16 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 62,800 14,20 891,76 CS ÚRS 2020 01

17 K 212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

m 100,000 264,40 26 440,01 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 

a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části 

A03tohoto katalogu, 

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 

18 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 14,976 3 850,00 57 657,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

19 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 149,760 325,54 48 752,76 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

20 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 149,760 65,90 9 869,57 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 401 742,50

21 K 337173110 Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 a 2 t 5,188 58 300,00 302 460,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, zavětrování, apod. . 

VV "Rámy z Tr 60/2" 3,385 3,385

VV "Čela z Tr 32/2" 0,065 0,065

VV "Zavětrování z Tr 60/2" 0,179 0,179

VV "Hřebenová ventilace" 0,96 0,960

VV "Příčníky" 0,599 0,599

VV Součet 5,188

22 M 55283940R trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 60x2mm, žárový zinek m 1 311,000 520,00 681 720,00

23 M 14031018R
trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 32x2mm, žárový zinek 

m 44,000 380,00 16 720,00

24 M 14550122R profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x2mm, žárový zinek t 0,960 110 000,00 105 600,00

25 M 14550246R profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm, žárový zinek t 0,599 110 000,00 65 890,00

26 K 389941022
Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes 1 do 

10 kg
kg 668,200 500,00 334 100,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na osazení, přesné zaměření a zajištění konstrukce v předepsané poloze. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku konstrukce, které se oceňují ve specifikaci. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na přivaření, které se oceňuje cenami souboru cen 341 94-10 Nosné nebo spojovací svary. 

VV "hřebenový profil" 145 145,000

VV "obvodový profil" 254,4 254,400

VV "dosedací profil" 240 240,000

VV "kolejnice a závěs" 28,8 28,800

VV Součet 668,200

27 M 19413722R profil Al, tvary a rozměry dle PD kg 688,246 350,00 240 886,10

VV 668,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 688,246

28 K 06201 Závěsná nerezová lanka průměr 1 mm (délka 60 m) m 720,000 25,00 18 000,00

VV 720 720,000

VV Součet 720,000

29 K 06202
Interiérová stínící tkanina tkaná, UV odolná, stínění 60 %, včetně závěsů 

m2 702,000 183,00 128 466,00

VV 702 702,000

VV Součet 702,000

30 K 06203

Stínění fóliovníků - pohon (1x ozubnice 4500 mm; torzní tyč 6 m, pozinkovaná 32/2 mm; kluzná mosazná 

ložiska 32 mm 1 ks, elektromotor 0,1 kW/400 V; 1x podélný závěs trubka 20/2 mm, pozinkovaná, délky 50 m; 

12x příčný závěs trubka 20/2 mm, pozinkovaná, délky 6 m; ocelová konzola, pozink, 10 kg), zapojení do 

řídícího systému (Centrální řídící vícezónová meteostanice)

sada 2,000 75 300,00 150 600,00

31 K 06204

FÓLIOVNÍKY (2) - pohon hřebenové ventilace (torzní tyč 50 m, pozinkovaná 32/2 mm, ozubené pastorky 1000 

mm po 2,0 m, kluzná mosazná ložiska 32 mm po 2,0 m, elektromotor 0,1 kW/400 V, ocelová konzola, pozink, 

10 kg), zapojení do řídícího systému (Centrální řídící vícezónová meteostanice)

sada 4,000 48 000,00 192 000,00

32 K 06205
Cyklický dofukovací ventilátor (41/44 W, 230 V, 50/60 Hz), s tlakovým čidlem + flexibilní hadice průměr 63 mm, 

délka 5 m, včetně těsnění
kus 2,000 7 200,00 14 400,00

33 K 06206
Plynový (zemní plyn) plynule modulovaný ohřívač vzduchu (jmenovitý tepelný výkon max. 31,5 kW), elektrický 

příkon 260 W, el. připojení 230 V/50Hz, boční odtah spalin, včetně uchycení
kus 4,000 8 900,00 35 600,00

34 K 06207 Teploměr průmyslový, zapojení do řídícího systému (Centrální řídící vícezónová meteostanice) kus 5,000 3 060,00 15 300,00

35 K SPCM0400 Spojovací materiál kg 200,000 500,00 100 000,00

D 5 Komunikace pozemní 438 555,00

36 K 564770111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm
m2 865,000 266,00 230 090,00 CS ÚRS 2020 02

37 K 564861114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm m2 865,000 241,00 208 465,00 CS ÚRS 2020 02

VV 865 865,000

VV Součet 865,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 408,80

38 K 953946111 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t t 0,076 13 800,00 1 048,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž 

ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV "posuvné dveře dvoukřídlé" 0,07648 0,076

39 M 14550136 profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x2mm t 0,076 110 000,00 8 360,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 42 251,50

40 K 998014211
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
t 169,006 250,00 42 251,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do 

hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 

D PSV Práce a dodávky PSV 114 832,51

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 29 398,62
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41 K 742110102 Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm m 100,000 163,19 16 319,48 CS ÚRS 2020 01

42 M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 100,000 122,00 12 200,00 CS ÚRS 2020 01

43 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,225 3 907,27 879,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 85 433,89

44 K 787127224
Zasklívání stěn a příček deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým do 

hliníkového U profilu s krycí a přítlačnou lištou, tl. 10 mm
m2 64,000 350,00 22 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV 20,00 20,000

VV 40,00 40,000

VV 4,00 4,000

VV Součet 64,000

45 K 787R00
Dvojitá fólie třívrstvá koextrudovaná polyetylenová s UV ochranou, tl. 0,2 mm s garantovanou životností min. 5 

let
m2 1 528,534 41,00 62 669,89

VV (6,84*50+2*3,3*50+2*6*0,8+3,14*3*1,4)*2*1,1 1 528,534

46 K 998787101
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,182 2 000,00 364,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 5 413 743,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 413 743,97 21,00% 1 136 886,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 550 630,20

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce

SO 06.3 - LUR

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 5 413 743,97

HSV - Práce a dodávky HSV 3 998 594,36

    1 - Zemní práce 280 635,81

    2 - Zakládání 163 571,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 522 817,70

    8 - Trubní vedení 49 864,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 841 888,79

    997 - Přesun sutě 80 033,08

    998 - Přesun hmot 59 783,75

PSV - Práce a dodávky PSV 1 411 649,61

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 968,18

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 20 185,02

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 619,62

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 29 398,62

    764 - Konstrukce klempířské 60 562,18

    767 - Konstrukce zámečnické 836 608,87

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 441 307,12

M - Práce a dodávky M 3 500,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce

SO 06.3 - LUR
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 413 743,97

D HSV Práce a dodávky HSV 3 998 594,36

D 1 Zemní práce 280 635,81

1 K 113311171 Odstranění geosyntetik s uložením na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek geotextilie m2 1 250,000 18,50 23 125,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1161 a -1171 nejsou započteny náklady na odstranění vrstev uložených nad geosyntetikem. 

2. V ceně -1181 jsou započteny i náklady odstranění zásypu buněk a krycí vrstvy tl. 100 mm. 

2 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 54,000 184,00 9 936,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

3 K 132211401
Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
m3 8,000 1 968,14 15 745,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na přehození výkopku na vzdálenost 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2. V ceně nejsou započteny náklady na podchycení základového zdiva. 

VV "podkop pod základy pro dešťovou kanalizaci" 4*2 8,000

4 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 92,250 569,01 52 491,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV 54,75 54,750

VV 37,50 37,500

VV Součet 92,250

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 9,375 255,56 2 395,86 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 234,375 19,40 4 546,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 9,375*25 'Přepočtené koeficientem množství 234,375

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 16,875 300,00 5 062,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 9,375*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 16,875

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 28,125 132,64 3 730,55 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

9 K 174211103
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech
m3 64,000 121,87 7 799,77 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 

Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 

objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 

VV 10 10,000

VV 54 54,000

VV Součet 64,000

10 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 128,000 424,00 54 272,00 CS ÚRS 2020 01

VV 64*2 'Přepočtené koeficientem množství 128,000

11 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 8,050 194,61 1 566,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované 

tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené 

vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 

2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 

3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 

4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

12 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 16,100 471,00 7 583,10 CS ÚRS 2020 01

VV 8,05*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,100

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 250,000 21,80 27 250,00 CS ÚRS 2020 01

SO 06.3 - LUR

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

14 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 1 250,000 35,20 44 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 1250 1 250,000

15 M 69311168R Tkaná agrotextilie 130g/m2, UV stabilní, černá barva m2 1 437,500 14,70 21 131,25

VV 1250*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 437,500

D 2 Zakládání 163 571,15

16 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 51,885 981,74 50 937,62 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: 

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, 

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

17 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 229,220 28,30 6 486,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

18 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 229,220 14,20 3 254,92 CS ÚRS 2020 01

19 K 212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

m 365,000 264,40 96 506,03 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 

a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části 

A03tohoto katalogu, 

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 

20 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,500 3 850,00 5 775,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 

cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu. 

21 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,200 400,96 481,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

22 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,200 108,12 129,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 522 817,70

23 K 389941022
Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes 1 do 

10 kg
kg 1 436,720 500,00 718 360,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na osazení, přesné zaměření a zajištění konstrukce v předepsané poloze. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku konstrukce, které se oceňují ve specifikaci. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na přivaření, které se oceňuje cenami souboru cen 341 94-10 Nosné nebo spojovací svary. 

VV "hřebenový profil" 290 290,000

VV "obvodový profil" 508,8 508,800

VV "dosedací profil" 480 480,000

VV "kolejnice a závěs" 43,20 43,200

VV "dveře" 114,72 114,720

VV Součet 1 436,720

24 M 19413722R profil Al, tvary a rozměry dle PD kg 1 479,822 350,00 517 937,70

VV 1436,72*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 479,822

25 K 060301

LUR - pohon hřebenové ventilace (torzní tyč 50 m, pozinkovaná 32/2 mm, ozubené pastorky 1000 mm po 2,0 

m, kluzná mosazná ložiska 32 mm po 3,0 m, elektromotor 0,1 kW/400 V, ocelová konzola, pozink, 10 kg), 

zapojení do řídícího systému (Centrální řídící vícezónová meteostanice)

sada 8,000 153 800,00 1 230 400,00

26 K 060302
Cyklický dofukovací ventilátor (41/44 W, 230 V, 50/60 Hz), s tlakovým čidlem + flexibilní hadice průměr 63 mm, 

délka 5 m, včetně těsnění
kus 2,000 7 200,00 14 400,00

27 K 060303
Plynový (zemní plyn) plynule modulovaný ohřívač vzduchu (jmenovitý tepelný výkon max. 31,5 kW), elektrický 

příkon 260 W, el. připojení 230 V/50Hz, boční odtah spalin, včetně uchycení
kus 4,000 8 900,00 35 600,00

28 K 060304 Teploměr průmyslový, zapojení do řídícího systému (Centrální řídící vícezónová meteostanice) kus 2,000 3 060,00 6 120,00

D 8 Trubní vedení 49 864,08

29 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 75,000 372,34 27 925,32 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 

2. Použití trub dle tuhostí: 

a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m 

b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandartních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m 

c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí &gt; 8 m 

d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m 

e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 

30 K 894811131
Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, 

odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm
kus 2,000 5 806,76 11 613,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty a teleskopu. 

2. V cenách je započteno i fixování šachty obsypem. Objem obsypu se neodečítá od objemu zásypu rýhy. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání lapače splavenin. Lapač splavenin se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 

1 %. 

31 K 895270222
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm 

poklop litinový pro třídu zatížení B 125
kus 2,000 5 162,63 10 325,25 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V příslušných cenách jsou započteny i náklady na: 

a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopísku tl. 100 mm, 

b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu, 

c) napojení stávajícího drenážního potrubí. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 ..-.... Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části 

A 07, 

b) u cen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-.. Osazení 

betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu. 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 841 888,79

32 K 953946111 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t t 2,201 26 570,64 58 481,97 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro ocenění montáže ocelových konstrukcí hmotnosti do 500 kg; tyto se oceňují cenami souboru cen 767 99-51 Montáž 

ostatních atypických zámečnických konstrukcí části A01 katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické. 

VV "posuvné dveře dvoukřídlé" 0,11472 0,115

VV "hřebenová ventilace" 2,086 2,086

VV Součet 2,201

33 M 14550122R profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x2mm, žárový zinek t 2,086 64 500,00 134 547,00

34 K 962032240
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

cementovou, objemu do 1 m3
m3 0,400 1 452,31 580,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 

nadzákladového cihelného. 

35 K 962033111 Bourání zdiva nadzákladového z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu a výztuže objemu do 1 m3 m3 1,000 4 963,41 4 963,41 CS ÚRS 2020 01

36 K 985121121 Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů m2 300,000 196,20 58 861,44 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku. 

2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, 

na kterém se tryskání provádí. 

VV 1,5*50*4 300,000

37 K 985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 30,000 157,04 4 711,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 

2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 

3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 

objekt, na kterém se práce provádí. 

VV 300*0,10 30,000

38 K 985311112 Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm m2 300,000 1 261,05 378 313,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na: 

a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 

degradovaného betonu, 

b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch, 

c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, 

d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, 

e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 

svařovaných sítí. 

VV 1,5*50*4 300,000

39 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 300,000 382,71 114 814,35 CS ÚRS 2020 01

40 K 985324111 Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A) m2 300,000 288,72 86 614,73 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 80 033,08

41 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 79,407 232,77 18 483,95 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

42 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 2 699,838 10,18 27 484,73 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 79,407*34 'Přepočtené koeficientem množství 2 699,838

43 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 

a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
t 38,407 200,00 7 681,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 38,407 38,407

44 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 02
t 41,000 1 290,00 52 890,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

45 K 997R00 Odpočet železného šrotu t -26,507 1 000,00 -26 507,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 59 783,75

46 K 998014211
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
t 239,135 250,00 59 783,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do 

hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 

D PSV Práce a dodávky PSV 1 411 649,61

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8 968,18

47 K 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 kus 3,000 2 988,31 8 964,93 CS ÚRS 2020 01

48 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,005 649,76 3,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 
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D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 20 185,02

49 K 735221860
Demontáž registrů z trubek hladkých rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů DN 65 a DN 

80
m 400,000 33,21 13 285,02 CS ÚRS 2020 01

50 K 735R00 Odstavení a vypuštění vytápění kus 1,000 6 900,00 6 900,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 619,62

51 K 741371821
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového 

systému zářivkových, délky do 1100 mm
kus 40,000 115,49 4 619,62 CS ÚRS 2020 01

52 K 741R00 Demontáž kabelových rozvodů m 500,000 20,00 10 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 29 398,62

53 K 742110102 Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm m 100,000 163,19 16 319,48 CS ÚRS 2020 01

54 M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 100,000 122,00 12 200,00 CS ÚRS 2020 01

55 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,225 3 907,27 879,14 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 764 Konstrukce klempířské 60 562,18

56 K 764508131 Montáž svodu kruhového, průměru svodu m 8,100 135,37 1 096,48 CS ÚRS 2020 01

57 M 55344204R svod kruhový PVC 100mm m 8,100 69,10 559,71

58 K 764511414 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel hranatý rš 330 mm m 150,000 386,81 58 022,20 CS ÚRS 2020 01

59 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,454 1 946,67 883,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 836 608,87

60 K 767112812 Demontáž stěn a příček pro zasklení svařovaných m2 100,000 373,23 37 322,54 CS ÚRS 2020 01

VV 2*50 100,000

61 K 767996702 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg kg 9 175,104 16,41 150 550,31 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV 3,8*1,77*4*17*8 "rámy střecha" 3 658,944

VV 2,6*2*1,95*4*17*8 "rámy stěny" 5 516,160

VV Součet 9 175,104

62 K 767996801R1 Demontáž trubních rozvodů kg 14 031,920 46,23 648 736,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV 4*7*50*9,67+4*6*3,43*6 14 031,920

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 441 307,12

63 K 787100801 Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy do 1 m2 m2 100,000 79,52 7 951,81 CS ÚRS 2020 01

VV 2*50 100,000

64 K 787100802 Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 m2 80,000 75,73 6 058,52 CS ÚRS 2020 01

VV 80 80,000

VV Součet 80,000

65 K 787116353
Zasklívání stěn a příček deskami plochými plnými sklem plochým izolačním dvojsklem s podtmelením na lišty, s 

oboustranným uzavřením drážky trvale pružným tmelem, plochy přes 2 do 3 m2, tl. 2 x 8 mm
m2 80,000 2 231,42 178 513,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -3416 a -3426 se oceňují i ocelová okna pro beztmelé zasklení do betonových, zděných i hrázděných stěn. 

66 K 787127224
Zasklívání stěn a příček deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým do 

hliníkového U profilu s krycí a přítlačnou lištou, tl. 10 mm
m2 49,000 718,09 35 186,35 CS ÚRS 2020 01

VV 30 30,000

VV 15 15,000

VV 4 4,000

VV Součet 49,000

67 K 787300801 Vysklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků tmelených m2 1 520,000 90,88 138 134,31 CS ÚRS 2020 01

VV 8*50*3,8 1 520,000

68 K 787R00
Dvojitá fólie třívrstvá koextrudovaná polyetylenová s UV ochranou, tl. 0,2 mm s garantovanou životností min. 5 

let
m2 1 672,000 44,00 73 568,00

VV 8*3,8*50*1,1 1 672,000

69 K 998787101
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,709 699,44 1 894,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 3 500,00
70 K 21001 Odpojení rozvodů elektřiny kus 1,000 3 500,00 3 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 5 476 710,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 476 710,06 21,00% 1 150 109,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 626 819,17

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce

SO 06.4 - H11

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 5 476 710,06

HSV - Práce a dodávky HSV 4 719 194,37

    1 - Zemní práce 524 776,83

    2 - Zakládání 122 554,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 874 708,50

    5 - Komunikace pozemní 349 830,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 587 073,35

    997 - Přesun sutě 246 772,18

    998 - Přesun hmot 13 478,75

PSV - Práce a dodávky PSV 741 115,69

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 542,51

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 14 309,81

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 14 701,26

    767 - Konstrukce zámečnické 537 134,15

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 161 427,96

M - Práce a dodávky M 7 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 800,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 800,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce

SO 06.4 - H11
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 476 710,06

D HSV Práce a dodávky HSV 4 719 194,37

D 1 Zemní práce 524 776,83

1 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 138,000 131,00 18 078,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek. 

2 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
m3 7,488 1 043,42 7 813,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

3 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
m3 21,750 569,01 12 375,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 

dopravní prostředek. 

VV 21,75 21,750

4 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 167,238 255,56 42 739,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 8 994,160 19,40 174 486,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 

neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 

2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 

oceňuje individuálně. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 256,976*35 'Přepočtené koeficientem množství 8 994,160

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 462,557 300,00 138 767,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky. 

2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 256,976*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 462,557

7 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 690,000 21,80 15 042,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 

ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 

urovnání pláně z jiného důvodu. 

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv 

šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování. 

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně. 

4. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. 

8 K 184911311 Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 070,000 35,20 72 864,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 

lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 690 690,000

VV 690 690,000

VV 690 690,000

VV Součet 2 070,000

9 M 69311168R Tkaná agrotextilie 130g/m2, UV stabilní, černá barva m2 793,500 14,70 11 664,45

VV 690*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 793,500

10 M 69311007R.1 Tkaná geotextilie 100g/m2, pevnost v tahu 22 kN/m m2 1 587,000 19,50 30 946,50

VV 690*2 1 380,000

VV 1380*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 587,000

D 2 Zakládání 122 554,76

11 K 211531111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 

kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm
m3 20,612 981,74 20 235,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: 

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, 

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává. 

VV 145*0,3*0,5-3,14*0,05*0,05*145"d*š*v-kubatura vytlačená drenáží" 20,612

12 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2
m2 91,060 28,30 2 576,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny: 

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, 

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, 

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 

2. Ceny nelze použít: 

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, 

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných 

drénů, 

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám 

výkopu při provádění. 

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 

5. Množství měrných jednotek: 

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných 

jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, 

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací. 

13 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 91,060 14,20 1 293,05 CS ÚRS 2020 01

SO 06.4 - H11

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 212750101

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 

celoperforovaná 360° DN 100

m 145,000 264,40 38 338,01 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 

a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ..-52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části 

A03tohoto katalogu, 

b) opláštění potrubí geotextílií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01. 

15 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 8,000 3 850,00 30 800,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze 

a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 

oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 

VV 0,4*0,4*1*25*2 8,000

16 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 74,880 325,54 24 376,38 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 52*4*0,4*0,9 74,880

VV "52 patek"

17 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 74,880 65,90 4 934,78 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. 

VV 52*4*0,4*0,9 74,880

VV "52 patek"

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 874 708,50

18 K 337173110 Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 a 2 t 4,405 58 300,00 256 811,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, zavětrování, apod. . 

VV "Rámy z Tr 60/2" 3,238 3,238

VV "Čela z Tr 32/2" 0,047 0,047

VV "Zavětrování z Tr 60/2" 0,096 0,096

VV "Hřebenová ventilace" 0,475 0,475

VV Mezisoučet 3,856

VV "Příčníky 50/50/3" 0,549 0,549

VV Mezisoučet 0,549

VV Součet 4,405

19 M 55283940R trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká jakost S235JR 60x2mm, žárový zinek m 1 226,000 520,00 637 520,00

20 M 14031018R
trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 32x2mm, žárový zinek 

m 32,000 380,00 12 160,00

21 M 14550122R profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x2mm, žárový zinek t 0,475 110 000,00 52 250,00

22 M 14550246R profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3mm, žárový zinek t 0,549 110 000,00 60 390,00

23 K 389941022
Montáž kovových doplňkových konstrukcí pro montáž prefabrikovaných dílců hmotnosti jednoho kusu přes 1 do 

10 kg
kg 1 235,340 500,00 617 670,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na osazení, přesné zaměření a zajištění konstrukce v předepsané poloze. 

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku konstrukce, které se oceňují ve specifikaci. 

3. V cenách nejsou započteny náklady na přivaření, které se oceňuje cenami souboru cen 341 94-10 Nosné nebo spojovací svary. 

VV "hřebenový profil" 72,5 72,500

VV "obvodový profil" 127,2 127,200

VV "dosedací profil" 120 120,000

VV "kolejnice a závěs" 14,40 14,400

VV "AL JAKL" 38,24 38,240

VV Mezisoučet 372,340

VV "30/20/2" 256+77 333,000

VV "rám stolu" 333+197 530,000

VV Mezisoučet 863,000

VV Součet 1 235,340

24 M 19413722R profil Al, tvary a rozměry dle PD kg 1 272,400 350,00 445 340,00

VV 1235,34*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1 272,400

25 K 060401
Centrální řídící vícezónová meteostanice (senzory: vitr, déšť, teploměr, osvit; ovládání: ventilace, vytápění, 

stínění, závlahy)
kus 1,000 11 023,00 11 023,00

26 K 060402

Stínění H11 - pohon (2x ozubnice 4500 mm; torzní tyč 11 m, pozinkovaná 32/2 mm; kluzná mosazná ložiska 32 

mm 2 ks, elektromotor 0,1 kW/400 V; 2x podélný závěs trubka 20/2 mm, pozinkovaná, délky 50 m; 24x příčný 

závěs trubka 20/2 mm, pozinkovaná, délky 5,5 m; ocelová konzola, pozink, 10 kg), zapojení do řídícího systému 

(Centrální řídící vícezónová meteostanice)

sada 1,000 75 800,00 75 800,00

27 K 060403 Závěsná nerezová lanka průměr 1 mm (délka 60 m) m 1 260,000 25,00 31 500,00

VV 1260 1 260,000

28 K 060404
Interiérová stínící tkanina tkaná, UV odolná, stínění 60 %, včetně závěsů 

m2 648,000 183,00 118 584,00

VV 648 648,000

VV Součet 648,000

29 K 060405 Vnitřní plastvá vana 7000 x 1820 mm kus 18,000 11 800,00 212 400,00

30 K 060406 Vnitřní plastvá vana 7000 x 820 mm kus 12,000 6 100,00 73 200,00

31 K 060407

H11 - pohon hřebenové ventilace (torzní tyč 50 m, pozinkovaná 32/2 mm, ozubené pastorky 1000 mm po 2,0 m, 

kluzná mosazná ložiska 32 mm po 2,0 m, elektromotor 0,1 kW/400 V, ocelová konzola, pozink, 10 kg), zapojení 

do řídícího systému (Centrální řídící vícezónová meteostanice)

sada 2,000 83 500,00 167 000,00

32 K 060408
Cyklický dofukovací ventilátor (41/44 W, 230 V, 50/60 Hz), s tlakovým čidlem + flexibilní hadice průměr 63 mm, 

délka 5 m, včetně těsnění
kus 1,000 7 200,00 7 200,00

33 K 060409
Plynový (zemní plyn) plynule modulovaný ohřívač vzduchu (jmenovitý tepelný výkon max. 31,5 kW), elektrický 

příkon 260 W, el. připojení 230 V/50Hz, boční odtah spalin, včetně uchycení
kus 2,000 8 900,00 17 800,00

34 K 060410 Teploměr průmyslový, zapojení do řídícího systému (Centrální řídící vícezónová meteostanice) kus 1,000 3 060,00 3 060,00

35 K SPCM0500 Spojovací materiál kg 150,000 500,00 75 000,00

D 5 Komunikace pozemní 349 830,00

36 K 564770111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

250 mm
m2 690,000 266,00 183 540,00 CS ÚRS 2020 02

VV "plocha H11" 50*13+4*5+4*5 690,000

37 K 564861114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 230 mm m2 690,000 241,00 166 290,00 CS ÚRS 2020 02

VV "plocha H11" 50*13+4*5+4*5 690,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 587 073,35

38 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 48,800 3 105,05 151 526,51 CS ÚRS 2020 01

VV "původní základy" 2*50*0,4*1+2*11*0,4*1 48,800

39 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 82,200 5 298,62 435 546,84 CS ÚRS 2020 01

VV "původní základy" 2*50*0,4*1*2+2*11*0,1*1 82,200

D 997 Přesun sutě 246 772,18

40 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 318,440 232,77 74 124,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

41 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 10 826,960 10,18 110 219,98 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 
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P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

VV 318,44*34 'Přepočtené koeficientem množství 10 826,960

42 K 997013609
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel 

a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
t 309,780 200,00 61 956,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

43 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 02 02
t 8,660 1 290,00 11 171,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

P
Poznámka k položce: 

Položka bude účtována dle vážních lístků z uložení na skládku a km budou účtovány dle její vzdálenosti od místa stavby

44 K 997R00 Odpočet železného šrotu t -10,700 1 000,00 -10 700,00

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 13 478,75

45 K 998014211
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
t 53,915 250,00 13 478,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do 

hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 

D PSV Práce a dodávky PSV 741 115,69

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 13 542,51

46 K 735221860
Demontáž registrů z trubek hladkých rozřezání demontovaných registrů do odpadu, délky pramenů DN 65 a DN 

80
m 200,000 33,21 6 642,51 CS ÚRS 2020 01

47 K 735R00 Odstavení a vypuštění vytápění kus 1,000 6 900,00 6 900,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 14 309,81

48 K 741371821
Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového 

systému zářivkových, délky do 1100 mm
kus 20,000 115,49 2 309,81 CS ÚRS 2020 01

49 K 741R00 Demontáž kabelových rozvodů m 600,000 20,00 12 000,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 14 701,26

50 K 742110102 Montáž kabelového žlabu drátěného 150/100 mm m 50,000 163,19 8 159,74 CS ÚRS 2020 01

51 M 34575491 žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62 m 50,000 122,00 6 100,00 CS ÚRS 2020 01

52 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,113 3 907,27 441,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 537 134,15

53 K 767995112 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 1 580,000 96,78 152 914,33 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce. 

VV "stolové nohy stavitelné délky 750 mm" 272+121+746+441 1 580,000

54 M 14550226 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm t 0,393 64 500,00 25 348,50 CS ÚRS 2020 01

VV 0,272+0,121 0,393

55 M 14550234 profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x2mm t 1,187 64 500,00 76 561,50 CS ÚRS 2020 01

VV 0,746+0,441 1,187

56 K 767996702 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg kg 7 192,320 16,41 118 015,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

VV 4617,6 4 617,600

VV 1451,52 1 451,520

VV 1123,2 1 123,200

VV Součet 7 192,320

57 K 767996801R1 Demontáž trubních rozvodů kg 3 507,980 46,23 162 184,01 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. 

2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. 

3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. 

58 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 1,675 1 259,79 2 110,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 161 427,96

59 K 787100802 Vysklívání stěn a příček, balkónového zábradlí, výtahových šachet skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 m2 866,000 75,73 65 583,50 CS ÚRS 2020 01

VV 866 866,000

VV Součet 866,000

60 K 787127224
Zasklívání stěn a příček deskami dutinovými a komůrkovými polykarbonátovým profilem komůrkovým do 

hliníkového U profilu s krycí a přítlačnou lištou, tl. 10 mm
m2 62,000 718,09 44 521,51 CS ÚRS 2020 01

VV 50 50,000

VV 2 2,000

VV 10 10,000

VV Součet 62,000

61 K 787R00
Dvojitá fólie třívrstvá koextrudovaná polyetylenová s UV ochranou, tl. 0,2 mm s garantovanou životností min. 5 

let
m2 1 163,633 44,00 51 199,85

VV (6,2*2*50+2*3,7*50+2*11*1,2+3,14*5,5*2,4)*1,1 1 163,633

62 K 998787101
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 

do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,176 699,44 123,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 7 600,00
63 K 001 Odpojení rozvodů elektřiny kus 2,000 3 800,00 7 600,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 800,00

D VRN9 Ostatní náklady 8 800,00

64 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu m2 550,000 16,00 8 800,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Děčín - Libverda Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 400 046,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 400 046,25 21,00% 84 009,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 484 055,96

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce

SO 06.5 - Průjezdný objekt

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Libverda Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 400 046,25

HSV - Práce a dodávky HSV 400 046,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 400 005,00

    998 - Přesun hmot 41,25

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce

SO 06.5 - Průjezdný objekt
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Děčín - Libverda Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 400 046,25

D HSV Práce a dodávky HSV 400 046,25

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 400 005,00

1 K 337173110 Montáž ocelové konstrukce skeletu budov počtu podlaží 1 a 2 t 0,165 128 000,00 21 120,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž sloupů, průvlaků, zavětrování, apod. . 

VV "Příčníky 50/30/2" 0,165 0,165

VV Součet 0,165

2 M 14550136R profil ocelový obdélníkový svařovaný 50x30x2mm, žárový zinek t 0,165 55 000,00 9 075,00

3 K 060501 Závěsná nerezová lanka průměr 1 mm (délka 60 m) m 16,000 25,00 400,00

VV 16 16,000

4 K 060502
Interiérová stínící tkanina tkaná, UV odolná, stínění 60 %, včetně závěsů 

m2 270,000 183,00 49 410,00

VV 270 270,000

VV Součet 270,000

5 K 060503

Stínění průj. objektu - pohon (2x ozubnice 4500 mm; torzní tyč 18 m, pozinkovaná 32/2 mm; kluzná mosazná 

ložiska 32 mm 2 ks, elektromotor 0,1 kW/400 V; 2x podélný závěs trubka 20/2 mm, pozinkovaná, délky 12 m; 

6x příčný závěs trubka 20/2 mm, pozinkovaná, délky 9 m; ocelová konzola, pozink, 10 kg), zapojení do řídícího 

systému (Centrální řídící vícezónová meteostanice)

sada 1,000 320 000,00 320 000,00

D 998 Přesun hmot 41,25

6 K 998014211
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců kovových vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní
t 0,165 250,00 41,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Pokud se prefabrikáty složí přímo do prostoru technologické manipulace (pracovní zóna jeřábu), nezapočítává se jejich hmotnost do 

hmotnosti pro výpočet přesunu hmot. 

SO 06.5 - Průjezdný objekt

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

SO 06 - LUR, H11, fóliovníky, stínoviště – udržovací práce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: IČ: 47274654

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda DIČ: CZ47274654

Uchazeč: IČ: 47781483

DIČ: CZ47781483

Projektant: IČ: 06666329

PROJEX s.r.o. DIČ: CZ06666329

Zpracovatel: IČ: 07036167

STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 1 107 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 107 500,00 21,00% 232 575,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 340 075,00

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Děčínský stavební podnik s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 1 107 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 107 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 400 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 460 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 200 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 12 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo:  Datum: 06.06.2020

Zadavatel: SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín – Libverda Projektant: PROJEX s.r.o.

Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o. Zpracovatel:
STAVEBNÍ 

ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 107 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 107 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 400 000,00

1 K 012002000 Geodetické práce sada 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "geodetické práce včetně vytýčení IS" 1 1,000

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě sada 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "geometrický plán" 1 1,000

3 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kus 2,000 50 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zpracování povodňového plánu" 1 1,000

VV "dílenská dokumentace" 1 1,000

VV Součet 2,000

4 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kus 4,000 50 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Dílenská dokumentace - ocelové konstrukce, stínoviště, fóliovníku, H11 a průjezdný objekt" 1 1,000

VV "Dílenská dokumentace - osazení střešních oken viz. Výkres č. D.1.1.c.1" 1 1,000

VV "Dílenská dokumentace - klempířské výrobky, kuchyňská linka viz. Výkres č. D.1.1.c.1 a D.1.1.b.3" 1 1,000

VV "Dílenská dokumentace - kuchyňská linka viz. Výkres č. D.1.1.c.7" 1 1,000

VV Součet 4,000

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN3 Zařízení staveniště 460 500,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště sada 1,000 450 000,00 450 000,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 034103000 Oplocení staveniště bm 70,000 150,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka pronájmu 3 měsíce" 70 70,000

D VRN4 Inženýrská činnost 200 000,00

8 K 040001000 Inženýrská činnost sada 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova - odpojení IS - vodovod, zemní plyn, elektřina - projednání se správci" 1 1,000

9 K 043194000 Ostatní zkoušky sada 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "tlakové a funkční zkoušky" 1 1,000

10 K 045303000 Koordinační činnost sada 1,000 120 000,00 120 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN6 Územní vlivy 12 000,00

11 K 060001000 Územní vlivy sada 1,000 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN9 Ostatní náklady 35 000,00

12 K 094103000 Náklady na plánované vyklizení objektu sada 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "Provozní budova - vyklízení objektu (nábytek,…) - 377 m2" 1 1,000

SŠZaZe A. E. Komerse, Děčín - Rekonstrukce objektu a skleníků zahradnictví Libverda včetně přístupové cesty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace rekonstrukce jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód rekonstrukce String 20

Rekonstrukce A Název rekonstrukce String 120

Místo N Místo rekonstrukce String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou rekonstrukci Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 20

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


