

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020_12
Stavba: Horní Švýcarský rybník

KSO:
Místo: k. ú. Petrohrad

CC-CZ:
Datum: 08.07.2022

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
GRACCULUS s.r.o.

IČ: 01496735
DIČ: CZ01496735

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 295 995,49**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 295 995,49	482 159,05
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 778 154,54
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020_12

Stavba: Horní Švýcarský rybník

Místo: k. ú. Petrohrad

Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 295 995,49	2 778 154,54
2020_12	Horní Švýcarský rybník	2 295 995,49	2 778 154,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Švýcarský rybník

KSO:

Místo: k. ú. Petrohrad

CC-CZ:

Datum: 08.07.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GRACCULUS s.r.o.

IČ:

01496735

DIČ:

CZ01496735

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 295 995,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 295 995,49	21,00%	482 159,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 778 154,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horní Švýcarský rybník

Místo: k. ú. Petrohrad

Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 295 995,49

HSV - Práce a dodávky HSV

2 124 769,25

1 - Zemní práce

1 287 708,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

299 191,78

4 - Vodorovné konstrukce

284 015,77

5 - Komunikace pozemní

143 256,00

8 - Trubní vedení

19 428,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 951,00

997 - Přesun sutě

2 760,24

998 - Přesun hmot

61 458,26

PSV - Práce a dodávky PSV

32 726,24

767 - Konstrukce zámečnické

28 759,51

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

3 966,73

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

138 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horní Švýcarský rybník

Místo: k. ú. Petrohrad

Datum: 08.07.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GRACCULUS s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 295 995,49

D HSV Práce a dodávky HSV

2 124 769,25

D 1 Zemní práce **1 287 708,20**

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	560,000	80,00	44 800,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: dle situace C3								
2	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	14,000	1 500,00	21 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: dle situace C3								
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	5,000	4 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: dle situace C3								
4	K	112251103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	1,000	7 480,00	7 480,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: dle situace C3								
5	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	33,725	250,00	8 431,25	CS ÚRS 2020 01
W (2,8+1,3)*0,25*9*řeliv D5 9,225								
W 1,4*0,25*70" zídka C3, D5 24,500								
W Součet 33,725								
6	K	121103111	Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m3	13,000	90,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: skrývka lesní hrabanky pro rozhrnutí po hrázi								
7	K	122151402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	50,000	95,00	4 750,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: nahrazení nevhodné zeminy pro zásyp hráze								
8	K	122351104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	260,100	205,00	53 320,50	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: dle bilance zemních prací								
W 2,1*9"odstranění řelivu D5 18,900								
W 0,6*70"patka u hráze C3 D5 42,000								
W 16*9"výpust plocha x zkrácená délka D4 D2 144,000								
W 12*4,6"řeliv délka x plocha prům. D3 55,200								
W Součet 260,100								
9	K	122703602R	Odstranění nánosů pro všechny únosnosti dna	m3	2 299,000	111,00	255 189,00	
P Poznámka k položce: dle bilance ZP								
10	K	125703311	Čištění melloračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm neznepevněné dno	m3	64,000	241,00	15 424,00	CS ÚRS 2020 01
W 160*0,5*0,8"stokování dna odměření ze situace C3 64,000								
11	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	48,000	207,00	9 936,00	CS ÚRS 2020 01
P Poznámka k položce: hloubení úlní dle bilance ZP								
W 60*0,8"úlní C3 D2 48,000								
12	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	24,000	999,00	23 976,00	CS ÚRS 2020 01
W 6*1,3*1+7,4*1,5*1"prahy řelivu D3 18,900								
W 3*1,7*1"výtok výpusti D4 5,100								
W Součet 24,000								
13	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	14,000	100,00	1 400,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	5,000	402,00	2 010,00	CS ÚRS 2020 01
15	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	1,000	754,00	754,00	CS ÚRS 2020 01
16	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	126,300	44,00	5 557,20	CS ÚRS 2020 01
W 260,1+48-181,8"přebytek zeminy pod hráz a do koryta rušeného řelivu 126,300								
17	K	162253101R	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m pro všechny únosnosti dna	m3	1 954,150	45,00	87 936,75	
W 2299*0,85*85% z celkového množství sedimentů. Pro 15% plochy bude vodorovný přesun zahmut v položce těžení sedimentů (součástí je přesun do 20m) 1 954,150								
18	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	148,000	80,00	11 840,00	CS ÚRS 2020 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		60*0,8*tůň C3 D2		48,000			
	W		2*50*ze zemníku a zpět dle C3		100,000			
	W		Součet		148,000			
19	K	162551108	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3	m3	2 299,000	125,00	287 375,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: přemístění sedimentu C1</i>					
20	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	2 349,000	45,00	105 705,00	CS ÚRS 2020 01
	W		50*zemina pro zasypání zemníku		50,000			
	W		2299*naložení sedimentu		2 299,000			
	W		Součet		2 349,000			
21	K	171103201	Uložení sypanin z horniny třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %	m3	181,800	110,00	19 998,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: předpoklad je že 50 m3 bude vytěženo ze zemníku dle situace C3- nahrazení nevhodné zeminy z výkopů</i>					
	W		4,2*9*odstranění přelivu D5		37,800			
	W		16*9*výpust plocha x zkrácená délka D4 D2		144,000			
	W		Součet		181,800			
22	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	184,700	140,00	25 858,00	CS ÚRS 2020 01
	W		260,1+48-181,8+8,4*přebytek zeminy pod hráz a do koryta rušeného přelivu dle BZP		134,700			
	W		50*zásyp zemníku		50,000			
	W		Součet		184,700			
23	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 299,000	81,00	186 219,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: sediment</i>					
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,600	230,00	3 588,00	CS ÚRS 2020 01
	W		24*0,65*65% z hloubení rýh, odečtena vytlačená kubatura prahy		15,600			
25	K	174251201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	14,000	112,00	1 568,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	174251202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	5,000	237,00	1 185,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	174251203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	181006111	Rozprostření zemin II vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	130,000	9,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: rozhrnutí lesní hrabanky po opravené hrázi C3</i>					
29	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	130,000	9,00	1 170,00	CS ÚRS 2020 01
30	M	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	1,950	250,00	487,50	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	W		130*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,950			
31	K	182201101	Svahování násypů	m2	44,100	100,00	4 410,00	CS ÚRS 2020 01
	W		4,9*9*vzdušný svah D4		44,100			
32	K	184818242	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky přes 2 do 3 m	kus	12,000	1 100,00	13 200,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: dle situace C3</i>					
33	K	R115001-1	Převedení vody pomocí potrubí a čerpání po celou dobu stavby	celek	1,000	25 000,00	25 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Min. světlost potrubí dle PD je DN 50 (výtlak od čerpadla vedený přes hráz)

1. V ceně jsou započteny i náklady na zřízení hrázek z vhodných zemín nebo pytlů plněných pískem. Lze použít kombinaci konstrukce hrázky.
2. V ceně jsou započteny i náklady na materiály zemních nebo pytlovaných hrázek.
3. V ceně jsou započteny i náklady na těsnící vrstvy v případě použití plně pytlované hrázky.
4. V ceně jsou započteny i náklady na likvidaci hrázek a jejich úklid.
5. V ceně jsou započteny i náklady na:
 - a) montáž, přeložení a demontáž potrubí nebo žlabu a těsnění po dobu provozu) opořežení hmot, c) podpůrné konstrukce (např. podpěry).
5. Potrubí (žlaby) bude ve vlastnictví (nájmu) zhotovitele.
6. Čerpání je uvažováno ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
7. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí, apod.
8. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení a odstranění čerpacích jímek včetně vystrojení jímky a potřebný materiál.
9. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neocetňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodčítá.
10. Čerpání je uvažováno na dopravní výšku do 10 m.
11. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímcě sníženou čerpaním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtláčného potrubí.
12. V ceně jsou započteny i náklady na přítomnost pohotovostní soupravy.
13. V ceně jsou započteny i náklady na veškeré provozní hmoty a média.
14. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností (např. přesuny hmot, plnění pytlů, dočerpávání pohonných hmot, manipulace s materiálem apod.).

P

34	K	R162301-1	Likvidace nevyužitelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:
Viz kalkulace R položky. Jedná se o likvidaci nehroubí po odstranění 40 m² křovin. Křoviny budou spáleny nebo uloženy na lesním pozemku dle pokynů LS Kraslice.

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvažované místo likvidace.
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.
4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrání/hromad na vykázaném místě.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvažované řízené skládce.
6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvažuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.
8. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

P

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

299 191,78

35	K	321213234	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb rubové se zařízením na maltu MC 25	m3	2,640	7 540,00	19 905,60	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce: Malta MC 25 pro pokládku a spárování přírodního kamene (např. Cemix 331) s vodolámskými přísadami (např. SIKKA) 0,9*1*2+0,7*0,6*2"čelo výpustí D4					
					2,640			
36	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	5,384	5 980,00	32 196,32	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA1, XC2, XF3 S3					
			W 5*0,9*0,4+6,4*1,4*0,4"prahy řelivu D3					
					5,384			
37	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	8,928	6 050,00	54 014,40	CS ÚRS 2020 01
			Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA1, XC2, XF3 S3					
			W 12*(1,3*0,2+0,5*0,8)"výpust D4					
			W 1,2*1,2*0,7"požerák					
			W Součet					
					7,920			
					1,008			
					8,928			
38	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	47,080	1 450,00	68 266,00	CS ÚRS 2020 01
			W 12*0,7*2"výpust D4					
			W 5*0,9*2+6,4*1,4*2"prahy D3					
			W 1,2*4*0,7"požerák D4					
			W Součet					
					16,800			
					26,920			
					3,360			
					47,080			
39	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	47,080	422,00	19 867,76	CS ÚRS 2020 01
40	K	358315114	Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů z prostého betonu plochy do 4 m ²	m3	1,256	4 150,00	5 212,40	CS ÚRS 2020 01
			W 10*0,2*0,2*3,14"stávjalcí výpust					
					1,256			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	380361011	Výzluž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,527	65 900,00	34 729,30	CS ÚRS 2020 01
	W		"D4 výpust obetonování"2,9*12*12,33/1000		0,429			
	W		"D4 požerák"(1,2*2*1,2+0,7*1,2*6)*12,33/1000		0,098			
	W		Součet		0,527			
42	K	R3001	BETONOVÝ ARMOVANÝ POŽERÁK šířka světlá 0,4m, výška 3,0m	celek	1,000	65 000,00	65 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní dodávka a montáž, včetně uzamykatelného poklopu, ocelové úhelníky pro dluže, poklop i úhelníky opatřené 1x základním a 2x krycím nátěrem, těsnění odtokové trouby, včetně profilu L50/50</i>					
	D	4	Vodorovné konstrukce				284 015,77	
43	K	451571311	Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm	m2	98,000	180,00	17 640,00	CS ÚRS 2020 01
	W		70*1,4"zídka pod rovinaninu D5		98,000			
44	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,146	3 905,00	4 475,13	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: BETON C 25/30 - XA1, XC2, XF3 S3</i>					
	W		1,4*1,4*0,1"požerák D4		0,196			
	W		1,1*2,2*0,1"čelo výpustí D4		0,242			
	W		6,6*0,6*0,1+5,2*0,6*0,1"prahy D3		0,708			
	W		Součet		1,146			
45	K	461211711R	Patka z místního kamene pro dlažbu na sucho bez výplně spár	m3	21,000	2 980,00	62 580,00	
	P		<i>Poznámka k položce: v ceně zahrnuto naložení a vodorovný přesun vybouraného kamene</i>					
	W		0,5*0,6*70"pod zídka D5 C3 z vybouraného kamene		21,000			
46	K	462513161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg bez výplně	m3	9,600	2 160,00	20 736,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Zához lomového kamene, strojní urovnání, výška kamenů bude minimálně 50cm</i>					
	W		2,5*0,6*4"pod přelivem D3		6,000			
	W		2*1,8*1"pod výpustí D4		3,600			
	W		Součet		9,600			
47	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	15,000	112,00	1 680,00	CS ÚRS 2020 01
	W		2*2,5+2,5*4		15,000			
48	K	463211152	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 200 kg s urovnáním líce	m3	29,400	2 980,00	87 612,00	CS ÚRS 2020 01
	W		70*1,4*0,3"zídka D5		29,400			
49	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností do 500 kg s urovnáním líce	m3	28,528	3 130,00	89 292,64	CS ÚRS 2020 01
	W		11*0,4"u požeráku plocha x výška D4 C3		4,400			
	W		5,8*(7,8+2,6)*0,4"přeliv prům.délka v řezu x délka x výška D3		24,128			
	W		Součet		28,528			
	D	5	Komunikace pozemní				143 256,00	
50	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	24,000	69,00	1 656,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: včetně podkladních vrstev, v ceně započítán odvoz sutí a její likvidace na recyklačním centru včetně poplatků</i>					
	W		8*3"sjezd C3		24,000			
51	K	460650141R	Zřízení provizorní příjezdové komunikace ze silničních panelů se štěrkovým ložem	m2	24,000	650,00	15 600,00	
	P		<i>Poznámka k položce: panely v majetku zhotovitele, položka zahrnuje i dodávku hutněného kameniva pod panely</i>					
52	M	59381008R	panel silniční 3,00x1,00x0,18m	kus	24,000	5 250,00	126 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: budou použity panely, které jsou v majetku zhotovitele</i>					
	D	8	Trubní vedení				19 428,00	
53	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	12,000	239,00	2 868,00	CS ÚRS 2020 01
54	M	28614132	trubka kanalizační žebrovaná PP DN 300 dl 5m	m	12,000	1 380,00	16 560,00	CS ÚRS 2020 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 951,00	
55	K	936501111	Limnigrafická lať	m	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
56	K	R9007	Opatření obetonování výpustí nátěrem bentonitovou pastou (směs bentonitu s vodou, 1 díl bentonitu 3 díly vody)	celek	1,000	12 500,00	12 500,00	
57	K	R934956123.1	Hradítko z dubového dřeva tl 40 mm	m2	2,100	3 310,00	6 951,00	CS ÚRS 2020 01
	W		2,1*0,5*2"D4		2,100			
	D	997	Přesun sutě				2 760,24	
58	K	R997321	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	2,763	999,00	2 760,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
množství dle kalkulace URS, odštěpené potrubí
1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a suti až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (flizená skládka odpadů).
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a suti, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.
4. V cenách jsou započteny i náklady
a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a suti na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a suti na uvažované flizené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
6. Množství jednotek vybouraných hmot a suti se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.
7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení).
9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností."

D 998 Přesun hmot 61 458,26

59	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	200,844	306,00	61 458,26	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 32 726,24

D 767 Konstrukce zámečnické 28 759,51

60	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	303,000	34,87	10 565,61	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
lávka požeráku D8

61	M	13010446	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 140x140x10mm	t	0,015	60 400,00	906,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 18,80 kg/m
0,8*0,0188

62	M	13010820	ocel profilová UPN 140 jakost 11 375	t	0,109	58 200,00	6 343,80	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 16,00 kg/m
3,4*2*0,016

63	M	13010710	ocel profilová IPN 80 jakost 11 375	t	0,023	64 700,00	1 488,10	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	-------------------------------------	---	-------	-----------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,34 kg/m
3,4*0,8*0,00834

64	M	55347050	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 800x1000mm	kus	4,000	1 240,00	4 960,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

65	M	14011018	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	7,920	230,00	1 821,60	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

W 3,5*3,4*1,3 7,920

66	M	55283902	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 48,3x3,2mm	m	3,500	353,00	1 235,50	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

67	M	13010202	tyč ocelová plochá jakost 11 375 40x5mm	t	0,012	57 400,00	688,80	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

W 1,9/0,2*2*2*0,19*0,00164" háky na dluže 0,012

68	M	13010194	tyč ocelová plochá jakost 11 375 35x5mm	t	0,013	57 700,00	750,10	CS ÚRS 2021 01
----	---	----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 2,20 kg/m
(12*0,4+1)*2,2*0,001" mříž do požeráku 0,013

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 966,73

69	K	789421532	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy II ZnAl 100 um	m2	4,452	891,00	3 966,73	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

W 3,4*0,14*4+0,7*8*0,08+2,1"lávka požeráku D4 4,452

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 138 500,00

70	K	R01	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně mobilního WC, oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, míchacích center apod.	celek	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	-----	---	-------	-------	----------	----------	--

71	K	R02	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	celek	1,000	3 000,00	3 000,00	
----	---	-----	--	-------	-------	----------	----------	--

72	K	R03	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	celek	1,000	3 500,00	3 500,00	
----	---	-----	--	-------	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	R04	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům	celek	1,000	20 000,00	20 000,00	

Poznámka k položce:

- součástí geodetické části bude polohové a výškové geodetické zaměření základových spár (např. prahy, stupně, přehrážka, hráz)
- zaměření bude provedeno maximálně se střední souřadnicovou chybou $U_{xy}=0,14\text{ m}$, $U_h=0,12\text{ m}$ dle ČSN 01 3410*

P

74	K	R05	Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	celek	1,000	2 000,00	2 000,00	
75	K	R06	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	celek	1,000	2 000,00	2 000,00	
76	K	R08	Provedení (zabezpečení) opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody (např. prohlídka staveniště před zahájením prací, záchranný přenos).	celek	1,000	2 000,00	2 000,00	
77	K	R10	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlásný profil, havarijní souprava apod.).	celek	1,000	2 000,00	2 000,00	

Poznámka k položce:

například: vozidla vybaveno sorbentem pro případ havárie

P

78	K	R12	Vyhotovení firemního havarijního plánu	celek	1,000	2 000,00	2 000,00	
79	K	R13	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	celek	1,000	2 000,00	2 000,00	
80	K	R14	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	celek	1,000	20 000,00	20 000,00	
81	K	R15	Realizace opatření plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	celek	1,000	2 000,00	2 000,00	
82	K	R16	Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	celek	1,000	25 000,00	25 000,00	
83	K	R17	Uvedení dotčených pozemků a komunikací do původního (popř. zasmulvněného) stavu.	celek	1,000	5 000,00	5 000,00	
84	K	R18	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	celek	1,000	20 000,00	20 000,00	

Poznámka k položce:

Zkouška zeminy:

- hliničí zkoušky hráže 2 ks 95 % PS v místě zvoleném dle TDS
- vlastnosti zemín ukládaných do násypu hráže budou ověřeny zkouškou zrnitostní křivky a aktuální vlhkosti (odebrány 2 vzorky)

P

85	K	R19	Zajištění přítomnosti autorizovaného geologa na stavbě	celek	1,000	25 000,00	25 000,00	
----	---	-----	--	-------	-------	-----------	-----------	--

Poznámka k položce:

Po provedení výkopu pro položení výpustí bude autorizovaným geologem provedeno zhodnocení základové spáry výpustí

P

